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Projektiranje in inZeniring d.c.o.

PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NACRTA
PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje Rekonstrukcija ceste Lesno Brdo (JP-966811)

Predvidena je rekonstrukcija obstojece javne ceste z
ureditvijo sistema meteorne odvodnje, omreZja cestne

kratek opis gradnje razsvetljave in izgradnje nivojsko locenih povrsin za peSce. V
sklopu gradbenih del se rekonstruira cestne prepuste in
obnovi obcestne jarke.

VRSTE GRADNJE (] NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje [C] NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

[V REKONSTRUKCIJA (vzdrZevalna dela v javno korist)
[] SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

[] ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

[0 LEGALIZACIJA

[0 MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACUI

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Stevilka projekta U 04/2504-26

PODATKI O NACRTU

strokovno podrocje nacrta 2 - Nacrt s podrocja gradbenistva

naziv nadrta Rekonstrukcija ceste

Stevilka nacrta 2504-26/NG

datum izdelave April 2026

datum spremembe /

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) K Projekt L d.o.o.

naslov Thilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta nacrta Bojan SOPER, inz. gradb.

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta

PODATKI O O IZDELOVALCU NACRTA

Ime in priimek pooblastenega arhitekta, pooblatenega inzenirja  Janko KAS, univ. dipl. inZ. grad.

identifikacijska $tevilka IZS P1 G-2070
podpis pooblas¢enega arhitekta, poobladenega inZenirja JANKO KAS
univ. dipk’inZ. grad.
) o =2070
F
[/
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KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV
PZI PID

PRILOGA 3

po potrebi dodati vrstice navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nacrta Stevilka nacrta naziv nacrta

0 - Zbirni nacrt 2504-26/ZN

Stevilka nacrta

Nttt o modrasio arhitel

2 - Nacrti s podrocja gradbenistva 2504-26/NG

3 - Nacérti s podrocja elektrotehnike 05-30-3368/3438

Natrti o odrodio clroiia

s Nadrti o podrodin tohroloa

o Nadrti o podrosianod .

7Nk irodi hroloaie
rudarstva

8 - Nacrti s podrocja geodezije GEK-91/2026

0 Nakrtis nodrod

0 Nobri o podrodia kraineke arhitel

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN STUDIJ

PZI PID
po potrebi dodati vrstice po potrebi dodati vrstice
naziv elaborata, Studije 8t naziv elaborata, Studije 8t.

po potrebi dodati vrstice

004.2101 |S.31

Stran1od 1



id l.rniekt L

Projektiranje in inZeniring d.c.o.

2.3

KAZALO VSEBINE NACRTA

SPLOSNI DEL
‘ 21 Naslovna stran nacrta
2.1.1 Podatki o udeleZencih, gradnji in dokumentaciji Priloga 1C
‘ 2.2 Kazalo vsebine projekta
‘ 23 Kazalo vsebine nacrta
| 24 Izjave
241 Izjava projektanta nacrta in poobla$¢enega strokovnjaka,
o ki je izdelal nacrt v PZI in PID Priloga 2C
TEHNICNI DEL
| 251 TEKSTUALNIDEL

| TA4 | Tehniéni opisi
T.1.1 . Tehniéno porodilo
‘ TA.3 Projektantski popis del s predracunom in tehniénim poroéilom
T.1.3.1 Tehni¢no porocilo k popisu del
T.1.3.2 Projektantski popis del
T.1.3.3 Projektantski predracun
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IZJAVE
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IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA

PRILOGA 2C

IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,

KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe)

K Projekt L d.o.o.

naslov

Thilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta nacrta

Bojan Soper, inz.gradb.

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblad&eni strokovnjak

Janko KAS, univ. dipl. inz. grad.

IZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

strokovno podrogje nacrta

2 - naért s podrocja gradbenistva

naziv nadrta Rekonstrukcija ceste
Stevilka nacrta 2504-26/NG
datum izdelave April 2026

upoSteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblasceni strokovnjak

Janko KAS, univ. dipl. in. grad.

identifikacijska Stevilka

1ZS PI G-2070

podpis pooblas¢enega strokovnjaka

JAN I{B KAS
[Jnl'uf inZ. grad.
-ZB?D

odgovorna oseba projektanta nacrta

Bojan éoper, inz. gradb.

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta

Eri H-LI’L

ng 0.0.0
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2.5 TEHNICNI DEL NACRTA
251  TEKSTUALNIDEL
252  GRAFIENI DEL
004.2101 | T
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2.5.1 TEKSTUALNI DEL

T1.1 TEHNICNI OPISI

T.1.1 Tehnic¢no porocilo

v

T42  1ZRACUNI

TA3 POPIS DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRACUNOM

T.1.3.1 Tehniéno porocilo k popisu del

T.1.3.2 Popis del, ki ga obravnava nacrt

T.1.3.3 Predracun del, ki ga obravnava nacrt
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T.1

TEHNICNI OPISI
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T41 | TEHNICNO POROCILO
T.A.1.1 SPLOSNO
Objekt:

»Rekonstrukcija ceste Lesno Brdo (JP-966811)«

Narpc':nik in investitor:
OBCINA VRHNIKA
TrzaSka cesta 1, 1360 Vrhnika

Projektant:
K Projekt L d.o.o.
Thilisijska 61, 1000 Ljubljana

Vrsta projekta:

PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Vrsta objekta:

2. PODROCJE - INZENIRSKE GRADNJE

21— ODDELEK — OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE
2101 - CESTE (glavni objekt)

2102 - KRIZISCA

2103 - SPREMLJAJOCE POVRSINE

2104 - PRIKVLJUCKI
2105 - PLOCNIK

2112 - ZUNANJA UREDITEV
2261 - LOKALNA KANALIZACIJA ZA METEORNO VODO
* Klasifikacijski naCrt za projektno dokumentacijo Ljubljana, oktober 2021

Sifra objekta skladna s klasifikacijo CC
CC SI1 21121 - Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste s

podkategorijami

*Uredba o razvr§Canju objektov Ur. L. RS, §t. 61/17 in 72/17,TSG-V-006:2022

Zahtevnost objekta
Manj zahteven objekt

*Uredba o razvrscanju objektov Ur. L. RS, §t. 61/17 in 72/17,TSG-V-006:2022

004.2101

T.1.2

Stran 2 od 35



ld l'rnickl L

Projektiranje in inZeniring d.o.o.

T1.1.141 Osnove za izdelavo projektne dokumentacije
Osnova za izdelavo projekta so smernice in zahteve podane s strani narocnika projektne
dokumentacije (Ob¢ina Vrhnika) ter posredovana geodetska podloga (posnetek). Geodetski
nadrt za izdelavo projekta idejne zasnove in projekine dokumentacije za izvedbo gradnje je
izdelalo podjetie Gekom PLUS d.o0.0., geodetskemu posnetku je bil prilozen kataster zemljiskih
parcel in zbirnik komunalnih vodov.

T1.11.2 Obstojece razmere

Obravnavano obmodje javne ceste JP-966811 se nahaja v ob¢ini Vrhnika, natan¢neje v naselju

vvvvv

Obstojeca cesta predi ravninski teren, ki se nahaja na skrajnem robu ljubljanskega barja. Ob
desnem robu cesti$¢a se teren ravno odpira proti jugu, ob levem robu pa se med profiloma P27
in P76 razmeroma strmo vzpenja. Obmocje je gosto poseljeno z znacilno obcestno pozidavo.
Prevladujejo stanovanjski objekti z ograjenimi dvoris¢i vzdolZ ceste. V zaCetku trase se ob
desnem robu cesti$¢a nahaja vodotok Mozerjev jarek, ki med profiloma P19 in P23 preci cesto
skozi cevni prepust. Vodotok se kot levi pritok izliva v potok Zrnica v obmogju krizis¢a javne poti
JP-966811 in lokalne ceste LC-468072. Med profili P1 in P2 ter med P59 in P60 se nahajata

dva ekoloSka otoka z zabojniki za lo¢evanje odpadkov.

Na obmodju predvidenim za rekonstrukcijo ni urejenih lo€enih povrsin za pesce ali kolesarije.
966811, Kjer je zarisan tudi prehod v Sirini 3,0 m. Prav tako na obmodju ni urejenega
ustreznega avtobusnega postajalis¢a s ¢akalis¢em. Obstoje¢e omreZje cestne razsvetljave ne
zagotavlja optimalne osvetljenosti ceste. Na dolo¢enih odsekih ceste manjkajo cestne svetilke,
obstojeCe svetilke pa so zastarele. Asfaltno vozisce Sirine cca. 3,0-3,5 m je slabSe ohranjeno.
Opazni so Stevilni posedki in mrezaste razpoke v obmogju kolesnic. Rob vozi§¢a zakljuCujejo
obojestranska pe$&ena utrjena bankina ali ograjena dvoris¢a z individualnimi uvozi.

Obstojeci karakteristicni profili:

JP-966811

Bankina 0,25-0,50 m
Dvosmerno vozi§ée 3,00-3,50 m
Bankina 0,25-0,50 m
Skupaj 3,00-4,50m

Odvodnjavanije povrsinske vode z utrjenih povrsin je izvedeno preko utrjenih bankin v raséen
teren ali obcestne jarke vzdolZ cestiSca, ki so zatravljeni in neustrezno vzdrzevani. Iziemoma se
na krajSih odsekih vozis¢a meteorna voda preko asfaltne mulde odvaja v obstojeée cestne
poziralnike z LTZ re$etkami ali direktnim vtokom. Togen potek obstojece meteorne kanalizacije
ni znan, izpusti meteorne vode so speljani v obstojece melioracijske jarke ali vodotok. Na
obravnavanem obmocju potekajo obstojeci podzemni in zraéni komunalni vodi.
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Po podatkih geodetskega posnetka, podatkih javnih gospodarskih sluzb in javno dostopnih
podatkih informacijskih sistemov so na obmocju predvidenega posega razvidni nasledn;i
komunalni vodi:

- Vodovodno omrezje (JP KP VRHNIKA d.o.0.),

- Telekomunikacijsko omreZje (Telekom Slovenije d.d.),

- Nizko in srednje napetostni elektrovodi (Elektro Ljubljana d.o.0.),
- Elektrovodi cestne razsvetljave (JP KP VRHNIKA d.o.0.),

- Meteorna kanalizacija (JP KP VRHNIKA d.o.0.)

T1.11.3 Podloge za projektiranje

Geodetsko podlogo za izdelavo projekta za izvedbo je izdelalo podjetie GEKOM PLUS d.o.0.,
geodetskemu posnetku je bil prilozen kataster zemljiskih parcel in zbirik komunalnih vodov.

T1114 Prometne obremenitve

Izredno Stetje prometa za obravnavano obmocje javne ceste ni bilo izvedeno. Javno pot JP-
966811 uvrs¢amo med maloprometne ceste (PLDP < 500 vozil dnevno). Merodajno vozilo
predstavlja triosno tovorno vozilo (npr. smetarsko vozilo, gasilsko vozilo s cisterno, ipd.).

T1115 Konfiguracija terena, geoloske in hidrogeoloSke razmere

GEOLOSKE IN RELIEFNE ZNACILNOSTI

GeoloSko-geotehnicno poroCilo za obmocje rekonstrukcije ni bilo izdelano. Obstoje¢a cesta
poteka po ravninskem terenu. Predvsem v drugi polovici trase se ob levem robu cestiS¢a
okoliski teren razmeroma strmo dviga proti severu. Ob desni strani cestiS¢a se relief proti jugu
odpira proti ljubljanskemu barju. Obmodje prekrivajo nevezljive zemljine in preperine aluvialnih
nanosov rek in potokov (al) iz obdobja holocena (kvartar). Na skrajnem severovzhodu trasa
ceste predi trSo apnencasto podlago (T3'- Pisan peScenjak, argilit, tufit, apnenec, ponekod z
rozencem (jul, tuval — karnik)). Na geolo$ki karti je razvidna prisotnost stalnih vodotokov.

Obmodje predvideno za rekonstrukcijo je opredeljeno kot plazljivo. Vedji del trase lezi na
obmodju z zanemarljivo verjetnostjo pojavljanja plazov, deloma pa je gradbeni poseg predviden
tudi na obmocju z malo, srednjo, veliko in zelo veliko verjetnostjo pojavijanja plazov. Obmogje ni
erozijsko ogrozeno.

Skladno z zahtevnostio terena je potrebno izbrati ustrezno tehnologijo gradnje za izvajanje del,
predvsem v brezinah ali globokih gradbenih jamah. Podporne obijekte je priporogliivo graditi
kampadno, v dolzini 3-5 m.

V ¢asu padavin je potrebno hribino, kier se izvajajo izkopi, varovati z neprepustnimi ponjavami
in tako prepreéiti namocenie brezin in erozijo terenal
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T.1.1.1.6

Obmocje urejanja javne obCinske ceste skladno s pravilnikom o projektiranju cest in spodnjo
tabelo spada v ravninski teren .

Vrsta terena Ravninski Gricevnat Hribovit Gorski
Relativna viSinska razlika na 1000 m Do10m Do70m 70-150 m Vec kot 150 m
Padec terena v precni smeri Do 1:10 1:10-1:5 1.5-1:2 Veé kot 1:2
HIDROLOSKE RAZMERE

Gradbeni poseg je predviden v obmocju vodnega zemljis¢a in v priobalnem pasu vodnega
telesa (vodotok Mozerjev jarek in vodotok Zrnica). Na SirSem obmocju, predvsem juzno, so
razvidni Stevilni melioracijski jarki.

Predmetno obmodje se nahaja na poplavno ogrozenem obmodju, gradbeni poseg je predviden
na obmocju razreda preostale poplavne nevarnosti in deloma razreda majhne poplavne
nevarnosti.

Poseg se ne izvaja na vodovarstvenem obmogju.

Lokacijska informacija, urbanizem in pozidava

Obmocje predvideno za rekonstrukcijo se nahaja v naselju Lesno Brdo. Obmocje je gosto
poselieno z znacilno obcestno pozidavo. Previadujejo stanovanjski objekti z ograjenimi dvoris€i
vzdolZ ceste.

Lokacijska informacija za nameravano rekonstrukcijo ceste ni bila pridobljena. Ob¢ina Vrhnika
ima sprejet veljavni obginski prostorski nacrt, ki dolo¢a pogoje gradnje po posameznih enotah
urejanja prostora.

OBCINSKI PROSTORSKI AKT:

Odlok o obginskem prostorskem naértu obgine Vrhnika

(Ur. 1. RS, 8t. 27/14, 50/14 - teh. popr., 71/14 — teh. popr., 92/14 - teh. popr., 53/15, 75/15 -
teh. popr., 9/17 — teh. popr., 9/17, 79/17 — teh. popr., 12/18 — teh. popr., 60/19, 81/19 - teh.
popr., 105/23, 37/24, 101/24 - teh. posod., Na$ ¢asopis, t. 547/26 — teh. posod.)

ENOTE UREJANJA PROSTORA:
DG_541 (SK),
DG_3230 (G),
DG_3168 (K1)

PODROBNA NAMENSKA RABA:
SK - povrSine podeZelskega naselja;
G - gozdna zemljiSca;

K1 - najboljSa kmetijska zemljisca;
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T111.7

Kulturnovarstveni pogoji

T1.1.1.8

Obmodgje predvideno za rekonstrukcijo ne posega na kulturnovarstvena obmogja. V neposredni
blizini ceste se nahaja:

-Spomenik Kuclerjevi druzini (memorialna dedis¢ina), ID 11568 - ZVKDS OE Ljubljana

Z gradbenimi deli poseg v blizino spomenika ni predviden.

Naravovarstvene razmere in pogoji gradnje

T.1.1.1.9

Obmodgje predvideno za rekonstrukcijo ne posega na naravovarstvena obmoéja. Na SirSem
obmodju se sicer nahajajo nekatere naravne vrednote in naravni spomeniki, vendar z
gradbenimi deli ne posegamo v blizino le-teh.

Obmocje je opredeljeno kot Zivljenjski prostor rjavega medveda.

Varovalni pas drzavne ceste

T.1.1.1.10

Predvideno obmocje za izvajanje gradbenih posegov ne leZi v varovalnem pasu drZzavne oz.
regionalne ceste.

Varovalni pas ob zZeleznici

T1.1.11

Predvideno obmocje za izvajanje gradbenih posegov ne leZi v obmocju progovnega pasu ali v
obmodju varovalnega progovnega pasu.

Predhodno izdelana dokumentacija

Na obravhavanem obmodju je Ze izdelana oz. je Se v izdelavi projektna dokumentacija, ki jo je
potrebno upostevati in sicer:

Cistilna naprava in kanalizacijski sistem za odvajanje odpadne vode dela naselja Drenov
Gric in Lesno Brdo v aglomeraciji ID 4887 Log pri Brezovici 2019
St. projekta: 2024-006-DGD, marec 2026, Aquaplant d.o.o.
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T11.2 RAZVRSTITEV CESTE

TA1.1.21 Vrsta in pomen ceste
Zakon o javnih cestah in Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest dolo¢ata razdelitev
(kategorije) cest glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru.
Predmetna cesta JP (javna pot) je cesta, ki povezuje dele naselja v ob¢ini in je pomembna za
navezovanje prometa na javne ceste enake ali visje kategorije.

TA11.2.2 Prometnotehni¢na razvrstitev cest (6.in 7. clen PPC)

Zakon o javnih cestah in Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest doloCata razdelitev
(kategorije) cest glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru.

Prometna funkcija

Po prometnotehnicni razvrstitvi so ceste razvrs¢ene glede na prometno funkcijo v daljinske
ceste (DC), povezovalne ceste (PC), zbirne ceste (ZC) in dostopne ceste (DP).
Predmetna javna pot je kategorizirana kot dostopna cesta (DP), ki povezuje manj8a naselja in
primestna naselja z obinskimi ali mestnim sredis¢i in zagotavlja povezave z zbirnimi cestami

(ZC).

Vrsta ceste
Predmetna cesta je kategorizirana kot javna pot. Javna pot (LP/JP) je namenjena samo za
dologeno vrsto cestnega prometa, ima en ali dva prometna pasova. Nivojski prehodi preko

Zelezniske proge morajo biti zavarovani, ¢e to zahteva varnost cestnega prometa.

Tehni€na skupina Kategorija ceste Nacin dimenzioniranja
A AC, HC, G1,LH voznodinamicni
B G2,R1,R2,LG voznodinamiéni
C R3, RT* LC, LM, LZ voznodinamiéni

LK, JP, ostale ceste, L .

D nekategorizirane ceste zagotavljanje prevoznosti
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T11.3 ELEMENTI CESTE
Z novo prometno ureditvijo bo na predmetnem obmocju vzpostavljeno obmocje omejene
hitrosti, z najvisjo dovoljeno hitrostjo 30 km/h (CONA 30).
Rekonstruirana javne pot znotraj naselja omogo¢a neoviran dostop do stanovanjskih ter
gozdnih in kmetijskih zeml;iS¢ oziroma je pomembne za navezovanje lokalnega prometa na
ceste vi§jega reda.
T.1.1.341 Vrsta in zahtevnost terena (15.¢eln PPC)
Vrsta terena Ravninski Gricevnat Hribovit Gorski
Relativna viSinska razlika na 1000 m Do10m Do70 m 70-150 m Vec kot 150 m
Padec terena v precni smeri Do 1:10 1:10-1:5 1.5-1:2 Veé kot 1:2
TA11.3.2 Projektna hitrost (16.¢len PPC)

Pri doloCitvi projektne hitrosti smo upostevali Pravilnik o projektiranju cest Ur.l. 91, 2005

(Projektna hitrost za ceste v naselju se doloCi na osnovi prometne funkcije ceste in

razpoloZljivih prostorskih pogojev).
Na podlagi prostorskih omejitev in ostalih dejavnikov je projektna hitrost na predmetnem

obmodju Viov = Vi = 30km/h. Skladno z dologeno projektno hitrostjo so izbrani horizontalni
elementi osi in vertikalni elementi niveletnega poteka ceste.

Projektna hitrost:
se dolo€i na podlagi dovoljene hitrosti in znasa:

Vproj = Vdov = 30km/h

Minimalni polmer krozne krivine za pre¢ni nagib vozis¢a (m)
ARG Precni nagib
hitrost
2,5% 3,0% 3,5% 4,0 % 4,5% 5,0 % 5,5 % 60% 65% 7,0%
30 km/h 70 60 50 45 40 35 33 30 27 25
40 km/h 125 110 90 80 70 65 60 50 47 45
50 km/h 200 175 150 127 120 110 98 90 7 75
60 km/h 350 280 240 210 180 165 150 140 127 125
70 km/h 500 420 360 320 280 250 230 210 190 175
80 km/h 700 580 500 420 390 350 320 290 270 250
90 km/h 1000 800 700 620 550 490 450 400 370 350
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T.1.1.33

Geometrijski elementi osi

Horizontalni elementi osi (19.¢len PPC)

Horizontalni elementi lokalne krajevne ceste so prilagojeni projektni hitrosti (Vp=30km/h). Iz
Pravilnika o projektiranju cest je razvidno, da so minimalni predpisani elementi naslednji:

Minimalni dopustni parametri horizontalnih elementov:

Hitrost km/h 30 40 50 60 70 90 100 110 130
R(min) 25 45 75 125 175 350 450 600 900
A(min) 30 35 45 75 100 175 225 250 350
L(min) 20 30 40 50 60 90 100 110 130

Izbrani minimalni horizontalni elementi:

- Minimalni polmer krivine Rmin =78,5
- Minimalni parameter Amin=91,2
- Minimalna dolzina prehodnice Lmin = 66,5

Na cesti z elementi za projektno hitrost do 30 km/h ni obvezna uporaba prehodnice.

Opis in utemeljitev horizontalnega poteka

Na celotnem odseku se horizontalni potek ceste prilagaja obstoje€i urbanistiéni ureditvi
predvsem obstojecim dostopom do stanovanjskih objektov. Pri doloCitvi projektne hitrosti smo
upostevali Pravilnik o projektiranju cest Ur.l. 91, 2005.

Na podlagi prostorskih pogojev 0z. omejitev ter kontinuiranosti so izbrani elementi, ki dopu$cajo
nemoten potek prometa v smislu prevoznosti in sreCevanja merodajnih vozil. Na obmocju
obstojecih cestnih prikljuckov, ki se jih v sklopu tega projekta delno uredi, smo sreCevanje vozil
na prikljucku preverili z dinamicno horizontalno analizo merodajnega vozila in tako preverili
zadostnost in ustreznost predvidenih reSitev. Prav tako so na doloCenih skupinskih in
individualnih prikljuckih izvedene razsiritve, ki omogo€ajo ustrezno prevoznost.
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Niveleta osi ceste

(21.8len PPC)

Na celotnem obmocju obdelave se niveletni potek vozis¢a prilagaja obstojeCemu vertikalnemu
poteku obstojece ceste.

Vzdolzni padec obstojece javne ceste na obmodgju urejanja se giblie med cca. 0,25% do cca.
4,20%, rekonstrukcija vozi§€a in ureditev odvodnjavanja se v celoti prilagaja obstojeéim
priklju¢kom do individualnih stanovanjskih objektov/dvoris¢/uvozov.

Skladno s Pravilnikom o projektiranju cest smo za minimalne elemente izbrali;

Tabela obstojecega in dopustnega vzdolznega nagiba ceste:

Vrsta terena

Vrsta ceste RAVNINSKI GRICEVNAT HRIBOVIT GORSKI Uporablien max.
Dopustni nagib nivelete ( % ) nagib nivelete (% )
Avtocesta 3,0 4,0 5,0 6,0 /
Hitra cesta 3,0 5,0 6,0 7,0 /
Glavna cesta 4,0 6,0 7,0 8,0 /
Regionalna cesta 5,0 8,0 10,0 12,0 /
Lokalna cesta / javna pot 6,0 10,0 12,0 15,0 45
Tabela obstojecih in dopustnih vertikalnih zaokroZitev:
Minimalni predpisani uhsrri;?)?jt‘rili
Hitrost (km/h) 30 40 50 60 70 80 90
R(min) koveksni 400 800 1000 1500 2000 4000 6000 1000
R(min) konkavni 300 600 750 1200 1500 3000 4000 500
VijaCenje pre¢nega nagiba:
Projektna hitrost (km/h) <40 40-60 60-80 =80
Max. relativni nagib roba (%) 2,00 1,50 1,25 0,75

Sprememba nagiba pri vijaGenju obstojece ceste je izvedena okoli vzdolzne osi vozisca.
Spreminjanje pre¢nega nagiba vozi§¢a je treba izvesti tako, da na nobenem delu vozi$¢a ne

zastaja voda. VijaCenje vozi$¢a na kriziS¢u ali prikljucku ni dopustno.

Opis in utemeljitev vertikalnega poteka

VzdolZni padec rekonstruirane ceste se giblie med 0,2% in 4,6%. Rekonstrukcija vozis¢a in
ureditev odvodnjavanija se v celoti prilagaja obstoje¢emu poteku in konfiguraciji terena ter

urbanisti¢ni zasnovi.

Na podlagi prostorskih pogojev oz. omejitev ter kontinuiranosti nivelete smo izbrali elemente, ki
omogocajo prevoznost.
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T.1.1.4

PRECNI PROFIL CESTE

Precni nagib obstojeCega asfaltnega vozi$¢a znasa od 0 % do 3,0 %.

Precni nagib asfaltnega vozi§¢a rekonstruirane ceste znasa od 0 % do 3,0 %. PovrSine za
peSce (plognik) se izvede v pre¢nem sklonu 2,00 %. Na smernem vozi$¢u mora biti enoten
precni nagib. PreCni nagib utrjenega vozis¢a iz nevezanih peScenih ali kamnitih materialov je od
4,0% do 10,0%.

Prometni in prosti profil (25. ¢len PPC)

Dimenzije prostega profila ceste tvorijo vidina prometnega profila, pove¢ana za minimalno 0,50
m, in obojestranska razsiritev prometnega profila za varnostno Sirino, ki je za projektno hitrost
podana v naslednji preglednici:

Projektna hitrost (km/h) Do 50 50-70 >70

Varnostna Sirina (m) 0,50 1,00 1,50

Vozni in prehitevalni pas
Sirina voznega pasu v premi je odvisna od funkcije ceste in projektne hitrosti, kot je razvidno iz
naslednje preglednice:

Projektna hitrost (km/h) <50 60 70 80 90 100 110 120 130
Funkcija ceste Sirina voznega pasu (m)

Daljinska cesta - - 3,25 3,25 3,50 3,50 3,50 3,75 3,75
Povezovalna cesta - 2,75 3,00 3,25 3,50 - - - -
Zbirna cesta 2,50 2,75 3,00 - - - - - -
Dostopna cesta 2,50 2,75 - - - - - - -

Ne glede na podatke iz preglednice je za maloprometne ceste z enosmernim ali dvosmernim
prometom z izogibali§Ci potrebno zagotoviti vozni pas minimalne $irine 3,50 m.

Robni pas

Robni pas na vozi§¢u omogoca nanos talne prometne signalizacije ter povecuje prepustnost in
prometno varnost. Robni pas ni potreben na cesti z elementi za projektno hitrost do 50 km/h in
Sirino vozis¢a do 5,0 m. Na cesti zunaj naselja ali v naselju z elementi za projektno hitrostjo do
50 km/h s Sirino voznega pasu do 2,50 m robni pas ni obvezen.

Opis previdene izvedbe
Robni pas na vozi§€u s projektno dokumentacijo ni predviden.
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Bankina (37. ¢len PPC)

Bankina ob vozi$¢u je minimalne Sirine 0,75 m vendar je za maloprometne ceste dopustna
bankina Sirine min. 0,50 m. Ob muldi, plo¢niku in kolesarski ali pe$ poti je minimalna Sirina
bankine 0,50 m, vendar se za plonik v naselju dopus¢a izvedba ozje bankine.

Opis previdene izvedbe

S projektom je predvidena izvedba bankine ob vozis¢u minimalne Sirine 0,50 m. Ob muldi,
ploéniku in kolesarski ali pe$ poti se izvede bankina minimalne Sirina 0,25 m. Predvidena je
peScena bankina iz drobljenca. Preéni nagib peS&ene povrsine bankine je min. 4,0%. Sti¢ni rob
bankine z robom asfalta se izvede v isti viSini.

Koritnica in mulda (38. ¢len PPC)

Koritnica se oblikuje s poSevno asfaltno, betonsko ali tlakovano povrsino Sirine 0,50 m ali 0,75
m z nagibom od 7,0 - 15,0% proti robniku vidine 12 cm. Mulda se oblikuje kot asfaltno povrsino
segmentne oblike, Sirine 0,50 m in globine do ene desetine Sirine mulde.

Opis previdene izvedbe

Predvidena je izvedba asfaltne mulde (dvoslojna asfaltna utrditev) v irini 0,50 m. V muldi so
pozicionirani cestnopoZiralniski jaski z ukrivljeno LTZ resetko. V kolikor se izvede izpust mulde
v rad¢en teren, je na tistem mestu potrebno zascititi brezino pred erodiranjem terena zaradi
strujanja vode (kamen v betonu).

S tem projektom izvedba koritnice ni predvidena.

Brezine cestnega telesa (41. ¢len PPC)

Nagib breZine nasipa ali vkopa ceste se oblikuje na osnovi geotehni¢nih podatkov stabilnosti
pobocja in kvalitete zemljin ali hribin, uporabljenih za izdelavo nasipov. Nasip za cesto se
oblikuje z enotnim ali z lomljenim nagibom breZine, kar dolo€ajo visina nasipa, kvaliteta
materiala za gradnjo nasipa in nosilnost temeljnih tal. Brezino vkopa se oblikuje z enotnim ali
lomljenim nagibom. BreZine dolZine preko 10 m je treba oblikovati z vmesno lovilno bermo
Sirine 2,00 m.

Opis previdene izvedbe

Predvidena je izvedba breZin v naklonu 1:1,5 s humusiranjem (min. 15¢m) in zatravitvijo s
travnim semenom. Priporo€eno je zaCasno prekrivanje humusiranih povrsin z namensko
kopreno, ki preprecuje spiranje zemljine in uniCenje travnega semena. Koprene se odstrani, ko
trava doseZe ustrezno visino in ima zemljina v zgornjem sloju poslediéno ustrezno kohezijsko
trdnost.

V kolikor ni mogocCe doseci zahtevanega naklona breZine, je potrebno na tistih mestih skladno s
projektno dokumentacijo izvesti podporni ukrep (armiranobetonski zid, kamnita zlozba).
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Cestni jarek (40. ¢len PPC)

Cestni jarek trapezne oblike ima nagib breZine 1:1,5, Sirino dna najmanj 0,40 m

in minimalni vzdolZni nagib dna 0,5% (zatravljena povrsina) oziroma 0,3% (tlakovana
povrdina). Segmentni cestni jarek se oblikuje z nagibom breZine 1:2, z nagibom najmanj 0,5%
za zatravljeno povrsino in 0,3% za tlakovano povrsino dna, globina dna jarka je najmanj 20 cm
pod voziS¢no konstrukcijo. Dno cestnega jarka z nagibom veéjim od 4,0% se tlakuje ali oblozi z
betonskimi elementi. Dimenzije pre¢nega profila cestnega jarka mora zagotavljati prosti pretok
tipinega naliva s cestis¢a in obcestnih povrsin.

Opis previdene izvedbe

Predvidena je izvedba novega cestnega jarka med profili P3 in P7 v dolZini cca. 65 m. Dno
jarka se izvede pod nivojem temeljnih tal spodnjega ustroja rekonstruirane ceste v Sirini 40 cm.
Predvidena je izvedba brezin z nagibom 1:1,5. Predvidena je zatravitev breZin in dna jarka.

V sploSnem se na obmocju obdelave oCisti vse obstojeCe obcestne jarke in se s tem zagotovi
ustrezno odvajanje meteorne vode z obmogja.

Tipski preéni profil (9.1in 39. ¢len PPC)
JP -966811

Bankina (levo) 0,25m
Plo¢nik 1,50 m
Dvosmerno voziSée 3,50m
Bankina / Mulda z bankino 0,50-0,75m
Skupaj 5,75-6,00 m
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T.1.1.5 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE

T.A1.1.51 Voziséne konstrukcije (41. ¢len PPC)

Predvideno je rezkanje oz. odstranjevanije obstoje¢ega asfalta in vgrajevanje nove voziséne
konstrukcije.

Pri izgradniji cestnega telesa je potrebno upostevati dolo€ila in ugotovitve navedene v:
e TSC 06.520 - Projektiranje, dimenzioniranje novih asfaltnih vozi§énih konstrukcij,
TSC 06.541 - Projektiranje, dimenzioniranje ojacitev obst. asfalnih vozis¢nih konstrukcij,
TSC 08.311/1 - Redno vzdrZevanje cest, vzdrZevanje prometnih povrsin asfaltnega vozisca,
TSC 06.100 - Kamnita posteljica in povozni plato,
TSC 06.720 - Meritve in preiskave, deformacijski moduli vgrajenih materialov,
TSC 06.610 - Postopek za meritve ravnosti in viSine,
TSC 06.711 - Delez viage in gostota zmesi,
TSC 08.512 - Varstvo cest, izvajanje prekopov na voznih povrSinah.

Predvidena je vgradnja naslednijih asfaltnih plasti:

Vozisce in plocnik:
- 4.cm - obrabna asfaltna plast, AC 11 surf B 50/70 A3 Z2
- 6.cm - nosilna asfaltna plast, AC 22 base B 50/70 A3 Z5

T.1.1.5.2 Robni elementi

Opis previdene izvedbe

Vse obstojeCe robnike in ostale robne elemente se porusi in odstrani. Nove robne elemente
voziS¢a (betonski robniki, pogreznjeni betonski robniki, klan€ine, obrobe, bankine) je potrebno
vgraditi skladno z navodili in projektiranim stanjem.

V obmogju plo¢nika, ki je nivojsko loCen od vozi§¢a, se vgradi zvrnjene betonske robnike
dimenzij 25/15/100 cm in sicer z zgornjim robom +3 ¢cm nad vozi§¢em. Na zunaniji strani se
ploénik zakljui z grednim betonskim robnikom dimenzij 8/20/100 cm v nivoju asfaltnih povrsin.
Na obmodjih kjer so predvideni prehodih za peSce se poglobljeni robniki izvedejo v nivoju
asfaltnih povrsin vozi$¢a (vgradnja v nivoju vozis¢a £0,00).

V obmocju navezovanja na obstojeci ploCnik ob lokalni cesti LC-468072 se namesto zvrnjenega
robnika vgradi obiajni robnik po vzoru obstojeCe ureditve. Izvede se poglobitev na mestu
prehoda za pesce.
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T1.15.3 Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije

Pri izbiri vozi&¢ne konstrukcije so bile upotevane Smernice in tehni€ni pogoji za graditev
asfaltnih plasti (TSC 06.300/06.410:2009) in Tehni¢na specifikacija za javne ceste Nevezane
nosilne in obrabne plasti (TSC 06.200:2003).

Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti:

- na planumu temeljnih tal nosilnost 10 MPa, zbitost 95 % glede na SPP,

- naplanumu kamnite posteljice nosilnost 80 MPa, zbitost 98 % glede na MPP,
- na planumu tamponske plasti nosilnost 100 MPa, zbitost 98 % glede na MPP.

V kolikor nosilnost ne dosega zgoraj zahtevane vrednosti, geomehanik na osnovi izmerjene
nosilnosti dologi potrebno poglobitev temeljnih tal in s tem pove¢ano debelino kamnite
posteljice.

Na osnovi prometnih obremenitev je bila doloéena naslednja voziséna konstrukcija:

Vozisce / plocnik / uvozi (Izvede se izkop obstojece in vgradnja nove voziscne konstrukcije) :

o Obrabna asfaltna plast ( AC 11 surf B 50/70 A3 Z2) 4 cm

« Nosilna asfaltna plast ( AC 22 base B 50/70 A3 Z5) 6cm

o Tamponski drobljenec TD 0/32 mm 20cm

¢ Kamnita posteljica D 0/100 mm 45 cm

o Geotekstil NT do 14 kN/m? -

SKUPAJ 75cm
Opomba:

Pri izkopu oziroma pri izdelavi planuma temeljnih tal je potrebno pred vgradnjo kamnite
grede na pripravljena temeljna tla polozi lo¢ilno ojacitveni geosintetik natezne trdnosti
NT vsaj 14 kN/m! Potrebno je namre¢ prepre€iti prehajanje drobnozrnatih delcev zemljine
(glina, meljna glina, melj, pesek ali gramoz z veéjim delezem gline ali melja, ipd.) v cestni
ustroj in s tem zastajanje vode v nevezanih slojih (posteljica, tampon).
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T.1.1.6

KRIZISCA IN PRIKLJUCKI (Pravilnik o cestnih prikljuckih)

Opis preureditve kriziS¢ in cestnih prikljuékov

Pri ureditvi prikljuckov in kriziS¢ smo na lokalni krajevni cesti izhajali iz naslednjih izhodisc:
- Korekecija horizontalnih prikljucnih radijev za merodajno vozilo,
- Ureditev preglednosti v obmodju prikljucka,

Polmeri zavijalnih lokov Rz [m]
Tip vozila L Desno zavijanje
Levo zavijanje
Z locilnimi otoki Brez locilnih otokov

Osebno vozilo 6 10 6

Tovorna vozila in avtobusi 10 12 10

Sedlasti viacilci in tovorna vozila s prikolicami 12 15 12
Zgibni avtobusi 15 25 15

ViSinska navezava javne poti se izvede skladno s pravilnikom. Lokalna zbirna ob¢inska cesta je
izvedena v enostranskem preénem sklonu . V obmocju neposrednega priklju¢evanja naj le-ta ni
vedji od 2,5%.

8525y

Tl

KOLENO M= 500m
<5.0% P
522 p

Tk 12 500m

Opis predvidene izvedbe

glede na merodajno vozilo.
V asfaltni utrditvi s uredi vse individualne cestne prikljucke in uvoze na dvoris¢a v Sirini cca. 1,0
m za zagotavljanje ustreznega precnega sklona in niveletne navezave na obstojece stanje.
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Zavijalni gabariti

Pravilnik o cestnih prikljuckih na lokalno krajevno obCinsko cesto dopu$€a nacin voznje
merodajnega vozila pri zavijanju naliz prikljucka z souporabo nasprotnega voznega pasu.

Zunaj naselja V naselju
Individualni Skupinski Individualni Skupinski
prikliucek prikliucek prikliucek prikliucek
G, R1,R2, LG 2 1 2 2
R3, LC, JP, LZ, LK in ostale ceste 4 2 4 4(3%)

3. Souporaba enega nasprotnega voznega pasu (na
4. Souporaba obeh nasprotnih voznih pasov GPS)

Prevoznost rekonstruiranih priklju¢kov je skladna s pravilnikom. Na mestih, kjer so uporabljeni
mejni zavijalni radiji je bila prevoznost preverjena z merodajnim vozilom (intervencijsko vozilo,
medkrajevni avtobus).
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TAA7 POVRSINE ZA KOLESARJE IN PESCE TER AVTOBUSNA POSTAJALISCA

T11.71 Avtobusna postajaliS¢a (Pravilnik o avtobusnih postajali$¢ih)

Skladno s projektno dokumentacijo ni predvidenih novih avtobusnih postajalis¢ s ¢akali$ci ali
pokritimi Cakalnicami.

V sklopu prometne signalizacije se namesti vertikalne oznacbe za postajalisce

lokalnega/Solskega avtobusa na vozis€u, med profiloma P59 in P60 skladno z obstoje¢o
prometno ureditvijo.

T11.7.2 Povrsine za kolesarje (Pravilnik o kolesarskih povezavah)

Skladno s projektno dokumentacijo ni predvidenih novih lo€enih povrsin za kolesarie.
Na obmodjih, kjer s prometno opremo oziroma signalizacijo ni izrecno oznacenih povrsin za

kolesarje, se le-ti kot enakovredni udeleZenci v prometu skladno z veljavno zakonodajo vozijo
ob desnem robu smernega vozis¢a.

T11.73 Povrsine za pesce (48. ¢len PPC)

Skladno s projektno dokumentacijo se zagotovi nove povrsine za peSce. Predvidena je izdelava
novega plo¢nika in ureditev prehodov za pesce. Izvede se plocnik minimalne Sirine 1,50 m, ki je
viSinsko lo€en od vozi§¢a z zvrnjenim betonskim robnikom (25/15/100 cm). V sklopu nove
prometne ureditve se s prometno signalizacijo uredi prehode za peSce. Predviden je zaris talnih
oznacb 5231 v $irini 3,00 m oziroma na stranskih prometnih smereh v $irini 2,0 m. Vse povrsine
za pesce se osvetli v sklopu postavitve cestnih svetilk.

Vse povrsine za peSce se predvidi tako, da se navezujejo na obstojeCe povrSine za peSce oziroma
se smiselno in prometno varno navezuijejo na obstojece stanje.
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T.1.1.8

ODVODNJAVANJE in METEORNA KANALIZACIJA (43. ¢len PPC)

T.1.1.8.1

Ureditev odvodnjavanja rekonstruirane javne poti

Predvidena je rekonstrukcija obstoje¢ega sistema meteorne odvodnje. Skladno z nacrtom se
obstojeée cestnopoziralniske jaske porusi in odstrani, prav tako je predvidena odstranitev
obstojeéih meteornih kanalov na obmocju. To¢en potek obstojecih tras kanalizacije ni znan.
V'se izkope v neposredni bliZini jaskov naj se izvaja rocno, pod strokovnim nadzorstvom osebe
pooblasCene s strani upravijavca.

Odvodnjavanie cestis¢a se vrsi preko vzdolZnih in pre¢nih padcev predvidenega voziséa v
cestnopoziralniSke jaSke ob robu vozis¢a (v muldi ali ob plo¢niku).

CESTNOPOZIRALNISKI IN REVIZIJSKI JASKI

Predvidena je vgradnja polietilenskih PE DN50cm cestnopoziralniskih jaskov z LTZ pokrovom
(reSetka 40x40 cm) in armiranobetonskim razbremenilnim obro¢em. V obmo¢ju mulde se vgradi
vboéene LTZ reetke (s pravokotnim prerezom, 400x400mm, D400) in ravne LTZ redetke (s
pravokotnim prerezom, 400x400mm, D400) v obmogju vozis¢a ob robniku.

Vsi poZiralniski jaski se izvedejo s peskolovom globine 90 cm.

Dodatno se predvidi vgradnja betonskih BC DN60cm revizijskih jaskov z LTZ pokrovom (z
okroglim pokrov, 60 cm, D400) in armiranobetonskim razbremenilnim obro¢em. Vse revizijske
jaSke je potrebno izvesti z nepropustnim betonskim dnom.

METEORNA KANALIZACIJA IN CEVNE POVEZAVE MED JASKI

Poziralniski in revizijski jaski so medsebojno povezani s cevno kanalizacijo (meteorni kanali)
dimenzij PVC SN8 DN200-400mm. Jaski so pozicionirani v osi kanala in se na kanal navezujejo
brez vpadnikov.

Skladno s projektno dokumentacijo se izvede veé cevnih izpustov. Izpusti so predvideni v
obstojeci vodotok ali obstojeCe obcestne in melioracijske jarke. Vse izpuste se zavaruje z
betonsko glavo in oblogo iz kamna v betonu za prepreéevanj erozije (po detajlu). Za oblogo se
uporabi naravni lomljenec Dmax=30 cm in pusti beton izdelan na mestu vgradnje.

Izvede se:

Meteorni kanal M1 v dolzini 55,3 m, PVC SN8, DN 200-250mm
Meteorni kanal M2 v dolzini 27,1 m, PVC SN8, DN 200-250mm
Meteorni kanal M3 v dolzini 42,4 m, PVC SN8, DN 200-250mm
Meteorni kanal M4 v dolzini 47,5 m, PVC SN8, DN 200-250mm
Meteorni kanal M5 v dolzini 181,0 m, PVC SN8, DN 400mm
Meteorni kanal M6 v dolzini 124,9 m, PVC SN8, DN 200-315mm
Meteorni kanal M7 v dolzini 111,3 m, PVC SN8, DN 200-315mm
Meteorni kanal M8 v dolzini 70,9 m, PVC SN8, DN 200-315mm
Meteorni kanal M9 v dolzini 168,1 m, PVC SN8, DN 200-315mm
Meteorni kanal M10 v dolzini 39,6 m, PVC SN8, DN 200-250mm

Zaradi nezadostne varnostne globine pod vozi§éem (< 80 cm) je predvideno polno
obbetoniranje PVC cevi s pustim cementnim betonom trdnostnega C8/10 v debelini vsaj 20 cm
nad temenom!
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CESTNI PREPUSTI

V sklopu rekonstrukcije se predvidi izgradnja novih cevnih prepustov. Predvidena je izvedba
prepustov kroznega prereza iz betonskih cevi BC DN60cm in BC DN100cm. Prepuste pod
voznimi povrSinami je potrebno temensko obbetonirati s cementnim betonom C12/15 nad
zgornjo tretjino cevi in v debelini vsaj 20 cm nad temenom cevi.

Vtoéno in iztoCno stran cevnega prepusta je potrebno zas(ititi z izdelavo betonske glave in
obloge iz kamna v betonu za prepreéevanie erozije. Za oblogo se uporabi naravni lomljenec
Dmax=30 cm in pusti beton izdelan na mestu vgradnje.

BETONSKE KANALETE

Za ustrezno odvodnjavanje povrSinske zaledne vode v primeru mocnih padavin in deznih
nalivov je potrebno med profili P28 in P38 vgraditi odprte betonske linijske kanalete na stik z
iztokom v cestnopoziralniski jaSek. Dno vgrajene kanalete mora imeti Sirino min. 30 ¢m, viSina
stene pa mora biti vsaj 25 cm. Vse kanalete je potrebno vgrajevati na podlozno plast iz pustega
betona C8/10, v debelini min. 10 cm.

60

25
30
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T1.1.8.2 Dimenzioniranje padavinske kanalizacije
Pri izraunu padavinskega odtoka in dimenzioniranje padavinskih kanalov smo upostevali
podatke ARSO za bliznjo meteorolo$ko postajo Crni vrh in vpliv podnebnih sprememb.
Predpostavke izraéuna po podatkih ARSO za meteorolosko postajo Crni vrh
. jakost 15 minutnega naliva q =210 I/(s*ha) — podeZelje, stanovanjska obmodja
. ¢as koncentracije: 15 min
. pogostost naliva n=0,2 (petletna povratna doba)
. odtocni koeficient prispevnih asfaltnih povrsin ¢ =0.90
. koeficient hrapavosti cevi n=0,011
. maksimalna delna polnitev: 70%
Upostevanje podnebnih sprememb in planske dobe ceste 20 let (do leta 2050)
Segrevanje ozracja povzroca letno povprecno povecanje temperature, ki ga je potrebno
upostevati v izraCunih. Za stopinjo C se predvideva 7% poveCanje jakosti naliva. Ce
upostevamo podatke oziroma napovedi s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za
najbolj pesimisticni scenarij, t.j. RCP8.5, naj bi se temperatura ob koncu stoletja dvignila za
4,1°C, kar bi pomenilo do 30% vegjo jakost naliva. Pri optimistiénemu scenariju, t.j. RCP4.5 naj
bi se temperatura ob koncu stoletja dvignila za 2°C, kar prinese 15% vecjo jakost naliva.
Pri dimenzioniranju kanala je za dolo¢anije velikosti potrebne cevi upostevali najbolj
pesimisti¢en scenarij za dvig temperature, t.j. RCP8.5 ob koncu planske dobe ceste in
kolesarske poti, t.j. leto 2050. 1z tega sledi, da je ob upoStevanju teh predpostavk potrebno
jakost naliva povecati za 15 do 20%. Za izradun izberemo 20% povec€anje jakosti naliva.
Predpostavke za izra¢un z upostevanjem podnebnih sprememb
. jakost 15 minutnega naliva z 20% povecanjem q =252 l/(s*ha)
. ¢as koncentracije: 15 min
. pogostost naliva n = 0,2 (petletna povratna doba)
. odtocni koeficient prispevnih asfaltnih povrsin ¢ =0.90
. odtocni koeficient prispevnih makadamskih povrsin ¢ =0.40
. odtocni koeficient prispevnih travnatih povrsin ¢ =0.20
. koeficient hrapavosti cevi n=0,011
. maksimalna delna polnitev: 70%

T1.1.8.3 Dreniranje cestnega ustroja in tehnologija vgradnje cevi

Dreniranje cestnega ustroja

Glede na ugodno konfiguracijo terena, ki omogoc€a ustrezno strujanje vode v smeri sever-jug
(pre€no na vozisCe) vgradnja drenaznih cevi ni predvidena. Ob novem cestiS¢u se dodatno
izvede in obnovi obstojeCe obcestne jarke. Dno le-teh se nahaja pod temeljnimi tlemi
rekonstruiranega cestnega ustroja. Pri izkopu oziroma pri izdelavi planuma temeljnih tal je
potrebno pred vgradnjo kamnite grede na pripravljena temeljna tla poloZi lo€ilno ojacitveni
geosintetik natezne trdnosti NT vsaj 14 kN/m! Potrebno je namre¢ prepreciti prehajanje
drobnozrnatih delcev zemljine (glina, meljna glina, melj, pesek ali gramoz z vecjim delezem
gline ali melja, ipd.) v cestni ustroj in s tem zastajanje vode v nevezanih slojih (posteljica,
tampon).
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Tehnologija vgrajevanja cevi

Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. Pri sami vgradnji
cevi je potrebno upostevati sploSne smernice za polaganje cevovodov, ki so poloZeni v zemljo
in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033. S pravilno
pripravo posteljice (debeline 15 cm) s peskom, ki ne vsebuje kamenja (zrna do najve¢ 20 mm),
dobrim in postopnim utrjevanjem zasipa (stopnja zbitosti po Proctorju Dpr >= 95 %) ob cevi ter
30 cm nad temenom cevi, je doseZeno, da se cevi, ki so z zemljino prekrite od 0,8 min pa do 8
m in tudi pod najtezjo prometno obremenitvijo SLW 60 (glede na DIN 1072) ne deformirajo nad
dopustno mejo 6 %. V primeru, da je prekritje cevi manjSe od 0,8 m, je potrebno poskrbeti za
porazdelitev obremenitev (npr. z obbetoniranjem). V primeru izvedbe krizanja ali poteka trase
pod povoznimi povrsinami, na globini man;jSi od 80 cm, se izvede polno obbetoniranje PVC cevi
s cementim betonom C8/10, po detajlu.

Tehnologija rekonstrukcije cevnih prepustov

Izvajalec naj zagotovil/izbere ustrezno tehnologijo gradnje pri rekonstrukciji obstojecih cevnih
prepustov. Rusitve, odstranitve in ostala gradbena dela, naj se izvajajo v Casu nizkega
vodostaja in v suhem vremenu. Ker se na obmocju rekonstrukcije nahaja stalni vodotok, bo
potrebno za rekonstrukcijo prepusta izvesti obvod potoka in verjetno varovanie izkopa (obmocje
rekonstruiranega prepusta) z zagatnicami. Potrebno je upoStevati pripravljalna dela za izvedbo
in zagotavljanje u¢inkovitega &rpanja podtalne vode (priprava in vzpostavitev ustrezne potopne
Crpalke, zagotavljanje in vzdrzevanje mesta izpusta ¢rpane vode ipd.) v primeru poplavljanja
gradbene jame.

Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi varovanju habitata vodnih in obreZnih organizmov
v obmodju rekonstrukcije!
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T.1.1.9

CESTNI OBJEKTI

T.1.1.9.1

Premostitveni objekti (50. ¢len PPC)

T.1.1.9.2

Obmocje obdelave posega v neposredno blizino mostu &ez vodotok Zrnica, po katerem poteka
lokalna cesta LC-468072. Gradbena dela na obstojeCem mostu niso predvidena.

Vzdolz ceste predvidene za rekonstrukcijo se nahaja ve¢ cestnih prepustov. Glede na
dotrajanost in opazne poSkodbe je predvidena odstranitev in rekonstrukcija novih cestnih
prepustov, ki potekajo pod cestiS¢em (pre¢no).

Prepuste se porusi in odstrani ter na istem mestu izdela nove iz armiranobetonskih cevi (kroZni
prerez) BC DN60cm in BC DN100cm. Prepuste se vgradi na utrjeno in kompaktirano
tamponsko nasutje v debelini min. 30 cm. Predviden je obsip betonskih cevi do 2/3 visine in
utrjevanje obsipnega materiala (kamniti drobljenec TD 0-32 mm). Zgomnjo tretjino cevi in sloj 20
cm nad temenom se obbetonira s pustim betonim C12/15. Vtoéno in iztoéno stran prepusta je
potrebno zaS¢ititi pred erodiranjem z izdelavo betonske glave in obloge iz kamna v betonu.

Podporne, oporne in parapetne konstrukcije (52. Clen PPC)

Dela povezana s kamnitimi zloZbami, armiranobetonskimi zidovi ali ostalimi podpornimi objekti
naj se izvajajo v suhem vremenu. Izgradnja za¢asnih podpornih ukrepov glede na geolosko
podlago na lokaciji ne bo potrebna. V ¢asu obilnih padavin je potrebno hribino, kjer se izvajajo
izkopi za podporne objekte, varovati z neprepustnimi ponjavami in tako prepreciti namocenje
breZin in erozijo terenal

V kolikor je podporni objekt predviden za gradnjo po fazah (kampadah), je potrebno znotra;
posamezne kampade izvedbo podpornega objekta dokonéati v celoti pred nadaljevanjem del na
naslednji kampadi.

V kolikor prisoten geotehnik ugotovi, da je nosilnost temeljnih tal na obmod¢ju gradnje
podpornega objekta neustrezna, je potrebno le-ta izboljSati z zamenjavo materiala, skladno z
navodili geotehnika (potrebna globina, frakcija novega materiala, zahtevana zbitost vgrajenega
materiala, ...).

DOLZINE PREKOLOPOV ARMATURNIH PALIC:

-@10 mm... 55 cm
-@12mm...70 cm
-@14 mm ... 80 cm
-@16 mm... 90 cm

VZDOLZNE ARMATURNE PALICE V TEMELJU ZLOZBE SE VGRADI V MAKSIMALNEM
RAZMAKU 20 cm!
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ARMIRANOBETONSKI PARAPETNI ZIDOVI

Z1- PARAPETNI ZID (profil P41-P42)
V dolzini 6 m, s Sirino zidu 20 cm in viSino parapeta 1,5 m (svetla viSina cca. 110 cm)

Z2 - PARAPETNI ZID (profil P47)
V dolzini 10 m, s §irino zidu 20 cm in visino parapeta 1,0 m (svetla viSina cca. 50 cm)

Z3 - PARAPETNI ZID (profil P51)
V dolzini 8 m, s Sirino zidu 20 ¢cm in visino parapeta 1,0 m (svetla viSina cca. 50 cm)

Z4 - PARAPETNI ZID (profil P52)
V dolzini 8 m, s Sirino zidu 20 ¢cm in visino parapeta 1,0 m (svetla viSina cca. 50 ¢cm)

Z5- PARAPETNI ZID (profil P55)
V dolzini 12 m, s §irino zidu 20 cm in viino parapeta 1,0 m (svetla viSina cca. 50 cm)

Z6 - PARAPETNI ZID (profil P70-P71)
V dolzini 11 m, s §irino zidu 20 cm in vidino parapeta 1,0 m (svetla viSina cca. 70 cm)

Z7 - PARAPETNI ZID (profil P72-P73)
V dolzini 15 m, s §irino zidu 20 cm in viino parapeta 1,0 m (svetla viSina cca. 70 cm)

Podporni zidovi so statiéno dimenzionirani na vplive zemeljskih pritiskov zaradi teze okoliskega
terena, lastne teZe in vplivov prometne obteZbe. Zidovi so temeljeni na pasovnem temelju (tem.
peti) v §irini 70 cm in visini 30 cm. Pod temelje se vgradi podlozni beton v debelini min. 10
cm.Visina parapeta se prilagaja posamezni situaciji, Sirina parapetne stene je 20 cm. Pri
izdelavi podpornih zidov je potrebno posebno pozornost posvetiti izdelavi delovnih reg-dilatacij,
katere so predvidene na vsakih 5m (peresaltrikotna letev). Statiéna in stabilnostna preveritev je
izvedena skladno s Pravilnikom o0 mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Eurocode).

Predvidena je izvedba podpornih konstrukcij v naslednjih fazah:

- Pred zagetkom gradbenih del je potrebno izvesti zakoli¢bo zidu

- Izkop breZin za zid in polaganje geosintetika, ki prepreCuje zablatenje drenaZne plasti za
zidom

- Vgradnja pustega (izravnalnega) betona in izvedba opaZenja za temelj ter vgradnja armature
- Vgradnja betona v temelj AB zidu in izvedba opaZenja za steno ter vgradnja armature

- Vgradnja betona v steno zidu in razopaZzenje po dosezeni zadostni trdnosti betonov

- lzvedba zasipa pred/za zidom

Zacasni izkop se zaglinjenem gruscu in melju z grusci izvajajo v naklonu 2:3, v plastovitem
dolomitu in apnencu pa se lahko izvajajo v naklonu 4:1.

Materiali podporne konstrukcije:

Podlozni beton C12/15; dodatki XCO in PV-II; Dmax=16

Temelji in stene C30/37, dodatki PV-II, XC2, XD3, XF2, Dmax=16 mm,
Jeklo za armiranje B St 500 S (RA 400/500)

Mreze B 500 A (MAG 500/560)
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T7.1.1.93

Tehniéne smernice:

-SIST EN 1992-1-1_2005 (Projektiranje betonskih konstrukcij)
-SIST EN 1991-1-1_2004 (Vplivi na konstrukcije)

-SIST EN 1991-2_2004 (Prometna obtezba)

-SIST EN 1991-1-4_2005 (Vplivi na konstrukcije -Veter)
-Tehnine specifikacije za javne ceste
-Smernice za projektiranje cestnih premostitvenih objektov TSC 07

2

Detajl parapetnega zidu

Naprave za umirjanje prometa

_.L_7|4 0.3 7|L R

Skladno s projektno dokumentacijo izvedba naprav (grbine, plod¢adi, ipd.) za umirjanje prometa

ni predvidena.
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T.1.1.10

PROMETNA SIGNALIZACIJA in OPREMA (55. €len PPC)

T.1.1.10.1

Vertikalna signalizacija

Vse stare prometne znake, ki niso postavljeni v skladu z veljavnimi pravilniki, je potrebno

zamenjati.

Pri izvedbi vertikalne signalizacije je potrebno upostevati dolo€ila veljavnih standardov in

tehni¢ne pogoje:

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (UL RS, 8t. 26/24 in 30/24-
popr.)

- Tehni¢ni pogoji za prometno signalizacijo in prometna ogledala (DRSI, §t. 14/15)

- TSC 03.800 : 2009 Naprave za umirjanje prometa (UL RS, §t. 55/09)

- TSG-211-010: 2023 Projektiranje cest in prometna varnost - Povr$ine za ceste (TSPI
12/2023)

Svetlobno odbojne lastnosti postavljenih prometnih znakov in prometne opreme mora na cesti
v naselju z ve¢ zunanjimi viri (cestna razsvetljava) in postavljenimi ob desnem robu vozis¢a
ustrezati razredu RA2 oz. RA3. Postavitev znakov v ¢asu gradbenih del se izvede skladno z
elaboratom zacasne prometne ureditve, ki pa ni del tega projekta.

Visina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table mora

biti ob postavitvi:

- obvoziscu 1,50 m nad vi§ino roba vozis¢a ali odstavnega pasu, ob katerem je znak postavijen,

- nad povrinami za peSce in kolesarje najmanj 2,25 m nad najvisjim robom precnega profila povrsine,
nad katero je postavijen, razen turisticne signalizacije in znakov za vodenje prometa na obmodju

- nad vozis¢em najmanj 4,50 in najvec¢ 5,50 m nad najvisjo tocko precnega profila vozisca, nad
katerim je prometni znak postavijen. Pri zmanjSanih prometnih profilih ceste je lahko prometni znak
postavijen 0,50 m nad prometnim profilom ceste.

Vodoravna razdalja med robom vozi$¢a ali odstavnega pasu in najblizjo tocko oziroma

projekcijo najblizje tocke prometnega znaka mora biti:

- Vodoravna razdalja med robom vozi§¢a in najbliZjo tocko oziroma projekcijo najbliZje tocke
prometnega znaka mora biti 0,30 m Ce je cesta omejena z robniki, oziroma najmanj 0,75 m, Ce cesta
ni omejena z robniki, vendar ne vec kot 2,50 m.

Minimalni vzdolzni razmik prometnih znakov na cesti mora biti pri najvisji dovoljeni
hitrosti:

- <50 km/h, najmanj 15 m,

- >50< 90 km/h, najmanj 30 m in

- > 90 km/h, najmanj 100 m.

Velikosti prometnih znakov:

-V splo§nem se na cestah z dovoljeno hitrostjo < 50 km/h postavljajo prometni znaki velikostnega
razreda 2.

- Zaznake 2100 - znaki za prednost, se namesto velikostnega razreda 2 uporablja velikostni razred
3.

- Velikost uporabljenih prometnih znakov je razvidna s seznama prometnih znakov, ki je del grafi¢nih
prilog nacrta
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T.1.1.10.2

Opis projektne resitve
V sploSnem je predvidena odstranitev in zamenjava vseh obstojeCih prometnih znakov, ki niso
postavljeni skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi.

Dodatno se zaradi spremenjene prometne ureditve namesti novo vertikalno prometno
signalizacijo skladno z grafi¢nimi prikazi.

Postavitev znakov v ¢asu gradbenih del
Se izvedejo skladno z elaboratom zacasne prometne ureditve, ki pa ni del tega projekta.

Talna signalizacija

Pri izvedbi talne signalizacije je potrebno upostevati dolocila veljavnih standardov in tehni¢ne

pogoje:

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (UL RS, &t. 26/24 in 30/24-
popr.)

- Tehniéni pogoji za prometno signalizacijo in prometna ogledala (DRSI, &t. 14/15)

- TSC 02401 : 2010 Oznacbe na voziséu oblika in mere (UL RS, §t. 8/2012)

- TSG-211-010: 2023 Projektiranje cest in prometna varnost - Povr$ine za ceste (TSPI
12/2023)

Na cestah na katerih povprecni letni dnevni promet (PLDP) presega

10.000 vozil se oznacbe na voziS¢u izdelajo kot debeloslojne (nad 800 um do 3000 um)
oznacbe sicer, se oznacbe izdelajo tankoslojno. Skladno s posebnimi tehniCnimi pogoji je za
ceste s prometno obremenitvijo do 4000 vozil/dan za tankoslojne oznacbe v primeru izvedbe
vzdolzne oznacbe predpisana minimalna debelina suhe plasti materiala 300um, precne 400
pm. Za prometno obremenitev nad 4000 vozil/dan pa za vzdolzne oznabe 400 um, preéne pa
500 pm.

Sirina vzdolznih oznaéb

Sirina prometnega pasu Sirina
(vem) Locilne ¢rte (v cm) Robne érte (v cm)
> 350 < 375 15 15 (20%)
=300 < 350 15 15
>275<300 12 12
<275 - 12

Oznacbe na voziséu

Oznacbe na vozis¢u in drugih prometnih povrsinah so bele barve. Z rumeno barvo se zariSejo
oznacbe, ki zaznamujejo mesta , rezervirana za dolo¢ene namene (PM za invalide, avtobusna
postajalis¢a,...). Talne oznadbe se izvede z eno ali ve¢ komponentno belo barvo. Pre¢na
oznacba prehoda za peSce preko glavne prometne smeri (GPS - regionalna cesta) se izvede
kot debelo slojne, strojno in s posipom s steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2. Dela se izvajajo le v
suhem vremenu pri relativni viaznosti zraka 85%, temperaturi zraka +10°C do +30°C ter pri
temperaturi povrsine vozi§€a +5°C do 45°C. Oznacbe se izvedejo skladno s TSC 02.410 in
pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah Ur.l. RS §t.99 z dne
21.12.2015.
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Opis projektne resitve

Predviden je zaris novih vzdolznih oznacb bele barve (loCilne prekinjene/neprekinjene Crte) v
Sirini &rte 12 cm in zaris preénih oznacb bele barve (preéna zaustavitvena ¢rta) v Sirini ¢rte 50
cm. Na cesti LC-468072 se izvede prekinjena vzdolzna oznacba v rastru 3/3/3m. Na cesti JP-
966811, v obmocju EKO otoka (profil P2) se izvede prekinjeno vzdolzno oznaébo v rastru
(zaustavitvena linija) se izvedejo v Sirini 50 cm. PreCne talne oznacbe (prehod za peSce) se
preko glavne smeri izvede v Sirini 3,0 m (Sirina posamezne oznake 50 cm), preko stranskih
smeri se izvede v §irini 2,0 m (Sirina posamezne oznake 50 cm). Predviden je zaris oznacb
prehodov za peSce na glavni prometni smeri v Sirini 3,0 m in na stranskih prometnih smereh v
Sirini 2,0 m, vse v rastru 0,5/0,5/0,5 m.

Vsa prometna signalizacija in prometna oprema je prikazana v grafiéni prilogi.

T.1.1.10.3 Dodatna prometna oprema

Jeklena varovalna ograja (JVO)

Na obmodju ureditve/rekonstrukcije ceste se izvede nova jeklena varovalna ograja (JVO) z
nivojem zadrZevanja vozil N2-W5 po SIST-EN 1317-1,2. Predvidena je namestitev z zabitjem
nosilnih stebriCkov v bankini ali z vijatenjem v betonski venec/krono. Izvede se enostransko
JVO brez distan¢nika, predvidena za zadrzevanije vozil z ene strani, minimalne visine 0,75 m.
Steber JVO je jeklen C profil dimenzij 120x54 mm, dolzine 1,90m. Jekleni stebri se postavijajo
na medsebojni razdalji 3,00 m, z izjemo prvih dveh in zadnjih dveh stebrov, pri katerih je
medsebojna razdalja 2,00m. DolZina elementa odbojnika je 4240 mm, viSina 332 mm in Sirina
75 mm. Na zacetku in na koncu JVO je predvidena polkrozna zaklju¢nica. Vsi elementi so vroce
cinkani skladno z zahtevami.

o

min. 75 cm

rob voziséa, robnega ali
odstavnega pasu

Cevna varovalna ograja (CVO)

Izvedba cevne varovalne ograje s tem nacrtom ni predvidena. Varovalno pridrzno ograjo za
pesce se namesti na JVO v profilu P22. V profilu P22 se predvidi JVO z dodatno cevno ograjo
za varovanje pescev.

004.2101 | T.1.2

Stran 28 od 35



ld l'rnickl L

Projektiranje in inZeniring d.o.o.

Cestni smerniki
Postavitev cestnih smernikov s tem nacrtom ni predvidena.

Nadstresnica (avtobusno ¢akalisce)
Postavitev avtobusnih nadstresnic s tem nacrtom ni predvidena.

Varovalni stebricki
Postavitev varovalnih stebriCkov s tem nacrtom ni predvidena.

Dodatna elektronska oprema

Namestitev dodatne elektronske opreme s tem nacrtom ni predvidena.

Oprema za slepe in slabovidne
Vgradnja obvestilnih in taktiinih oznak s tem projektom ni predvidena.
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T.1.1.11

PRESTAVITVE IN PREUREDITVE

T.1.1.11.1

Predvideni posegi na zemljis¢a

T1.1.11.2

V veciji meri se rekonstruiran obseg nahaja na zemljiscih v lasti Ob¢ine Vrhnika. Deloma je
gradbeni poseg zaradi Siritve vozid¢a in izgradnje ploénika predviden tudi na zemljis¢ih
zasebnih lastnikov.

Po koncanih gradbenih delih je predvidena parcelacija objekta in odmera zasebnih zemljis¢ za
odkup.

Prestavitve in rusitve

T.1.1.11.3

Predvidene so rusitve obstojeCih voziS¢nih konstrukcij in odstranitev obstojecih robnih
elementov (robniki, granitne kocke, Skarpe,...), ki posegajo v prometni profil. Prav tako je
predvidena odstranitev dreves in ostale grmovne vegetacije, ki posega v cestiSCe ali ovira
preglednost. Predvidena je ruditev obstojecih cestnih poziralnikov, meteornih kanalov in
obstojecih cestnih prepustov.

Odstranjene obstojeCe ograje v lasti zasebnih lastnikov zaradi gradbenih del ali Siritve cesti$¢a
se nadomesti s panelno ograjo iz vro€e cinkane jeklene Zice (4-5mm), prano barvana (antracit
ali zelena). Paneli so dolZine 2500mm in viSine cca. 1800 mm, stebri vgrajeni v tockovne
temelje. Predvidena je izvedba tockovnih nearmiranih temeljev kroznega prereza (fi30cm) in
globine 50 cm. Steber ograje se vgradi v izkopano/izvrtano temeljno jamo in oblije z betonom
trdnostnega razreda min. C16/20, granulacije 0-16mm.

V kolikor ima proizvajalec izbranega ograjnega sistema doloéene standardizirane dimenzije
temelja za predvideni tip panelne ograje, je potrebno za izdelavo temelja upoStevati zahteve

proizvajalca!

Vodi gospodarske javne infrastrukture

Na podlagi geodetskega posnetka in terenskega ogleda je razvidno, da se vzdolZ ceste
nahajajo dologeni komunalni vodi. V izogib morebitne Skode med gradnjo, bo potrebno
upostevati doloCene pogoje in zahteve:

Zakolicbo trase komunalne napeljave poda upravijavec;

Izvajalec del mora najaviti gradbena dela upravijavcu;

Rocni izkopi v bliZini vodov, pozornost tudi na krizanja med njimi;

Za$c¢ita komunalnih vodov pred poskodbami;

Nadzor nad izvajanji del s strani upravljavcev — soglasodajalcev;

Izvajanje za$citnih ukrepov po navodilih upravijavcev za za$cito komunalnih napeljav;
StroSke prestavitev nosi investitor.

Pri delih v bliZini elektro energetskih naprav je potrebno e zlasti upostevati:

e Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. I. RS §t. 56/99, 64/01),
o Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur. |. RS §t. 29/92),
o Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. I. RS §t. 101/04)
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Posebno pozornost je potrebno posvetiti varovanju kablovoda ali kabelske kanalizacije v odprti
gradbeni jami ali kanalskemu rovu, kjer obstaja nevarnost pretrga ali poskodbe kablovoda.
Potrebno je zagotoviti ustrezno varovanie ali podpiranje kablovoda v primeru Sirokega izkopa.

Minimalne globine posameznih komunalnih naprav po PPJC:

Minimalna globina vrha

Vrsta voda Vrsta napeljave komunalnega voda
GK - glavni odvodniki 1,50 m
Kanalizacija FK - kanal odpadne vode 0,90m
MK — kanal meteorne vode 0,60 m
GV - glavni vodi 1,20 m
Vodovod V - razdeliino omrezje 090~ 1,50 m
.. | TN-toplovod, PV - plinovod 1,00 m
Komunalno-energetski vodi PD - produktovod 140 m
Elektro vodi EK - visoka, nizka napetost 0,60-1,20 m
TT - telefon
B TV - televizija
Telekomunikacijski vodi CATV — kabelska televizia 0,60-1,00m
Ostali vodi

Vsa morebitna krizanja ali zaS¢ita komunalnih napeljav se bodo reSevala sproti na gradbiscu v
skladu s pravilniki in po navodilu upravljavca komunalnih naprav.

Predvideni komunalni vodi, ki se urejajo s projektno dokumentacijo

- Odvodnjavanje utrjenih povrsin
Predvidena je odstranitev obstojecih vtocnih jaskov in meteornih kanalov ter rekonstrukcija
z vgradnjo novih elementov za odvodnjavanje

Vsa dela se izvedejo skladno z naértom s podrocja gradbenistva 2.1 — Rekonstrukcija
ceste, 8t. naCrta 2504-26/NG, april 2026, K Projekt L d.0.0.), ki je del projektne
dokumentacije.

- Javna razsvetljava
Predvidena je izgradnja novega omreZja javne cestne razsvetljave. ObstojeCe svetilke,
kablovode in za$¢itne cevi se odstrani.

Vsa dela na omreZju cestne razsvetljave se izvedejo skladno z naértom s podrocja
elektrotehnike 3.1 — Nacrt cestne razsvetjave, §t. nacrta 05-30-3368/3438, julij 2026, Javna
razsvetljava d.d.), ki je del projektne dokumentacije.

- Zascita ali prestavitev obstojecih komunalnih vodov,
V sklopu gradbenih del so predvidene prestavitve in izvedbe zaS¢it obstoje¢ih komunalnih
napeljav.

V'sa dela se izvedejo skladno z nacrtom s podrocja gradbenistva 2.1 — Rekonstrukcija
ceste, 8t. naCrta 2504-26/NG, april 2026, K Projekt L d.0.0.), ki je del projektne
dokumentacije in skladno z zahtevami in navodili, ki jih poda pooblas¢ena oseba
upravljalca ki opravlja nadzor gradbenih del v varovalnih pasovih GJI.
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Predvideni komunalni vodi, ki se urejajo z loenimi nacrti

- Fekalni kanal
Nov tla¢ni in gravitacijski fekalni kanal je predviden z loCeno projektno dokumentacijo
Cistilna naprava in kanalizacijski sistem za odvajanje odpadne vode dela naselja
Drenov Gric in Lesno Brdo v aglomeraciji ID 4887 Log pri Brezovici 2019; st.

projekta: 2024-006-DGD, marec 2026, Aquaplant d.o.0., ki jo je potrebno upostevati v
sklopu rekonstrukcije ceste.

Potrebno je zagotoviti so¢asno gradnjo kanalizacijskega sistema in rekonstrukcijo ceste!
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T.1.1.12

OBLIKOVANJE OBCESTNEGA SVETA IN VAROVANJE OKOLJA OB CESTI

T.1.1.121

Zasaditev ob cesti

T.1.1.12.2

V obmodgju povrsin, potrebnih za preglednost ceste, je dopustna zatravitev in zasaditev
grmovnic, katerih viSina rasti ne presega 0,75 m.

Opis predvidenega stanja

V obmodgju rekonstrukcije je predvidena odstranitev dreves in grmovnic, ki onemogoéajo oz.
ovirajo izvedbo rekonstrukcije ceste ali onemogocajo zagotavljanje ustrezne preglednosti. Prav
tako se odstrani vse reklamne table, ki ovirajo preglednost vzdolZ poteka ceste.

V obmodju posega na zasebna zemljiS¢a, kjer je zaradi gradbenih del potrebna odstranitev
obstojecih zivih mej in nadomestitev le-teh se predvidi zasaditev vegetacije po vzoru
obstojeéega stanja (npr. 'cipresa’ Thuja occidentalis ‘Smaragd’). Pri zasaditvi je potrebno
upostevati razras€anje vegetacije in zato zagotoviti zadostno Sirino za razrast zive meje proti
voziS¢u. Poseganje v varnostno $irino ceste z zivo mejo (manj kot 0,5 m od roba vozis¢a) ni
dopustno!

Zaradi omejene Sirine cesti$Ca in omogocanja ustrezne preglednosti je priporo€ljivo vzdrZzevanje
obcestne vegetacije na viSini manjsi od 0,75 m.

Prometna varnost

Varnost pesce
Za zagotovitev varnosti peScev je predvidena izvedba plo¢nika, zaris prehodov za pesce in
Zagotovitev ustrezne osvetljenosti povrsin.

Preglednost na prehodih za pesce:
Na prehodih za peSce v naselju je potrebno v skladu s TSC 02.201 zagotoviti preglednost, ki je
za 10 km/h vecja od dovoljene hitrosti (30km/h). Preglednost se zagotavlja za hitrost 40 km/h.

Oddaljenost med prehodi za peSce
Vsi prehodi so na medsebojni razdalji vecji kot 150m, kar je zahtevano s pravilnikom o
projektiranju cest.

Zagotovitev ¢akalnih povrsin
S projektno dokumentacijo ni predvidene izgradnje novih loenih Eakalnih povrsin.

Zagotovitev ustrezne osvetlitve prehodov za peSce
Predmetna dokumentacija ureja osvetlitve vseh povrsin na lokacijah prehodov za pesSce v
nacrtu cestne razsvetljave.
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T.1.1.14

POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

T.1.1.14.1

Preddela

T.1.1.15.2

Pred gradnjo je potrebno opraviti naslednja dela:
Zakoliciti je potrebno zakoliCbene tocke ter zakolicbo ustrezno zavarovati pred poSkodbami;

Pripraviti je potrebno vse podatke in viinska izhodi§¢a na terenu za prenos projektiranih visin
betonskih robnikov, revizijskih jaskov, vtocnih jaskov, oznak trase obstojecih komunalnih
napeljav;

Odstraniti je potrebno vso obstoje¢o prometno opremo in signalizacijo

Izvajalec mora pred pri¢etkom gradnje ustrezno zavarovati gradbi§ce skladno s predhodno
izdelanim elaboratom cestne zapore v katerem je upoStevana ureditev gradbis¢a skladno z
nacrtom gradbisca. Vsaj 30 dni pred pricetkom gradnje je izvajalec del dolZzan obvestiti
soglasodajalce 0 namenu pricetka gradnje.

Pri odstranitvi obstojeCega dela cestnega telesa do ustrezne globine mora biti prisoten

upravljavec komunalnih vodov, da bo podal to€no mesto komunalnega voda in predlagal nacin
dela, da ne bo povzro¢ena Skoda.

Zemeljska dela

T.1.1.15.3

Predviden je odkop humusa, Sirok odkop lahke zemljine, izkop mehke kamenine, izkopi za
kanalizacijske jaske in kanalizacijske rove. Pri izvedbi je potrebno upoStevati posebne tehni¢ne
pogoje “zelena knjiga” skupaj z dopolnitvami oz. izdane tehniéne specifikacije od leta 2000.

Za izdelavo povoznega platoja je potrebno upostevati:

o Kvaliteta opravijenih del in material mora ustrezati TSC 06.100 — Kamnita posteljica in
povozni plato;

e Zacasno odstranjen humus mora izvajalec del zacasno deponirati na deponiji ali na
gradbeni parceli in uporabiti kar v najvecji moZni meri pri ponovni ozelenitvi breZin;

o V primeru odvecnega materiala mora izvajalec del zagotoviti deponijo materiala
oziroma mora za viske materiala poskrbeti v skladu z zakonom.

Ureditev prometa

V €asu gradnje je predvidena izvedba delne oziroma popolne zapore prometa na obmocju
rekonstrukcije. Vodenje prometa se izvede s predpisanimi znaki in obvestilnimi tablami, ter
ustrezno oznacitvijo in zas€ito gradbi§Ca. Obmodje popolne zapore se izvede iziemoma, v
kolikor so¢asno z delno zaporo prometa ni mogoce vamo in skladno s predpisi izvajati
gradbenih del. Tudi v ¢asu popolne zapore prometa se obfasno omogoci dostop stanovalcem.
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T.1.1.15.4 Zascita objektov

Tehnologija gradnje predvideva gradnjo s katero bistveno ne vplivamo na bliznje objekte v
smislu poslab3anja stabilnosti in nosilnosti le-teh.

T1.1.15.5 Uredba o zelenem javhem naro€anju

e pri gradniji vozi§Ca ceste se lahko recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob
prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih
bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravliénim ali
bitumenskim vezivom, tampon (vkljuéno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in
sicer v kolicini, ki je potrebna,

e pri prenovi cestne razsvetljave se zagotovi 30 % prihranka porabe elektri¢ne energije
e pri javnem naroCanju projektiranja oziroma izvedbe gradnje cest lahko narocnik

namesto klasi¢nih asfaltnih zmesi predvidi uporabo toplih asfaltov, zlasti Ce je treba
cesto hitro prepustiti prometu.

Ljubljana, julij 2026 Jan Kalar, dipl. inz. grad. (UN)
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T.1.3

POPIS DEL S PROJEKTANSKIM PREDRACUNOM
T.1.3 Popis del (s projektantskim predracunom)
T.1.31 Tehni¢no porodilo k popisu del
T.1.3.2 Popis del
T1.3.3 Projektantski predracun
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T.1.3.1 | TEHNICNO POROCILO K POPISU DEL

T.1.3.1.1 SPLOSNO

Popis del in predracun je sestavijen skladno s TSC 09.000 : 2006 POPISI DEL PRI GRADNJI CEST izdana s
strani »Direkcije Republike Slovenije za Infrastrukturo«. Pri popisu so upostevani popisi del in posebni tehnicni
pogoji ter vsa dopolnila splonih in posebnih tehnicnih pogojev.

V popisu in predracunu del je upoStevana Uredbo o zelenem javnem naroGanju Uradni list RS, 8t. 51/2017 z dne
19.9. 2017.

Cene na enoto so oblikovane na podlagi pridobljenih cen izvajalcev gradbenih del in dobaviteljev gradbenih
proizvodov.

Vrednost odkupa zemljis¢ v popisu ni zajeta.

T.1.3.1.2 SPLOSNI OPIS DEL, KI SE UPOSTEVAJO PRI POPISIH

1.

Za gradnjo je dovoljeno uporabljati samo proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti in so
skladni s slovenskimi tehnicnimi predpisi in slovenskimi standardi. Vsi vgrajeni gradbeni materiali (cevi,
revizijski jaski, pokrovi itd.) in ostali polizdelki, ki se vgrajujejo v objekt morajo vsebovati vtisnjene ali na
drug nacin razvidne podatke iz katerih je mogoce razbrati in slediti poreklo materiala (serijska Stevilka, tip,
§t. SarZe itd.).

V ponudbeno ceno je potrebno zajeti nadzor upravijavcev gospodarske javne infrastrukture (vodovod,
kanalizacija, Elektro, Telekom, KTV, KKS, optika, plin,...)

Pred zacetkom izgradnje je izvajalec dolZan zapisni§ko ugotoviti in dokumentirati obstojee stanje vseh
sosednjih objektov (predvsem zascitenih), drugih povrSin in dostopnih poti. Po koncanih delih je dolzan
povrniti uporabljeno lokacijo v prvotno stanje in odpraviti vse poSkodbe nastale zaradi gradnje na drugih
objektih, napravah, povrSinah ter na dostopnih poteh (cestis¢u). Dokumentiranje stanja pomeni
fotografiranje stanja ali snemanje stanja s kamero pred pricetkom del, in sicer obmocje bodocega
gradbisCa in njegove okolice (objekti ter povrSine, ki jih bo uporabljal v ¢asu gradnje). V primeru
pomanjkanja foto-dokazov o stanju pred gradnjo stroske uveljavijanja od$kodnin nosi izvajalec. V tej tocki
zahtevano dokumentacijo mora izvajalec hraniti najmanj do konca garanciiskega obdobja, ter
dokumentacijo ob njenem nastanku dostaviti narocniku. Enote kulturne in naravne dedi$cine (po potrebi pa
tudi drugi objekti) se zaScitijo z gradbenimi paneli. V ceni je potrebno zajeti tudi ureditev okolice po koncani
gradnji.
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4.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

V ceno je potrebno vsteti vse stroske pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prevozi (tudi
morebiti nastale stroSke v zvezi s potrebnimi zacasnimi parkiris¢i za prebivalce), zaporo cest (obcinskih in
drzavnih), morebitne stroSke, zacasnih sprememb prometnega rezima, preckanj komunalnih vodov, stroske
za$Cite komunalnih naprav in stroske upravijavcev ali njihovih predstavnikov, stroSke raznih pristojbin,
stroske posebnih in/ali zacasnih sluznostnih pravicah poti, ki jih izvajalec potrebuje, vklju¢no s tistimi za
dostop na gradbisce, stroSke pri organizaciji in opremi gradbi$¢a, zagotavijanju vseh potrebnih zavarovanj
in oznacb gradbis¢a s predpisano signalizacijo (gradbiS¢na tabla, ograja, vrvice, oznacbe, svetlobna
telesa,...) - postavitev in odstranitev po konCanih delih, kot tudi stroske pri pripravi gradbisCa z odstranitvijo
morebitnih ovir na trasi, zagotovitev delovnih platojev na in/ali izven gradbis¢a ter s tem povezanih
stroSkov.

Izdelati je potrebno projekt ureditve gradbisca ter upostevati stroske organizacije, ureditve deponij, priprave
in opreme gradbisca.

Upostevati je potrebno stroske priprave in izvedbe zacasnih dostopov do gradbis¢a in na gradbiScu
(izdelava vseh potrebnih zacasnih prehodov, dovozov, dostopov) in stroski vsakodnevnega zagotavijanja
dostopa oz. dovoza stanovalcem do objektov. V kolikor to ne bo mogoce, je potrebno stanovalcem in
poslovnim subjektom pravocasno posredovati obvestilo. Enako velja za stroke izvedbe za¢asnega obhoda
(prehoda) mimo ograjenega gradbis¢a za peSce in sprehajalce (ves ¢as gradnje). V kolikor vsakodnevni
dostop za stanovalce ni mogoc, je potrebno vnaprejsnje obvestilo, eventualne odskodnine zaradi
neurejenih dostopov je potrebno zajeti v ceno.

Izdelati je potrebno varnostni nacrt skladno z Uredbo o zagotavijanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premicnih gradbiscih.

Upostevati je potrebno stroske priprave gradbis¢a z odstranitvijo eventualnih ovir na trasi, zagotovitev
dostopnih poti in delovnih platojev, vkljuéno z vzpostavitvijo v prvotno stanje...

Predvideti je potrebno prometno ureditev v ¢asu gradnje - pridobitev elaborata in dovoljenja za cestno
zaporo z ureditvijo prometnega reZima v ¢asu gradnje, z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbi$ca
ter postavitev prometne signalizacije. Po koncanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in
prometni reZim vzpostaviti v prvotno stanje.

Potrebno je zagotavijanje varnosti pri delu na gradbi§¢u skladno z veljavnimi predpisi o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih.

Upostevati je potrebno stroske namestitve jeklenih ploS¢ za prehod vozil ¢ez izkope, vklju¢no z najemom,
namestitvijo in prestavitvijo plos¢ ter spremijanje premikov.

Upostevati je potrebno stroske za$cite zelenice s plohi, ali PVC folijo. V kolikor se na zelenice oz. na
za$cCito odlaga zemeljski material, ga je potrebno po koncani gradnji odstraniti in zelenico vzpostaviti v
prvotno stanje.

Upostevati je potrebno stroske izdelave lesenih provizorij dostopov in hodnikov za pesce, z upoStevanjem
vseh varnostnih predpisov.

Upostevati je potrebno stroske, ki bi nastali v zvezi z zavarovanjem gradbi§¢a po GZ-1, ureditvijo gradbisca
in stroSke deponije odvecnega gradbenega materiala na poobla$¢ene deponije ali na lokacije za predelavo
gradbenih materialov. Dokazila o primernem deponiranju (lokacija in kolicina materiala) je potrebno redno
dostavijati narocniku oziroma nadzornemu organu narocnika, kot prilogo k situacijam. Izvajalec mora v
ponudbo vkijuciti tudi vse stroSke izdelave poroCila o ravnanju z gradbenimi odpadki.

Zagotoviti je potrebno projektantski, geoloski oz. geomehanski nadzor ter arheoloski nadzor, ce je tako
doloceno v projektni dokumentaciji.
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Upostevati je potrebno stroske vseh meritev (kot npr. meritev hrupa, mikroklimatske meritve, meritev
vgrajenih naprav ter regulacija in nastavitve vkljucno s poroCilom in merilnimi listi ter protokolom
nastavijenih vrednosti, meritve posameznih slojev nasipov,...) prevozov, drobnega materiala, transportnih
stroSkov, pridobivanja certifikatov, izdelovanja poroCil in pregledov za izdelavo dokazil o zanesljivosti
objektov (vodotesnost, zbitost, izenaCitve potencialov, ustreznost izvedenih elektroinstalacij, ustreznost
vgrajene opreme,...) in podobno oz. stroske za vso dokumentacijo, ki je potrebna za uspe$no opravijen
tehnicni pregled.

Voditi je potrebno vso, po predpisih zahtevano dokumentacijo o kvaliteti materialov in tehnolosSkemu
postopku gradnje dokumentacijo je potrebno zbrati, jo pripraviti in predloZiti na tehnicnem pregledu.
Upostevati je potrebno stroske sprotnega dokumentiranja in posredovanja nadzormiku in projektantu vseh
dokazil o zanesljivosti objektov, atestov, certifikatov,.... ter sprememb za izdelavo projekta izvedenih del,
tako da bo PID projektna dokumentacija izdelana pred tehnicnim pregledom objekta. Dokumentacija mora
biti skladna z navodili upravijavcev.

Zagotoviti je potrebno sprotno ¢is¢enje vozil in ¢is¢enje gradbisca po konCanih delih (vkljuno z zakljuénim
¢isCenjem) in odvoz odveénega materiala, ter vzpostavitev terena v prvotno stanje in upoStevati stroske ki
bi s tem nastali.

lzvajalec mora v Casu gradnje na gradbiS¢u zagotoviti opremljen kontejner za potrebe naroCnika in
nadzorne sluzbe (ustrezno hlajen oziroma ogrevan). Pridobiti mora lokacije za zacasne gradbis¢ne objekte
in za priro¢no skladiS¢enje materiala, uporaba za ves Cas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega
stanja po zakljucku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljis¢a za gradbis¢ne
objekte in priro¢no skladis¢e materiala ter za zacasne deponije.

Opraviti je potrebno dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vkljucno s
potrebnim Crpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepre¢i zamakanje in
zadrZevanje vode.

Upostevati je potrebno stroske izdelave obratovalnih in vzdrZzevalnih navodil in projektov za varo delo ter
ostale dokumentacije, ki jo bo pri vzdrZevanju objektov in naprav na javnem kanalizacijskem omreZju
potreboval izvajalec gospodarske javne sluZbe, prav tako pa tudi stroSke Solanja osebja izvajalca
gospodarske javne sluZbe za upravljanje z zgrajenim infrastrukturnimi objekti in napravami.

Upostevati je potrebno stroSke postavitve linijskih pomicnih za$citnih ograj pri gradnji skozi naselje ali
vzporedno z glavno cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo
signalizacije in svetlobnih teles za nocno osveltlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves ¢as
trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi veCkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.

Potrebno je opraviti meritve posameznih slojev nasipov.

Pri zemeljskih delih se vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov obracunajo po prostornini zemljine
v ras¢enem stanju. Vsa razsipna dela se obracunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izracun
koli¢in se opravi na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V ceno je vkljucen tudi visek kolicin zaradi
faktorja razrahljavosti.

viv v

V ceno je potrebno vsteti vsa sprotna in zakljucna cisCenja cevi.

Upostevati vse manipulativne stroSke.
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V ceno je potrebno vsteti vzpostavitev obstojeCega Stanja, sanacijo poSkodb na elementih obstojecih
objektov nastalih zaradi izgradnje zaradi del po tem projektu (popravki raznih AB in kamnitih zidov,
odstranitev in ponovna vzpostavitev ali sanacija ograj, popravki na fasadah objektov, ureditev linijskih
poZiralnikov, hortikulturna ureditev...), nalaganje in odvoz ruevin na stalno deponijo z vklju¢enimi vsemi
stro$ki deponiranja.

Izvajalec si mora ogledati predvideno traso na celotni dolZini in zagotoviti vsa potrebna dela pri organizacifi,
pripravi in zavarovanju gradbisca.

Upostevati vse stroske elektricne energije, vode, TK prikliuckov, razsvetljave za nocno delo in morebitne
ostale stroSke zaradi izbrane tehnologije v ¢asu gradnje.

Kot dodatna dela (po vpisu in potrditvi v gradbeno knjigo) se obracuna prilagoditev obstojecih komunalnih
in instalacijskih vodov na novo predvideno stanje (rusenje, prestavitev, nadviSanje, obdelave, zamenjave
pokrovov, AB venci, za$cita v Casu gradnje...), nalaganje in odvoz rusevin na stalno deponijo z vkijucenimi
vsemi stroski deponiranja. V kolikor bodo posamezni upravijavci socasno polagali inStalacije v isti izkop
(elektrovodi, telekomunikacijski vodi, optika, javna razsvetljava,...) jim mora izvajalec to omogociti, zamudo
pri delu pa vkijuciti v ceno.

Za vse gradbene odpadke je potrebno voditi evidencne liste, odpadke pa oddati v poobladceno zbiralnico;
kot dokaz je h gradbeni knjigi potrebno priloZiti racun iz zbiralnice. StroSke odvoza, deponiranje in stroske
deponije je potrebno véteti v ceno.

Za vse vgrajene materiale velfa, da jih izvajalec lahko predlaga, vendar je pred vgradnjo potrebna potrditev
investitorja, nadzora in projektanta. Ze pred vgradnjo je obvezno priloZiti dokazila o ustreznosti. Za vse
cevne elemente (jaski, cevi) je obvezna uporaba cevi iz umetnih mas, ki ustrezajo standardom in imajo
togost SN8. Pri padcu kanala nad 5% obvezna uporaba abrazijsko odpornih materialov).

Potrebno je oznaciti gradbiSce s tablo v skladu z navodilom o informiranju in obve$canju javnosti o
kohezijskih in strukturnih skladih v programskem obdobju.

Za vsako morebitno odstopanje od projekine dokumentacije je potrebno pridobiti soglasje projektanta in
spremembe zajeti v projekt izvedenih del.

Izvajalec si mora v fazi razpisa - (pred oddajo ponudbe) ogledati celoten projekt in v ponudbi upoStevati tudi
dela, ki jih projekt predpisuje, vendar v popisu niso posebej navedena oz. jih zaradi obseZnosti popisa ni
smiselno navajati. Tovrstna dela bo seveda potrebno izvesti, vendar ne bodo priznana kot dodatna dela,
ampak je njihovo vrednost potrebno upostevati v osnovni ponudbi.
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T.1.31.3

VSEBINA POPISOV IN PREDRACUNOV

Preddela ..........oovviiiiiii
Zemeliska dela ........cooooeiiiiiiii i
V0zZiSENE KONSIIUKCIE ...
OdvOdNAVANIE ...vvveeeeeeci et
Gradbena in obrtnidka dela ............coooiiiiiiiee

OPremMa CESE ...oeeei it

N o gk w b~

TUe SIOMVE oo

T.1.3.1.4

OPIS POSAMEZNIH DEL

1. Preddela

-V preddelih popisov je zajeta ruSitev in v obmocju navezave na obstojeCe stanje tudi
rezkanje javnih cest. UpoStevane so vse odstranitve in rusitve ter vsa pripravijalna
vkljuéno z organizacijo gradbica ter geodetska dela vkijucno z zakolicho

2. Zemeljska dela

-V popisu je predviden odvoz odstranjenega in rezkanega asfalta, zemljine in betona na
deponijo. Dodatno je v razdelku zemeljskih del véteta tudi izdelava kamnite grede,
upoStevana tudi zasaditev novih drevesnih vrst.

3. Voziscne konstrukcije

-V popisu je zajeta vgradnja nevezanih nosilnih in vezanih nosilnih ter obrabnih plasti.
Upostevana je dobava in vgradnja robnih elementov.

4. Odvodnjavanje

-V popisu je zajeta izdelava in vgradnja cestnih poZiralnikov ter izdelava cevnih navezav
ter izdelava novih meteornih kanalov ter rekonstrukcija cestnih prepustov.

5. Gradbena in obrtniska dela

-V popisu je zajeta izdelava armiranobetonskih parapetnih zidov. Dodatno so upoStevane
tudi postavitve panelnih ograj.

6. Oprema cest

-V popisu je zajeta dobava in namestitev vertikalne prometne signalizacije ter zaris nove
talne signalizacije in namestitev dodatne prometne opreme.

7. Tuje storitve

- Vrazdelku so upoStevani projektantski in geotehnicni nadzor ter izdelava PID projektne
dokumentacije, vklju¢no z izdelavo geodetskega posnetka.

Ce na obmodju gradnje potekajo vodi, ki niso zajeti v katastru in bo v éasu gradnje potrebna
prestavitev oz. izvedba provizorija je potrebno to upoStevati!
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PROJEKTANTSKI POPIS DEL
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PROJEKTANTSKI PREDRACUN
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TEHNICNI DEL (mapa 1/1)

P.5.1

TABELARICNI PRIKAZ PRIZADETIH PARCEL
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TEHNICNI DEL (mapa 1/1)

P.6.1

PODATKI ZA ZAKOLICBO

004.2101 | P.6.1

Stran1lod 1



id l.rniekt L

Projektiranje in inZeniring d.c.0.

TEHNICNI DEL (mapa 1/1)

DODATNI PRIKAZI
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TEHNICNI DEL (mapa 1/1)

G.13

DETAJLI
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