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PREČKANJE KANALIZIRANEGA PRITOKA VODOTOKA DN 1200 IN
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PVC KANALIZACIJSKA CEV , POLOŽENA NA POSTELJICO - POLNO OBBETONIRANA

OBSIP CEVI S PESKOM

CESTA

KANALA FK1 MED FK1-9 IN FK1-10,

PREČKANJE SE IZVEDE S PODKOPAVANJEM S POLNIM OBBETONIRANJEM

KANALIZIRAN VODOTOK
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m

Prečni prerez

polno obbetoniranje 

materialom Ø 0-16 mm
obsip cevi z gramoznim

proj. kanal, PVC DN200

OKOLIŠKA ZEMLJINA
ZASIP Z IZKOPANIM MATERIALOM

ZASIP IZ NEKOHERENTNEGA MATERIALA

ZGORNJI OBRABNI SLOJ

(VOZNA POVRŠINA ALI HUMUSNA PLAST)

FINA TAMPONSKI SLOJ FRAKCIJE OD FI 30 DO FI 50 mm

KANALIZIRAN VODOTOK POD CESTO

423,00

422,60

FK1-9

FK1-10

cevi z C16/20

DETAJL PREČKANJA KANALIZIRANEGA PRITOKA S PODKOPAVANJEM (KANAL FK1)

UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA

M 1:20

Spodnjevaška pot 36, 2000 Maribor

DK-ProTim d.o.o.

TEL: +386 41 677 987

zato se dokumentacije ne sme kopirati ali posredovati tretjim osebam oz. kakorkoli uporabiti brez dovoljenja podjetja DK-PROTIM d.o.o.!

Na podlagi ZAKONA O AVTORSKIH IN SORODNIH PRAVICAH (UL RS št. 21/95) podjetje DK-PROTIM d.o.o. uveljavlja materialno avtorsko pravico,
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