PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NACRTA

4 Nacrt s podrocja strojnistva

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

OBNOVA SANITARIJ VRTCA IVANA GLINSKA, ENOTA PRISTAN v

Mariboru

kratek opis gradnje

Nova ureditev in kompletna obnova obstojecih sanitarij.

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

MANJSA REKONSTRUKCIJA
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VZDRZEVALNA DELA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Stevilka projekta

07/2026

PODATKI O NACRTU

strokovno podroCje nacrta

4 Nacrt iz podrogja strojnistva

naziv nacrta 4 Nacrt iz podrocja strojniStva
Stevilka nacrta 07/2026-SI
datum izdelave april 2026

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe)

Stajerski Inzeniring d.o.o.

naslov

Trzaska cesta 85, 2000 Maribor

odgovorna oseba projektanta naérta

Urh Klevze

podpis odgovorne osebe
projektanta nacrta
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PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek poobla$¢enega arhitekta, pooblas¢enega inZenirja

Bostjan Stravs, u.d.i.s.

identifikacijska Stevilka

IZS PI $-1833

podpis pooblaséenega arhitekta, pooblastenega inzenirja

BOSTJAN STRAVS
univ.diph ing.str
12S | §-1833
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PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) Stajerski inzeniring, d.0.0.
naslov Trzaska cesta 85, 2000 Maribor
odgovorna oseba projektanta nacrta Urh Klevze

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblasceni strokovnjak Bostjan Stravs u.d.is.

IZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
strokovno podrogje nacrta 4 Nacrt s podrocja strojnistva

naziv nacrta 4 Nacrt s podrocja strojnistva

Stevilka nacrta 07/2026-SI

datum izdelave april 2026

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so uposStevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblageni strokovnjak Bostjan Stravs u.d.i.s.
identifikacijska Stevilka 1ZS P1 §-1833
podpis poobladéenega strokovnjaka E 08§ TJ A-‘ﬁ/ STRAV s
univ.diph ing . str
125 | §. 1833
1 "\.J»/
odgovorna oseba projektanta nadrta Urh Klevze

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta
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PROJEKT ST: 29/2026-S| Inzeniring

Tehniéno poroCilo

KAZALO VSEBINE
SPLOSNI DEL
1. NASLOVNA STRAN NACRTA - PRILOGA 1C
2. IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA IN POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA, KI JE IZDELAL

NACRT PZI - PRILOGA 2C

TEHNICNI DEL
TEKSTUALNI DEL
A TEHNICNO POROCILO
B. PROJEKTANTSKI POPIS DEL
GRAFICNI DEL
C. TEHNICNI PRIKAZI
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1.SPLOSNO

1.1 SPLOSNO

Vrtec Jozice Flander, enota Fochova se nahaja v urbanem naselju med stanovanjsko sosesko Jugomont in
naseliem S_21. Obmocje spada v Mestno Cetrt Tabor Mestne obé&ine Maribor, parcela s parc.5t. 1833/2, k.0. 659
TABOR, Stevilka stavbe 2610. Objekt je bil zgrajen leta 1981. Njegova lega in dostop s Fochove ulice sta
enostavna, saj je vrtec dostopen tako za starSem, ki Zivijo v neposredni blizini, kot tudi za tiste iz drugih delov
Maribora.

Z obnovo in ureditvijo obstojeCih sanitarij Zeli investitor zagotoviti otrokom in zaposlenim boljSe pogoje v ¢asu
pred3olske vzgoje, ter s tem pozitivno vplivati na njihovo splodno bivalno pocutje. Cilj bolj racionalne in
funkcionalne razporeditve sanitarne in pohistvene opreme je omogogiti bolj$o, varnejSo in lazjo uporabnost
prostorov skladno z veljavnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi predpisi s podroc¢ja graditve objektov, varnosti in zdravja pri delu
ter ravnanja z gradbenimi odpadki.

Predvidi se celostna obnova sanitarij v vseh nadstropij, v sklopu katere se izdela PZI tehni¢na dokumentacija:

- nadrt arhitekture za gradbena in obrtnika dela (razporeditev sanitarne in pohistvene opreme, vgradnja
stavbnega pohitva — notranja vrata)

- nadrt elektro inStalacij (osvetlitev prostorov,....)

- nacrt strojnih inStalacij (vodovod in sistem regulacije temperature sanitarne vode, sistem odtocne
kanalizacije, sistem radijatorskega ogrevanja, sistem prezraCevanja posameznih prostorov,...)

- izdelava varnostnega nacrta

- nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

2.0PIS STROJNIH INSTALACHJ

2.1 VODOVOD IN KANALIZACIJA
NOTRANJI VODOVOD
Splosno

V sanitarijah se kompletno zamenja vsa vodovodna instalacija in oprema. V ta namen se demontira obstojeCe
sanitarne elemente, vkljuéno z demontazo vseh armatur, cevi, drzal in ostale pripadajoCe opreme. Cevi, ki so
med izvedbo aktivne je potrebno blindirati in prevezati, da se zagotovi nemoteno delovanje objekta (Ce je to
potrebno). Prav tako se blindira kanalizacijski prikljucek. V najvegji mozni meri se zamenjajo vse cevne instalacije
(horizontalne in vertikalne) v obravnavanih prostorih.

Poraba vode za objekt ostane enaka, saj se niti sanitarni porabniki niti poZzarna voda ne povecujejo.
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Vodovod

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoStevani Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. L. RS, §t. 55/2008),
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009), Uredba o oskrbi s pitno vodo
(Url. RS, 5t.88/2012) in Odlok o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, §t.47/2006 in 90/2007). Pri dimenzioniranju
vodovodnega prikljucka so bile upoStevane smernice iz lokacijske dokumentacije, zahteve investitorja, podatki o
razpoloZljivem tlaku na mestu priklju¢evanja. Materiali vodovodnih instalacij, vkljuéno z razteznimi posodami za
sanitarno vodo morajo biti skladni z Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in
25/2009) Pravilnik o materialih in izdelkih namenjenih za stik z zivili (Ur.l. RS §t. 36/2005).

Kanalizacija

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoStevani Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, §t.64/2012), Uredba o ravnanju z biolosko razgradljivimi kuhinjskimi
odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur.l. RS, $t.39/2010), Uredbo o odvajanju in CiS¢enju komunalne in
padavinske odpadne vode (Url. RS, §t.88/2011, 8/2012) in Odlok o odvajanju in Cis¢enju komunalne in

padavinske odpadne vode (Ur.l. RS, §t.47/2006 in 90/2007).

NOTRANJI VODOVOD

Splosno

Predvidena je demontaZza celotne obstojeCe inStalacije vodovoda v sanitarijah, vkljuéno z demontazo vseh
sanitarnih elementov, cevi, drzal in armatur. Izdelajo se nove instalacije. Poraba vode za objekt ostane enaka,
saj se ne poveCuje Stevilo sanitarnih uporabnikov.

InStalacija obsega prikljuCitev na obstoje¢ interni vodovod. Vodomer ostane obstoje¢. Notranja vodovodna
inStalacija oskrbuje sanitarne elemente s hladno in toplo sanitarno vodo ter cirkulacijo. Izvede se sistem
avtomatske temperaturne regulacije tople sanitarne vode, ki varuje otroke pred opeklinami. Na odcepih
vodovodnih instalacij za vsake sanitarije posebej so izvedeni zaporni ventili, za laZjo sanacijo morebitnih teZav.

IzraCuni sanitarne vode v objektu so izdelani na osnovi algoritmov za dimenzioniranje vodovodnih inStalacij,
navedenih v DIN 1986, DIN 1988 in DIN 4708.

Topla sanitarna voda se pripravlja centralno.

Cevi so vodene v tleh in v zidnih utorih. Cevno omrezje vode bo izdelano iz tankostenskih sistemskih cevi z
zaSCitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, spajane s
sistemskimi fitingi s CIIR &rmim tesnilom (do 120°C) z zaS¢itnimi pokrovi, spajanje je z stisljivimi spoji. Cevi so
polozene s padci v smereh proti izpustom, da je omogoceno praznjenje omrezja. Nagib cevovodov znada med 1
in 2 %. Pred vsakim iztoénim mestom je predviden podometni ali kotni regulacijski ventil. Posebej so obdelani
cevovodi, ki prehajajo skozi zidove ali skozi gradbene dilatacije. Tu je namre¢ nevarnost poskodb, korozije,
iztekanja vode, slab3e toplotne in zvolne zasCite Se vedja. Prav iz takdnih razlogov na teh mestih cevi ni
dovoljeno spajati.

Vodovodna instalacija bo pritrjena na gradbeno konstrukcijo preko gumijastih -izolacijskih podlog, ki preprecujejo
prenos hrupa in vibracij. Vsi prehodi inStalacij skozi gradbeno konstrukcijo bodo izolirani tako, da bodo
prepre€evali prenos hrupa in vibracij instalacij in opreme na gradbeno konstrukcijo.

Sanitarna oprema:

Sanitarne elemente in armature izbere investitor.
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Montazne viSine posameznih sanitarnih elementov je potrebno prilagoditi izbrani opremi! V nasprotnem primeru
so viSine standardne, kot zgled pa se lahko uporabijo navedbe iz priroénika Feurich: Taschenbuch fiir den
Sanitéar-Installateur 1993/94, Krammer-Verlag, 1993.

V kolikor se bi projektirana oprema, ki ima dolo¢ene specifiénosti, spremenila, je potrebno doseéi pisno soglasje
investitorja in odgovornega projektanta ter za potrebe delovanja uskladiti oz. pripraviti nov projekt, v nasprotnem
primeru ne bo zagotovljena projektirana kvaliteta delovanja!

Izolacija cevnih razvodov (DIN1988-2):

HV

Material: zaprtocelicni sinteticni kavCuk

PoZarna odpornost:  razred B-s3, d0 tezko gorljiva /DIN EN 13501-1

Dimenzija cevi Debelina izolacije

cevi vodene podometno

cevi do DN 25 cevna izolacija 4 mm
cevi od DN 32 do DN 65 cevna izolacija 13 mm
cev nad DN 80 19 mm

TV,CV

Material: zaprtoceli¢ni sintetiéni kavuk

Pozarna odpornost:  razred B-s3, d0 tezko gorljiva /DIN EN 13501-1
Dimenzija cevi Debelina izolacije
cevi do DN 20: cevna izolacija 20 mm
ceviod DN 20 do DN 32: cevna izolacija 30 mm
cevi od DN 40 dalje: izolacija enaka DN

Pri lepljenju izolacijskih materialov je potrebno uporabljati kontaktno lepilo na bazi polikloroprenov. Vsi vidni deli
cevi 0z. izolacije se morajo na koncu obarvati z barvo po izboru arhitekta in sicer s posebnim zaS¢itnim premazom
(komercialni naziv premaza, ki ustreza zahtevam, je npr. Armafinish), ki je namenjen za$¢iti materialov na bazi
elastomerov, za katero mora izvajalec dostaviti ustrezen atest.

Zakljuéna dela

Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montaznih del na cevovodih se mora izvajalec ravnati po splosnih
navodilih za izvajanje gradnje in tehni¢no izvedbo vodovodov in navodilih za izvajanje gradbenih del objektov.
Poleg tega se mora upostevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso obstojeco gradbeno zakonodajo.

Po kon€ani montaZi cevi, vendar pa pred izoliranjem in zazidavo, je treba napeljavo prekontrolirati glede
nepropustnosti. Pri tem je treba upoStevati predvideni delovni tlak (preizkusni tlak znaSa 50 % nad delovnim
tlakom). Preizkusni vodni tlak je treba vzdrzevati od 10 do 30 minut. Nasteti parametri veljajo za magistralni vod.
Nato sledi dve urni glavni preizkus, priporo¢a pa se, da v celotni mreZi ostane Se 24 ur normalen delovni tlak. Po
tem preizkusu pa se in$talacija spere s Cisto vodo. Porogilo 0 uspesno opravijenem preizkusu mora biti potrjeno
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s strani odgovornega nadzornika. Pred priCetkom obratovanja objekta je potrebno po potrebi izvesti
hiperkloriranje celotnega vodovodnega omrezja in temeljito izpiranje vseh delov omrezja. Za vse vodovodne
inStalacije velja, da je izvajalec po koncanih delih in uspesno izvedenih tlacnih preizkusih v prisotnosti
odgovornega nadzornika, ki zapisnik tudi potrdi, dolZzan investitorju predati projekt izvedenih del, navodila za
uporabo in vzdrZevanje v uradnem jeziku drzave, ateste vgrajenih materialov ter garancijske liste za vgrajene
naprave.

Izvajalec je dolzan dela izvajati po pravilih stroke, vse spremembe pa beleziti skladno z veljavnim pravilnikom o
podrobnejsi vsebini projektne dokumentacije, pri ¢emer spremembe predhodno potrjuje odgovorni projektant ali
arhitekt. Izraduni, ki so tu opravljeni, predvsem pa ponujene resSitve so resnicne le toliko asa, dokler se izvajalec
drzi vseh njenih sestavnih delov. Vsaka zamenjava materiala ali kosa opreme, odstopanije od predpisanih nazivnih
velikosti in podobno, ne pokvari le posameznega kosa temve€ celoto, saj Sele vsi povezani deli predstavijajo
reSitev. Vsako samovoljno spreminjanje lahko povzrogi, da ta nart nima ve¢ projektantske teZe in odgovornosti.

Ob primopredaji del izvajalec preda investitorju naslednjo tehniéno dokumentacijo:

a. Zapisnike o funkcionalnih preizkusih, overjenih s strani izvajalca in investitorja 0z. njegove nadzorne sluzbe,
vse izdelano s strani poobladéenega podijetja.

b. Ateste in garancijske liste za vgrajene naprave in opremo.
Projekte izvedenih del strojnih instalacij in strojne opreme — vodovod ter kot posebna priloga Se naslednje:
projekt za obratovanje in vzdrZevanie s slikovnim gradivom, izjavo nadzornika o vnesenih vseh spremembah
ter podatek o vrednosti izvedbe.

d. lzjavo, da so napeljave izvedene po odobreni projektni dokumentaciji in da so doseZeni s projektom
predvideni parametri, skladno z »Zakonom o graditvi objektov«, prav tako pa izjavo o spoStovanju varnostnih
predpisov, skladno s »Pravilnikom o listinah in sredstvih za delo«!

KANALIZACIJA
Splosno

Vertikalna fekalna kanalizacija se priklju¢i na obstojeo horizontalno kanalizacijo v objektu. Vse vertikale skozi
sanitarije se menjajo.

Nova kanalizacija od sanitarnih elementov (v stenah oz. kratki odseki) ter vidni deli vertikal in horizontal je izdelan
iz PP kanalizacijskih cevi z ustreznimi fazonskimi kosi. NaSteti elementi morajo ustrezati standardom ISO 2531
ter ISO 13, ISO 6506 in 1ISO 6708). Spajanije in tesnjenje posameznih segmentov je izvedeno z originalnimi
materiali. OdzraCevanje kanalizacije je izvedeno preko obstojeCih odduhov vodenih nad streho ali podometnih
prezracevalnih ventilov HL 905. Najmanj$i nagibi prikljuckov naj bodo 1:50, 0z. 2%, horizontalno vodenje v tieh
pritli¢ja pa je v nagibu 1%.

Kanalizacija mora biti ustrezno zvocno zaS¢itena, v primeru, da niso vgrajene nizkoSumne kanalizacijska cevi,
kar pomeni, da pri njenem obratovanju hrup v za¢itenem prostoru ne presega 25 db(A). Cevi se izolirajo s
parozaporno penasto izolacijo z zaprto celiCno strukturo na bazi sinteticnega kavCuka. Pri lepljenju izolacijskih
materialov je potrebno uporabljati kontaktno lepilo na bazi polikloroprenov. Vsi vidni deli izolacije se morajo na
koncu obarvati po navodilih arhitekta in sicer s posebnim zas€itnim premazom, ki je namenjen za&€iti materialov
na bazi elastomerov.
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Zakljucna dela

Po koncani montazi mora biti opravljen preizkus tesnosti. To izvedemo, preden poloZeni cevovod popolnoma
zasujemo ali zazidamo oz. vgradimo. Najprej se preveri in zavaruje nacrtovana lega in sicer tako, da cevovod
ostane pokrit povsod razen pri cevnih spojih, in da pritisk ne more povzro€iti spremembe lege, ki bi lahko
Skodovala cevovodu in da na preizkus ne bi vplivale temperaturne spremembe. Preizkus se lahko opravi z vodo
ali z zrakom, dovoliena pa je tudi kombinacija obeh medijev, npr. preizkuSanje cevnih kanalov z zrakom,
preizku$anje pripadajoCih jaskov skupaj z zakljuCnimi kosi pa z vodo.
Izvajalec je dolzan dela izvajati po pravilih stroke, vse spremembe pa beleziti skladno z veljavnim pravilnikom o
podrobnejsi vsebini projektne dokumentacije, pri Cemer spremembe predhodno potrjuje odgovorni projektant ali
arhitekt. Izraduni, ki so tu opravljeni, predvsem pa ponujene resitve so resniéne le toliko asa, dokler se izvajalec
drZi vseh njenih sestavnih delov. Vsaka zamenjava materiala ali kosa opreme, odstopanije od predpisanih nazivnih
velikosti in podobno, ne pokvari le posameznega kosa temve€ celoto, saj Sele vsi povezani deli predstavijajo
reSitev. Vsako samovoljno spreminjanje lahko povzrogi, da ta nart nima ve¢ projektantske teZe in odgovornosti.
Ob primopredaji del izvajalec preda investitorju naslednjo tehniéno dokumentacijo:
a. zapisnike o funkcionalnih preizkusih, overjenih s strani izvajalca in investitorja 0z. njegove nadzorne
sluzbe, vse izdelano s strani pooblad¢enega podjetja
b. ateste in garancijske liste za vgrajene naprave in opremo
projekte izvedenih del strojnih instalacij in strojne opreme — kanalizacija ter kot posebna priloga $e
naslednje: projekt za obratovanije in vzdrzevanje s slikovnim gradivom, izjavo nadzornika o vnesenih
vseh spremembah ter podatek o vrednosti izvedbe
d. izjavo, da so napeljave izvedene po odobreni projektni dokumentaciji in da so dosezeni s projektom
predvideni parametri, skladno z »Zakonom o graditvi objektov«, prav tako pa izjavo o sposStovanju
varnostnih predpisov, skladno s »Pravilnikom o listinah in sredstvih za delo«!

Material cevi za kondenz: PP cevi

OGREVANJE

Osnovno ogrevanje objekta ostane nespremenjeno. Menjajo se radiatorji v doloenih sanitarijah. Izvedejo se novi
cevni razvodi in priklopi na obstojece instalacije ogrevanja.

Radiatorji

V objektu so namesc¢ena nova plo$Cata ogrevala (radiatorji), ki so usklajeni s funkcijo posameznega prostora ter
z arhitektom. Vsa grelna telesa so opremljena s termostatskimi ventili. Pritrjeni so na standardne tovarnisko
izdelane konzole in sicer tako, da so radiatorji montirani 10 cm od gotovih tal in priblizno 5 cm od sten. Radiatorji
so ze tovarniS8ko obarvani z belo barvo. Ogrevalni sistem, predviden za radiatorsko ogrevanje, je krmiljen v
odvisnosti od zunanje temperature. Radiatorji se gradbeno ustrezno zasgitijo.

Cevni razvod ogrevne vode
Cevni razvodi ogrete vode v objektu se izvedejo iz jeklenih Sivnih ¢mih cevi po EN 10255.

Cevovodi ogrevalne vode so toplotno izolirani z materialom iz sintetiCnega kav€uka z zaprto celi¢no strukturo,
debeline enake imenskemu premeru cevi. Izolacija iz sintetiCnega kav€uka z zaprto celiéno strukturo je tezko
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gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in Siri ognja — vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98),
ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo A < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna
za temperaturno obmocje —40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare p > 7000.

Toplotna izolacija cevnih razvodov:

Material: zaprtoceliéni sintetiéni kavCuk

PoZarna odpornost:  razred B-s3,d0 tezko gorljiva /DIN EN 13501-1
Cevi vodeno nadometno

Dimenzija cevi Debelina izolacije
cevi do DN 25: 19 mm
cevi od DN 32 do DN 40: 19 mm
cevi od DN 50 do DN 65: 19 mm
cevi od DN 80 do DN 100: 32 mm
cevi od DN 125 do DN 150: 32 mm
Cevi nad DN 150: 32 mm

Cevi vodeno podometno

Dimenzija cevi Debelina izolacije
cevi do DN 25: 6 mm

cevi od DN 32 do DN 40: 13 mm

cevi od DN 50 do DN 65: 13 mm

cevi od DN 80 do DN 100: 19 mm

cevi od DN 125 do DN 150: 19 mm

Cevi nad DN 150: 19 mm

Po kon€ani montaZi cevi se opravi tlacni preizkus, skladno z DIN 18380.

Preizkus instalacije toplovodnega ogrevanja se izvede s hladno vodo pri emer je potrebno zagotoviti izenaditev
temperatur zunanjega zraka in vode. Po dokonénem preizkusu je potrebno cevi izprazniti, jih izprati z najman;j tri
kratno izmenjavo vode in jih izpihati z zrakom. Sistem moramo ob izenaCevanju temperatur dopolnjevati ali
prazniti tako da se ohranja preizkusni tlak. Manometer se prikljuci na najnizji tocki inStalacije, pri emer je obvezna
uporaba manometra z natancnostjo 0,1 bar.

Preizkusni tlak mora biti minimalno 1,3x maksimalni delovni tlak, vendar minimalno 1 bar vi§ji od delovnega tlaka

ponovnem dopolnjenju ali praznjenju na preizkusni tlak, se opravi glavni preizkus pri ¢emer v nadaljnjih 2 urah
ne sme priti do padca tlaka vecjega od dp < 0,2 bar.

Po opravljenem preizkusu s hladno vodo, je potrebno Cim prej opraviti test sistema z najviSjo projektirano

v

vizualno pregledati ogrevalne cevi in prikljucke in preveriti njihovo tesnost.

Stajerski Inzeniring d.o.0. | Beloruska ulica 7, 2000 Maribor | 00 386 2 30 00 275 | info@stajerski-inz.si | www. stajerski-inzeniring.com



StalJerski

PROJEKT ST: 29/2026-S| -
Inzeniring

Tehniéno poroCilo

Po uspesnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiSe nadzorni organ, nakar se cevi za$¢iti pred korozijo,
prepleska in dokon¢no izolira.

Cevi in ostale kovinske dele instalacije je potrebno pred montazo odistiti in pobarvati z dvema slojema temeljne
barve, primerne za temperaturo do 150 °C. Neizolirani deli razvoda morajo biti pobarvani z vrocini odporno
pokrivno barvo po navodilih distributerja. Z napisnimi tablicami morajo biti oznaceni vsi
mediji.

Zakljuéna dela
Dela morajo potekati po navedenem vrstnem redu:
- lzpraznitev ogrevalnega sistema.
- DemontaZa obstojecih radiatorjev in cevnih razvodov v sanitarijah.
- Montaza novih cevnih razvodov in radiatorjev.
- Polnjenje ogrevalnega sistema in izpiranje intalacij.
- Opravljanje tlatnega preizkusa novih instalacij.
- Preverjanje tesnosti prikljunih spojev ogrevalnega sistema.

- Grelni preizkus.

Izvajalec je odgovoren, da ustrezno poskrbeti za demontiran material in ga odpeljati z gradbis¢a na za-to
doloCene prostore, kjer bodo pravilno poskrbeli za razgradnjo in nadaljno uporabo materiala. Izvajalec je dolzan
dela izvajati po pravilih stroke, vse spremembe pa beleziti skladno s pravilnikom, pri ¢emer spremembe
predhodno potrjuje odgovorni projektant ali arhitekt. Izrauni, ki so tu opravljeni, predvsem pa ponujene reSitve
so resnicne le toliko Casa, dokler se izvajalec drZi vseh njenih sestavnih delov. Vsaka zamenjava materiala ali
kosa opreme, odstopanje od predpisanih nazivnih velikosti in podobno, ne pokvari le posameznega kosa temve¢
celoto, saj Sele vsi povezani deli predstavljajo resitev. Vsako samovoljno spreminjanje lahko povzro€i, da ta nacrt
nima ve¢ projektantske teZe in odgovornosti. Ob primopredaji del izvajalec preda investitorju naslednjo tehni¢no
dokumentacijo:

a. Zapisnike o funkcionalnih preizkusih, overjenih s strani izvajalca in investitorja oz. njegove nadzorne
sluzbe ter meritve ustreznosti.

b. Ateste in garancijske liste za vgrajene naprave in opremo.

c. Projekte izvedenih del strojnih instalacij in strojne opreme — kot posebna prilogo Se naslednje: projekt
za obratovanje in vzdrZevanje s slikovnim gradivom, izjavo nadzornika o vnesenih vseh spremembah
ter podatek o vrednosti izvedbe.

d. Izjavo, da so napeljave izvedene po odobreni projektni dokumentaciji in da so dosezeni s projektom
predvideni parametri, skladno z »Zakonom o graditvi objektov«, prav tako pa izjavo o sposStovanju
varnostnih predpisov, skladno s »Pravilnikom o listinah in sredstvih za delo«!
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PREZRACEVANJE

Splosno

Predpisi in standardi, ki so bili upoStevani pri projektiranju in kateri morajo biti upoStevani pri primopredaiji
prezradevalnih sistemov:

- Kriteriji za toplotno udobje so dolo€eni v standardu SIST EN ISO 7730 - SIST EN ISO 12599:2001,
- SIST CR 1752 - PrezraCevanije zgradb — Merila za projektiranje notranjega okolja.

- Zahteve za merjenje parametrov toplotnega okolja SIST EN 27726.

- Pravilnik o prezraevaniju in klimatizaciji stavb - Ur.l. RS §t. 42/2002.

- Pravilnik o u¢inkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, §t. 70/22 in 161/22)

- Tehni¢na smernica TSG-1-004:2022, Uginkovita raba energije

PrezraCevanije prostorov:
Glede na nedavno energetsko sanacijo objekta, je prezraCevanje sanitarij ustrezno. Izvede se kontrola delovanja

prezracevalnih sistemov in ¢iSCenje prezracevalnih kanalov in elementov.
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3. PRILOGE

3.1. POPISI DEL

11
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4. TEHNICNI PRIKAZI

St.: Vsebina: Merilo:
S01 - SANITARIJE KLET 1:25
S02 - SANITARIJE ENOTA SLONCKI 1:25
S03 - SANITARIJE ENOTA LEVCKI 1:25
S04 - SANITARIJE ENOTA PIKAPOLONICE 1:25
S05 - SANITARIJE ENOTA RACKE 1:25
S06 - SANITARIJE ENOTA ZAJCKI 1:25
S07 - SANITARIJE VZGOJITELJICE 1:25
S08 - SANITARIJE ENOTA POLZKI 1:25
S09 - SANITARIJE VZGOJITELJICE 1:25
S10 - SANITARIJE ENOTA RAKI 1:25
S11 - SANITARIJE VZGOJITELJICE 1:25
S12 - SANITARIJE ENOTA METULJCKI 1:25

DETAJL A

DETAJLB
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€ €
Datum: maj 2026
Vrtec Jozice Flander, enota Fochova
OPOMBA: POPISI SO PROJEKTANTSKI IN
NAREJENI NA  OSNOVI Pzi PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE. PRED ZACETKOM MONTAZE
PREVERITI DEJANSKO STANJE NA OBJEKTU!
* V popisih strojnih instalacij niso zajeta:
gradbena dela, razen navedenih;
elektro dela, razen navedenih.
* Vsa izbrana oprema mora biti potriena s strani
investitorja, nadzora in projektantov strojnih instalacij.
*  Pred naro€ilom mora biti vsa izbrana oprema potrjena s
strani investitorja in nadzora ter wusklajena s
posameznimi nacrti (arhitektura, strojno, elektro...)
|  REKAPITULACIJA |
A. VODOVOD in KANALIZACIJA: 0,00
01 DEMONTAZNO RUSITVENA DELA 0,00
02 SANITARNA OPREMA 0,00
03 HLADNA IN TOPLA VODA 0,00
04 FEKALNA KANALIZACIJA 0,00
05 SPLOSNO 0,00
B. OGREVANJE 0,00
01 DEMONTAZNO RUSITVENA DELA 0,00
02 RADIATORJI 0,00
03 CEVNI RAZVODI 0,00
04 SPLOSNO 0,00
C. PREZRACEVANJE 0,00
01 PREZRACEVANJE 0,00
| SKUPAJ (STROJNE INSTALACIJE): 0,00|
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* Ponudbene cene morajo vsebovati:

1. nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montazo ter stroSke

prevoza, razkladanja in skladis€enja na gradbiS¢u, notranjega (horizontalnega in

vertikalnega) transporta na gradbiS€u (ne glede na tezo ali zahtevnost - avto
dvigalo);

pripravljalna dela in organizacijo gradbisca;

3. zakljutna dela na gradbiS¢u s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z
odvozom odvecnega materiala in odpadnega materiala na deponijo;

4. zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbis¢u v Casu
izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naro¢niku najkasneje
14 dni po podpisu pogodbe;

5. manipulativne in reZijske strodke, kot tudi strodki koordinacije, kar velja tudi za
odpravo napak v garancijski dobi;

6. izdelavo, uporabo in demontazo vseh delovnih odrov (za ves €as izvajanja del);

7. stroSke elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroSke v ¢asu gradnje;

8. izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred pozarom, Ki jih mora
ponudnik obvezno upostevati;

9. ponudnik mora v ponudbi upoStevati kakovostni razred materialov in opreme
doloCene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki
mora biti enakovreden ali kvalitetnejSi kot projektno predvidenim;

10. obeSalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz
razlicnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in
kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih viozkov;

11. izvedbo tlacnih preizkusov cevnih instalacij ogrevanja, vodovoda, hlajenja in plinov
(tudi po odsekih, ¢e to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov;

12. tlagni preskus instalacije hlajenja — npr. predinstalacija split sistemov z dusikom s
tlakom 24 bar v Casu trajanja 10 minut po izenacitvi temperatur, kon¢no polnitvijo
duSika tlaka 1 bar z zatiskanjem cevi in spajkanjem. V celotnem €asu gradnje
morajo biti vsi cevovodi povezani v zbiralnik in pod tlakom z vgrajenim merilnikom
tlaka

13. izvedbo preizkusa na tesnost in preto¢nost delov kanalizacijske inStalacije;

14. izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezracevanje;

15. izvedbo izpiranja, izpihovanja in €iS€enja instalacij ogrevanja, vodovoda, plinov in
prezraevanja ter izdelavo zapisnikov;

16. izvedbo dezinfekcije inStalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo
bakterioloSke in kemicne analize vode ter izdelavo zapisnika;

17. oznalitev vseh tehni¢nih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inStalacij in
opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projekine
dokumentacije (oznacitev mora biti izvedena v trajni obliki);

18. izvedbo hidravliénega in termi¢nega ureguliranja inStalacij in opreme ogrevanja na
izraCunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer:

a) nastavitev obratov obtoc¢nih &rpalk,

b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenéno-tlacnih regulatorjev,
prestrujnih ventilov in ostalih ventilov skupaj z dob. opreme,

c) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov,

d) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene
vrednosti po podatkih proizvajalca opreme,

19. izvedbo ureguliranja inStalacij in opreme prezraevanja ter izdelavo zapisnikov in
sicer:

e) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezracevalnih
napravah glede na posamezne obratovalne stopnje,

f) nastavitve prezraCevalnih reSetk in kanalskih sistemov, po posameznih prostorih
g) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in

h) pregled vgradnje in prikljuCitve pozarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o
brezhibnem delovanju s strani pooblas€enega podjetja;

20. izvedbo meritev hrupa inStalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in
prezraCevanja znotraj objekta in navzven na okolico ter izdelavo zapisnika s strani
pooblascenega podjetja;

N
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21. izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inStalacij in opreme ogrevanja, hlajenja,
vodovoda, plinov in prezratevanja s Solanjem osebja za posluzevanje in
primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;

22. potrdila s porocili o pregledih vgrajenih sistemov pozarne zasScite izvedenih s strani
izvajalca kot npr. notranje hidrantno omrezje, zunanje hidrantno omrezje, krmiljenje
pozarnih in dimoodvodnih loput s pripadajoCimi prezracevalnimi napravami v
primeru javljanja pozara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana s strani pooblas¢enega
preglednika sistemov pozarne za&cite.

23. izdelavo shem instalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in
prezraevanja v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za prit. na zid,;

24. izdelavo navodil za uporabo in vzdrzevanje instalacij in opreme;

25. izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inStalacije v 2 (dveh) izvodih,
zdruzene v fasciklu z oznacenimi registri poglavij vklju€ujo¢:

i) izjave,
j)  certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
k) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,

I) navodila za uporabo in vzdrzevanije,
m) garancijske liste,
n) seznam dobaviteljev opreme in servisov.

Dokumentacija mora biti vioZena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno oznacena,
oStevilCena in predana investitorju pred tehni¢nim pregledom.

26. izvajalec mora naroCniku dostaviti skice in delavniSke nacrte vseh sprememb za
izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi,
normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo
omogoc¢en nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrZzevanje in uporaba objekta
ekonomicna.

27. ciSCenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po kon€ani gradniji;

28. zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnazevanjem in poSkodbami do
primopredaje izvedenih del investitorju;

29. nudenje morebitne gradbene in ostale pomoci;

30. ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih
elementih iz ponudbe. Za kalkuliranje dodatnih del iz podrocja strojnih inStalacij in
opreme, se uporabijo zadnji veljavni predpisi.

31. za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naro¢niku vnaprej in pravoasno
predloZiti vzorce in tehni€no dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili
za vgradnjo, uporabo in vzdrZevanje, ter Sele po potrditvi s strani narocnika
dokon¢no narociti izdelavo, dobavo in montazo na objektu. Dokumentacija se glede
na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog strojnih instalacij in strojne opreme
in je ob zaklju€ku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.

32. izvajalec sme navedene inStalacije in opremo uporabljati Sele po pisni potrditvi s
strani narocnika, sicer nosi stroSke morebitne zahtevane zamenjave.

33. izvajalec oznadi cevne inStalacije po predpisu v DIN 2403. Razlo€no oznaCevanje
cevnih instalacij po vrsti medija je v interesu varnosti, vzdrZzevanja in zascite pred
pozarom. Oznacevanje mora opozarjati na nevarnosti z namenom preprecevanja
nesrec.

34. Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montazi strojnih instalacij, zaradi
sprememb pri izvedbi opreme, ki niso bile predvidene (znane) v Casu projektiranja
PZI projekta !
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Datum: maj 2026
Vrtec Jozice Flander, enota Fochova
OPOMBA: POPISI SO PROJEKTANTSKI IN NAREJENI
NA OSNOVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. PRED
ZACETKOM MONTAZE PREVERITI DEJANSKO STANJE
NA OBJEKTU!
*  V popisih strojnih instalacij niso zajeta:
*  gradbena dela, razen navedenih;
*  elektro dela, razen navedenih.
*  Vsa izbrana oprema mora biti potrjena s strani investitorja,
nadzora in projektantov strojnih instalacij.
*  Pred naroCilom mora biti vsa izbrana oprema potrijena s
strani investitorja in nadzora ter usklajena s posameznimi
nacrti (arhitektura, strojno, elektro...)
| REKAPITULACIJA
A. VODOVOD IN KANALIZACIJA
DEMONTAZA
01 DEMONTAZNO RUSITVENA DELA 0,00
NOVO
02 SANITARNA OPREMA 0,00
03 HLADNA IN TOPLA VODA 0,00
04 FEKALNA KANALIZACIJA 0,00
05 SPLOSNO 0,00
| SKUPAJ (vODOVOD IN KANALIZACIJA): 0,00]
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€ €
VODOVOD IN KANALIZACIJA
DEMONTAZA
1. |DEMONTAZNO RUSITVENA DELA |
OPOMBA:
Vsa demontazna dela so zajeta v popisu gradebnih del!
Pri demontazi mora izvajalec strojnih del poskrbeti za
izpraznitev vodovodnega sistema in blindirati cevi, ki
bodo med izvaianiem v funkciii!
1.1. Blindiranje obstojecih horizontalnih in vertikalnih vodovodnih
cevi DN15-DN40, vkljuéno s ¢epi, tesnilni in montaznim
materialom za blindiranje. kpl 12 0,00
1.2. Blindiranje  obstojeCih  horizontalnih  in  vertikalnih
kanalizacisjkih cevi DN50-DN125, vkljuéno s Cepi, tesnilnim
in montaznim materialom za blindiranje. kpl 8 0,00
1.3. Izpust tople in hladne vode iz vodovodnega sistema. kompl 1 0,00
1.4. Demontazna dela, ki se ne dajo oceniti drugae kot s
pav8alno urno postavko.
ocenjeno §t. Ur: ur 12 0,00
| DEMONTAZNO RUSITVENA DELA Skupaj 0,00|

NOVO

2. [SANITARNA OPREMA |

OPOMBA:

Vsa sanitarna oprema je zajeta v popisu gradebnih del
(razen nekaterih armatur)! V popisih strojnih instalacij so
zajete samo dobave in montaze izbrane opreme!

2.1. Dobava in montaza viseCe wc Skoljka z vkljuCenim
pokrovom s tihim/mehkim zapiranjem. Po izboru investitorja.

montazni set za vise€o Skoljko.

stenskega WC elementa, proizvajalca kot npr.: Geberit
Duofix, s podometnim splakovalnikom za stenski’konzolni
WC, aktiviranje spredaj, s dvokoli¢insko splakovalno tehniko
2/4] - nastavitev male in velike splakovalne koli¢ine. Element
je po visini stopenjsko nastavljiv s pomoc¢jo nog 0-20cm za
vgradnjo v profil UW50 ali UW75, za masivno vzidavo in
suhomontazno vgradnjo, dveh po globini nastavljivih
kotnikov za predstensko montazo, s kompletom navojnih
palic in matic za pritrditev Skoljke z osno razdaljo 18 ali
23cm, po globini prilagodljive gradbene za&cite za revizijsko
odprtino na zatik brez uporabe orodja, s setom za zvo¢no
izolacijo Skoljke , PE odto¢nega kolena f90/90mm, PE
prehodnega komada f90/110mm in pritrdilnim materialom.
Kot npr.: Geberit Duofix 111.311.00.5 (montazni element).

Aktivirna tipka za wc z varénim  dvokoliinskim
splakovanjem. Material in barva po izboru projektanta ali
investitorja. Kot npr. Geberit Sigma 50.
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pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba
Skoljke s steno s penasto izolacijo ter s silikonskim trajno
elasti¢nim kitom. kom 9 0,00

2.2. Dobava in montaza otroSke viseCe wc Skoljke z vklju¢enim
pokrovom s tihim/mehkim zapiranjem. Po izboru investitorja.
montazni set za otro$ko vise€o $koljko.

stenskega WC elementa, proizvajalca kot npr.: Geberit
Duofix, s podometnim splakovalnikom za stenski’konzolni
otroSki WC, aktiviranje spredaj, s dvokoli¢insko splakovalno
tehniko 2/4l - nastavitev male in velike splakovalne koli¢ine.
Element je po viSini stopenjsko nastavljiv s pomocjo nog O-
20cm za vgradnjo v profii UW50 ali UW75, za masivno
vzidavo in suhomontazno vgradnjo, dveh po globini
nastavljivih kotnikov za predstensko montazo, s kompletom
navojnih palic in matic za pritrditev Skoljke z osno razdaljo 18
ali 23cm, po globini prilagodljive gradbene zasScite za
revizijsko odprtino na zatik brez uporabe orodja, s setom za
zvocno izolacijo Skoljke , PE odtoénega kolena f90/90mm,
PE prehodnega komada f90/110mm in pritrdilnim
materialom. Kot npr.: Geberit Duofix 111.923.00.6 (montazni
element).

Aktivirna tipka za wc z varénim  dvokoliinskim
splakovanjem. Material in barva po izboru projektanta ali
investitorja. Kot npr. Geberit Sigma 50.

pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba
Skoljke s steno s penasto izolacijo ter s silikonskim trajno
elasti¢nim kitom. kom 9 0,00

2.3. Umivalnik:

Dobava in montaza umivalniSke zidne Skoljke iz sanitarne
keramike bele barve s prelivnho odprtino, razli¢nih dimenzij,
pritrjene v steno s kromiranimi vijaki in zidnimi vlozki oz.
maticami. Po izboru investitorja.

Stenski vgradni sifon za umivalnik z vgradnim ohiSjem in
kromirano pokrivno plos¢o

- dimenzija pokrivne ploSce 14,8 x 18,5 cm

Element je sestavljen iz: priklju¢ega kolena @ 40 mm,
prikljuéne matice 11/4”, odtoka @ 50 in @ 56 in tesnilnega
materiala.

Montaza enoro¢ne baterija za umivalnik, z ro¢no nastavitvijo
iztoCne temperature z obraCanjem, skupaj s kromiranimi
veznimi cevkami ter zg. delom sifona. Po izboru investitorja.

kotnih regulirnih ventilov s kromirano ro¢ko in rozeto DN15.
pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba
umivalnika s steno s silikonskim trajno elasti¢nim kitom.

kom 23 0,00

2.4. Montaza umivalnika - previjalna povrsina:

montaza vgradnjega umivalnika v delovni pult po izboru
investitorja.

set za odtok vode sestoje€ se iz kromiranega ventila f32mm,
zvijave cevi iz umetne mase s podometnim sifonom s
kromiranim pokrovom.

MontaZza enorolne baterije, z ro¢no nastavitvijo iztocne
temperature z obraCanjem, skupaj s kromiranimi veznimi
cevkami ter zg. delom sifona. Po izboru investitorja.

kotnih regulirnih ventilov s kromirano ro€ko in rozeto DN15.
pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba
umivalnika s silikonskim trajno elasti¢nim kitom. kom 3 0,00

2.5. Tus$
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- Dobava in vgradna tus kadi iz umetne mase z integrirano
kanaleto na sredini. Dimenzije kadi cca. 900x900mm - to¢no
velikost preveriti na objektu!
sifon za tu$ kad, primeren za nizke, vgradne tus kadi,
H=65mm, 90mm,

- kromirana medeninasta enoro¢na termostatska stenska
baterija za tu$, rofno nastavitvijo iztoCne temperature z
obracanjem, kromirane zvijave préne cevi, objemke in prSne
glave, namesc¢ene v kroglicnem leziS¢u na fiksni stenski
konzoli, po izberi investitorja.

- pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba
kadi s tlemi in steno s silikonskim trajno elasti¢nim kitom.

kom 1 0,00

2.6. Trokadero:

- Dobava in montaza stenske Skoljke iz sanitarne keramike
bele barve s prelivno odprtino, po izboru investitorja,
pritrjena v tla s kromiranimi vijaki in vliozki oz. maticami

- montazni set za vise€o Skoljko.

- stenskega elementa za trokadero, proizvajalca kot npr.:
Geberit Duofix, Element je po viSini stopenjsko nastavljiv s
pomocjo nog 0-20cm za vgradnjo v profil UW50 ali UW75,
za masivno vzidavo in suhomontazno vgradnjo, dveh po
globini nastavljivih kotnikov za predstensko montazo, s
kompletom navojnih palic in matic za pritrditev Skoljke z osno
razdaljo 18 ali 23cm, po globini prilagodljive gradbene
zascite za revizijsko odprtino na zatik brez uporabe orodja, s
setom za zvoc€no izolacijo Skolijke , PE odtocnega kolena
f90/90mm, PE prehodnega komada f90/110mm in pritrdilnim
materialom. Kot npr.: Geberit Duofix 111.565.00.2 (montazni
element).

- kromirana medeninasta enoro¢na baterija za tu§ z zgibno
prho, ro€no nastavitvijo izto¢ne temperature z obraganjem,
po izboru investitorja.

- podometni izplakovalni ventil s podometno vezno cevjo
DN15
- sklopna reSetka za Skoljko, izdelana iz jeklenih cevi in
kromirana.
- pritrdilnega in tesnilnega materiala, skupaj s tesnenjem roba
trokadera s steno s silikonskim trajno elasti¢nim kitom.
kom 3 0,00

SANITARNA OPREMA Skupaj: 0,00]

3. [HLADNA IN TOPLA VODA |

3.1. Krogelni ventil, sestoje¢ se iz niklanega ohiSja iz preSane
medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz
medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in rodico iz silumina
odgovarjajo¢e barve (modra-hladno, rde€a-toplo) in privijala
s plos¢atim tesnenjem. Delovna temperatura -15 do 120° ¢
pri PNG,
DN15 kom 72 0,00
DN20 kom 10 0,00

3.2. Nepovratni ventil, navojne izvedbe, namenjena za sanitarno
toplo in hladno vodo (STV), PN16, kompletno s tesnilnim
materialom
DN15/NP16 kom 18 0,00
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3.3. Avtomatski termostatski meSalni ventil za regulacijo

temperature tople sanitarne vode. Sluzijo varovanju pred

opeklinami (otroski umivalniki).

Kot npr.: ESBE VTA 321; DN15 kom 9 0,00
3.4. Podometne omarice za montazo zapornih in termostatskih

ventilov. Komplet z vgradnjo.

Dim.: DolZina x xViSina x Globina:

250 x 250 x 130 kom 10 0,00

400 x 400 x 100 kom 9 0,00
3.5. Tankostenske sistemske cevi z zaSCitnimi pokrovi, iz

nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr

1.4401/1.4571, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem

Geberit Mapress). Menjava obstojecih vertikal - ocena.

DN15 m 64 0,00

DN20 m 66 0,00

DN25 m 26 0,00

DN32 m 18 0,00

DN40 m 6 0,00
3.6. Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline

9mm, s certifikatom o skladnosti, tezko gorljiva in

samougasljiva, s toplotno prevodnostjo 1<0,038 W/mK pri

0°C, za temp. obmocje do +100°C, skupaj s tipskim lepilom,

proizvod Armacell Tubolit DG, namenjena za izoliranje

cevovodov hladne vode.

DN15 m 12 0,00

DN20 m 22 0,00

DN25 m 18 0,00

DN32 m 12 0,00

DN40 m 6 0,00
3.7. Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov, debeline 19

mm (do DN40) in 38mm (do DN200), s certifikatom o

skladnosti, tezko gorljiva in samougasljiva, s toplotno

prevodnostjo 1<0,038 W/mK pri 0°C, za temp. obmocje do

+100°C, skupaj s tipskim lepilom, proizvod Armacell Tubolit

DG, namenjena za izoliranje cevovodov tople vode in

cirkulacije.

DN15 m 52 0,00

DN20 m 44 0,00

DN25 m 8 0,00

DN32 m 6 0,00
3.8. Pe-X cev - industrijsko predizolirana vstavljena v okroglo

ekstrudirano izolacijo iz Pe pene in vodotesno Pe folijo deb.

4 mm za hladno vodo kompl. z dodatkom za odrez.

$20x2,9 m 172 0,00

025x3,7 m 34 0,00
3.9. Pe-X cev - industrijsko predizolirana vstavljena v okroglo

ekstrudirano izolacijo iz Pe pene in vodotesno Pe folijo deb.

13 mm za toplo vodo, kompl. z dodatkom za odrez.

$20x2,9 m 182 0,00
3.10. Dodatek 5% za cevne instalacije:

Dodatek 5% za cevne instalacije za oblikovne kose, spojne

kose, tesnilni in pritrdilni material, zascitne cevi, ... kompl 1 0,00
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3.11. Dolblenje stenskih prebojev in utorov. Zajeto v gradbenih
delih - samo ocena! Obracun po dejansko porabljenih urah,
potrjenih iz strani nadzornika. ur 24 0,00
3.12. Navezava novih instalacij sanitarne vode na obstojeCe
instalacije, komplet z fitingi, montaznim in tesnilnim
materialom. kpl 12 0,00
| HLADNA IN TOPLA VODA Skupaj: 0,00|
KANALIZACIJA
4. [FEKALNA KANALIZACIJA |
4.1. Navezava novih kanalizacisjkih cevi na obstojece, komplet z
predelavo, dolblienjem utorov, cevnimi instalacijami,
montaznim in tesnilnim materialom.
DN50 kpl 4 0,00
DN100 kpl 8 0,00
4.2. Cevni sistem za odvodnjavanje zgradb po DIN EN 12056,
DIN 1986 — 100. Silent-PP cevi preizkuSani in namenjeni za
uporabo znotraj zgradb ter tudi za talne razvode po DIN EN
1451. Zvoéno optimiran odto¢ni cevni sistem z vti¢nimi
spojkami, vrednosti LAFmax od 20dB do 30dB odvisno od
nacina vgradnje, v skladu z DIN 4109 (merjenje hrupa v
sosednjem prostoru diagonalno).
Silent-PP robustne trislojne cevi z vti€no spojko in tovarnisko
vstavljenim EPDM tesnilom ter fitingi z vtiCno spojko in
tovarnidko vstavljenim EPDM tesnilom, po obodu narebriceni
za lazji oprijem, z robom/omejevalcem globine vtika, z
oznakami 30° za hitro in preprosto poravnavo.
Material: Polipropilen PP-C/PP-MD/PP-C
Raztezek: 0,08 mm (m*K)
Temperaturna obstojnost: do 90°C, kratkotrajno do 100°C
Pozarne lastnosti: DIN 4102, B2-normalno gorljiv, ne kaplja
Klasa E po DIN EN 13501-1
Togost: 4KN/m2
DN32 m 6 0,00
DN50 m 64 0,00
DN100 m 68 0,00
4.3. Dodatek 5% za cevne instalacije
Dodatek 5% za cevne instalacije za oblikovne kose, spojne
kose, tesnilni in pritrdilni material, zascitne cevi, ... kompl 1 0,00
4.4, Hitromontazne objemke z gumo, kompletno z navojno palico
M10 ter ostalim pritrdilnim in vijacnim materialom.
DN100 kom 34 0,00
4.5, PE ftalni sifon - preto¢ni, nerjaveCa ploS¢a, komplet z
montaznim materialom.
DN50, 123x123mm/115x115mm kom 12 0,00
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4.6. Podometni sifon za kondenzat prezraCevalnih in klima
naprav za proti smradu zanesljiv odvod kondenzata v
kanalizacijo. Prozoren kasetni vlozek zanesljiv proti izsusSitvi
in z moznostjo Cis€enja. PrikljuCek mozen za cevi zunanjega
premera @ 20 — 32 mm (minimalno — notranji premer 18
mm). Gradbena za$c¢ita skrajsljiva na globino vgradnje.
Minimalna globina vgradnje 60 mm.
HL138, DN32 - 100x100mm kom 2 0,00
4.7. Podometni cevni prezracevalni ventil, komplet s tesnilnim in
montaznim materialom.
HL905, DN70 kompl 1 0,00
4.8. lzdelava prebojev in utorov. Zajeto v gradbenih delih - samo
ocena! Obracun po dejansko porabljenih urah, potrienih iz
strani nadzornika. ur 10 0,00
| FEKALNA KANALIZACIJA Skupaj: 0,00|
5. |SPLOSNO |
5.1. lzvedba tlatnega preizkusa vodovodne instalacije s hladno
vodo tlaka 12 bar z izdelavo zapisnika o ustreznosti. kompl 1 0,00
5.2. ZacCetna in zakljuCna dela, nastavitev izto¢nih armatur v
sanitarnin  prostorih na izto¢ni tlak 50-100kPa in
hiperkloriranje, temeljito izpiranje delov  cevovoda,
bakterioloSka in kemi¢na analiza vode z izdelavo zapisnika
od pooblas&ene institucije. kompl 1 0,00
5.3. Preizkus vodotesnosti celotne kanalizacije. kompl 1 0,00
5.4. Transportni in ostali splo$ni stroski ter ¢iS€enje po koncanih
delih. kompl 1 0,00
5.5. Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montazi strojnih
instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi opreme, ki niso bile
predvidene (znane) v ¢asu projektiranja PZI projekta !
Obracun po dejanskih stroskih. % 10 0,00
| SPLOSNO Skupayj: 0,00]
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Datum: maj 2026

Vrtec Jozice Flander, enota Fochova

OPOMBA: POPISI SO PROJEKTANTSKI IN
NAREJENI NA OSNOVI PzZI PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE. PRED ZACETKOM MONTAZE
PREVERITI DEJANSKO STANJE NA OBJEKTU!

V popisih strojnih instalacij niso zajeta:

gradbena dela, razen navedenih;

elektro dela, razen navedenih.

Vsa izbrana oprema mora biti potriena s strani
investitorja, nadzora in projektantov strojnih inStalacij.

Pred naroCilom mora biti vsa izbrana oprema potrjena s
strani investitorja in nadzora ter wusklajena s
posameznimi nacrti (arhitektura, strojno, elektro...)

REKAPITULACIJA: |

01

02

03
04

OGREVANJE IN HLAJENJE

DEMONTAZA
DEMONTAZNO RUSITVENA DELA

NOVO

RADIATORJI

CEVNI RAZVODI
SPLOSNO

0,00

0,00

0,00
0,00

SKUPAJ (OGREVANJE IN HLAJENJE):

0,00

Vrtec JozZice Flander PZI
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OGREVANJE IN HLAJENJE

DEMONTAZA

1. [DEMONTAZNO RUSITVENA DELA

OPOMBA:

Vsa demontazna dela so zajeta v popisu gradebnih
del! Pri demontazi mora izvajalec strojnih del
poskrbeti za ogrevalnega sistema in blindirati cevi,
ki bodo med izvajanjem v funkciji!

1.1. Praznjenje ogrevalnega sistema, ki zajema:
*radiatorsko ogrevanje

1.2. Blindiranje obstojecih horizontalnih in vertikalnih cevi za
ogrevanje DN15-DN20, vklju¢no s cCepi, tesnilni in
montaznim materialom za blindiranje.

kpl

kpl

18

0,00

0,00

| DEMONTAZNO RUSITVENA DELA

Skupaj:

0,00|

NOVO

2. |RADIATORJI

2.1. Jekleni panelni radiatorji za dvocevno ogrevanje, s
spojnim in tesnilnim materialom.
RADIK VKM8 900x400x100
RADIK KLASIK 900x700x100
Radson Vertical 22V, 1800x300mm
Pozicija vkljuuje demontazo in ponovno montazo
radiatorja (pleskanje sten)!

2.2. Radiatorski termostatski ventili Danfoss za dvocevni
sistem.
DN15

2.3. Radiatorski zaporni ventili Danfoss za dvocevni sistem
DN15

2.4. Konzole za radiatorje
h=900mm
h=1800mm

2.5. Pipice za odzraCevanije in izpust

kom
kom
kom

kom

kompl

kompl

kompl

kompl

= N

- W

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| RADIATORJI

Skupaj:

0,00]

3. [CEVNI RAZVODI

3.1. Priklop novih radiatorjev in cevnih razvodov na
obstojeCe razvode ogrevanja na objektu. V poziciji je
zajet ves potreben montazni material.

Vrtec JozZice Flander PZI

kompl

4

0,00
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4.5. Nepredvidena dela, ki jih ni bilo mo¢ predvideti pri
ogledu objekta ter prilagoditve instalacij glede na
obstojece stanje na objektu !

Vrtec JozZice Flander PZI

St. |Opis materiala in del EM [ Kol. [ Cena/EM ZNESEK
€ €
3.2. Tankostenske sistemske cevi iz nelegiranega jekla
1.0034 E 195 po DIN EN10305, zunaj cinkane,
vkljuéno potrebni sistemski fitingi s CIIR érnim tesnilom
(do 120°C) in za&¢€itnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi
spoji (kot npr. sistem Geberit Mapress). V poziciji
zajete cevi vodene vidno in v vertikalah. V koli€inah
so zajete tudi menjave vertikal in cevi v tlaku -
ocena!
DN15 m 26 0,00
3.3. Hitromontazne objemke z gumo, kompletno z navojno
palico M8 ter ostalim pritrdilnim in vijaénim materialom,
proizvajalca kot npr. tip MP, HILTI, namenjene za
hlajenje
DN15 kom 13 0,00
3.4. Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov kot
Armaflex, debeline skladno s PURES, s certifikatom o
skladnosti, teZzko gorljiva in samougasljiva, s toplotno
prevodnostjo 1<0,035 W/mK pri 0°C, za temp. obmocje -
50 do +105°C, proizvod npr. Armacell - namenjene za
ogrevanje.
Toplotna izolacija cevovodov; za cevi do DN100 je
debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad
DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES.
DN15 m 26 0,00
3.5. Dodatek 5% za cevne instalacije:
Dodatek 5% za cevne instalacije za oblikovne kose,
spojne kose, tesnilni in pritrdilni material, za&¢itne cevi,
kompl 1 0,00
3.6. Dolblenje stenskih prebojev in utorov. Zajeto v
gradbenih delih - samo ocena! Obracun po dejansko
porabljenih urah, potrjenih iz strani nadzornika. ur 6 0.00
| CEVNI RAZVODI Skupa;j: 0,00]
4. [SPLOSNO
4.1. Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, ciS¢enje po
koncanih delih. kpl 1 0,00
4.2. Tla€na preizku$nja, ki zajema:
*radiatorsko ogrevanje kpl 1 0,00
4.3. Polnjenje in praznjenje sistema, ki zajema:
*radiatorsko ogrevanje kpl 1 0,00
4.4. Izpiranje cevovodov po konani montazi:
*radiatorsko ogrevanje kpl 1 0,00
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ObraCun po dejanskih stroSkih, potrieno s strani
odgovornega predstavnika investitorja % 10 0,00
| SPLOSNO Skupaj: 0,00]
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Datum: maj 2026
Vrtec Jozice Flander, enota Fochova
OPOMBA: POPISI SO PROJEKTANTSKI IN NAREJENI
NA OSNOVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. PRED
ZACETKOM MONTAZE PREVERITI DEJANSKO STANJE
NA OBJEKTU!
* V popisih strojnih instalacij niso zajeta:
gradbena dela, razen navedenih;
elektro dela, razen navedenih.
*  Vsa izbrana oprema mora biti potrjena s strani investitorja,
nadzora in projektantov strojnih instalacij.
*  TehnoloSka oprema ni predmet teh popisov.
*  Pred naroCilom mora biti vsa izbrana oprema potrijena s
strani investitorja in nadzora ter usklajena s posameznimi
nacrti (arhitektura, strojno, elektro...)
| REKAPITULACIJA:
C. PREZRACEVANJE
01 PREZRACEVANJE 0,00
| SKUPAJ (PREZRACEVANJE): 0,00]
PREZRACEVANJE
DEMONTAZA
OPOMBA:
Prezracevanje ostane obstojece.
NOVO
1. |PREZRACEVANJE |
1.1. Cis&enje kompletne obstoje¢e kanalske mreze, difuzorjev,
prezraCevalnih ventilov ter klimata v objektu, dimenzij od
@100 do 800x800mm, v skladu z standardom EN
12097:2006. Vklju€uje pripravo delovnega okolja, mehansko
in /ali kemi¢no CiS€enje notranjih povrSin kanalov, kon¢no
preverjanje ucinkovitosti CiS€enja ter pripravo porocila o
izvedenem ciS€enju. vsa dela morajo biti dokumentirana in
certificirana skladno z navedenim standardom. Pred
naroCilom obvezno preveriti  dolzine  obstojeCega
prezraCevanja na objektu. m 25 0.00
1.2. Servisni pregled vseh lokalnih odvodnih ventilatorjev. ki
prezeCujejo sanitarije in ostale pomozne prostore,
Vzpostaviti polno funkcionalnost, vse okvarjene dela
zamenijati z novimi. kpl. 1 0,00
| PREZRACEVANJE Skupaj 0,00|

Vrtec JozZice Flander PZI PREZRACEVANJE, Stran 1



DETAJL A

Krogleni ventil DN15

Termostatski ventil
ESBE VTA 321

Pod ometna omarica

Nepovratni ventil DN15

Krogleni ventil DN15




DETAJL B

Vertikale

Prikljucki na vertikale.

Pod ometna omarica

Krogleni ventil

Vodeno do sanitarnih
elementov enote.




Menjava obstoje€ih
vertikal - DN cevi ostane
nespremenjen!

Prikljucki:
- HV: DN20

Podometna omarica za montazo
zapornih ventilov - detajl B.

—DN15 - HV

—DN15- TV

- TV: DN15

—DN15 - Cirkulacija

- C:DN15

Odstranitev obstojecih
priklju€kov na radiator in
izdelava novih priklju¢kov v

g

i

@50
V tlaku.

o’

steni.

Radiator plo&&ati navpi¢ni
Radson Vertical 22V,
1800x300mm

)

Menjava obstojeCe vertikale
fekalne kanalizacije in navezava
novih prikljuckov.

Cisgenje kanalov in
prezracCevalnih ventilov.

Odstranitev umivalnika in
prestavitev radiatorja.

Radiator
RADIK KLASIK
900x700x100

Odstranitev obstojecih
priklju€kov na radiator in
izdelava novih priklju¢kov v
steni.

Index Opis spremembe Datum Podpis
LEGENDA:
HLADNA SANITARNA VODA OGREVANJE - DOVOD
TOPLA SANITARNA VODA —_——— — OGREVANJE - POVRATEK
CIRKULACIJA PREZRACEVANJE - ODPADNI ZRAK
FEKALNA KANALIZACIJA

INSTALACIJE POD STROPOM
OBSTOJECE INSTALACIJE

Projektant

Naziv

Naslov

Investitor

Naziv

Naslov

Projektant na érta

Naziv

Naslov

Projekt

Objekt

Vrsta risbe

Vsebina rishe

ID risbe

Sodelujoéi strokovnjaki

Vodja projektiranja

lzdelovalec naérta

Vrsta naérta

STROJNE
INSTALACIJE

Stajerski inzeniring d.0.0.
TrzaSka cesta 85, 2000 Maribor

Mestna obc¢ina Maribor
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

STAJERSKI INZENIRING d.0.0.
TrzaSka cesta 85, 2000 Maribor

Vrtec Jozice Flander, enota Fochova

Tehnicni prikazi

Sanitarije klet

Miha Zelenik; ZAPS 1435 PA*

Bostjan Stravs; IZS PI S-1833

Faza projekta

PZI 29/2026

St. projekta St. naérta

29/2026-S

Sodelavci

St. mape

1

S!aJeI‘SEI

INZeniring

s!a:ersh

INZenirng

Datum  maj 2026
Merilo 1:25

+0,00

St. risbe Index

S01




Index Opis spremembe Datum Podpis
LEGENDA:
HLADNA SANITARNA VODA OGREVANJE - DOVOD
TOPLA SANITARNA VODA —— — OGREVANJE - POVRATEK
CIRKULACIJA PREZRACEVANJE - ODPADNI ZRAK
FEKALNA KANALIZACIJA
INSTALACIJE POD STROPOM
OBSTOJECE INSTALACIJE —_—— = -
Projektant
. 777 | B I .
Prikljucki na enoto ZAJCKI: Nazi Qtaiarski inFeniri
"HV: DN26 aziv Stajerski inzeniring d.o.o.
- TV: DN15 Naslov Trzaska cesta 85, 2000 Maribor
e -C: DN15
il ) & —————— Podometna omarica za montazo
previaina . ih tilov - detajl B.
novréing o2 DN20 - HV = = 5 \ zapornin ventilov - deta) Investitor
DN15 - Temp. voda— © DN15 - Cirkulacija b Menjava obstojecih vertikal
DN15 - Cirkulacija—r > ‘ "1 s - DN cevi ostane nespremenjen! . .
DN15 - HV (| O Naziv Mestna ob¢ina Maribor
L o - Podometna omarica za montazo . _ _
Bkl @90 termostatskega ventila in Naslov Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
= O —— e = = = i \ bypassa - detaJI A.
2l === \ ﬁ £
© @50 “DN20 - HV . e : .
Vtlaku. |—DN15- Cirkulaciia = [17)/ gy  Meniava obstojece vertikale Projekiant narta
/5 __DN15 - Temp. voda il ;eok\j?:]nerli(ﬁ.r:g:gicue in navezava
250 \=i 22 PrIEYEEEEY Nazi STAJERSKI INZENIRING d.0.0. H
| J‘/“a"“- SLONCKI Nasio Trzaska cesta 85, 2000 Maribor S Zaje F'SKI
Projekt
Objekt Vrtec Jozice Flander, enota Fochova Datum  maj 2026
Vrsta risbe Tehnicni prikazi Merilo 1:25
Vsebina risbe Sanitarije enota Sloncki £0,00
ID risbe
Sodelujoéi strokovnjaki
Vodja projektiranja Miha Zelenik; ZAPS 1435 PA* Sodelavi
lzdelovalec na ¢ra Bostjan Stravs; 1ZS Pl S-1833
Vrsta naérta Faza projekta St. projekta St. naérta St. mape St. risbe Index
STROJINE
nstaLace P2 29/2026 29/2026-S 1 S02




Index Opis spremembe Datum Podpis

LEGENDA:

HLADNA SANITARNA VODA — OGREVANJE - DOVOD

TOPLA SANITARNA VODA —— — OGREVANJE - POVRATEK
CIRKULACIJA — PREZRACEVANJE - ODPADNI ZRAK
FEKALNA KANALIZACIJA

INSTALACIJE POD STROPOM
OBSTOJECE INSTALACIJE -_— = -

Projektant
Priklju¢ki na enoto ZAJCKI: Naziv Stajerski inzeniring d.0.0.
- HV: DN20
- TV: DN15 Naslov Trzaska cesta 85, 2000 Maribor
- C: DN15
Podometna omarica za montaza
=+ zapornih ventilov - detajl B. ,
= Investitor
= Menjava obstojeéih vertikal
_ ____ _ _IjC _— — _ __ 1 _ _ [ - - DN cevi ostane nespremenjen! .. .
— T T T/ = — — =T _— E€<<: gl ) Naziv Mestna ob¢ina Maribor
R — Podometna omarica za montaza ] . .
DN15 - HV termostatskega ventila in Naslov Ulica heI‘Oja Staneta 1, 2000 Maribor

:\
Menjava obstojece vertikale =" @50 — 5

fekalne kanalizacije in gg‘g” V tlaku. DN15 - Cirkulacija
navezava novih prikljigkov. S m DN15 - Temp. voda

Kanalizacija & % | keramika fekalne kanalizacije in navezava
, "

|

|

Je 0 H‘ Hprost.=272cm @ E novih prikljuckov. Naziy STAJERSKI INZENIRING d.o.0. H
N - L Nesiov Trzaka cesta 85, 2000 Maribor StalJersKi

bypassa - detajl A.

n |
Y T ——— INZenirng

Projekt
Objekt Vrtec JoZice Flander, enota Fochova Dawm  maj 2026
Vrsta risbe Tehnicni prikazi Merilo 1:25
Vsebina risbe Sanitarije enota Zajcki £0,00
ID risbe
Sodelujoéi strokovnjaki
Vodja projektiranja Miha Zelenik; ZAPS 1435 PA* Sodelavi
Izdelovalec na érta Bostjan Stravs; 1ZS PI S-1833
Vrsta naérta Faza projekta St. projekta St. naérta St. mape St. risbe Index
STROJNE
nstaLace P2 29/2026 29/2026-S 1 S06




Menjava obstojeCe vertikale
fekalne kanalizacije in navezava
novih prikljuckov.

@50
V tlaku.

~ Vsteni. Z Navezava obstojecega
odvoda kondenza iz

prezraCevalnih naprav na
nov podomenti sifon za
kondenz.

==

tDN15 - HV

" obstojedi
| rekuperator  \\"

obstojedi
\rekuperator

VZGOJITELJICE

P=6,77 m2 Prikljucki (zaporni ventili}
keramika -HV:DN,15
Hprost.do bet.plo ¢e=293cm -TV: DN15

- C: DN15

Menjava obstojeCih vertikal

Radiator
RADIK KLASIK
900x400x100

obstojece vertikale.

Index

Opis spremembe

Datum Podpis

- DN cevi ostane nespremenjen!

Priklop novega radiatorja na

LEGENDA:

HLADNA SANITARNA VODA
TOPLA SANITARNA VODA _—— —

CIRKULACIJA

OGREVANJE - DOVOD
OGREVANJE - POVRATEK

PREZRACEVANJE - ODPADNI ZRAK

FEKALNA KANALIZACIJA
INSTALACIJE POD STROPOM

OBSTOJECE INSTALACIJE

Projektant

Naziv

Naslov

Investitor

Naziv

Naslov

Projektant na érta

Naziv

Naslov

Projekt

Objekt

Vrsta risbe

Vsebina rishe

ID risbe

Sodelujoéi strokovnjaki

Vodja projektiranja

lzdelovalec naérta

Vrsta naérta

STROJNE
INSTALACIJE

Stajerski inzeniring d.0.0.
TrzaSka cesta 85, 2000 Maribor

Mestna obc¢ina Maribor
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

STAJERSKI INZENIRING d.0.0.
TrzaSka cesta 85, 2000 Maribor

Vrtec Jozice Flander, enota Fochova
Tehnicni prikazi

Sanitarije Vzgoijiteljice

Miha Zelenik; ZAPS 1435 PA* Sodelavci
Bostjan Stravs; IZS PI S-1833

Faza projekta St. projekta St. naérta St. mape

PZI 29/2026 29/2026-S 1

s!euersh

INZenirng
Datum  maj 2026
Merilo 1:25
0,00
St. risbe Index

S07




Prikljugki na enoto POLZKI:
- HV: DN20

- TV: DN15

- C: DN15

Podometna omarica za montazo
zapornih ventilov - detajl B.

Menjava obstojecih vertikal
- DN cevi ostane nespremenjen!

Podometna omarica za montazo
termostatskega ventila in
bypassa - detajl A.

Menjava obstojeCe vertikale
fekalne kanalizacije in navezava
novih prikljuckov.

@90

@90

&

DN15- TV
DN15 - Cirkulacija
= e e e e == = = == =™
- 7 1 previjalna
5 povrsina
Eglgg :le dim.80x80cm
keramika ‘H
Hprost.=272cm ‘H
DN15 - Temp. voda H‘
——DN20 - HV Il
IS 50
Q%% V tleh.
< = 1 > !
) 23 W
= g\g\w i P
%i/j I ‘\\ i>J
DN15 - Temp. voda—
DN15 - HV

Index

Opis spremembe

Datum

Podpis

LEGENDA:

HLADNA SANITARNA VODA
TOPLA SANITARNA VODA
CIRKULACIJA

FEKALNA KANALIZACIJA
INSTALACIJE POD STROPOM
OBSTOJECE INSTALACIJE

Projektant

Naziv Stajerski inzeniring d.0.0.

Naslov TrzaSka cesta 85, 2000 Maribor
Investitor

Naziv Mestna obc¢ina Maribor

Naslov Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Projektant na érta

Naziv STAJERSKI INZENIRING d.0.0.
Naslov TrzaSka cesta 85, 2000 Maribor
Projekt

Objekt Vrtec Jozice Flander, enota Fochova
Vrsta risbe Tehnicni prikazi

Vsebina rishe

ID risbe
Sodelujoéi strokovnjaki
Vodja projektiranja

lzdelovalec naérta

Vrsta nacrta Faza projekta

STROJNE

INSTALACIJE Pzl

OGREVANJE - DOVOD

OGREVANJE - POVRATEK

PREZRACEVANJE - ODPADNI ZRAK

Sanitarije enota Polzki

Miha Zelenik; ZAPS 1435 PA*
Bostjan Stravs; IZS PI S-1833

St. projekta St. naérta

29/2026 29/2026-S

Sodelavci

St. mape

1

s!euersh

INZenirng

Datum  maj 2026

Merilo

+0,00

St. risbe

S08

1:25

Index




Vecje WC skoljke!

Menjava obstojeCe vertikale
fekalne kanalizacije in
navezava novih prikljuckov.

DN50 - Fekalna
Kanalizacija

@50

paiE

DN15 - Cirkulacija
DN15 - Temp. voda
CEBELICE

P=6,98 m2
keramika

Hprost.=272cm

>

o
z |
|

|

|
/%
‘( Il
o H

@90

@90

Priklju¢ki na enoto CEBELICE:
- HV: DN20

- TV: DN15

- C:DN15

Podometna omarica za montazo
zapornih ventilov - detajl B.

Menjava obstojecih vertikal
- DN cevi ostane nespremenjen!

Podometna omarica za montaZo
termostatskega ventila in
bypassa - detajl A.

Menjava obstojeCe vertikale
fekalne kanalizacije in navezava
novih prikljuckov.

Index

Datum

Opis spremembe

LEGENDA:

HLADNA SANITARNA VODA

OGREVANJE - DOVOD

TOPLA SANITARNA VODA —— — OGREVANJE - POVRATEK
CIRKULACIJA PREZRACEVANJE - ODPADNI ZRAK
FEKALNA KANALIZACIJA

INSTALACIJE POD STROPOM

OBSTOJECE INSTALACIJE

Projektant

Naziv

Naslov

Investitor

Naziv

Naslov

Projektant na érta

Naziv

Naslov

Projekt

Objekt

Vrsta risbe

Vsebina rishe

ID risbe

Sodelujoéi strokovnjaki

Vodja projektiranja

lzdelovalec naérta

Vrsta naérta

STROJNE
INSTALACIJE

Stajerski inzeniring d.0.0.
TrzaSka cesta 85, 2000 Maribor

Mestna obc¢ina Maribor
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

STAJERSKI INZENIRING d.0.0.
TrzaSka cesta 85, 2000 Maribor

s!euersh

INzeniring
Vrtec Jozice Flander, enota Fochova Datum  maj 2026
Tehnicni prikazi Merlo  1:25
Sanitarije enota Cebelice £0,00
Miha Zelenik; ZAPS 1435 PA* Sodelavci
Bostjan Stravs; IZS PI S-1833
Faza projekta St. projekta St. naérta St. mape St. risbe Index
PZI 2012026 29/2026-S 1 S09

Podpis




Vecje WC Skoljke!

Menjava obstojeCe vertikale
fekalne kanalizacije in

navezava novih prikljutkov.

DN50 - Fekalna
Kanalizacija

DN15 - Cirkulacija
DN15 - Temp. voda

RAKI

P=6,98 m2
keramika
Hprost.=272cm

L
v
Il

[

90

90

Prikljucki na enoto RAKI:
- HV: DN20

- TV: DN15

- C: DN15

Podometna omarica za montazo
zapornih ventilov - detajl B.

Menjava obstojecih vertikal
- DN cevi ostane nespremenjen!

Podometna omarica za montazo
termostatskega ventila in
bypassa - detajl A.

Menjava obstojeCe vertikale
fekalne kanalizacije in navezava
novih prikljuckov.

Index

Opis spremembe Datum

LEGENDA:

HLADNA SANITARNA VODA

OGREVANJE - DOVOD

TOPLA SANITARNA VODA —— — OGREVANJE - POVRATEK
CIRKULACIJA PREZRACEVANJE - ODPADNI ZRAK
FEKALNA KANALIZACIJA

INSTALACIJE POD STROPOM

OBSTOJECE INSTALACIJE

Projektant

Naziv

Naslov

Investitor

Naziv

Naslov

Projektant na érta

Naziv

Naslov

Projekt

Objekt

Vrsta risbe

Vsebina rishe

ID risbe

Sodelujoéi strokovnjaki

Vodja projektiranja

lzdelovalec naérta

Vrsta naérta

STROJNE
INSTALACIJE

Stajerski inzeniring d.0.0.
TrzaSka cesta 85, 2000 Maribor

Mestna obc¢ina Maribor
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

STAJERSKI INZENIRING d.0.0.
TrzaSka cesta 85, 2000 Maribor

s!euersh

INzeniring
Vrtec Jozice Flander, enota Fochova Datum  maj 2026
Tehnicni prikazi Merlo  1:25
Sanitarije enota Raki £0,00
Miha Zelenik; ZAPS 1435 PA* Sodelavci
Bostjan Stravs; IZS PI S-1833
Faza projekta St. projekta St. naérta St. mape St. risbe Index
PZI 292026 29/2026-8 1 S10

Podpis




Menjava obstojeCe vertikale
fekalne kanalizacije in
navezava novih prikljuckov.

@50
V tlaku.

777 Vsteni. Z Navezava obstojetega

5 odvoda kondenza iz
prezracevalnih naprav na
nov podomenti sifon za
kondenz.

=]

tDN‘15 - HV

‘ obstojeci
\ rekuperator

VZGOJITELJICE Prikljucki (zaporni ventili
P=6,77 m2 -HV:DN,15

keramika _ TV DN:| 5

Hprost.do bet.plos ¢e=293cm -C: bN15

Menjava obstoje€ih vertikal
- DN cevi ostane nespremenjen!

Radiator Priklop novega radiatorja na
RADIK KLASIK obstojece vertikale.
900x400x100

Index Opis spremembe Datum Podpis
LEGENDA:
HLADNA SANITARNA VODA OGREVANJE - DOVOD
TOPLA SANITARNA VODA —_—— —— OGREVANJE - POVRATEK
CIRKULACIJA PREZRACEVANJE - ODPADNI ZRAK

FEKALNA KANALIZACIJA
INSTALACIJE POD STROPOM
OBSTOJECE INSTALACIJE —_—— - -

Projektant

Naziv

Naslov

Investitor

Naziv

Naslov

Projektant na érta

Naziv

Naslov

Projekt

Objekt

Vrsta risbe

Vsebina rishe

ID risbe

Sodelujoéi strokovnjaki

Vodja projektiranja

lzdelovalec naérta

Vrsta naérta

STROJNE
INSTALACIJE

Stajerski inzeniring d.0.0.
TrzaSka cesta 85, 2000 Maribor

Mestna obc¢ina Maribor
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

STAJERSKI INZENIRING d.0.0.
TrzaSka cesta 85, 2000 Maribor

s!euersh

INzeniri Ng
Vrtec Jozice Flander, enota Fochova Datum  maj 2026
Tehnicni prikazi Merlo  1:25
Sanitarije Vzgoijiteljice £0,00
Miha Zelenik; ZAPS 1435 PA* Sodelavci
Bostjan Stravs; IZS PI S-1833
Faza projekta St. projekta St. naérta St. mape St. risbe Index
PZI 29/2026  29/2026-S 1 S11




Priklju¢ki na enoto METULJCKI:
- HV: DN20

- TV: DN15

- C: DN15

Podometna omarica za montazo
zapornih ventilov - detajl B.

Menjava obstoje€ih vertikal
- DN cevi ostane nespremenjen!

Podometna omarica za montazo
termostatskega ventila in
bypassa - detajl A.

Menjava obstoje€e vertikale
fekalne kanalizacije in navezava
novih prikljuckov.

@90

@90

|

—°
(]

DN20 - HV

DN15 - Temp. voda
L p

Vecje WC Skoljke!

DN15- TV
iDMS - Cirkulacija

METULJCKI
P=6,98 m2
keramika

Hprost.=272cm

—_— = — = 0= =my

previjalna

povrsina

dim.80x80cm

@50
V tleh.

DN15 - Temp. voda—
DN15 - HV

Index

Opis spremembe Datum Podpis

LEGENDA:

HLADNA SANITARNA VODA

OGREVANJE - DOVOD

TOPLA SANITARNA VODA —— — OGREVANJE - POVRATEK
CIRKULACIJA PREZRACEVANJE - ODPADNI ZRAK
FEKALNA KANALIZACIJA

INSTALACIJE POD STROPOM

OBSTOJECE INSTALACIJE

Projektant

Naziv

Naslov

Investitor

Naziv

Naslov

Projektant na érta

Naziv

Naslov

Projekt

Objekt

Vrsta risbe

Vsebina rishe

ID risbe

Sodelujoéi strokovnjaki

Vodja projektiranja

lzdelovalec naérta

Vrsta naérta

STROJNE
INSTALACIJE

Stajerski inzeniring d.0.0.
TrzaSka cesta 85, 2000 Maribor

Mestna obc¢ina Maribor
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

STAJERSKI INZENIRING d.0.0.
TrzaSka cesta 85, 2000 Maribor

s!euersh

INzeniring
Vrtec Jozice Flander, enota Fochova Datum  maj 2026
Tehnicni prikazi Merlo  1:25
Sanitarije enota Metuljcki £0,00
Miha Zelenik; ZAPS 1435 PA* Sodelavci
Bostjan Stravs; IZS PI S-1833
Faza projekta St. projekta St. naérta St. mape St. risbe Index
PZI 29/2026  29/2026-S 1 S12
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