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PROJEKTNA NALOGA

NAZIV OBJEKTA

Obnova LC it. 319811 Ozbalt — Kapla, ID AIDA: 1227547 — FAZA lIl
OPIS OBSTOJECEGA STANJA ~ ‘ ‘

Meja obdelave

Obcinska lokalna ceste LC St. 319811 OZbalt - Kapla zajema zemljisca parc. st.
371/1, 371/2, 371/6, vsa k. 0. 799 — OzZbalt ter 1717/2, 414/4, 1718/1, 1717,
1716, 1685/11, 293/8, 277/6, 1715, 1684,1275 vsa k. 0. 797 — Spodnja Kapla ter
1307, 127/19 obe k. 0. 796 — Zgornja Kapla v dolZini 9.063 m. Meja obdelave se
nana$a na obnovo navedene ceste v dolZini 8.500 m in se lokacijsko obdela v
projektni dokumentaciji.

2.2

Kratek opis

Obcinska cesta LC §t. 319811 OZbalt — Kapla predstavlja kljuéno prometno
povezavo med naseljem OZzbalt in naseljem Kapla na Kozjaku. Gre za regionalno
pomembno lokalno cestno infrastrukturo, ki ima izrazit strate$ki pomen tako z
vidika gospodarske dejavnosti kot tudi vsakodnevnega lokalnega in mednarodnega
prometa. Cesta omogoca osnovno cestno povezavo za prebivalce obmocdja ter sluzi
kot primarna prometna os za osebni in tovorni promet, vkljucno z rednim
prevozom hlodovine in drugih surovin, povezanih z gozdarsko in lesnopredelovalno
dejavnostjo, ki je v tem obmodju gospodarsko izjemno pomembna. Poleg tega
predstavija kljucni tranzitni koridor za dnevne migrante, ki se iz teh krajev
vsakodnevno vozijo na delo v sosednjo Avstrijo, s Cimer cesta pridobiva tudi SirSi
funkcionalni pomen z vidika ¢ezmejne mobilnosti. Dodatno cesta omogoca
nemoteno izvajanje Solskih prevozov za uéence, ki obiskujejo podruzni¢no osnovno
Solo v Kapli na Kozjaku, in tako neposredno prispeva k zagotavljanju dostopnosti
do osnovnosolskega izobrazevanja na tem hribovitem in prometno zahtevhem
obmocju. Skupna dolZina ceste znasa 9.063 metrov, celoten odsek pa je izveden v
asfaltni strukturi. Cesta poteka skozi tri katastrske obcine, in sicer k. 0. 799 —Ozbalt,
k. 0. 797 — Spodnja Kapla ter k. 0. 796 — Zgornja Kapla, pri cemer je razdeljena na
vec zemljiskoknjiznih parcel. Glede na svojo funkcijo, reliefno razgibanost obmocja
ter vremenske obremenitve je ta cestni odsek podvrien izrazitim vplivom naravnih
pojavov (neurja, plazovi, vodne erozije), kar zahteva redno spremljanje stanja
vozis€a in pravocasno izvajanje sanacijskih ukrepov za zagotavljanje prometne
varnosti in prevoznosti.

Namen obnove ceste je za vse uporabnike omogoditi neoviran in varen promet.

PREDLOG RESITV

Opis s
prediogom
ukrepov

Predvidena je obnova navedene obcinske lokalne ceste v dolzini 8.500 m,
ukrepi se predvidijo na podlagi izvedenih geolo8kih raziskav in geomehanskih
porocil.

Predvidi se obnova ceste v naslednji sestavi, pri tem se uposSteva, da se kot
izhodis¢e smatra:

o Rezkanje obstojetega asfalta

o Vozisce Sirine 3,5 m z ustreznimi Siritvami v krivinah tako, da bo
mozZno zavijanje Stiriosnega tovornega vozila

o Asfaltna mulda na kopni strani (namesto jarkov) + vzdolZno
odvodnjavanije, kjer ni moznih precnih prepustov




Asfalt 5+3

Bankina Sirine 75 cm

Drenaza

Asfaltni prikljucki

Sanacija posameznih usadov s kamnito gredo
Zamenjava poSkodovane JVO

Dodatna JVO na podpornih konstrukcijah

Zamenjava neustrezno dimenzioniranih in poSkodovanih
precnih prepustov

o Ureditev minimalne prometne signalizacije
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4 _OBSTOJECA RAZPOLOZLIIVA DOKUMENTACIA
4.1 Projektna -l
dokumentacija
4.2 Planska - Odlok o ohcinskem prostorskem nacrtu Obcine Podvelka (Medob&inski
dokumentacija uradni vestnik §t. 17/14,17/15-SD1, 12/17- obv. razlaga, 30/17-SD2,
17/21-SD3 in 23-21 — teh. popravek, v nadaljevanju OPN PV)
4.3 Druga -
dokumentacija
5 SMERNICE ZA 1ZDELAVO DGD-PZI IN NJEGOVA VSEBINA
5.1 Obseg in Prva stran, kot je zakonsko predpisana
vsebina Vodilna mapa (izjave, projekini pogoji, mnenja, .....)
Tehni¢no porodilo
Pregledna situacija v merilu 1:2500
Gradbena situacija (cesta) v merilu 1:250
Gradbena situacija (kanalizacija) v merilu 1:250
Kolicbena situacija s kolicbenimi podatki v merilu 1:250
Precne profile na 10-20 m v merilu 1:100
Vzdolzni profil v merilu 1:100/1000
Karakteristi¢ni profil v merilu 1:50
Ustrezni detajli v merilu 1:20 do 1:50
Popis del s predraCunom
5.2 Oblika 3 tiskani izvodi + USB klju¢
1 x elektronska oblika, 1 x popis del (excel datoteka)
6 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASIA
6.1 Navodila za
pridobitev
projektnih Projektnih pogojev od upravljalcev GJI se ne pridobiva. Ustrezno mnenje oz.
pogojev in soglasje se pridobi samo takrat ¢e GJI zemeljsko precka obravnavano traso.
soglasij
7 NAVEDBA PREDPISOV
7.1 Zakonodaja Pri izdelavi izvedbenega nadrta je potrebno upoStevati vse veljavne zakone in

podzakonske akte.
Potrebno je upoStevati tudi Tehnicne specifikacije za ceste in objekte na cestah
(TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo
od leta 2000 dalje.
V kolikor se v obdobju izdelave dokumentacije 1ZN spremenijo zakoni oziroma
podzakonski akti, jih mora izdelovalec izvedbenega nacrta pri svojem delu ustrezno

upostevati.




Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s pravilnikom o projektni in
tehnicni dokumentaciji

7.2 Predpisi in - Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Obcine Podvelka (Medob¢&inski
navodila uradni vestnik §t. 17/14,17/15-5D1, 12/17- obv. razlaga, 30/17-SD2,

17/21-5D3 in 23-21 —teh. popravek, v nadaljevanju OPN PV)

8 TEHNICNI POGOJI ZA IZDELAVO DGD-PZI ‘ ; ~
Vse tehnicne reSitve morajo biti racionalne, v korist naroc¢nika in skladne z ustrezno veljavno
zakonodajo.

8.1 Splosna Izdelava projektne dokumentacije IZN s tehni¢nim porodilom in nacrti. Projektna
navodila za dokumentacija mora biti pripravijena v sklopu z naro¢nikovimi usmeritvami.
izdelovalca

lzdelovalec je dolZan izdelati/pridobiti:
s Geodetski posnetek.
o GeoloSko-geomehansko porocilo z osnovnimi raziskavami.
e Elaborat podnebnih sprememb.
e Hidravli¢ni izracuni za posamezne pritoke.
¢ |zvedbeni nadrt, kateri mora vsebovati:
- Nacrt ceste
- Nacrt odvodnjavanja
- Nadrt zas¢ite obstojedih vodov

8.2 Podlage za -/
izdelavo DGD-
PZI

8.3 Smernice za Smernice za izdelavo IZN vsebujejo naslednje alineje z navodili za izdelavo:
izdelavo

8.3.1 Geolosko —
geomehansko Za ugotovitev nosilnosti temeljnih tal in obstojece ceste se izvedejo le sonde
porocilo oz. (izkopi), na vsakih cca 600m oziroma po potrebi.
mnenje

8.3.1.1 | Pokrovi jaskov | Vse jaske, kateri bi se nahajali v vozis€uy, jih je potrebno v projektnih reSitvah
v voziscu nacrtovati s fleksibilno plo3co.

8.3.2 Prikljucki Obstojeci prikljucki se obdrZijo in uredijo, ¢e je le moZno pravokotno na os ceste.

8.3.3 | Avtobusna Niso predmet obdelave
postajaliséa

8.3.4 | Ukrepi za Niso predmet obdelave
umirjanje
prometa

8.3.5 | Javna Niso predmet obdelave.
razsvetljava

8.3.6 Ureditev Pri izdelavi izvedbenega nacrta je potrebno posebno pozornost posvetiti odvodnji
obstojecega padavinskih vod, speljanih v obstojei obcestni jarek. Meteorno vodo je potrebno
odvodnjavanje | speljatiiz obstojedega odprtega obcestnega jarka v zaprti cevni sistem. Nacin dolodi

izdelovalec v dogovoru z investitorjiem in glede na nacelo ucinkovitosti in
ekonomiénosti.

8.3.7 Katastrski Katastrski elaborat ni potreben.

elaborat




8.3.8 Varnostni nacrt | Dela na gradbi$éu bo izvajal en izvajalec in predvideni obseg dela je manjsi kot 500
¢lovek/dni, oz. skladno z dolo¢ili Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
na zacasnih in premi¢nih gradbiscih. Preveri projektant na podlagi obsega del.

8.3.9 Nacrt Preveri projektant na podlagi obsega del.

gospodarjenja z
gradbenimi
odpadki

8.3.10 | Predracunski V popisu del in predracunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost

elaborat investicije.
Poleg pisne oblike popisa del mora izdelovalec IZN predloziti popis del tudi v
elektronski obliki.

8.3.11 | Posebnipogoji | Dela se bodo deloma izvajala pod prometom, vsled Cesa je se upostevajo dolocila

za izvedbo 21 ¢l. ZCes-2.

8.4 Planska doba Za dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije se naj uporabi volumen prometa za
»lahek promet« z plansko dobo do 20 let.

8.5 Normalni Glede na dolodila Pravilnika o projektiranju cest izdelovalec 1ZN predlaga

precni profil najoptimalnejsi tipski precni profil ceste in ostalih prometnih povrsin.

9 ZAKLJUCEK

9.1 Zakljucek

POTRDITEV PROJEKTNE NALOGE

lzdelovalec projektne naloge:
Visji referent za komunalne zadeve IlI.

Zan BERICIC

Investitor:

OBCINA PODVELKA, Podvelka 13, 2363 Podvelka

Datum:

Ime in priimek

Zupan Miran Pusnik







