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1 SPLOŠNI PODATKI 
 
Investitor Občina Vipava namerava urediti zunanjost ob stavbi krajevne skupnost v Podragi. 
Predmet tega projekta je izdelava PZI dokumentacije za ureditev zunanjosti na severni in zahodni strani 
objekta. 
 
2 OBSTOJEČE STANJE 
 
Na S strani objekta poteka lokalna cesta. Pod cesto je v delu ob objektu armirano betonska plošča, ki je 
vpeta v objekt. Plošča je v zelo slabem stanju in močno razpokana.  
Na Z strani objekta je na vhodu v objekt obstoječ betonski podest, naprej pa betonsko korito z grmovjem 
in drevesi. Ob tem poteka asfaltiran dovoz do bližnjega objekta. Tik ob objektu je betonska mulda, preko 
katere je omogočen dostop do odprtine pod ploščo na S strani objekta. 
 

 
Slika 1: Pogled na Podest pred vhodom v objekt, obstoječ kamniti zid, obstoječ AB zid korita z grmičevjem in vhod v odprtino 
ob objektu. 

 
Slika 2: Odprtina ob S fasadi objekta. Vidna obstoječa AB plošča in flišne kamnine v katerih se predvidoma izvede utore za 
temelje nove plošče. 
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3 OPIS PREDVIDENIH REŠITEV 
 

3.1 NOVA AB PLOŠČA NA S STRANI OBJEKTA 
Predvidena je odstranitev obstoječe AB plošče in izvedba nove. Ta bo predvidoma širine 2,5 m in bo 
slonela na AB rebrih – temeljnih stenah. Prečni naklon plošče je predviden 1% stran od objekta, vzdolžni 
naklon se prilagodi obstoječemu naklonu. Plošča bo dilatirana od objekta krajevne skupnosti. Detajl ob 
objektu je prikazan v grafičnem delu. 
 
Predvidena je izvedba novega asfalta v širini predvidene plošče. Asfaltiranje ceste izven tega območja ni 
del tega projekta. 
Predvidena je nova navezava obstoječega žleba na obstoječ jašek v SV vogalu objekta. 
 
Fasada objekta je od nove AB plošče ločena s slojem 5 cm XPS izolacije, na katero se položi betonski 
robnik dimenzij 8/20 cm, kar zagotavlja tako varovanje objekta pred mehanskimi vplivi kot tudi omogoča 
izvedbo asfaltiranja.  
 
Višinske točke AB plošče, ki so navedene v gradbeni situaciji, je potrebno pred izvedbo preveriti 
na samem objektu! Glede sprememb višin je potrebno konzultirat projektanta in investitorja. 
 
Zgornji ustroj asfaltnih površin ceste je predviden v sestavi: 
  AC 11 surf B 50/70 A4           4 cm 
  AC 16 base B 50/70 A4        5 cm 
  sipek material po TSC 06.200 0-32 mm   20 cm 
                          nevezan material 0-125 mm 
                          raščen teren 
 
Oziroma nad novo AB ploščo v sestavi: 
  AC 11 surf B 50/70 A4           4 cm 
  AC 8 base B 50/70 A4        4 cm 
  AB plošča      20 cm 
                          raščen teren  
 

3.2 ZUNANJE STOPNIŠČE IN PODEST NA Z STRANI OBJEKTA 
Na Z strani objekta je predvidena izvedba novega AB podesta na vhodu v objekt. Padec betonske plošče 
je 1% stran od objekta. Nad enem od obstoječih betonskih korit z grmičevjem se izvede novo AB stopnišče 
od podesta do igrišča pod objektom. Beton podesta in stopnišča je predvidoma štokan. Vsi robovi zidov 
ob stopnišču so predvidoma pobrani s trikotno letvico. 
 
Ob izvedbi stopnišča bo potrebno del obstoječega kamnitega in AB zidu odstraniti, delno pa zid nadvišati. 
Predvideno je sidranje armature v obstoječe konstrukcije z uporabo kemične mase. 
 
Drevesa in grmičevje v nižjem koritu se v celoti odstrani, v višjem koritu pa se jih predvidoma v celoti 
ohrani. 
 
Zid na Z strani športnega igrišča se predvidoma nadviša za 40-45 cm, da se omogoči izvedbo novega 
asfalta na celotnem dovozu za zidom. Nov asfalt se višinsko naveže na obstoječe višine dovozov in AB 
podesta na sosednjih parcelah. 
 
Ob stopnišču je predvidena izvedba kovane ograje, izvedene po vzoru obstoječe ograje na J strani objekta 
(glej sliko spodaj). 
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Slika 3: Obstoječa kovana ograja južno od objekta. 

 
3.3 DOVOZ OB STOPNIŠČU NA Z STRANI OBJEKTA 

Predvidoma se dovoz na Z strani objekta v celoti na novo asfaltira. Višinsko se asfalt naveže na 
obstoječ AB podest ter rešetke ob obstoječih objektih. 

Meteorne vode iz dovoza se vodijo v nov peskolov DN500 na najnižji točki. Od tam se padavinske vode 
vodijo preko cevi PVC DN200 v obstoječ jašek v JZ vogalu objekta krajevne skupnosti. 

 Meteorna kanalizacija je zasnovana kot ločen sistem za odvajanje padavinskih voda s streh in utrjenih 
površin. 

 
4 IZVAJANJE DEL 
 

4.1 PRIPRAVA 
Pred začetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in 
ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenih delih. Zavarovanje je potrebno postaviti  na 
mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev, motornih vozil ali drugih vozil. 
 
Sočasno z zakoličbo projektiranih kanalov je obvezno zakoličiti trase ostalih komunalnih vodov, ki 
tangirajo traso projektiranih kanalov. Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev posameznih 
komunalnih vodov in upravljavca ceste. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je potrebno 
navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo dolžna vršiti nadzor varovanja komunalnih instalacij v času 
gradnje. 
 

4.2 IZKOPI, NASIPI 
Na delu trase, kjer ni predvideno križanje z ostalo javno infrastrukturo, je možen strojni izkop jarkov. Na 
mestih križanja pa je potrebno ročno izkopavanje. Na podlagi terenskega ogleda smo predpostavili, da 
imamo v obravnavanem območju III. in V. kategorijo zemljine. Izkop jame se izvaja strojno oziroma ročno, 
z odlaganjem izkopanega materiala na rob izkopa ali na transportno sredstvo. Izkop je potrebno izvajati 
po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu, zlasti je potrebno upoštevati veljavno Uredbo o 
varstvu in zdravju pri delu na začasnih in pomičnih gradbiščih (Ur.l. RS št. 83/05). Izkop gradbene jame 
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je možnih izvesti več načinov. Na celotnem območju smo izbrali široki izkop (70°), ocenjujemo, da 
razpiranje gradbene jame ne bo potrebno. Vse izkope je potrebno izvršiti po profilih, vpisanih kotah, 
naklonih in globini po projektu. 
 

4.3 IZBIRA MATERIALOV IN IZVEDBA 
Vsak vgrajen gradbeni material ali izdelek mora izpolnjevati zahteve kot izhajajo iz Gradbenega zakona 
in Zakona o gradbenih proizvodih, ter njunih podrejenih predpisov. Vsi vgrajeni materiali morajo biti prve 
kvalitete.  
 
V nadaljevanju so navedeni glavni predpisi, ki jih je potrebno izpolnjevati.  
 
Za izvedbo kanalizacije se uporabljajo določila standarda SIST EN 1610.  
Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja smo za fekalno kanalizacijo predvideli uporabo 
vodotesnih PVC cevi (profil DN 160 ali DN200), SN 4. Cevi potekajo pod prometnicami, kjer se dodatno 
obbetonirajo. 
 
Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, 
propustnost, hrapavost, nosilnost). V nasprotnem bo potrebno izvesti ustrezno usklajevanje s 
projektantom. 
 
KANALIZACIJA 
SIST EN 124-2:2015 Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce - 2. del: 
Pokrovi za odtoke in jaške iz litega železa 
SIST EN 124-3:2015 Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce - 3. del: 
Pokrovi za odtoke in jaške iz jekla ali aluminijeve zlitine 
SIST EN 752:2017 Sistem za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj zgradb 
SIST EN 1433:2003 Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce 
SIST EN 681 Elastomerna tesnila 
EN 1401-1; STS 06/044 (ali drugi ustrezen) PVC UK cev enoslojna 
SIST EN 858-1:2002 Ločevalni sistemi za lahke tekočine (olje in gorivo) - 1. del: Načela načrtovanja 
proizvoda, značilnosti in preskušanje, označevanje in kontrola kakovosti 
SIST EN 858-2:2003 Izločevalniki lahkih tekočin (npr. olja, bencina) - 2. del: Izbira najmanjše velikosti, 
vgraditev, obratovanje in vzdrževanje 
STS-09-2001 Betonske cevi 
 
POVOZNE POVRŠINE 
SIST EN 206:2013 Beton - specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost 
SIST 1026:2016 Beton - specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost - Pravila za uporabo SIST EN 
206 
SIST EN 12620:2002 +A1 Agregati za beton 
SIST EN 1340:2003 Betonski robniki – Zahteve in preizkusne metode 
SIST EN 933-1:2012 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 1. del: Določevanje zrnavosti - Metoda 
sejanja 
SIST EN 933-8:2012 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 8. del: Ugotavljanje finih delcev - 
Ekvivalent peska 
SIST EN 1744-1:2010+A1:2013 Preskusi kemičnih lastnosti agregatov - 1. del: Kemijska analiza 
SIST EN 13286-2:2010 Nevezane in hidravlično vezane zmesi –– 2. del: Preskusne metode za določanje 
laboratorijske referenčne gostote in vlage – Proctorjev preskus 
SIST EN 13242:2003+A1:2008 Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v 
inženirskih objektih in za gradnjo cest 
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ASFALTI 
SIST EN 58:2012 Bitumen in bitumenska veziva - Vzorčenje bitumenskih veziv 
SIST EN 13043:2002 Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge 
prometne površine 
SIST EN 12697 Bitumenske zmesi - Preskusne metode 
 

4.4 IZVEDBA KANALIZACIJE 
Kanalizacijo se izvede na splaniran nasut in utrjen teren. 
Priključek se izvede v revizijski jašek ali pod kotom 45° v smeri toka vode v kanalu, in sicer praviloma nad 
niveleto gladine stalnega pretoka v kanalu. 
Vse spremembe smeri kanalizacijskih priključkov v neposrednem območju priključitve na javni kanal se 
lahko izvajajo le z uporabo lokov do največ 45°. 
Priporočljiv padec kanalizacijskega omrežja je 2 %. Nov peskolov na meteorni kanalizaciji je iz BC cevi 
DN 500 mm, zaprti z LTŽ pokrovom najmanj C250. 
 

4.5 ZASIP 
Zasip kanala se izvede različno, če je jarek pod povoznimi ali nepovoznimi površinami. Sestava zasipa 
se izvede kot je predvideno v listu materiali za zasip jarka s pogoji vgradnje. 
Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati istočasno na obeh straneh 
cevovoda. Upoštevati je treba tudi navodila za polaganje cevi posameznega proizvajalca.  
Če se v jarku pojavi talna voda, jo moramo črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take višine, da 
preprečimo dvig cevi zaradi vzgona. 
Priporočamo, da se cevi montirajo in zasipajo sproti in ne puščamo daljših odsekov cevovoda nezasutih. 
S tem se izognemo težavam pri močnejših nenadnih padavinah in morebitnih mehanskim poškodbam 
cevovoda. 
 
Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti: 

planum temeljnih tal    CBR  8 %,  

planum kamnite grede   Ev2  80 MPa  (CBR  15 %); zgoščenost  95 %, 

planum nevezane nosilne plasti   Ev2  100 MPa; Ev2 / Ev1 ≤ 2,0; zgoščenost  98 %. 

 
4.6 OBSTOJEČA INFRASTRUKTURA 

Po pridobljenih podlogah s predvidenimi deli posegamo v varovalni pas obstoječe infrastrukture – javni 

vodovod. Druge javne infrastrukture v območju posega ni evidentirane. Predvideno je priključevanje na 
vaško meteorno kanalizacijo. Pred začetkom izvajanja del je obvezno od upravljavcev infrastrukture 
zahtevati zakoličbo infrastrukture na terenu! 
 
5 ODSTOPANJE OD PROJEKTA 
 
Ves material, opremo oziroma njene dele itd. je potrebno vgraditi po projektu. V kolikor bi prišlo do večjih 
odstopanj gradbenih izmer in do težav pri vgradnji opreme, je potrebno konzultirati projektanta. 
Pred izvedbo posameznih del za objekte, ki se navezujejo na obstoječo infrastrukturo, mora izvajalec 
obvezno preveriti usklajenost podatkov (višine, lokacije) obstoječe infrastrukture s podatki po geodetskem 
načrtu! 
 

                                                 Sestavil: 
                  dr. Marko Lavrenčič, mag. inž. grad. 
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1 Situacija obstoječega stanja M 1:100 
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20 28ø10/20/0.75

21 10ø12/3.00

22 4ø12/3.60

23 4ø12/3.20

24 20ø12/15/1.50

25 11ø10/15/2.45

26 11ø10/15/1.53

27 21ø8/15/1.50

28 4ø16/3.00

10 5ø8/15

10
5ø

8/
15

15
3ø

12
/3

0
12

12

1
Q38

5A
 2.

77
/ 1

.59

11 Q221A

 2.75/ 1.5912 Q221A

 3.02/ 1.59

13
Q221A

 1.59/ 1.86

10
Q385A

 1.47/ 2.15

14
Q385A

 1.47/ 1.92

15
Q385A

 1.42/ 2.15

16
Q385A

 1.42/ 1.69

1
Q385A

 2.77/ 1.59

11
Q221A

 2.75/ 1.59

12
Q221A

 3.02/ 1.59

13
Q221A

 1.59/ 1
.86 8

Q385A

 3.08/ 2.15

9
Q385A

 3.08/ 1.92

11
11

10 5ø8/15/0.78
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1 * Q385A

7
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1.4
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0.8
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16
1.42

1.69

1 * Q385A

11

2.7
5

1.5
9

13

1.59
1.86

13

1.59
1.86

1 * Q221A

11

2.7
5

1.5
9

12

3.0
2

1.5
9

1 * Q221A

12

3.0
2

1.5
9

1 * Q221A

Kol. Tip Teža(kg)

    6 Q385A    472.920

    3 Q221A    137.280

    9    610.200

B500B
Oz. Kol. ø Dolžina op.:
   1     8 10      3.24
   2    40 10      1.41
   3     8 12      1.57
   4     8 12      2.75
   5    16  8      1.41
   6    13 10      1.68
   7    16  8      1.46
   8    15  8      1.18
   9    24  8      1.00
  10     5  8      0.78
  11     2  8      3.50
  12    18  8      4.00
  13    33 10      1.80
  14    80  8      1.30
  15    41 12      0.90
  16     9  8      1.33
  17    64  8      1.31
  18    11  8      1.31
  19    11  8      1.13
  20    28 10      0.75
  21    10 12      3.00
  22     4 12      3.60
  23     4 12      3.20
  24    20 12      1.50
  25    11 10      2.45
  26    11 10      1.53
  27    21  8      1.50
  28     4 16      3.00

  ø (mm)     L (m)      G (kg)
     8        428.67     169.325
    10        228.34     140.886
    12        158.66     140.890
    16         12.00      18.960

  ø (mm)                G (kg)
  6  - 32                470.061

Skupna teža     470.061 kg
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o

63
o

63
o

88

46

53

27

88
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Izdelal:

ime in priimek - naziv

datum:Vrsta  projekta: merilo:št. projekta:

Vrsta in št. nacrta:

dr. Marko Lavrencic mag. inž. gr.

dr. Marko Lavrencic mag. inž. gr.

Sodelavec:

Narocnik:

id. št. IZS

Nacrt/vsebina lista

številka lista:

dr. Marko Lavrencic mag. inž. gr.

Pooblasceni
inženir

PZI 26/34 junij 2026 6

OBCINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava
KRAJEVNA SKUPNOST PODRAGA
- ZUNANJA UREDITEV

2 - NACRT GRADBENIŠTVA
št. 26/34

ARMATURNO OPAZNI NACRT
STOPNIC IN PODESTA NA
VHODU V OBJEKT

Vodja
projektiranja

G - 4843

G - 4843

G - 4843

1:25

A A B B

C
C

Krovni sloj

Podatki o materialu
Element Material

spodaj 3 cm
zgoraj 3.5 cm
spodaj 3.5 cm
zgoraj 3.5 cm

C30/37 XC4, XF3

C30/37 XC4, XF3

C30/37 XC4, XF3

Stopniscna rama

armaturne palice B500B

armaturne mreže B500A

AB zid in temelj spodaj 3.0 cm

Podest na vhodu
v objekt

zgoraj 3.5 cm

D
D

E
E

D
D

E
E

F

F

F

F

PREREZ B-BPREREZ A-A

PREREZ C-C

PREREZ D-D PREREZ E-E

PREREZ F-F

SEZNAM ARMATURNIH PALIC SEZNAM ARMATURNIH MREŽ

PREREZ G-G

obstojec AB zid
odbije se ga na nacin, da se ohrani
obstojeca armatura, ki se zakrivi
in spoji z novo

obstojec AB zid
odbije se ga na nacin, da se ohrani
obstojeca armatura, ki se zakrivi
in spoji z novo

nova AB plosca pod cesto,
v naklonu ceste

nosilec pod plosco, armatura povezana
z armaturo plosce

STOPNICE IN PODEST NA VHODU
armatura zgoraj in robna armatura
armatura zidov

STOPNICE IN PODEST NA VHODU
armatura spodaj in armaturna sidra v
obstojece AB zidove

POSTOPEK SIDRANJA POZICIJ 15 IN 20 V OBSTOJECO AB KONSTRUKCIJO:
- V obstojeco konstrukcijo se izvrtajo vrtine ustreznega premera 14 oziroma 12 in dolžine 30
- Iz vrtine in ustja vrtin se s pomocjo komprimiranega zraka ocistijo necistoce
(prah in nevezan material)
- Izvrtine na dnu vrtin se ocistijo s pomocjo okrogle šcetke primerne dolžine.
- Pred vgradnjo palic je le te potrebno ocistiti in razmastiti. Odstraniti je
potrebno vse sledi oksidacije in sredstev za površinsko locevanje.
- V luknjo se vstavi smola/lepilo za sidranje palic (npr. HILTI HIT-HY
200-R V3 / Sika AnchorFix-2  / ali ekvivalentno) po navodilu proizvajalca.
- V vrtino se vtisne palica z rahlim zasukom tako, da se iz nje izloci morebiti
ujeti zrak in smola/lepilo v celoti, ter da se zapolni vmesni prostor do
njenega površinskega izcejanja.
- Palice se mora vgraditi pred zacetkom strjevanja lepila/smole

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno pred pricetkom del preveriti na objektu!
- Pred betoniranjem temeljev vgraditi sidra v obstojece zidove!
- Nosilno konstrukcijo se izvaja v skladu z veljavnimi gradbenimi standardi!
- Preklop vzdolžnih palic mora biti min 60fi!
- Preklop mrež mora biti minimalno 3 polja oziroma kot je kotirano!
- Prikazan razrez armaturnih mrež je predlog, ki ga izvajalec ob upoštevanju
ustreznih preklopov lahko prilagodi.
- Pri polaganju palic in mrež v zgornji coni je potrebno uporabiti distancnike
(~2kos/m2), ali distancno kaco! Ta kolicina ni upoštevana v izvlecku armature!
- Armaturo v spodnji coni je potrebno polagati na distancnike!
- Glej tudi armaturo plosce pod cesto!
- V casu vezanja in strjevanja betona je potrebno ves cas vršiti
ustrezno nego betona.
- Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 1. izvedbeni razred.

G
G

G

G

PREREZ H-H
betonski robnik 8/20 cm

asfalt 4 cm + 4 cm

AB plosca pod cesto,
v vzdolznem naklonu ceste,
precno naklon 1%

H H

H H

3D VIZUALIZACIJA

GLEJ TUDI ARMATURNI
NACRT PLOSCE POD CESTO
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1 32ø12/2.40

2 441ø8/15/1.30

3 24ø12/6.00

4 8ø12/1.20

5 13ø8/15/1.70

6 10ø12/15/1.65

7 8ø8/15/1.72

8 16ø12/15/1.50

9 6ø8/15/1.52

10 11ø8/1.34

11 14ø12/15/1.30

12 5ø8/0.97

13 4ø12/1.00

14 3ø8/0.79

15 4ø12/0.65

16 6ø8/15/1.10

1
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 2.44/ 2.1511111111

2
Q385A

 2.44/ 1.41
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Kol. Tip Teža(kg)

   10 Q385A    788.200

   10    788.200

B500B
Oz. Kol. ø Dolžina op.:
   1    32 12      2.40
   2   441  8      1.30
   3    24 12      6.00
   4     8 12      1.20
   5    13  8      1.70
   6    10 12      1.65
   7     8  8      1.72
   8    16 12      1.50
   9     6  8      1.52
  10    11  8      1.34
  11    14 12      1.30
  12     5  8      0.97
  13     4 12      1.00
  14     3  8      0.79
  15     4 12      0.65
  16     6  8      1.10

  ø (mm)     L (m)      G (kg)
     8        646.84     255.502
    12        295.70     262.582

  ø (mm)                G (kg)
  6  - 32                518.084

Skupna teža     518.084 kg

Izdelal:

ime in priimek - naziv

datum:Vrsta  projekta: merilo:št. projekta:

Vrsta in št. nacrta:

dr. Marko Lavrencic mag. inž. gr.

dr. Marko Lavrencic mag. inž. gr.

Sodelavec:

Narocnik:

id. št. IZS

Nacrt/vsebina lista

številka lista:

dr. Marko Lavrencic mag. inž. gr.

Pooblasceni
inženir
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OBCINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava

2 - NACRT GRADBENIŠTVA
št. 26/34

ARMATURNO OPAZNI NACRT
PLOSCE POD CESTO

Vodja
projektiranja

G - 4843

G - 4843

G - 4843

1:50, 1:25

KRAJEVNA SKUPNOST PODRAGA
- ZUNANJA UREDITEV

Krovni sloj

Podatki o materialu
Element Material

zgoraj 3 cm
spodaj 3 cm

armaturne palice B500B

- V casu vezanja in strjevanja betona je potrebno ves cas vršiti
ustrezno nego betona.
- Nacrt gledati skupaj z drugimi gradbenimi in arhitekturnimi nacrti!
- Pozicijske oznake veljajo samo za nacrt gradbeništva!
- Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 1. izvedbeni razred.

armaturne mreže B500A

Plosca pod cesto C30/37 XC4, XF3 zgoraj 4 cm
spodaj 3 cm

Temeljni stebri C30/37 XC2, XF2

OPOMBE:
- Vse mere je potrebno pred pricetkom del preveriti na samem objektu!
- Plosco se izvede v enakomernem vzdolznem naklonu, višine so podane
v situaciji zakolicbe.
- Precni naklon plosce je 1% stran od objekta.
- Na mestu obstojecega žleba je potrebno izvesti preboj skozi plosco,
z vgradnjo ustrezne cevi v opaz!
- Temeljne stene se izvedejo v utorih, ki se usekajo v obstojec teren.
- Nosilno konstrukcijo se izvaja v skladu z veljavnimi gradbenimi standardi!
- Preklop vzdolžnih palic mora biti min 60fi!
- Preklop mrež mora biti minimalno 3 polja oziroma kot je kotirano!
- Prikazan razrez armaturnih mrež je predlog, ki ga izvajalec ob upoštevanju
ustreznih preklopov lahko prilagodi.
- Pri polaganju palic in mrež v zgornji coni je potrebno uporabiti distancnike
(~2kos/m2), ali distancno kaco! Ta kolicina ni upoštevana v izvlecku armature!
- Armaturo v spodnji coni je potrebno polagati na distancnike!

SEZNAM ARMATURNIH PALIC SEZNAM ARMATURNIH MREŽ PLOSCA POD CESTO; d=20 cm
armatura zgoraj in armaturni koši

PLOSCA POD CESTO; d=20 cm
armatura spodaj in armaturni koši temeljnih sten in pasovnega temelja

A
A

A
A

B B

C
C

C
C

PREREZ C-C; M 1:25

PREREZ B-B; M 1:25

PREREZ A-A; M 1:25

nosilec pod podestom na vhodu
glej armaturni nacrt podesta

lezisce za temeljno steno je vsekano v teren

stena objekta
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1 11ø12/50

2 2ø12

3 27ø8/20

2 2ø12

1 11ø12/0.90

2 4ø12/6.00

3 27ø8/1.52

B500B
Oz. Kol. ø Dolžina op.:
   1    11 12      0.90
   2     4 12      6.00
   3    27  8      1.52

  ø (mm)     L (m)      G (kg)
     8         41.04      16.211
    12         33.90      30.103

  ø (mm)                G (kg)
  6  - 32                 46.314

Skupna teža      46.314 kg

Izdelal:

ime in priimek - naziv

datum:Vrsta  projekta: merilo:št. projekta:

Vrsta in št. nacrta:

dr. Marko Lavrencic mag. inž. gr. G - 4843

dr. Marko Lavrencic mag. inž. gr. G - 4843

Sodelavec:

Narocnik:

id. št. IZS

Nacrt/vsebina lista

številka lista:

dr. Marko Lavrencic mag. inž. gr.

Pooblasceni
inženir

G - 4843

PZI 26/34 junij 2026 8

OBCINA VIPAVA, Glavni trg 15, 5271 Vipava

2 - NACRT GRADBENIŠTVA
št. 26/34

ARMATURNI NACRT
NADVISANJA ZIDU

Vodja
projektiranja

1:25

KRAJEVNA SKUPNOST PODRAGA
- ZUNANJA UREDITEV

SEZNAM ARMATURE

PREREZ NADVIŠANJA
ZIDU POSTOPEK SIDRANJA V OBSTOJECO ZIDANO KONSTRUKCIJO:

- V obstojeco konstrukcijo se izvrtajo vrtine premera 14 mm in
dolžine 50 cm
- Iz vrtine in ustja vrtin se s pomocjo komprimiranega zraka ocistijo
necistoce (prah in nevezan material)
- Izvrtine na dnu vrtin se ocistijo s pomocjo okrogle šcetke.
- Pred vgradnjo palic je le te potrebno ocistiti in razmastiti.
Odstraniti je potrebno vse sledi oksidacije in sredstev
za površinsko locevanje.
- V luknjo se vstavi smola/lepilo za sidranje palic (npr. HILTI
HIT-HY 170 ali ekvivalentno) po navodilu proizvajalca.
- V vrtino se vtisne palica z rahlim zasukom tako, da se iz nje
izloci morebiti ujeti zrak in smola/lepilo v celoti, ter da se
zapolni vmesni prostor do njenega površinskega izcejanja.
- Palice se mora vgraditi pred zacetkom strjevanja lepila/smole

Dolžina nadvišanja je okvirno 550 cm. Podane dimenzije
so okvirne in jih je potrebno preveriti na objektu.
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