Ocena investicije za JP 708771 Obcina Litija

Investitor:

OBCINA LITIJA
JEREBOVA ULICA 14
1270 LITIJA

Obijekt:

MODERNIZACIJA JAVNE POTI

JP 708771 DOLE - SUHADOLE - SELCE
(L=1481 m)

| POPIS DEL Z OCENO VREDNOSTI, IZN PROJEKT

SKUPNA REKAPITULACIJA

|. PREDDELA

Il. RUSITVENA DELA

Ill. ZEMELJSKA DELA

IV. VOZISCNE KONSTRUKCIJE
V. ASFALTERSKA DELA

VI. ODVODNJAVANJE

VIl. PROMETNA OPREMA

VIIIl. ZAKLJUCNA IN OSTALA DELA

SKUPAJ OCENJENA VREDNOST BREZ DDV:

DDV 22% 0,22

SKUPAJ OCENJENA VREDNOST Z DDV:

OPOMBE:
1. Vse cene so projektantske in se lahko razlikujejo od
dejanskih!

2.V vse postavke je véteta dobava vsega materiala, vsi
prevozi, prenosi in pomozna dela!

3. Geodetski nacrt ni bil izdelan, koli¢ine so ocenjene na
osnovi terenskega ogleda!

4. Osnova za grafike so javno dostopne evidence PISO:
https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=litija

Litija, julij 2026

Strokovni sodelavec: Vodja projektiranja:
Tim Poglajen, dipl.inz.grad.UN Joze Poglajen, univ.dipl.inz.grad.
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. PREDDELA

Izdelava varnostnega nacrta gradbisca, potrjenega s strani
varnostnega inzenirja (varnost pri delu, ...)

Izdelava elaborata zaGasne prometne ureditve med gradnjo

Delna in ob&asna popolna zapora ceste in obmocja gradbisca
s postavitvijo predpisane varnostne ograje, ustreznim
zavarovanjem, obvestili in prometno signalizacijo - vse skladno
z elaboratom zaCasne prometne ureditve

Vzpostavitev, ureditev, zavarovanje in organizacija gradbisca -
postavitev zacasnih gradbi$¢nih objektov, ograj, oznak,
opozorilnih znakov in trakov, vkljuéno z odstranitvijo po
kon&anih delih - vse skladno z varnostnim naértom gradbis¢a

Zakoli¢ba in zas¢ita vseh komunalnih vodov, ki se krizajo s
cesto, s strani pooblas¢enega izvajalca (vodovod, elektrovodi,
TK vodi, ...)

Zakolicba osi ceste in precnih profilov, vklju¢no z
zavarovanjem osi ceste in postavitvijo ter zavarovanjem
precnih profilov

Izdelava za€asne deponije gradbis¢a 15x15 m; z odrivom
humusa na rob za kasnejSe planiranje in kasnejSe fino
planiranje humusa in sejanje trave - povrnitev v prvotno stanje
po koncu uporabe

kos

kos

kpl

kpl

kpl

m2

1,00

1,00

(1. PREDDELA SKUPAJ:

Il. RUSITVENA DELA

Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter
vej na srednje gosto porasli povrsini - roéno in strojno,
OCENA!

Posek in odvoz dreves z debli premera 11 do 30 cm,
odstranitev vej in odstranitev panjev dreves z nakladanjem na
kamion in odvozom na stalno deponijo na razdaljo do h = 30
km in plac¢ilom deponijske takse - strojno in roéno, OCENA!

Posek in odvoz dreves z debli premera 31 do 50 cm,
odstranitev vej in odstranitev panjev dreves z nakladanjem na
kamion in odvozom na stalno deponijo na razdaljo do h = 30
km in plac¢ilom deponijske takse - strojno in roéno, OCENA!

Strojni zarez asfaltne plasti s talno diamantno zago, debeline
od 6 do 10 cm

Strojno ruSenje in odstranitev asfaltnega cesti$¢a v debelini od
6 do 10 cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno
uradno deponijo h = 30 km ter placilom deponijske takse

Strojno rusenje in odstranitev prepustov in jaskov iz betonskih
cevi s premerom do 60 cm, kompletno z nakladanjem in
odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plac¢ilom
deponijske takse

m2

kos

kos

m2

23,00

(1. RUSITVENA DELA SKUPAJ:

Obcina Litija
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lll. ZEMELJSKA DELA

Kolicine zemeljskih del (izkopi in zasipi) ter vsi obracuni
prevozov, transportov, deponij, prekladanja, ipd... so
obracunani v prostornini izkopa v ra§¢enem stanja oziroma
vgrajenem in utrjenem stanju, brez faktorjev razsipa! (povzeto
po IZS, SODMQOS, december 2022)

Kategorije izkopov se dolocajo po Tehni¢ni smernici TSPI-
P.05.100 - priloga 1, ki dolo¢a 6 kategorij!

3.1 Strojni izkop humusa v debelini 15 - 20 cm in nakladanje na
kamion m3

3.2 Siroki strojni in ro&ni izkop v normalnih pogojih dela, vkljugno z
nakladanjem na kamion oziroma odlaganjem na rob (95%
strojno, 5% rocno):

- izkopi v terenu lll. Kategorije (60% vseh izkopov) m3
- izkopi v terenu IV. Kategorije (30% vseh izkopov) m3
- izkopi v terenu V. kategorije (10% vseh izkopov) m3

3.3 Doplacilo za pikiranje in miniranje v terenu V. kategorije (50%
izkopov v terenu V. kategorije) m3

3.4 Strojni in rocni izkop jarkov in pet v terenu lll.-V. kategorije za
izvedbo odvodnjavanja (prepustov, jaskov, drenaze, ...),
vkljuéno z nakladanjem na kamion (95% strojno, 5% ro¢no) m3

3.5 Cis&enje in poglobitev obstojegih obcestnih jarkov ali izdelava
novih odprtih jarkov trapezne oblike skladno z naértom (obseg
cca 1,5 m3/m1) za odvodnjavanije, vkljuéno z ureditvijo brezin,
nalaganjem na kamion in vsemi pomoznimi deli

3.6 Odvoz izkopanega humusa na za¢asno deponijo v
oddaljenosti do h = 1 km od gradbis¢a, za humusiranje ob
konéni ureditvi povrsin m3

3.7 Zasipanje depresij in jarkov z ustreznim izkopanim materialom,
odlozenim na rob jarka ali ceste, vkljuéno z utrjevanjem v
plasteh po 20 cm in strojnim in ro€nim planiranjem z
natancnostjo +/- 2 cm (95% strojno, 5% ro€no)
m3

3.8 Odvoz odvecne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo
gradbenih odpadkov v oddaljenosti do h = 30 km, kompletno z
zvracanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji
ter placilom deponijske takse in pridobitvijo evidenénih listov
gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje.

m3

3.9 Strojno in ro¢no planiranje ter utrjevanje dna Sirokega izkopa,
dna pod temelji in dna jarkov z natan€nostjo do +/- 2 cm (95%
strojno, 5% roc¢no) m2

3.10 Dobava dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega
lomljenca (stene) granulacije 0 - 125 mm v spodnji ustroj
cestnega telesa (kamnita greda), vkljuéno z mehanskim
utrjevanjem v plasteh do debeline 40 cm in do predpisanega
deformacijskega modula Ev2 = 80 MPa m3

3.11 Humusiranje zelenih povrsin ob cesti s humusom z gradbis¢ne
deponije v debelini 15 cm, vkljuéno s transportom, strojnim in
ro¢nim planiranjem m3

(1. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

IV. VOZISENE KONSTRUKCIJE

Dobava in polaganje geotekstilije (gradbeni filc) z natezno
trdnostjo 14-16 kN/m' na dno izkopa, kot locilni sloj med
temeljnimi tlemi in tamponskim nasutjem

Dobava in vgrajevanje kvalitetnega zmrzlinsko odpornega
kamnitega drobljenca 0-64 mm v cestno konstrukcijo
(tamponski nasip ceste - kamnita posteljica), v debelini 40 cm,
utrjevanje v plasteh po 20 cm do deformacijskega modula Ev2
= 90 MPa ter planiranje z natanénostjo +/- 1,0 cm

Dobava in dovoz kvalitetnega zmrzlinsko odpornega
kamnitega drobljenca 0-32 mm za izdelavo finega planuma
(NNP) na traso ceste v skladu s terminskim planom in
narocilom asfalterjev

Strojna in ro€na izdelava finega planuma (NNP) v debelini 20
cm, v pravilnih preénih in vzdolznih sklonih (glej grafi¢ni del
nacrta) s komprimiranjem do deformacijskega modula Ev2 =
100 MPa in natanénostjo +/- 1,0 cm

Doplacilo za pripravo za asfaltno muldo 50/5 cm v finem
planumu v skladu z naértom in navodili asfalterjev

Izvedba geomehanskih meritev nosilnosti vozis¢ne
konstrukcije na vseh plasteh (temeljna tla, tamponsko nasutje,
fini planum), vklju¢no z izdajo poro¢ila o primernosti gradbenih
konstrukcij skladno s tehni¢no specifikacijo za javne ceste

Izdelava bankin in berm v $irini 50-75 cm in pes¢enih
izogibalis¢, kompletno z dobavo pesceno prodnatega
materiala in utrjevanjem do deformacijskega modula Ev2 =
100 MPa.

m2

m3

m3 2.280,00

m2 9.118,20

m' 1.481,00

kos 9,00

m2

[Iv. vVOZISENE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:

V. ASFALTERSKA DELA

Dobava, dovoz in izdelava vezane nosilne obrabno-zaporne
plasti iz asfaltne mesanice AC 16 surf B 70/100 A4, v debelini
6 cm in z natan¢nostjo +/- 0,5 cm

Doplacilo za izdelavo krozno uvaljane asfaltne mulde v Sirini
50 cm in globini 5 cm

Doplacilo za izdelavo vodotesnih trajno elasti¢nih stikov z
obstojec¢im asfaltom in obstoje¢im betonom.

m2 6.510,35

m' 1.481,00

m' 58,00

[v. ASFALTERSKA DELA SKUPAJ:

V1. ODVODNJAVANJE

Izdelava vto¢nega jaska (BC DN 80 cm) s ¢elnim vtokom,
betonskim pokrovom (12,5t) in peskolovom, z betonskim
dnom, globina jaska 1,0 - 1,5 m. Vklju¢ena dovoz in dobava
vsega materiala ter vsi priklopi

Izdelava vto¢nega jaska (BC DN 60 cm) s ¢elnim vtokom,
betonskim pokrovom (12,5t) in peskolovom, z betonskim
dnom, globina jaska 1,0 - 1,5 m. Vklju¢ena dovoz in dobava
vsega materiala ter vsi priklopi

kos

kos
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6.3 lzdelava vto€nega jaska (BC DN 50 cm) s kvadratno, vboceno
LTZ resetko 400x400 mm, nosilnosti: D400, z AB obrogem,
peskolovom in betonskim dnom, globina jaska 1,0 m.
Vklju€ena dovoz in dobava vsega materiala ter vsi priklopi

6.4 lzdelava reviziskega jaSka (BC DN 60 cm), z betonskim
pokrovom (12,5t) in betonskim dnom, globina jaska 1,0 m.
Vkljuéena dovoz in dobava vsega materiala ter vsi priklopi

6.5 lzdelava cestnih prepustov iz rebrastih PE cevi DN 400 mm -
dobava in vgrajevanje cevi SN8 (po standardu EN13476-3) na
betonsko podlago iz betona C16/20 in polno obbetoniranje
cevi, vkljuéno s priklopi na vto¢ne jaske in izto€ne glave

6.6 lzdelava cestnih prepustov/vzdolZzne meteorne kanalizacije iz
rebrastih PE cevi DN 315 mm - dobava in vgrajevanje cevi
SN8 (po standardu EN13476-3) na betonsko podlago iz
betona C16/20 in polno obbetoniranje cevi, vklju¢no s priklopi
na vto€ne jaske in izto¢ne glave

6.7 lzdelava cestnih prepustov iz rebrastih PE cevi DN 250 mm -
dobava in vgrajevanje cevi SN8 (po standardu EN13476-3) na
betonsko podlago iz betona C16/20 in polno obbetoniranje
cevi, vkljuéno s priklopi na vto¢ne jaske in izto€ne glave

6.8 lzdelava cestnih prepustov iz rebrastih PE cevi DN 200 mm -
dobava in vgrajevanje cevi SN8 (po standardu EN13476-3) na
betonsko podlago iz betona C16/20 in polno obbetoniranje
cevi, vkljuéno s priklopi na vto¢ne jaske in izto€ne glave

6.9 lzdelava ponikovalnice iz perforirane cevi BC fi100cm, globine
h=2,0m, s ¢elnim vtokom, betonskim pokrovom (12,5t) in
drenaznim zasutjem 32/64 (cca 7m3), kompletno z vsemi
pomoznimi deli in materialom.

6.10 lzdelava drenaze iz drenaznih cevi DN110 mm s polnim dnom
v fino zalikani betonski muldi 40x10 cm iz betona C16/20 z
drenaZnim zasutjem 8-16 mm, poraba do 0,5 m*m' in
drenaznim geotekstilom, vkljué¢no z dobavo in dovozom
materiala ter vsemi pomoznimi deli, ocena koli€ine -
vgrajevanije po potrebi!

6.11 Obzidava vtocnih jaskov, obzidava pod izpusti muld v
obcestne jarke in izdelava vto¢nih in izto€nih glav prepustov -
dobava in vgrajevanje kamna v betonu (70% lomljenec, 30%
beton C20/25), sti¢enje vidnih fug s fino cementno malto

6.12 Dobava in vgradnja novega pocinkanega kovinskega draznika

kos

kos

kos

m3

[vi. ODVODNJAVANJE SKUPAJ:

VIl. PROMETNA OPREMA

7.1 Dobava, dovoz in montaza tipske pocinkane jeklene varnostne

ograje (JVO) tipa N2W4 s stebriCki vsaj na vsake 4 tekoce
metre ograje, vse kompletno z oporno plo€evino, pritrdilnim
materialom in svetlobnimi odbojniki (Smerniki z oznako 6101-

1)

7.2 Dobava tipskih zakljuénic jeklene varnostne ograje.
Zakljuénice dolzine 4,0 m, zakopane v tla.

kos
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7.3 lzdelava temelja za prometni znak iz betona C16/20, globine
80 cm in premera 50 cm, vklju€no z izkopom ter dobavo in
dovozom vsega materiala. kos

7.4 Dobava in vgraditev stebriCka za prometni znak iz vroCe
cinkane jeklene cevi fi 64 mm, dolzine do 4000 mm. kos

7.5 Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega ogledala,
podloga iz aluminijaste plo€evine, razreda odbojnosti RA2.
Prometno ogledalo 11201. kos

7.6 Dobava in pritrditev 8-kotnega prometnega znaka, podloga iz
aluminijaste ploCevine, razreda odbojnosti RA2, razreda
velikosti 3 (veliki znaki), znak velikosti premera 600 mm na
viSini 1,50 nad robom vozi$¢a (spodnji rob), 2102 - "STOP". kos

[vil. PROMETNA OPREMA SKUPAJ:

VIIl. ZAKLJUCNA IN OSTALA DELA

8.1 Fino planiranje zelenih povrsin z razbijanjem grud, frezanjem
in pripravo tal za setev trave. Zatravitev humusiranih povrsin z
avtohtonimi travnimi vrstami, vklju¢no z dobavo semen,
valjanjem posejane povrsine, zalivanjem in vsemi pomoznimi

deli m2
8.2 Pospravljanje in ¢iS¢enje gradbisca po konc&anih delih kpl
8.3 Geotehni¢ni nadzor med gradnjo ur

8.4 Vzpostavitev morebitnih poSkodovanih in prestavljenih
mejnikov v prvotno stanje kos

8.5 Projektantski nadzor med gradnjo (ocena 1,5 % od vseh del)

% 0,015
8.6 Razna manj$a nepredvidena dela, ki se izvedejo po
predhodnem pisnem narocilu investitorja ali nadzora (ocena
5,0 % od vseh del) % 0,050

[vill. ZAKLJUENA IN OSTALA DELA SKUPAJ:
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