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0/2.1 NASLOVNA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA  (Priloga 1B) 
  

 

Rekonstrukcija ceste LC 480281 Medija-Blagovica 

Popolni naziv objekta s številko ceste/cestnega odseka, kilometrski položaj začetka, konca ali sredine objekta* 

IZVEDBENI NAČRT  
(za izvedbo) 

vrsta izvedbenega načrta (izvedbeni načrt za izvedbo, izvedbeni načrt izvedenih del) 

U06/2003-22 

številka izvedbenega načrta 

OBČINA LUKOVICA 
Stari trg 1 

1225 Lukovica 

polni naziv investitorja 
 

Miha Rihar, u.d.i.g. 
 
 
 
 

 
odgovorni izdelovalec izvedbenega načrta, podpis 

 
K Projekt L d.o.o. 

Tbilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana, 
Direktor: Bojan Šoper, inž.grad. 

 
 
 

izdelovalec izvedbenega načrta, žig, ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika izdelovalca 
 

Ljubljana, junij 2022 

kraj in datum 
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0/2.2 KAZALO VSEBINE PROJEKTA (Priloga 3)  
  

 

KAZALO NAČRTOV 

IZN 
 

naziv načrta številka načrta 

0/2 - Načrti s področja gradbeništva U06/2003-22 
3 - Načrti s področja elektrotehnike - - - - 
4 - Načrti s področja strojništva - - - - 
5 - Načrti s področja tehnologije - - - - 
6 - Načrti s področja požarne varnosti - - - - 
7 - Načrti s področja geotehnologije in rudarstva - - - - 
8 - Načrti s področja geodezije - - - - 
9 - Načrti s področja prometnega inženirstva - - - - 
10 - Načrti s področja krajinske arhitekture - - - - 
  

 

KAZALO IZKAZOV    

IZN    
 

naziv izkaza številka načrta 

E1 - Katastrski elaborat  
E2 - Varnostni načrt  
E3 - Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki  
E4 - Elaborat za preprečevanje in zmanjšanje emisij delcev z gradbišča  
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0/2.3 KAZALO VSEBINE NAČRTA GRADBENIŠTVA  št. 2003-22 
  

 
0/2.1 Naslovna stran 

   
0/2.2 Kazalo vsebine projekta 

   
0/2.3 Kazalo vsebine načrta 

   
0/2.4 TEHNIČNI DEL 

   T.1 Tehnični opisi in izračuni 
   T.2.1 Tehnično poročilo k popisu del 
   0/2.5 GRAFIČNI DEL 

 

FAZA 1   

   
T.2.2 Predračun – FAZA 1   

    
T.2.3 Popis del – FAZA 1   

    
G.1 Pregledna situacija M 1:5000  

G.2.1 Gradbena situacija  z zbirnikom komunalnih vodov M 1:250 G.102 
    
G.5.1 Katastrska situacija  M 1:250 G.105 

P.5.1 Tabela prizadetih parcel   
 

FAZA 2   

   
T.2.2 Predračun – FAZA 2   

    
T.2.3 Popis del – FAZA 2   

    
G.1 Pregledna situacija M 1:5000  

G.2.2 Gradbena situacija  z zbirnikom komunalnih vodov M 1:250 G.102 

    
G.5.2 Katastrska situacija  M 1:250 G.105 

P.5.1 Tabela prizadetih parcel   
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FAZA 3   

   
T.2.2 Predračun – FAZA 3   

    
T.2.3 Popis del – FAZA 3   

    
G.1 Pregledna situacija M 1:5000  

G.2.3 Gradbena situacija  z zbirnikom komunalnih vodov M 1:250 G.102 

    
G.5.3 Katastrska situacija  M 1:250 G.105 

P.5.1 Tabela prizadetih parcel   
 

FAZA 4   

   
T.2.2 Predračun – FAZA 4   

    
T.2.3 Popis del – FAZA 4   

    
G.1 Pregledna situacija M 1:5000  

G.2.4 Gradbena situacija  z zbirnikom komunalnih vodov M 1:250 G.102 

    
G.5.4 Katastrska situacija  M 1:250 G.105 

P.5.1 Tabela prizadetih parcel   
 

FAZA 5   

   
T.2.2 Predračun – FAZA 5   

    
T.2.3 Popis del – FAZA 5   

    
G.1 Pregledna situacija M 1:5000  

G.2.5 Gradbena situacija  z zbirnikom komunalnih vodov M 1:250 G.102 
    
G.5.5 Katastrska situacija  M 1:250 G.105 

P.5.1 Tabela prizadetih parcel   
 

G.10 Karakteristični profili M 1:50 G.131 
 

Dodatne rešitve 
   G.13 Detajli 
   G.14 Fotodokumentacija 
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0/2.4 TEHNIČNI DEL - načrt gradbeništva 
  

 
 

 
T.1 Tehnični opisi in izračuni 

T.1.1 Tehnično poročilo 
   
T.2 Projektantski popis del s predizmerami in stroškovno oceno 

T.2.1 Tehnično poročilo k popisu del 
T.2.2 Projektantski predračun z rekapitulacijo 
T.2.3 Popis del 
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T.1 TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI 
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T.1.1.1   SPLOŠNO 
T.1.1.1.1 Osnove za izdelavo projektne dokumentacije 
T.1.1.1.2 Obstoječe razmere 
T.1.1.1.3 Podloge za projektiranje 
T.1.1.1.4 Prometne obremenitve 
T.1.1.1.5 Konfiguracija terena in geološke razmere 
T.1.1.1.6 Urbanizem in pozidava 
T.1.1.1.7 Hidrogeološke in vodnogospodarske razmere 
T.1.1.1.8 Kulturnovarstveni pogoji 
T.1.1.1.9 Naravovarstvene razmere 
T.1.1.1.10 Pogoji lokacijske informacije 
T.1.1.1.11 Predhodno izdelana dokumentacija 

T.1.1.2  TEHNIČNI PODATKI 
T.1.1.2.1 Vrsta in pomen ceste 

T.1.1.3  TRASNI ELEMENTI CESTE 
T.1.1.3.1 Projektna hitrost 
T.1.1.3.2 Horizontalni elementi 
T.1.1.3.3 Vertikalni elementi 
T.1.1.3.4 Prečni prerez 

T.1.1.4  KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE 
T.1.1.4.1 Voziščne konstrukcije 
T.1.1.4.2 Robni elementi 
T.1.1.4.3 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 
T.1.1.4.4 Opis preureditve križišč in priključkov 
T.1.1.4.5 Zavijalni gabariti 
T.1.1.4.6 Dreniranje planuma spodnjega ustroja in temeljnih tal 
T.1.1.4.7 Odvodnjavanje 
T.1.1.4.8 Brežine, bankine, hortikultura      37. člen (bankina) 
T.1.1.4.9 Objekti in zidovi 
T.1.1.4.10 Opis kolesarskega in peš prometa 
T.1.1.4.11 Opis izvedbe avtobusnih postajališč 
T.1.1.4.12 Naprave za umirjanje prometa 

T.1.1.5  ZAŠČITA IN PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV 
T.1.1.5.1 Predvideni komunalni vodi, ki se urejajo s predmetnim projektom 
T.1.1.5.2 Predvideni komunalni vodi, ki se urejajo z ločenim projektom 

T.1.1.6  PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA 
T.1.1.6.1 Vertikalna signalizacija 
T.1.1.6.2 Talna signalizacija 
T.1.1.6.3 Tabelarični prikaz prometne signalizacije in opreme 
T.1.1.6.4 Dodatna prometna oprema 

T.1.1.7  POSEGI NA ZEMLJIŠČA, PRESTAVITVE IN RUŠITVE 
T.1.1.7.1 Predvideni posegi na zemljišča 
T.1.1.7.2 Prestavitve in rušitve 

T.1.1.8  POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE 
T.1.1.8.1 Ureditev prometa 
T.1.1.8.2 Zaščita objektov 
T.1.1.8.3 Tehnologija gradnje 

T.1.1.9    PREDRAČUNSKI ELABORAT 
 

 
 

  

T.1.1 TEHNIČNO POROČILO 
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T.1.1.1   SPLOŠNO 
 
Objekt: 
Rekonstrukcija ceste LC 480281 Medija-Blagovica 
 
Naročnik: 
OBČINA LUKOVICA 
Stari trg 1 
1225 Lukovica 
     
Projektant: 
K Projekt L, d.o.o. 
Tbilisijska cesta 61, 
1000 Ljubljana 
   
Vrsta projekta: 
IZN - Izvedbeni načrt (za izvedbo) 
 

T.1.1.1.1 Osnove za izdelavo projektne dokumentacije 
Osnova za izdelavo načrta ceste so podane smernice in zahteve s strani naročnika projektne 
dokumentacije (Občina Lukovica). 
 
Projektna dokumentacija je izdelana na podlagi digitalnega ortofoto posnetka (DOF). 
Širina asfaltnega vozišča je predvidena v razponu od 3,80 do 4,00 m. Natančna lega 
robov vozišča in končna širina se bosta določili ob izvedbi glede na dejansko stanje na 
terenu, razpoložljiv prostor ter razpoložljivost zemljišč. Vozišče se bo v največji možni 
meri prilagodilo obstoječemu poteku ceste, pri čemer se bo zagotovila funkcionalna in 
varna prometna ureditev. 
 
 

T.1.1.1.2 Obstoječe razmere 
Obravnavana cesta LC 480281 Medija-Blagovica se nahaja v občini Lukovica v katastrski občini 
K.O.: 1927 – Blagovica. Prvi del predvidene rekonstrukcije v dolžini 660m se začne cca. 100m 
od državne ceste R2 447/0292 Trojane – Lukovica (faza 1, 2 in 3). Drugi del pa poteka od 
odcepa 735521 Vranke - (Slapar) proti državni cesti R2 447/0292 Trojane – Lukovica v dolžni 
380m (faza 4 in 5). 
Obstoječa asfaltna cesta se v razmeroma strmem naklonu vzpenja. Vozišče je širine cca. 
3,50m. Stanje vozišča je slabo. Odvodnjavanje meteorne vode ni urejeno oziroma se le-ta 
preko bankine odvaja razpršeno v raščen teren. Mestoma so pozicionirani obstoječi cestni 
prepusti.  
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T.1.1.1.3 Podloge za projektiranje 

Za izdelavo projektne dokumentacije geodetski načrt in geodetski posnetek nista bila izdelana. 
Kot podlaga za projektiranje je bil uporabljen ORTO-FOTO posnetek območja. Teren na 
obravnavanem območju je bil modeliran na podlagi javno dostopnega posnetka LIDAR (Light 
Detection And Ranging). 
 

T.1.1.1.4 Prometne obremenitve 
Na obravnavanem odseku javne poti (LC-480281) štetje prometa ni bilo izvedeno. Odsek se 
smatra kot maloprometna cesta.  
 
Območje urejanja občinske ceste skladno s pravilnikom o projektiranju cest spada v hribovit 
teren. 
 

 Ravninski Gričevnat Hribovit Gorski 

Relativna višinska razlika na 1000 m Do 10 m Do 70 m 70-150 m Več kot 150 m 

Padec terena v prečni smeri Do 1:10 1:10 – 1:5 1:5 – 1:2 Več kot 1:2 

 
T.1.1.1.5 Konfiguracija terena in geološke razmere 

Geološko-geotehnično poročilo za predmetno območje ni bilo izdelano. Na podlagi znanih 
podatkov z geoloških kart je moč razbrati, da se znotraj obravnavanega območja nahajajo 
razmeroma strma pobočja iz peščenjaka, meljevca, skrilavca in konglomerata (C,P).  
 

 
 Slika 1: Osnovne Geološke karte; vir: PISO). 
 
 
Glede na javno dostopne evidence, območje rekonstrukcije lokalne ceste poteka na erozijsko 
ogroženem območju, za katerega veljajo običajni zaščitni ukrepi. 
 
 

T.1.1.1.6 Urbanizem in pozidava 
Obravnavan odsek poteka zunaj strnjenega naselja. Obstoječa cesta poteka po kmetijskih (K) 
in gozdnih zemljiščih(G). 
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T.1.1.1.7 Hidrogeološke in vodnogospodarske razmere  
Hidrogeološke preiskave niso bile izvedene. Območje rekonstrukcije se ne nahaja na območju 
poplavne nevarnosti.  

                        
T.1.1.1.8 Kulturnovarstveni pogoji  

Obravnavano ureditveno območje se NE nahaja znotraj območij varovanih z vidika kulturne 
dediščine.  

 
T.1.1.1.9 Naravovarstvene razmere  

Obravnavano območje se NE nahaja znotraj varovanih območij z vidika ohranjanja narave. 
 

 
T.1.1.1.10 Pogoji lokacijske informacije  

Za izdelavo projektne dokumentacije lokacijska informacija ni bila izdelana. Upoštevani so 
prostorski akti, ki veljajo na obravnavanem območju.   
 

T.1.1.1.11 Predhodno izdelana dokumentacija 
Za obravnavano območje ne obstaja predhodno izdelana dokumentacija, ki bi jo bilo potrebno 
upoštevati pri izdelavi načrta.  
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T.1.1.2  TEHNIČNI PODATKI 
   

T.1.1.2.1 Vrsta in pomen ceste 
Zakon o javnih cestah in Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest  določata razdelitev 
(kategorije) cest glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru. 
 
LC 480281 
Lokalna cesta je občinska cesta, ki povezuje dele naselja v občini in je pomembna za 
navezovanje prometa na javne ceste enake ali višje kategorije. 

 
T.1.1.3  TRASNI ELEMENTI CESTE 
 
T.1.1.3.1 Projektna hitrost  

Projektna hitrost se določi za posamezno prometno funkcijo ter vrsto ceste in je odvisna od 
vrste in zahtevnosti terena. Glede na potek in konfiguracijo terena ter voznodinamične pogoje 
se zagotavlja zgolj ustrezno prevoznost rekonstruirane ceste. Izbrana projektna hitrost tako 
ustreza Vproj=30km/h. 
 

T.1.1.3.2 Horizontalni elementi  
Potek osi rekonstruirane ceste v celoti sledi horizontalnim elementom obstoječega vozišča, 
mestoma so prisotna odstopanja od minimalnih vrednosti, ki so še dopustne za cestne 
elemente. V območjih krivin so upoštevane ustrezne razširitve vozišča. 
Potek predvidene trase se prilagaja obstoječemu stanju zaradi izdelave projekta na podlogo 
DOF. 
 

T.1.1.3.3 Vertikalni elementi  
Niveletni potek osi rekonstruirane ceste v celoti sledi obstoječemu višinskemu poteku vozišča in 
se ne spreminja.   
 

T.1.1.3.4 Prečni prerez  
 
Prečni nagib vozišča v premi      q = 2,5%  
Prečni nagib vozišča v krivini      q = 5,0% 
 
Lokalna cesta (Maloprometne ceste PLDP < 500 voz/dan) 
 

- bankina (levo) 0,50 m 
- vozišče /vozišče z muldo  3,50 m 
- bankina (desno) 0,50 m 
SKUPAJ  4,50 m 
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T.1.1.4  KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE 
 

Pred gradnjo je potrebno opraviti naslednja dela: 
 
- Zakoličiti je potrebno zakoličbene točke ter zakoličbo ustrezno zavarovati pred 

poškodbami; 
- Pripraviti je potrebno vse podatke za prenos zakoličbenih točk prometne opreme in 

prometne signalizacije; 
- Odstraniti je potrebno vso obstoječo prometno opremo in signalizacijo 
- Opraviti zakoličbo obstoječih komunalnih vodov 
- Izvajalec mora pred pričetkom gradnje ustrezno zavarovati gradbišče skladno s predhodno 

izdelanim elaboratom cestne zapore. Vsaj 30 dni pred pričetkom gradnje je izvajalec del 
dolžan obvestiti soglasodajalce o namenu pričetka gradnje.    

 
T.1.1.4.1 Voziščne konstrukcije 

Na območju širitve vozišča oz. utrditve bankine je predvidena odstranitev humusa. Humus se 
deponira. Lokacija deponiranja se določi v dogovoru z investitorjem. Izvede se široki izkop in 
odstranitev obstoječega vozišča. Izkopani material se ocenjuje kot neustrezen, zato se 
predvideva odvoz le-tega in odlaganje na deponiji. Predvidena je širitev vozišča v zaledno stran 
hribine. Za zagotovitev ustrezne nosilnosti je potrebna vgradnja nove kamnite posteljice v 
celotni širini vozišča.  
 
Zemeljska dela se izvajajo sklano z izdanimi tehničnimi specifikacijami  
TSC 06.100 : 2003. Kamnita posteljica in povozni plato in posebnimi tehničnimi pogoji za 
zemeljska dela in temeljenje ter dopolnili splošnih in tehničnih pogojev. 
 
Ustrezna utrditev vozišča zahteva izvedbo nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije. 
Slednja se izvede na celotni širini vozišča ter v območju asfaltne mulde in utrjene bankine. Na 
vgrajeni NNP  se izvede izravnava nosilne plasti v maksimalni debelini cca. 5,0cm in polaganje 
asfalta. 
 
Predvidena je vgradnja naslednjega cestnega ustroja: 
 
AC 16 surf B 70/100, A3 ..........................................................….......7cm   
Nevezana nosilna plast (0/32mm)...........…......................................25cm 
Kamnita greda (0/125mm) ................................................................40cm 
 
Pri izvedbi voziščne konstrukcije se upošteva: 
TSC 06 300 410 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti, 
TSC 06 200 Nevezane nosilne in obrabne plasti, 
TSC 06 541 2008 Projektiranja Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih konstrukcij, 
in posebne tehnične pogoje za voziščne konstrukcije ter dopolnila splošnih in tehničnih 
pogojev. 
 

T.1.1.4.2 Robni elementi 
Vgradnja robnih elementov ni predvidena. 
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T.1.1.4.3 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 
Dimenzioniranje voziščne konstrukcije ni bilo izvedeno. Predvidena je zamenjava celotnega 
cestnega ustroja. Debelina zgoščene nevezane nosilne plasti v odvisnosti od maksimalnega 
zrna v zmesi (velikost zrn do 32 mm) je minimalno 15 cm. Potrebno je dosegati ustrezne 
vrednosti nosilnosti posameznega sloja.  
 

- Nosilnost, dosežena na planumu povoznega platoja, mora znašati: Ev2 > 50 MN/m2 
oziroma Evd > 25 MN/m2 

 

- Nosilnost oziroma vrednosti deformacijskih modulov, dosežene na planumu kamnite 
posteljice, morajo znašati: Ev2 > 80 MN/m2 in Ev2 / Ev1 < 3 oziroma Evd > 40 MN/m2  

 

- Zahtevane vrednosti deformacijskih modulov na nevezanih nosilnih plasteh: Ev2 > 100 
MN/m2 in Ev2 / Ev1 < 2,2 oziroma Evd > 45 MN/m2 . 

 

V času izvajanja gradbenih del obvezna kontrola nosilnosti posameznega sloja voziščne 
konstrukcije ter prisotnost nadzornega inženirja s področja geotehnologije in geologije. 
 

T.1.1.4.6 Dreniranje planuma spodnjega ustroja in temeljnih tal 
Predvidena je vgradnja togih drenažnih cevi PE HD DN150mm za dreniranje planuma 
spodnjega ustroja in temeljnih tal.  Drenažno cev se vgradi na vkopno stran vozišča na globino 
cca. 1,00m pod voziščem, na posteljici iz pustega betona. Izvede se drenažno zasutje 
(primerna frakcija, brez finih delcev) v ovoju geosintetika. Izpusti drenažnih cevi so predvideni v 
CP jaške. 
 

T.1.1.4.7 Odvodnjavanje 
Odvodnjavanje meteorne vode v območju rekonstrukcije se predvidoma izvede s prečnim in 
vzdolžnim naklonom vozišča v obcestno muldo ali preko utrjene bankine v raščen teren.  
Zaradi velikih količin zaledne vode je predvidena vgradnja betonskih kanalet za zajem le teh. 
Iztoki asfaltne mulde so speljani v kanalete oz. cestno-požiralniške jaške (BC fi80cm) z 
betonskimi pokrovi. Izdela se bočne odprtine trapeznih oblik za direktni vtok padavinske vode v 
CP. Iztoki iz CP jaškov so izvedeni kot cestni prepusti PE DN 600mm (polno obbetonirana cev) 
z izpustom v raščen teren. Za preprečevanje erozije se izvede obbetonirana izpustna glava in 
kamnita betonska obloga (lomljenec v betonu v razmerju 40% betona, 60% lomljenca) pod 
izpusti. Dodatno se predvidi izvedba kamnite obloge v območju CP jaškov, v razmeroma 
strmem naklonu (1:5-1:10). Kamnita obloga služi kot zaščita pred erozijo kamnine v območju 
CP jaškov. 
Na območju obdelave se nahaja več obstoječih cestnih prepustov in cestno-požiralniških 
jaškov. V kolikor se na terenu ugotovi, da so v dobrem stanju se jih lahko obdrži. 
 
Kanalete 
Zaradi velikih količin zaledne vode je predvidena vgradnja betonskih navadnih oz. hudourniških  
kanalet (kjer je sklon večji od 7%), dim.: dolžine 100 cm in notranjo širino dna kanalete 30 cm. 
Med profilom P8 in P14 se brežino jarka izvede s kamnom v betonu, dno jarka pa se izvede z 
betonskimi kanaletami, položenimi na podlago iz cementnega betona debeline 20 cm. 
 

T.1.1.4.8 Brežine, bankine, hortikultura      37. člen (bankina) 
Bankine rekonstruirane ceste se predvidoma izvede v širini 0,50m.  

 
T.1.1.4.9 Objekti in zidovi  

Na predmetnem območju obdelave ni predvidene izvedbe dodatnih gradbenih objektov ali 
zidov.  
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T.1.1.4.11 Opis izvedbe avtobusnih postajališč 
  Izvedba avtobusnega postajališča ni predvidena. 
 
T.1.1.4.12 Naprave za umirjanje prometa 

Na predmetnem območju obdelave ni predvidene izvedbe naprav za umirjanje prometa. 
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T.1.1.5  ZAŠČITA IN PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV 

 
Na podlagi zbirnika komunalnih vodov in terenskega ogleda smo ugotovili, da se vzdolž ceste 
nahajajo določeni komunalni vodi. V izogib morebitne škode med gradnjo, bo potrebno 
upoštevati določene pogoje in zahteve: 
 

- Zakoličbo trase komunalne napeljave poda upravljavec; 
- Izvajalec del mora najaviti gradbena dela upravljavcu; 
- Ročni izkopi v bližini vodov, pozornost tudi na križanja med njimi; 
- Zaščita komunalnih vodov pred poškodbami; 
- Nadzor nad izvajanji del iz strani upravljavcev; 
- Izvajanje zaščitnih ukrepov po navodilih upravljavcev za zaščito komunalnih napeljav; 
- Stroške prestavitev nosi investitor. 

 
Vsa morebitna križanja ali zaščita komunalnih napeljav se bodo reševala sproti na gradbišču v 
skladu s pravilniki in po navodilu upravljavca komunalnih naprav.  
 
Minimalni odmiki med posameznimi komunalnimi napeljavami morajo ustrezati zahtevam 
standardov.  
 
Ker je na območju malo komunalnih vodov, so prikazani v grafični prilogi »Prometno tehnična 
situacija (G.2)«, ki je del tega načrta. 
  

 
T.1.1.5.1 Predvideni komunalni vodi, ki se urejajo s predmetnim projektom 

Na obravnavanem območju ni predvidenih novih komunalnih vodov, ki bi se urejali  s 
predmetno dokumentacijo. Predvidena je vgradnja cevne kanalizacije za odvajanje meteorne 
vode (prepusti, drenažna kanalizacija, ipd.). 

 
T.1.1.5.2 Predvideni komunalni vodi, ki se urejajo z ločenim projektom 

Urejanje komunalnih vodov in naprav z ločenimi projekti / načrti ni predvideno. 
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T.1.1.6  PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA  

Predvidena rekonstrukcija odseka javne poti ne predvideva vgradnje nove vertikalne prometne 
signalizacije ali zaris nove talne prometne signalizacije.  

 
 
T.1.1.6.4 Dodatna prometna oprema 

Predvidena je vgradnja cestne jeklene varnostne ograje (JVO). Pozicija je prikazana v grafični 
prilogi načrta. Predvidena je vgradnja enostranske jeklene varnostne ograje N2-W4, z razdaljo 
med stebri 4,0m. Vgradi se polkrožne zaključnice na mestih, kjer je zaradi obstoječih uvozov 
potek JVO prekinjen.  
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T.1.1.7  POSEGI NA ZEMLJIŠČA, PRESTAVITVE IN RUŠITVE 
 

T.1.1.7.1 Predvideni posegi na zemljišča 
Predvidena prometna ureditev poteka v večini po zasebnih zemljiščih, zemljišču v lasti  občine 
in po zemljišču Republike Slovenije. 
 
Vsi posegi v zemljiške parcele so prikazani v grafični prilogi G.5 »Katastrska situacija«. 
 

T.1.1.7.2 Prestavitve in rušitve 
Predvidena je rušitev obstoječega vozišča v območju navezave na lokalno cesto in 
rekonstrukcija cestnega ustroja ter izvedbo asfaltnih površin. V sklopu gradbenih del se 
zagotovi tudi posek in odstranitev dreves in ostale vegetacije, ki posega v profil ceste oziroma 
negativno vpliva na preglednost. 

 
T.1.1.8  POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE  

 
T.1.1.8.1 Ureditev prometa 

Prometna ureditev se ne spreminja. Promet bo po javni cesti potekal dvosmerno. V času  
gradnje se promet uredi skladno z elaboratom začasne prometne ureditve, ki ga priskrbi 
izvajalec del. 
 

T.1.1.8.2 Zaščita objektov 
Tehnologija gradnje predvideva gradnjo s katero bistveno ne vplivamo na bližnje objekte v 
smislu poslabšanja stabilnosti in nosilnosti le-teh.  
 

T.1.1.8.3 Tehnologija gradnje 
Tehnologijo gradnje detajlno predvidi izvajalec del skladno z gradbeno mehanizacijo, ki jo le ta 
poseduje. V splošnem je predvidena uporaba bagrov za izvedbo izkopov, valjarjev za utrjevanje 
spodnjega in zgornjega ustroja ter finišerja za izvedbo vgrajevanja asfaltih zmesi.  
 
Posebno pozornost je potrebno nameniti gradbenim posegom na območju kjer veljajo zahtevni 
zaščitni ukrepi zaradi prisotne erozije. V času izvajanja gradbenih del na omenjenem območju 
naj bo prisoten nadzorni inženir s področja geotehnologije in geologije. 

 
T.1.1.9    PREDRAČUNSKI ELABORAT 

 
V predračunskem elaboratu so predvideni vsi stroški gradnje razen stroškov: 
- odkupa parcel v katere posega predvidena rekonstrukcija ceste ter navezava posameznih 

priključkov. 
Popis je razdeljen na 5 faz, ki so označene v grafičnih prilogah. 

 
 
Ljubljana, maj 2022 
                                                                                                                                                Miha Rihar, u.d.i.g. 
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T.2 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI  
in STROŠKOVNO OCENO 
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T.2.1.1   SPLOŠNO 

 
Popis del in predračun je sestavljen skladno s TSC 09.000 : 2006 POPISI DEL PRI GRADNJI CEST izdana s 
strani »Direkcije Republike Slovenije za Infrastrukturo«. Pri popisu so upoštevani popisi del in posebni tehnični 
pogoji ter vsa dopolnila splošnih in posebnih tehničnih pogojev.  
 
Cene na enoto so oblikovane na podlagi pridobljenih cen izvajalcev gradbenih del in dobaviteljev gradbenih 
proizvodov. 
 
Vrednost odkupa zemljišč v popisu ni zajeta. 
 
 
T.2.1.2   SPLOŠNI OPIS DEL, KI SE UPOŠTEVAJO PRI POPISIH 

 
1. Za gradnjo je dovoljeno uporabljati samo proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti in so 

skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi. Vsi vgrajeni gradbeni materiali (cevi, 
revizijski jaški, pokrovi itd.) in ostali polizdelki, ki se vgrajujejo v objekt morajo vsebovati vtisnjene ali na 
drug način razvidne podatke iz katerih je mogoče razbrati in slediti poreklo materiala (serijska številka, tip, 
št. šarže itd.).  

2. V ponudbeno ceno je potrebno zajeti nadzor upravljavcev gospodarske javne infrastrukture (vodovod, 
kanalizacija, Elektro, Telekom, KTV, KKS, optika, plin,…)   

3. Pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje vseh 
sosednjih objektov (predvsem zaščitenih), drugih površin in dostopnih poti. Po končanih delih je dolžan 
povrniti uporabljeno lokacijo v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih 
objektih, napravah, površinah ter na dostopnih poteh (cestišču). Dokumentiranje stanja pomeni 
fotografiranje stanja ali snemanje stanja s kamero pred pričetkom del, in sicer območje bodočega 
gradbišča in njegove okolice (objekti ter površine, ki jih bo uporabljal v času gradnje). V primeru 
pomanjkanja foto-dokazov o stanju pred gradnjo stroške uveljavljanja odškodnin nosi izvajalec. V tej točki 
zahtevano dokumentacijo mora izvajalec hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja, ter 
dokumentacijo ob njenem nastanku dostaviti naročniku. Enote kulturne in naravne dediščine (po potrebi pa 
tudi drugi objekti) se zaščitijo z gradbenimi paneli. V ceni zajeti tudi ureditev okolice po končani gradnji.  

 

  

T.2.1 TEHNIČNO POROČILO K POPISU DEL 
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4. Ponudnik mora v cene po enoti všteti vse potrebne stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi 
s prevozi (tudi morebiti nastale stroške v zvezi s potrebnimi začasnimi parkirišči za prebivalce), zaporo cest 
(občinskih in državnih), morebitne stroške, začasnih sprememb prometnega režima, prečkanj komunalnih 
vodov, stroške zaščite komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih 
pristojbin, stroške posebnih in/ali začasnih služnostnih pravicah poti, ki jih izvajalec potrebuje, vključno s 
tistimi za dostop na gradbišče, stroške pri organizaciji in opremi gradbišča, zagotavljanju vseh potrebnih 
zavarovanj in označb gradbišča s predpisano signalizacijo (gradbiščna tabla, ograja, vrvice, označbe, 
svetlobna telesa,…) - postavitev in odstranitev po končanih delih, kot tudi stroške pri pripravi gradbišča z 
odstranitvijo morebitnih ovir na trasi, zagotovitev delovnih platojev na in/ali izven gradbišča ter s tem 
povezanih stroškov.  

5. Izdelati projekt ureditve gradbišča ter stroške organizacije, ureditve deponij, priprave in opreme gradbišča.  

6. Potrebno je upoštevati stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh 
potrebnih začasnih prehodov, dovozov, dostopov) in stroški vsakodnevnega zagotavljanja dostopa oz. 
dovoza stanovalcem do objektov. V kolikor to ne bo mogoče, je potrebno stanovalcem in poslovnim 
subjektom pravočasno posredovati obvestilo. Enako velja za stroške izvedbe začasnega obhoda (prehoda) 
mimo ograjenega gradbišča za pešce in sprehajalce (ves čas gradnje). V kolikor vsakodnevni dostop za 
stanovalce ni mogoč, je potrebno vnaprejšnje obvestilo; eventualne odškodnine zaradi neurejenih dostopov 
je potrebno zajeti v ceno.   

7. Izdelati je potrebno varnostni načrt skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 
začasnih in premičnih gradbišči je dolžnost investitorja.  

8. Potrebno je upoštevati stroške priprave gradbišča z odstranitvijo eventualnih ovir na trasi, zagotovitev 
dostopnih poti in delovnih platojev, vključno z vzpostavitvijo v prvotno stanje...  

9. Potrebno je predvideti prometno ureditev v času gradnje - pridobitev elaborata in dovoljenja za cestno 
zaporo z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča 
ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih je potrebno začasno prometno signalizacijo 
odstraniti in prometni režim vzpostaviti skladno s PZI dokumentacijo. 

10. Zagotavljati je potrebno varnost pri delu na gradbišču skladno z veljavnimi predpisi o zagotavljanju varnosti 
in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.  

11. Potrebna je namestitev jeklenih plošč za prehod vozil čez izkope, vključno z najemom, namestitvijo in 
prestavitvijo plošč ter spremljanje premikov.  

12. Zelenice je potrebno zaščititi s plohi ali PVC folijo. V kolikor se na zelenice oz. na zaščito odlaga zemeljski 
material, ga je potrebno po končani gradnji odstraniti in zelenico vzpostaviti v prvotno stanje.  

13. Izdela se lesene provizorij dostope in hodnike za pešce, z upoštevanjem vseh varnostnih predpisov.  

14. Potrebno je upoštevati stroške, ki so nastali v zvezi z zavarovanjem gradbišča po GZ, ureditvijo gradbišča 
in stroške deponije odvečnega gradbenega materiala na pooblaščene deponije ali na lokacije za predelavo 
gradbenih materialov. Dokazila o primernem deponiranju (lokacija in količina materiala) je potrebno redno 
dostavljati naročniku oziroma nadzornemu organu naročnika, kot prilogo k situacijam. Izvajalec mora v 
ponudbo vključiti tudi vse stroške izdelave poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki.  

15. Zagotoviti je potrebno projektantski in geološki oz. geomehanski nadzor. 
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16. Potrebno je upoštevati stroške vseh meritev (kot npr. meritev hrupa, mikroklimatske meritve, meritev 
vgrajenih naprav ter regulacija in nastavitve vključno s poročilom in merilnimi listi ter protokolom 
nastavljenih vrednosti, meritve posameznih slojev nasipov,...) prevozov, drobnega materiala, transportnih 
stroškov, pridobivanja certifikatov, izdelovanja poročil in pregledov za izdelavo dokazil o zanesljivosti 
objektov (vodotesnost, zbitost, izenačitve potencialov, ustreznost izvedenih elektroinštalacij, ustreznost 
vgrajene opreme,...) in podobno oz. stroški za vso dokumentacijo, ki je potrebna za uspešno opravljen 
tehnični pregled. 

17. Potrebno je voditi vso, po predpisih zahtevano dokumentacijo o kvaliteti materialov in tehnološkemu 
postopku gradnje dokumentacijo je potrebno zbrati, jo pripraviti in predložiti na tehničnem pregledu. Stroški 
sprotnega dokumentiranja in posredovanja nadzorniku in projektantu vseh dokazil o zanesljivosti objektov, 
atestov, certifikatov,.... ter sprememb za izdelavo projekta izvedenih del, tako da bo PID projektna 
dokumentacija izdelana pred tehničnim pregledom objekta. Dokumentacija mora biti skladna z navodili 
upravljavcev.  

18. Potrebno je stroške stalnih in začasnih deponij všteti v ceno (takse, odškodnine, …). 

19. Potrebno je sprotno čiščenje vozil in čiščenje gradbišča po končanih delih (vključno z zaključnim čiščenjem) 
in odvoz odvečnega materiala ter vzpostavitev terena v prvotno stanje. 

20. Izvajalec mora skladno z uredbo o začasnih in premičnih gradbiščih v času gradnje na gradbišču zagotoviti 
opremljen kontejner za potrebe naročnika in nadzorne službe (ustrezno hlajen oziroma ogrevan). Pridobiti 
mora lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas 
gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev 
objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala ter za začasne 
deponije.  

21. Potrebno je zagotavljati vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo 
(vključno s potrebnim črpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči 
zamakanje in zadrževanje vode. 

22. Potrebno je upoštevati stroške izdelave obratovalnih in vzdrževalnih navodil in projektov za varno delo ter 
ostala dokumentacija, ki jo bo pri vzdrževanju objektov in naprav na javnem kanalizacijskem omrežju 
potreboval izvajalec gospodarske javne službe, prav tako pa tudi stroški šolanja osebja izvajalca 
gospodarske javne službe za upravljanje z zgrajenim infrastrukturnimi objekti in napravami. 

23. Upoštevati je potrebno postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z 
glavno cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in 
svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja gradnje 
odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del. 

24. Zagotovi se meritve posameznih slojev nasipov. 

25. Pri zemeljskih delih se vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov obračunajo po prostornini zemljine 
v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun 
količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V ceno je vključen tudi višek količin zaradi faktorja 
razrahljavosti. 

26. Vsa sprotna in zaključna čiščenja cevi so všteta v ceno. 

27. Ponudnik mora v cene po enoti všteti vse manipulativne stroške. 
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28. V ceni se upošteva vzpostavitev obstoječega stanja, sanacija poškodb na elementih obstoječih objektov 
nastalih zaradi izgradnje zaradi del po tem projektu (popravki raznih AB in kamnitih zidov, odstranitev in 
ponovna vzpostavitev ali sanacija ograj, popravki na fasadah objektov, ureditev linijskih požiralnikov, 
hortikulturna ureditev...), nalaganje in odvoz ruševin na stalno deponijo z vključenimi vsemi stroški 
deponiranja. 

29. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso na celotni dolžini in v zagotoviti vsa potrebna dela pri 
organizaciji, pripravi in zavarovanju gradbišča. 

30. Potrebno je upoštevati stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in 
morebitne ostale stroške v času gradnje. 

31. Kot dodatna dela (po vpisu in potrditvi v gradbeno knjigo) se obračuna prilagoditev obstoječih komunalnih 
in inštalacijskih vodov na novo predvideno stanje (rušenje, prestavitev, nadvišanje, obdelave, zamenjave 
pokrovov, AB venci, zaščita v času gradnje...), nalaganje in odvoz ruševin na stalno deponijo z vključenimi 
vsemi stroški deponiranja. V kolikor bodo posamezni upravljavci sočasno polagali inštalacije v isti izkop 
(Elektro, Telekom, optika, javna razsvetljava,…) jim mora izvajalec to omogočiti, zamudo pri delu pa 
vključiti v ceno. 

32. Za vse gradbene odpadke je potrebno voditi evidenčne liste, odpadke pa oddati v pooblaščeno zbiralnico; 
kot dokaz je h gradbeni knjigi potrebno priložiti račun iz zbiralnice. Stroške odvoza, deponiranje in stroške 
deponije je potrebno všteti v ceno. 

33. Za vse vgrajene materiale velja, da jih izvajalec lahko predlaga, vendar je pred vgradnjo potrebna potrditev 
investitorja, nadzora in projektanta. Že pred vgradnjo je obvezno priložiti dokazila o ustreznosti. Za vse 
cevne elemente (jaški, cevi) je obvezna uporaba cevi iz umetnih mas, ki ustrezajo standardom in imajo 
togost SN8. Izvajalec material lahko predlaga, vendar ga morajo pred vgrajevanjem potrditi investitor, 
nadzor in projektant. Pri padcu kanala nad 5% obvezna uporaba abrazijsko odpornih materialov). Že pred 
vgradnjo je obvezno priložiti dokazila o ustreznosti. 

34. Potrebno je zagotoviti označbo gradbišča s tablo v skladu z navodilom o informiranju in obveščanju javnosti 
o kohezijskih in strukturnih skladih v programskem obdobju. 

35. Za vsako spremembo je potrebno pridobiti soglasje projektanta in jo zajeti v projekt izvedenih del. 

36. Upoštevati je potrebno celotni projekt: Izvajalec si mora v fazi razpisa - (pred oddajo ponudbe) ogledati 
celoten projekt in v ponudbi upoštevati tudi dela, ki jih projekt predpisuje, vendar v popisu niso posebej 
navedena oz. jih zaradi obsežnosti popisa ni smiselno navajati. Tovrstna dela bo seveda potrebno izvesti, 
vendar ne bodo priznana kot dodatna dela, ampak je njihovo vrednost potrebno upoštevati v osnovni 
ponudbi. 
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T.2.1.3   VSEBINA POPISOV IN PREDRAČUNOV 

   
 

1.  Preddela ……………………………………………………………………..   
2.  Zemeljska dela ………………………………………………………..……  
3.  Voziščne konstrukcije ……………………………………………..………  
4.  Odvodnjavanje ……………………………………………………………  
5.  Gradbena in obrtniška dela ……………………………………………..  
6.  Oprema cest ………………………………………………………………  
7.  Tuje storitve ……………………………………………………………….  

 

T.2.1.4  OPIS POSAMEZNIH DEL 

 
1. Preddela  
Vključena vsa geodetska dela ter pripravljalna dela na gradbišču (čiščenje terena in odstranitve 
ter rušitve z odvozom na deponijo). Vključena je tudi izdelava elaborata začasne prometne 
ureditve in zavarovanje gradbišča s popolno zaporo prometa. 
2.  Zemeljska dela  
Vključeni vsi izkopi in zasipi, planiranje temeljnih tal, dobava in vgradnja kamnite grede. 
Upoštevana je vgradnja deponiranega humusa. 
3. Voziščne konstrukcije  
Vključena dobava in vgradnja NNP ter vseh asfaltnih zmesi s predpripravo površin. Vključena je 
izvedba bankin. 
4. Odvodnjavanje  
Vključeno je polaganje in zasip drenažnih cevi, izgradnja jaškov in prepustov. Vključena vsa 
betonerska dela za zaščito in polaganje cevi. 
5. Gradbena in obrtniška dela  
Vključena zidarska in kamnoseška dela ter zaščitna dela. 
6. Oprema cest  
Vključena dobava in vgradnja prometne opreme (JVO). 
7. Tuje storitve  
Vključuje projektantski, geotehnični in arheološki nadzor ter izdelavo projektne dokumentacije  
izvedenih del (PID), vključno z izdelavo geodetskega posnetka izvedenega stanja. 
 

Če na območju gradnje potekajo vodi, ki niso zajeti v katastru in bo v času gradnje potrebna prestavitev 
oz. izvedba provizorija je potrebno to upoštevati! 
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