PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NACRTA

PODATKI O GRADNJI

REICHENBERG
ARHITEKTURA

d.o.o. republika slovenija
2000 maribor, dupleska 21

fel. +386 24805140
fax. +386 2471 32 99

www.arhitekturni-atelje.si

naziv gradnje

Trg Pesnica_lain Ib faza nad koto * 0,00 - del

kratek opis gradnje

Predmet projekta je novogradnja nadkritja nad delom ploscadi (streha)
klasifikacije objekta CC-SI 12740 na trgu v Pesnici, Izvedejo se novi
prikljucki na GJI pod pogoji upravljalcev.

VRSTE GRADNJE o

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACMI

vrsta dokumentacije

PZI (projekt za izvedbo)

Stevilka projekta

201218_NAD_RA

PODATKI O NACRTU

strokovno podrocje nacrta

1

naziv naérta

Nacrt arhitekture

Stevilka naérta

201218_NAD_RA

datum izdelave

julij 2026

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe)

Reichenberg arhitektura d.o.o0.

naslov

Dupleska cesta 21, 2000 Maribor

odgovoma oseba projektanta nacrta

Gregor Reichenberg, Dipl.-Ing., Republika Avstrija

podpis odgovome osebe
projektanta nacrta

3.0.0. slovenija, 2000
maribor, dupleska 21

R
REICHENBERG |
ARHITEKTURA & 8

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblad¢enega arhitekta, pooblaS€enega inzenirja

identifikacijska Stevilka

Gregor Reichenberg, Dipl.-Ing., Republika Avstrija
ZAPS A-1805

podpis pooblas¢enega arhitekta,
pooblas¢enega inzenirja

IGREGOR
|REICHENBERG

JIPL.-ING., AVSTRIJA l
POOBLASCENI ARRITEKT

PA® ZAPS 1805 !




KAZALO VSEBINE NACRTA ARHITEKTURE

§t.:201218_NAD_RA

NASLOVNA STRAN NACRTA

KAZALO VSEBINE NACRTA ARHITEKTURE

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA IN POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA
TEHNICNO POROCILO

POPIS DEL S PREDIZMERAMI

TEHNICNI PRIKAZI

PROJEKT ZA IZVEDBO, stevilka projekta: 201218_NAD_RA, Reichenberg Arhitektura d.o.0

1




PRILOGA 2C
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TEHNICNO POROCILO .:201218_NAD_RA

SPLOSNO

Investitor Obcina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru, Zeli nadaljevati ureditev obmocje sredisca
naselja oz. osrednji trZni prostor naselja Pesnica pri Mariboru. Predvidena je postavitev jeklene konstrukcije za nadkritje dela
ploscadi (streha).

Projekt zajema izgradnjo oz. postavitev nadkritja dela ploscadi (strehe):
izvedba nadkritja dela plo3¢adi (streha - 579,8 m2), manj zahtevni objekt, klasifikacia CC -SI 12740 drugi stavbe, ki
niso uvrSene drugje (nadstresnice)

Obmotje obdelave je med trgovskim centrom TUS na zahodu, zdravstvenim domom Corona dentis na severu, potokom Cirknica
na vzhodu in obginsko cesto LC 310081 (Pesnica - Jarenina) na jugu. Obmocje urejanja sestavljajo parcele st.: del 544/3 in del
605/2, vse k.0. 606 - Ranca. Cez obmogje je dostop za motorna vozila, dostavo do zdravstvenega doma in stanovanjskega
objekta.

URBANISTICNA - ARHITEKTURNA ZASNOVA

Dostop na trg je obstojec iz juzne strani, pes dostop na trg je moZen preko brvi za pesce na severnovzhodni strani obmogja.
Orientacija tlaka trga sledi smeri vodotoka in orientaciji objekta na severu. Na vzhodni strani ob vodotoku Cirknica poteka slepa
ulica, ki vodi do zdravstvenega doma. Na zahodni strani je uvozno / izvozni prikljucek, ki vodi do parkiris¢ ob trgovsko - poslovni
stavbi Pesnica Pri Mariboru 42A. Obe poti sta tudi dostavni in intervencijski poti. Obmocje osrednjega trga tako predstavlja
preprogo tlakovnih plos¢ razlicnega materiala in velikosti. Na juzni strani trg zameji nadkritje dela plos¢adi s svojo razgibano
streho dodatno povdari ambientalne kvalitete obstojece okolice in zasnove naselja. Barvna ciklomatika je umirjena, svetli toni
z zelenimi povdarki narave.

FUNKCIONALNA ZASNOVA

Ohranja se uvoz na plo3¢ad na juzni strani trga, ki vodi po vzhodnem delu trga in zagotavlja prehod do obstojecega parkiris¢a
pred zdravstvenim domom, intervenco ter dostop do stanovanjskega objekta na severnem delu obmogja. Povozna povrsina je
oznaena in dodatno omejena z betonskimi kockami, lo¢ena od mirnega pe$ prometa na ploscadi. Na jugozahodu je trg
»zamejen« z novo zasaditvijo (drevoredom) ter mikrourbano opremo. Juzna stran trga bo delno nadkrita s »streho«. Nadkritje
dela plos¢adi (streha) je jeklena konstrukcija: vertikalni elementi stebrov podpirajo horizontalno konstrukcijo stresin, ki so ravne,
nepohodne. Pod delom pokrite plosadi so pozicionirane AB »mizec, ki so namenjene dejavnosti trznice. Osrednja povrsina trga
jeizpraznjena in prosta za razli¢ne dejavnosti (prireditve, gostinska dejavnost,..). Na vzhodu se tlak trga prilagodi terenu brezine,
ki bo urejena s stopnicastimi platoji (1. faza_ni predmet tega projekta) do potoka.
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FAZNOST IZVEDBE

Prenova trga v Pesnici je predvidena v vec fazah.

lain Ib faza do kote +0,00 predstavlja:

izgradnjo zadrZevalnika meteornih vod, izgradnjo oporne stene ter zagotovitev uvoza do stanovanjskega objekta, ureditev
komunalne infrastrukture in plos¢adi.

la in Ib faza nad koto 0,00 predstavlja:

izgraditev vecnamenskega objekta (paviljon) in izgradnja nadkritja dela plos¢adi (streha).

Il faza (ni predmet PZI) predvideva:

ureditev obreZja ob potoku Cirknica med obstojecim mostom regionalne ceste in pes-mostom na severno-vzhodnem delu trga.
Il faza (ni predmet PZI) predvideva:

materialno in likovno poenotenje tlakovanja obstojecega parkirisca ob objektu trgovskega centra TUS s predvidenim novim
tlakovanjem plo3cadi trga v Pesnici.

Predmet projekta za izvedbo (PZI) la. in Ib. faza nad koto terena =0,00 - del je izgradnja nadkritja dela plos¢adi (streha).

KONSTRUKCIJA NADKRITJA DELA PLOSCADI

Postavitev nadkritja dela plo3cadi- pokrite povrSine za potrebe trZnice ali drugih dejavnosti. Konstrukcija nadkritja so jekleni
stebri HOP 200/200/12,5, temeljeni na AB tockovnih temeljih. Streha je predvidena kot sestoj vec stresin, ki so na razli¢nih
viSinah od tal. Maksimalna viina nadkritja znaSa 720cm (262,43m.n.m.). V obmocju uvoza na ploscad je streSina na visini
420cm, kar zagotavlja zahtevo min. prometnega profila. Horizontalno konstrukcijo strein sestavljajo jekleni nosilci UPN40Q in
HEB240 na katere so privijaceni jekleni profili HEA160. Na njih so poloZene naklonske letve, leseni opaz (npr.: 0SB plosce) in
streSna kritina (npr.: hidroizolativni trakovi Bauder). Spodnji del streSnih povrsin je zaprt z vodoodpornimi plos¢ami (npr.:
Rigips) in integriranimi LED trakovi (IP65). StreSine so »ravne« nepohodne, naklon min. 2%. Odvodnjavanije preko izlivov iz visje
leZecih streSin na niZje in nato preko strehe paviljona v vertikalni Zleb meteorne kanalizacije v peskolovce preko ustreznih
lovilcev olj v usedalni jaSek in zadrZevalnik meteorne vode, preko izliva v obstojeco meteorno kanalizacijo. Objekt nadkritja dela
plos¢adi je priklopljen na potrebno infrastrukturo (el., meteorna kanalizacija, strelovod). Kvadratura streSin nadkritja dela
plo3tadi znasa 579,8m? Vsi jekleni konstrukcijski elementi (stebri, nosilci) so ustrezno za¢iteni, vrocecinkani, barvani, RAL.

Ob montaZi jeklene konstrukcije stebrov nadkritja dela plos¢adi, bo potrebno del tlakovane ploscadi. prefabriciranih betonskih

tlakovcev 10/10/7 zacasno odstraniti in deponirati, ter jih po montazi stebrov ponovno ustrezno vgraditi (po polagalnem nacrtu).

Opombal!

Predmet tega projekta je dobava in montaZa sekundarne stresne konstrukcije (glej nacrt Gradbene konstrukcije, $t.: 30-22-
K).
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FINALIZACIJA STROPA nadkritja dela ploscadi

Strop nadstrehe je izveden kot »spuscen strop« z visinsko nastavljivo kovinsko pokonstrukcijo C3, osni razmik podkonst max
450mm, vetrna obremenitev < 1,0 kN/m? (npr.: Rigips sistem spustenega zunanjega stropa UA10GX)

Spudceni strop:

- obesalni sistem npr.: Rigips Nonius obesalni sistem kat. korozije C3 nosilnosti razreda 0,4 kN)
- jeklena dvojna podkonstrukcija (npr.: Rigips CD 60/27 kat. korozije C3)

-vodoodporna plo3ca (npr.: Rigips Glasroc X,12,5 mm

-fugirna in gladilna masa (npr.: Rigips Vario Hydro)

- silikonskim osnovni premaz (npr.: Weber G500)

- slikonska barva (npr.: Weberton, RAL...)

ODVODNJAVANJE VOD I1Z PREDVIDENIH STRESIN nadkritja dela ploséadi

Visje lezeCe streSine se preko tockovnih izlivov odvodnjavajo na niZje lezece streSine. DeZevnica se bo stekala v dva vertikalna
Zleba PVC @125, integrirana v stebrih nadstresnice in peskolovce BC ®400 ob temeljih stebrov, navezano na kanal nove
meteorne kanalizacija.

PROMETNA UREDITEV PLOSCADI - OBMOCJA

Nadkritje dela plos¢adi na juznem delu plos¢adi je nacrtovano tako, da zagotavlja min. cestni profil Sirine 600cm in viSine
420cm. Postavi se predpisana vertikalna prometna signalizacija. V smeri iz juga (obcinska cesta) se dodatno postavi prometni
znak za omejitev viSine, prav tako iz severne smeri (glej nova prometna ureditev). Predvidena prenova plos¢adi trga je skladna
s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, $t. 41/18), ki dolo¢a uporaba naprav, ki omogocajo

samostojno uporabo objekta oz. gradnjo brez arhitektonskih ovir, stopnic, ipd.

VARNOST PRED POZAROM

Zagotovljen je neoviran dovoz in dostop gasilcev. Postavitvene povrsine za gasilska vozila so omogocene vzdolZ interventne
poti. Za zagotavljanje manipulacijske povriine in dostopa so predvideni pogrezljivi stebricki. Sirjenje poZara na sosednje
objekte je prepreceno z ustreznimi odmiki.
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POPIS DELS PREDIZMERAMI

§t.:201218_NAD_RA
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Trg Pesnica - nadstresnica_popis.xIsx

invest: OBCINA PESNICA
Pesnica pri Mariboru 43a,
2211 Pesnica pri Mariboru
julij 2026

obj: TRG PESNICA - Nadkritje dela ploscadi

SKUPNA REKAPITULACIJA DEL

A. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00
B. OBRTNISKA DELA 0,00
SKUPAJ: 0,00
NEPREDVIDENA DELA (5%) 0,00
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI : 0,00
DDV (22%) 0,00
VSE SKUPAJ zDDV: 0,00]

SKUPNA REKAPITULACIJA

Stran1od9
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| pozicija | opis enota koli¢ina cena/enoto znesek

A/ PRIPRAVLIALNA DELA

UVODNE OPOMBE:

Ponudnik mora pred oddajo ponudb natancno preuciti vso
dokumentacijo in vse morebitne nejasnosti, vezane na obseg ali vsebino
del, pisno uskladiti z investitorjem oziroma projektantom. Vsa zajeta dela
v posameznih postavkah iz popisa del mora izvajalec izvesti v celoti,
upostevajoc ves potreben material in storitve (pomozna dela, transport
do mesta vgradnje, zavarovanje dostopov, zavarovanje in varovanje
objekta, delovni odri ...) ne glede na to, da to v opisu postavke popisa
del morda ni posebej navedeno.

Ponudnik mora podati na vpogled in v potrditev vse materiale in
elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce). Brez potrditve vgradnja
materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrienih
materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroSke te materiale oz.
elemente odstranil.

Vsa oprema in materiali se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrzevanje ter servisiranje
(skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami naro¢nika). Upostevati je
potrebno stroske meritev, preizkusa in zagona, vklju¢no z eventualno
pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil pri pooblaséenih institucijah.

Upostevati je potrebno stroske vseh pripravljalnih in zakljuc¢nih del
V enotni ceni mora biti zajeto:

® QOgraditev in zavarovanje gradbis¢a (postavitev zas¢itnih ograj).
¥ Namestitev kontejnerja za gradbene odpadke.

¥ |zdelava gradbiééne in predstavitvene table in opozorilnih tabel.
¥ Stroski za porabo vode in elektrike na gradbiséu.

® Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina roénih gasilnih aparatov
in opreme.

® Namestitev pripomoé&kov za nudenje prve pomodéi za delavce na
B Cigenje ceste zaradi nanosa umazanije na cesto.

® Zavarovanje vseh nevamih mest v razliénih fazah gradnje ter zas¢ita
objekta proti umazaniji in poSkodbam

® Odvoz materiala v trajno deponijo do 15 km ter placilo stroskov
odlaganja in obdelave odpadkov na trajni deponiji

® Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zas¢ite
pred padci z viin
® Jzvedba meritev emisij hrupa, prahu in delovnih pogojev zaposlenih

= Pregledi, preizkusi delovnih strojev, opreme in izvedba elektro meritev
ter pridobitev listin o ustreznosti za varmo delo

¥ |zdaja atestov, dokazil o skladnosti in navodil za obratovanje in
delovanje za vse vgrajene elemente in materiale ter poucitev uporabnika
o delovanju

¥ Vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

® Skladid&enje materiala na gradbiséu

® Vse potrebno delo in material do konénega izdelka

® Vsa potrebna pomozna sredstva na objektu kot so lestve, odri,...

® Cis¢enje delovis¢a med gradnjo in po konéanih delih in odvoz kmpl. 0,00
odpadkov v stalno deponijo

Pripravljalna dela Stran 2 od 9
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B.)  REKAPITULACIJA OBRTNISKIH DEL

B/l.  RAVNE STREHE 0,00
B/I.  KLIUCAVNICARSKA DELA 0,00
B/lll.__ SPUSCEN STROP 0,00

OBRTNISKA DELA SKUPAJ: 0,00

REKAP.OBRTNISKIH DEL

Stran3 od 9
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pozicija |

opis enota

koli¢ina

cena/enoto

znesek

Ravna streha

B/l. RAVNE STREHE

SPLOSNI OPIS

Tolerance gladkosti in enakomernosti povrsin morajo ustrezati
veljavnemu standardu, za povecane zahteve.

Izvajalec izolacijskih del mora preuciti z nacrtom zahtevane tehnicne
karakteristike, za predvidene hidro in toplotne izolacije.

Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnicni
nacrt, katerega mora pregledati in s podpisom potditi projektant.
Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom
potrdil projektant.

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:

¥ ysa potrebna pripravljalna dela

® merjenje na objektu

B yse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

¥ skladis¢enje materiala na gradbigéu

® preizkusanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje
kvalitete z atesti

® ves potreben glavni, pomoZzni, pritrdilni in vezni material

¥ yse potrebno delo do konénega izdelka

® ysa potrebna pomoz2na delovna sredstva za vgrajevanje na objektu
kot so odri, lestve in podobno

¥ ysklajevanje z osnovnim naértom in posvetovanje z odgovomim
projektantom in naro¢nikom

® terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

® popravilo eventuelno povzroéene skode ostalim izvajalcem na
gradbiscu

B &i&&enje prostorov po konéanih delih in odvoz odpadnega meteriala
na stalno mestno deponijo

¥ plagilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo
odpadnega materiala

¥ ysa potrebna higijensko tehni¢na preventivna zas¢ita delavcev na
gradbiscu

® faznost izgradnje

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih
del, ki jih je potrebno izvesti za dokoncanje posameznih del, tudi ce
potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu
del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih
sistemov in elementov objekta.

Dobava materiala in naprava hidro izolacije na ravni nepohodni strehi m2
nadstrednic komplet z izvedbo vseh zakljuckov, obdelavo prebojev skozi
streho in obdelavo Zlot v sistemu ravne strehe v naslednji sestavi: na

jekleno konstrukcijo izdelati in poloziti:

¥ |esene letve 5/8 cm pritriene na jekleno konstrukcijo

® leseni opaz deb. 20 mm

® toplotna izolacija (EPS 150 deb. 15+10 cm, WS 25) polozena

dvoslojno z zamikanjem, medsebojno lepliena po sistemu zavetrovanja

® samolepilni bitumenski sloj npr. Bauder TEC KSA DUO deb. 3 mm
¥ visoko elastomemni bitumenski varilni trak deb. 5,2 mm s posutjem
npr. Bauder Flex KSE Schiefer (postopek polnega lepljenja

Enako, kot postavka St. 5 samo pokrivanje stresnih atik razvite Sirine 41 m?
cm

Doplatilo za izvedbo Zleba v sistemu ravne strehe nadstresnic. Zleb m?
razvite Sirine 31 cm

Dobava in vgraditev tipskih tockovnih strednih kvalitetnih poziralnikov kom
meteorne vode za ravne strehe, za vgraditev v hidroizolacijski sloj.

Poziralniki zasciteni zmrezico, vgrajene imajo kable za ogrevanje v

zimskem casu (proti zmrzovanju). Preboj skozi streSno plosco je izveden
vodotesno, s prikljuckom na vertikalne odto¢ne cevi nadstresnic. Obracun

po komadih. (npr. tipski poziralniki ACO ali po izbranem streSnem

sistemu) - stresni poziralnik premera 100 mm.

lzdelava, dobava in montaza odto¢nih cevi okrogle oblike premera 100 m?
mm za odvod vode iz tockovnih vtocnikov ravne strehe nadstrednic. Ves
pritrdilni material iz nerjavecih profilov. Odtocne cevi iz pocinkane prasno
barvane plocevine in fazonskih kosov v vodotesni izvedbi spodaj s

kolenom priklju¢ene na peskolove (peskolovi so predmet projekta

ureditve okolja), zgoraj cevi prikljuene na vtocnike premera 100 mm.

Stran4 od 9
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| pozicija | opis | enota | koli€¢ina | cena/enoto znesek
6. Dobava in montaza vamostnih stranskih izlivnikov premera 5 in dolzine kom 0,00
60 cm in njihovo homogeno zvarjenje z osnovno hidroizolacijo ravne
strehe komplet s potrebnim delom in materialom. lzdelava po detajlu
arhitekta.
RAVNE STREHE SKUPAJ : 0,00

Ravna streha Stran50d 9
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pozicija |

opis

enota

koli¢ina
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Kljuc. dela

B/ll. KWUCAVNICARSKA DELA

SPLOSNI OPIS

Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in
kvalitetno in iz materiala in dimenzij kot je navedeno v analizi konstrukcije
objekta. Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehni¢no pravilno in
po pravilih stroke.

lzvajalec mora v ponudbi upostevati uporabo uporabo standardnih, na
trziS¢u preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z
upostevanjem tehnicnih zahtev in detajlov projektanta (razen ce ni
drugace navedeno)!

Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je
izvesti z elementi in na nacin kot je navedeno v analizi konstrukcije
objekta.

Kvaliteta jekla mora biti po nacrtu gradbenih konstrukcij.

Po koncani montaZi na objektu, pred izdelavo finalne povrinske
obdelave, je na jeklenih konstrukcijah, ki so v kon¢ni fazi vidne, vse zvare
brusiti gladko in ravno do povrsine profila.

Vsa jeklena konstrukcija je zascitena proti koroziji, zas¢ito je izvesti na
nacin, odvisno od vrste konstrukcije, mesta vgradnje in izbranega sistema
finalnega povrSinskega premaza:

- Cisc¢enje vseh povrsin pred montazo s peskanjem obdelave Sa 2,5 po
SIS 055900/1967 in odprasevanje

- temeljna barva v debelini sloja minimalno 30 mikronov kot osnovni
antikozivni premaz izveden v obratu

- finalna povrsinska obdelava s pleskanjem

lzvedba in izbran sistem zaS¢ite mora ustrezati pravilniku o tehni¢nih
merah in pogojih za zas¢ito kovinske konstrukcije pred korozijo, Ul. SFRJ
§t. 32/70 ali SIST EN ISO 12944.

Vsi elementi kljucavnicarskih del morajo biti izdelani strokovno in
kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves
vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehni¢nim
predpisom in normam.

Izvajalec mora v ponudbi upostevati uporabo uporabo standardnih, na
trziscu preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z
upostevanjem tehni¢nih zahtev in detajlov projektanta (razen ce ni
drugace navedeno)!

Elementi za vgrajevanje kljucavnicarskih izdelkov (vijaki, sidra in drugo)
morajo biti takih dimenzij in nosilnosti, da ustrezajo obremenitvam, za
katere so namenijeni.

Delavnisko dokumentacijo za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v
skladu s projektno dokumentacijo.

V kolikor Zeli izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati
ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero morata pregledati in s
podpisom potrditi odgovomi projektant in narocnik.

Izvajanje na objektu se lahko zac¢ne, ko odgovomi projektant in narocnik
s podpisom potrdita risbe.

Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehni¢no pravilno in po
pravilih stroke.

Sestavni del Kljucavnicarskih del je tudi pokrivanje stika elementa s
konstrukcijo v katero se vgrajujejo, na nacin ki ga dolo¢i izvajalec del v
tehnoloskih risbah za proizvodnjo.

Tolerance gladkosti in enakomemosti povrsin morajo ustrezati
veljavnemu standardu, za povecane zahteve.

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:

® merjenje na objektu

® izdelava vseh izraunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za
doseganje predpisanih zahtev

® izdelava delavniskih risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli

® ysklajevanje z osnovnim naértom in posvetovanje z odgovomim
projektantom in naro¢nikom

preiskudnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti
vse potrebno delo do konénega izdelka in montaze na objektu

ves potreben glavni, pomozni, nerjavedi pritrdilni in vezni material
izdelava vseh potrebnih zakljuckov

izdelava elementov v delavnici in montaza na objektu

vse potrebne transporte do mesta ugrajevanja

skladiscenje materiala na gradbiscu

® ysa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so
lestve, odri in podobno

® terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

¥ finalna povrsinska obdelava elementov po opisu

® popravilo eventuelno povzroéene skode ostalim izvajalcem na
gradbiscu

B &i&&enje prostorov po konéanih delih in odvoz odpadnega meteriala
na stalno komunalno deponijo

Stran60d 9
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" pladilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo
odpadnega materiala

¥ vsa potrebna higijensko tehniéna preventivna zas¢ita delavcev na
gradbiscu

® faznost izgradnje

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih
del, ki jih je potrebno izvesti za dokoncanje posameznih del, tudi ce
potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu
del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih
sistemov in elementov objekta.

lzdelava, dobava in montaza dveh (2) stebrov jeklene konstrukcije z
integriranim vertikalnim odtokom (jeklena cev DN 110). Profil po
specifikaciji (glej nacrt konstrukcije). Kovinski stebri sidrani v AB
konstrukcije po detajlu projektanta konstrukcije. Razpored in dimenzije
profilov po statit(hem racunu.

Izvedba konstrukcij po delavniskih nacrtih in po staticnem racunu. Koli¢ina
ocenjenal

Material za izdelavo mora ustrezati vsem predpisom in zahtevam (profili
kvalitete S 235 JR). Vsi jekleni izdelki morajo biti antikorozijsko zasciteni
z vroc¢im cinkanjem v debelini minmalno 80 mikronov in barvani z barvo
po izbiri projektanta. Vsi zvari morajo biti fino obruseni in zasciteni.
Obracun v kg z upostevanjem spojnega in pritrdilnega materiala.

Opomba : Jeklena nosilna konstrukcija po shemi projektanta in po detajlu
dobavitelja.

a./ jeklena konstrukcija nadstresnice - sklop 1 po nacrtu konstrukcije komplet

vroce cinkano =408,30 m2

b./ jeklena konstrukcija nadstresnice - sklop 2 po nacrtu konstrukcije komplet

vroce cinkano =171,5

kg

kg

kg

0,00

0,00

0,00

KLJUCAVNICARSKA DELA SKUPAJ :

0,00

Kljuc. dela
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B/1ll. OBESENI STROPOVI

SPLOSNI OPIS

Vsi montazni stropovi morajo biti izdelani v skladu z veljavnimi SIST
normativi in tehnicnimi predpisi.

Podkonstrukcijski profili morajo biti postavljeni v takem rastru in takih
dimenzij, da prenesejo vse stati¢ne in dinami¢ne obremenitve in
obremenitve opreme pritriene na stene.

Dimenzijo profilov in raster mora definirati dobavitelj glede na svojo
tehnologijo ter zahtevane tehni¢ne karakteristike stropa, z upostevanjem
elementov instalacij ter ostalih detajlov.

V kolikor zeli izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati
ustrezno delavniSsko dokumentacijo z detajli, katero morata pregledati in
s podpisom potrditi odgovorni projektant in naro¢nik.

Poleg osnovnega, je sestavni del izvedbe montaznih pregradnih stropov
tudi:

- izvedbe stikov montaznih stropov z zidanimi in betonskimi stenami in
stebri, izvedeni po tehnologiji izvajalca vsemi potrebnimi tesnili in polnili
s tesnilnim materialom

- bandaziranje stikov mavéno kartonskih plos¢ medsebojno

Tolerance gladkosti in enakomemosti povrsin morajo ustrezati
veljavnemu standardu, za povecane zahteve.

Stati i

Podkonstrukcijski profili morajo biti postavljeni v takem rastru in takih
dimenzij, da prenesejo vse stati¢ne in dinami¢ne obremenitve in
obremenitve opreme pritriene na stene.

Dimenzijo profilov in raster mora definirati dobavitelj glede na tehni¢ne
karakteristike stropa, z upostevanjem elementov instalacij ter ostalih
detajlov.

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:

® merjenje na objektu

¥ izdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo, z detajli

® jzdelava vseh izra¢unov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za
doseganje predpisanih zahtev

® preiskusnja posameznih elementov in dokazovanije kvalitete z atesti
ves potreben glavni, pomozni, nerjavedi pritrdilni in vezni material
vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka
izdelava vseh potrebnih zakljuckov

izdelava elementov v delavnici in montaza na objektu

izdelava in izrez odprtin za vgradnjo instalacijskih in drugih elementov
Vv strop

® vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

¥ vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so
lestve, odri in podobno

® usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje z odgovomim
projektantom in naroc¢nikom

® terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

® finalna obdelava elementov po opisu

® popravilo eventuelno povzrodene skode ostalim izvajalcem na
gradbiscu

® (¢iScenje prostorov po koncanih delih in odvoz odpadnega meteriala
na stalno komunalno deponijo

® placilo komunalnega prispevka za stalno komunalno deponijo
odpadnega materiala

¥ vsa potrebna higijensko tehni¢na preventivna zas¢ita delavcev na
gradbiscu

® faznost izgradnje

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih
del, ki jih je potrebno izvesti za dokoncanje posameznih del, tudi ce
potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu
del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih
sistemov in elementov objekta.
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1. Dobava materiala in izvedba obloge jeklene konstrukcije na spodniji m?2 0,00
strani nadstresnic. Obloga iz vlakno vodoodpomih plos¢ npr.: Rigips
komplet s potrebno podkonstrukcijo. Barva po izbiri arhitekta.
V strope so vgrajene luci po projektu elektro instalacij. Izdelavo in
ojacitev odprtin za zgoraj navedene elemente elektro instalacij zajeti v tej
postavki.

OBESENI STROPOVI SKUPAJ : 0,00
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VSA GOI DELA JE POTREBNO IZVESTI'V SKLADU S STANDARDI IN VELJAVNIMI REGULACIJAMI RS.

VSE SESTAVE KONSTRUKCIJ JE POTREBNO PREVERITI VTEKSTUALNEM DELU PZI PROJEKTA.

IZVAJALEC IN NADZORNI ORGAN STA DOLZNA PREVERITI POSAMEZNE ELEMENTE ALl DELE ZGRADBE V VSEH NACRTIH PROJEKTA. MOREBITNA NESKLADJA MED
POSAMEZNIMI NACRTI (ARHITEKTURA, GRADBENE KONSTRUKCIJE, STROUNE IN ELEKTRO INSTALACIJE, ZUNANJA UREDITEV,...) JE POTREBNO NEMUDOMA

SPOROCITI ODG. VODJI PROJEKTA. SAMOVOLINO PRILAGAJANJE PROJEKTA NI DOVOLJENO!

DELAVNISKE NACRTE (JEKLENE KONSTRUKCIJE, OKNA, VRATA, FASADE, OPREMA...) IZDELA IZVAJALEC, PRED VGRADNJO JIH MORA PISNO POTRDITI ODGOVORNI

VODJA PROJEKTA.

PREDMETNI NACRT JE AVTORSKO DELO, ZATO MORA VSE SPREMEMBE OBJEKTA POTRDITI 1ZKLJUCNO ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE.

VSE PREBOJE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTOM ELEKTRO INSTALACLJ, STROJNIH INSTALACIJ IN ZUNANJE UREDITVE. PREBOJE JE IZVAJALEC DOLZAN
PREVERITI PRED ZACETKOM IZVEDBE BETONSKIH DEL V VSEH SESTAVNIH DELIH PROJEKTA (ZANASANJE IN SKLICEVANJE NA ARMATURNI NACRT ALl NACRT

ARHITEKTURE NI DOVOLJENO).

VSE POTRDITVE, PREGLEDI, SPREMEMBE ITD. S STRANI ODGOVORNIH PROJEKTANTOV MORAJO BITI PISNE IN NAVEDENE V GRADBENEM DNEVNIKU.

NACRT ARHITEKTURE JE SESTAVLJEN 1Z VEC GRAFICNIH PRIKAZOV V RAZLICNIH MERILIH IN STOPNJAH DETAJLOV, KI JIH JE POTREBNO V CELOTI UPOSTEVATI.

PROJEKT ZA IZVEDBO, stevilka projekta: 201218_NAD_RA, Reichenberg Arhitektura d.o.0
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