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S.1 IZJAVA ODGOVORNEGA RECENZENTA 
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S.2 ODGOVORI NA RECENZIJO 
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ODGOVORI NA RECENZIJO: 

1. Projektnih pogojev se niso pridobivali. Na območju obdelave ni nobenih podzemnih 

vodov. 

2. Sprva se izvede široki izkop, kot delovni plato v naklonu 1:1, nato se do končne 

globine izkop izvede kot je predvideno projektno, po odsekih za dolžino drenažne 

cevi. Ker ne gre za globoke izkope, nismo predvideli izkope z opažanjem. 

3. Izkopi za AB gredo se lahko izvedejo dokaj strmo 1:1 lahko tudi strmeje… je pa 

potrebno upoštevati da se morejo dela opravljati v suhem vremenu in kampadno. 

4. Ob samem nalivu – avgust 2023, je celotno območje bilo prepojeno z vodo, zato smo 

predvideli dve liniji drenažnega rebra za osušitev terena ob večjih nalivih. Sam odvod 

vode pa je izveden v DKC cevi z obsutjem, kar pomeni da je tudi ta del dreniran – 

DKC cevi so hkrati odvod in možnost dreniranja. 

5. Glede na to da bo celotno območje drenirano ter hkrati na koncu plazu stabilizirano, 

menim, da izpust z urejeno iztočno glavo ne bo poslabšal razmer. 

6. Namen grede in zabitih profilov je stabilizacija terena tako zahodno kot vzhodno od 

grede. Teren vzhodno od grede se prične močneje spuščati zato smo mnenja da se 

predvidena sanacija ohrani.   

7. Menim da bo nosilnost dostopne poti zagotovljena, seveda pa je potrebno dela izvesti 

v suhem vremenu. 

8. V času izvedbe poročila še ni bilo potrebe po EPS-u, smo pa vedno preverili 

ustreznost prepustnost, kar je izvedeno, in bi to pustili kot enovit dokument.  
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9. Poglavje smo uredili 

10. V popisih del ni sprememb 

 

ODGOVORE SESTAVIL :  

Mitja MEŽNAR, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol., RG-0181 
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S.3 OCENA ŠKODE  
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1 SPLOŠNO 

Naročnik izvedbenega načrta - geološko geomehanskega elaborata z analizami stabilnosti ter 

načrtom stabilizacije, občina Šoštanj, želi na območju: Sanacija plazu Vejs v Florjanu, 

pridobiti osnovne značilnosti o prisotnih materialih ter mehanskih lastnostih prisotnih 

materialov, za sanacijo plazu. 

Plaz se je sprožil na večji travnati površini severno od stanovanjskega objekta Florjan 128 

oziroma na kmetijski površini kmetije Vejs. Po dolgotrajnem deževju je prišlo do porušitve / 

plazenja travnate površine. Travnata površina se je zaradi količine vode, vidno pričela 

nagubati ter plazeti v smeri vzhoda, kjer se nato teren v pogozdenem območju, strmeje 

spušča. Po celotni travnati površini je vidno nagubanost splazele zemljine, hkrati pa je zaradi 

premikanja zemeljske gmote na travnati površini viden odlomni rob po južnem pobočju proti 

obstoječem stanovanjskem objektu, ki je nivojsko, glede na splazelo travnato površino, cca 10 

m višje ležečo območje. Glede na videno, se je na območju travnate površine, sprožil plaz na 

površini cca 3500 m2.  

Plaz v večji meri ogroža večjo travnato površino, posredno tudi zgoraj ležeči stanovanjski 

objekt – Florjan 128. Ob morebitni splazitvi večje količine razmočene zemljine, pa lahko 

ogroža, nižje ležeče stanovanjske objekte, ki so locirani severno po koncu gozdnih površin. 

Povprečni naklon terena travnate površine znaša do cca. 10 .̊  

 

Slika 1: Lokacija plazu 
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Slika 2: Lokacija plazu – slika izvedena iz območja stanovanjskega objekta 

Zaradi nevarnosti plazenja so se na območju že izvedla sanacijska interventna dela. Na peti 

plazu so se v teren zabili jekleni profili, ki med seboj niso povezani, zato njihov ukrep ni bil 

učinkovit, po površini, ki se je delno izravnala, pa so se izvedli površinski plitvi jarki, za 

odvod površinske vode.  

1.1 Izvajalci in podizvajalci 

Vodenje geotehničnih preiskav je izvedlo podjetje Mitja MEŽNAR s.p.. 

1.2 Specifikacija predpisanih geotehničnih raziskav 

Projektna naloga oziroma specifikacija predpisanih geotehničnih raziskav, ki opredeljuje 

količino in vrsto raziskav ni bila prejeta.  

2 GEOLOŠKE IN HIDROGEOLOŠKE OSNOVE 

Obravnavano območje pripada obrobju geotektonske enote imenovane Velenjska kotlina. 

Omenjeno dolino omejujejo z zahoda in juga Golte, Skornški hribi, Paški vrhovi z goro Oljko 

in Ponikovska planota. V širši okolici obravnavanega območja se nahajajo laporji in tufi 

oligocenske starosti in apnenci in dolomiti triasne in permske starosti. 

Na obravnavanem območju se nahajajo pliokvartarni sedimenti (peščena glina, zaglinjen 

prod, lapor). Glede na izvedene raziskave nosilna temeljna tla predstavlja glinen lapor / trdna 

glina, v preperinskem pokrovu sledimo rjavo peščeno glino, ki z globino prehaja v sivo glino. 

V hidrogeološkem smislu je mogoče obravnavati kvartarne sedimente kamnine (prodi, 

peski,...) kot dobro prepustne, gline kot slabo prepustne, medtem, ko tufe, laporje, apnence... 

kot praktično neprepustne ali zelo omejeno prepustne kamnine. 



GEOTEHNIČNE STORITVE  

Mitja Mežnar s.p 

Gsm: 031 683 950 

stran13 

 

Slika 3: Geološka karta širšega območja  (vir: ogk100.geo-zs.si) 

3 TIP TAL in SEIZMIČNOST TERENA 

Tip tal je določen po standardu Evrokod 8 (SIST EN 1998-1) – preglednica 3.1: Tipi tal. 

Tip tal Opis stratigrafskega profila 

A Skala ali druga skali podobna geološka formacija, na kateri je največ 5 m 

slabšega površinskega materiala. 

Projektni pospešek tal je določen na podlagi karte potresne nevarnosti Slovenije (Agencija RS 

za okolje, 2021) za povratno dobo potresov 475 let, ki je izdelana v skladu evropskega 

standarda Eurocode 8 (EC 8): 

Projektni pospešek tal PGA: 0.175g 

Obravnavano področje se uvršča v 4. stopnjo seizmične intenzitete po Evrokod 8: 

Projektiranje potresno odpornih konstrukcij – 1. del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila 

za stavbe – Nacionalni dodatek. 

  
Slika 4: Karta projektnih pospeškov tal 



GEOTEHNIČNE STORITVE  

Mitja Mežnar s.p 

Gsm: 031 683 950 

stran14 

4 TERENSKE PREISKAVE 

Terenske preiskave za določitev geotehničnih parametrov so bile izvedene skladno s 

standardom EN 1997-2 in tehničnimi specifikacijami za javne ceste TSC. 

4.1 Lokacije in število raziskav 

Lokacije raziskav so bile zasnovane glede na predvidene lokacije objektov, komunalnih 

vodov, konfiguracijo terena ter dostopnost. Na terenu so bile izvedene dinamične penetracije 

DPM, poleg penetracij, pa se je v času začasne sanacije izvedel tudi sondažni izkop do nivoja 

glinenega laporja oziroma trdne gline. 

 
Slika 5: Dinamični penetrometer DPL/DPM 

4.2 Geodetske podlage 

Za potrebe obdelave smo uporabili naslednje geodetske podloge: 

- Tahimetričen geodetski posnetek v M 1:500 v digitalni (vektorski) obliki, geodetski 

načrt št.:AKER2024-049GN, AKER CGS d.o.o., Ravne 171a, 3325 Šoštanj.  

- Ortofoto posnetek. 
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5 DINAMIČNA PENETRACIJA – DPM 30/50 ter SONDAŽNI 
IZKOP 

5.1 Sondiranje z dinamičnim penetrometrom – DPM 1 

Meritev: DPM 1 – globina raziskave 3.40 m 

Odpornosti tal glede na globino: 

 

 

Geološko-geotehnični opis 

 

Rjava peščena 
glina  

 

Siva glina  

 

Glinen lapor / 
trdna glina  

 

Klasifikacija SIST EN ISO 14688-2:2004 siCl  Cl  xBo / Cl   

Sloj (m) 0.0 – 1.10 1.10 – 3.20 > 3.20  

Povprečno število udarcev – pretvorba 
na SPT (N) 

4 27 > 80  
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5.2 Sondiranje z dinamičnim penetrometrom – DPM 2 

 

Meritev: DPM 2 – globina raziskave 3.50 m 

Odpornosti tal glede na globino: 

 

 

Geološko-geotehnični opis 

 

Rjava peščena 
glina  

 

Siva glina  

 

Glinen lapor / 
trdna glina  

 

Klasifikacija SIST EN ISO 14688-2:2004 siCl  Cl  xBo / Cl   

Sloj (m) 0.0 – 1.00 1.00 – 3.20 > 3.20  

Povprečno število udarcev – pretvorba 
na SPT (N) 

4 25 > 80  
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5.3 Sondiranje z dinamičnim penetrometrom – DPM 3 

 

Meritev: DPM 3 – globina raziskave 3.10 m 

Odpornosti tal glede na globino: 

 

 

Geološko-geotehnični opis 

 

Rjava peščena 
glina  

 

Siva glina  

 

Glinen lapor / 
trdna glina  

 

Klasifikacija SIST EN ISO 14688-2:2004 siCl  Cl  xBo / Cl   

Sloj (m) 0.0 – 2.10 2.10 – 2.90 > 2.90  

Povprečno število udarcev – pretvorba 
na SPT (N) 

3 24 > 80  
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5.4 Sondiranje z dinamičnim penetrometrom – DPM 4 

 

Meritev: DPM 4 – globina raziskave 2.80 m 

Odpornosti tal glede na globino: 

 

 

Geološko-geotehnični opis 

 

Rjava peščena 
glina  

 

Siva glina  

 

Glinen lapor / 
trdna glina  

 

Klasifikacija SIST EN ISO 14688-2:2004 siCl  Cl  xBo / Cl   

Sloj (m) 0.0 – 1.70 1.70 – 2.60 > 2.60  

Povprečno število udarcev – pretvorba 
na SPT (N) 

3 23 > 80  
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5.5 Sondiranje z dinamičnim penetrometrom – DPM 5 

 

Meritev: DPM 5 – globina raziskave 3.30 m 

Odpornosti tal glede na globino: 

 

 

Geološko-geotehnični opis 

 

Rjava peščena 
glina  

 

Siva glina  

 

Glinen lapor / 
trdna glina  

 

Klasifikacija SIST EN ISO 14688-2:2004 siCl  Cl  xBo / Cl   

Sloj (m) 0.0 – 1.70 1.70 – 3.10 > 3.10  

Povprečno število udarcev – pretvorba 
na SPT (N) 

3 29 > 80  
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5.6 Sondiranje z dinamičnim penetrometrom – DPM 6 

 

Meritev: DPM 6 – globina raziskave 3.00 m 

Odpornosti tal glede na globino: 

 

 

Geološko-geotehnični opis 

 

Rjava peščena 
glina  

 

Siva glina  

 

Glinen lapor / 
trdna glina  

 

Klasifikacija SIST EN ISO 14688-2:2004 siCl  Cl  xBo / Cl   

Sloj (m) 0.0 – 2.10 2.10 – 2.90 > 2.90  

Povprečno število udarcev – pretvorba 
na SPT (N) 

4 24 > 80  
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5.7 Sondažni izkop J1 

 

 POPIS SONDAŽNEGA JAŠKA  

    Globina (m) Material  

0.00 – 0.40 Humusna preperina 

0.40 – 2.40 Rjava peščena glina – nestabilen izkop 

2.40 –  Siv glina 

 

 FOTOGRAFIJE SONDAŽNEGA JAŠKA 
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6 POVRATNA ANALIZA STABILNOSTI 

Pri povratni analizi so upoštevane geotehnične lastnosti materiala, globine posameznih slojev 

zemljin, geometrija terena ter nivo talne vode. Karakteristike zemljin smo tekom povratne 

analize prilagajali tako dolgo, da smo dobili drsino v bližini faktorja varnosti F=1,0. 

Za izdelavo povratne analize je bil uporabljen Mohr-Coulomb-ov kriterij za porušitev 

materialov ter Bishop in Janbu metoda za izračun drsin.. Pri izračunu so upoštevane naslednje 

karakteristike slojev: 

Sloj Kohezija 
(kPa) 

Strižni kot 
(º) 

Prostorninska 
teža 

(kN/m3) 

Rjava peščena glina  1 15 16 

Siva glina 2 25 18 

Glinen lapor / trdna glina 10 25 19 

Rezultati: 

Pri povratni analizi v profilu PR 1 so prikazane drsine, ki so v bližini faktorja varnosti F=1.00. 

Kritične drsine se prikazujejo kot realne drsine, ki se pojavljajo tudi v naravi.  

 

  

Slika 6: Povratna analiza stabilnosti v PR 1   
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Pri izračunu v profilu PR 2 so upoštevane naslednje karakteristike slojev: 

Sloj Kohezija 
(kPa) 

Strižni kot 
(º) 

Prostorninska 
teža 

(kN/m3) 

Rjava peščena glina  3 23 17 

Siva glina 2 25 18 

Glinen lapor / trdna glina 10 25 19 

Rezultati: 

Pri povratni analizi v profilu PR 2 so prikazane drsine, ki so v bližini faktorja varnosti F=1.00. 

Kritične drsine se prikazujejo kot realne drsine, ki se pojavljajo tudi v naravi.  

 

  

Slika 7: Povratna analiza stabilnosti v PR 2   
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7 STABILNOSTNO STATIČNI IZRAČUN 

Osnova za dimenzioniranje konstrukcij so ovrednotene notranje statične količine (MSN), 

deformacije (MSU) ter ostale stabilnostne analize. Pri mejnem stanju nosilnosti smo uporabili 

ustrezne projektne pristope, pri mejnem stanju uporabnosti pa smo upoštevali varnostni faktor 

F=1.0. Vsi izračuni in dimenzioniranja so bili izvedeni v skladu s smernicami Evrokod in 

smernicami za ceste TSC. Za stabilno statični izračun smo uporabili programsko opremo 

GEO5. Pri izračunu so upoštevane naslednje karakteristike slojev: 

Sloj Kohezija 
(kPa) 

Strižni kot 
(º) 

Prostorninska 
teža 

(kN/m3) 

Rjava peščena glina  1 15 16 

Siva glina 2 25 18 

Glinen lapor / trdna glina 10 25 19 

 

 
Slika 8: Stabilnostna analiza stabilizacije s HEA profili v PR 1  

Rezultati: 

Pri analizi stabilnosti projektnega stanja je dosežen 52.9 % izkoriščen projektni profil, ki 

dosega predpisane vrednosti ≤ 100 % (Fmin=1.00) – stabilizacija s HEA profili v profilu PR1.  
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Pri izračunu v projektnem profilu PR 2 so upoštevane naslednje karakteristike slojev: 

Sloj Kohezija 
(kPa) 

Strižni kot 
(º) 

Prostorninska 
teža 

(kN/m3) 

Rjava peščena glina  3 23 17 

Siva glina 2 25 18 

Glinen lapor / trdna glina 10 25 19 

 

 

 
Slika 9: Stabilnostna analiza stabilizacije s HEA profili v PR 1  

Rezultati: 

Pri analizi stabilnosti projektnega stanja je dosežen 95.9 % izkoriščen projektni profil, ki 

dosega predpisane vrednosti ≤ 100 % (Fmin=1.00) – stabilizacija s HEA profili v profilu PR2.  
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7.1 Stabilno statični izračun zabitih HEA profilov v PR 1  

 

 

 



GEOTEHNIČNE STORITVE  

Mitja Mežnar s.p 

Gsm: 031 683 950 

stran27 

 

 

 

 



GEOTEHNIČNE STORITVE  

Mitja Mežnar s.p 

Gsm: 031 683 950 

stran28 

 

 

 

 



GEOTEHNIČNE STORITVE  

Mitja Mežnar s.p 

Gsm: 031 683 950 

stran29 

 

 



GEOTEHNIČNE STORITVE  

Mitja Mežnar s.p 

Gsm: 031 683 950 

stran30 

7.2 Stabilno statični izračun zabitih HEA profilov v PR 2  
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7.3 Globalna stabilnostna analiza  

V spodnji analizi stabilnosti smo preverili globalno stabilnost predvidene sanacije plazu z 

drenažnimi rebri in zabitimi jeklenimi profili v prečnem prerezi PR 1. Analiza stabilnosti je 

izvedena po projektnemu pristopu 3 (PP3) z geomehanskimi karakteristikami iz projekta. Pri 

izračunu so upoštevane naslednje karakteristike slojev: 

Sloj Kohezija 
(kPa) 

Strižni kot 
(º) 

Prostorninska 
teža 

(kN/m3) 

Rjava peščena glina  1 15 16 

Siva glina 2 25 18 

Glinen lapor / trdna glina 10 25 19 

Drenažni zasip 0 32 21 

 

 

Slika 10: Globalna stabilnost projektnega profila  

Pri analizi stabilnosti projektnega stanja je dosežen 35.0 % izkoriščen projektni profil, ki 

dosega predpisane vrednosti ≤ 100 % (Fmin=1.00).  
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8 IZVEDBA SANACIJE PLAZU 

S sanacijo / stabilizacijo plazu smo predvideli stabilizacijo večje travnate površine z izvedbo 

dveh drenažnih reber, v peti plazu pa smo predvideli stabilizacijo terena za zabitimi HEA 

profili, ki se povežejo z AB gredo. Na brežini pod stanovanjskim objektom, smo izvedli 

odvod vseh vod iz nivoja stanovanjskega objekta, v spodnjem delu brežine smo izvedli 

stabilizacijo brežine z zabitimi jeklenimi profili, ki so povezani z ab gredo, kot končno stanje 

strmejše brežine pa smo izvedli zaščito s kokosovo pletenico. 

8.1 Pripravljalna dela, delovni plato  

Pripravljalna dela: 

Pred izvedbo del je potrebno: 

zakoličba konstrukcij, 

odstranitev večjih dreves na območju sanacij 

izvesti dostopno cesto na območje predvidene stabilizacije drenažnega rebra, 

ter druga pripravljalna dela 

Dostopna cesta, delovni plato:  

Obravnavano območje je lahko dostopno po obstoječi občinski cesti, ki vodi mimo 

stanovanjskega objekta, nato pa do območja stabilizacije dostopamo po obstoječi travnati 

poti. Za izvedbo drenaž in drugih stabilizacijskih ukrepov se dostopa po travnati kolovozni / 

poljski poti. Le ta se za namen dostopa ojača z vgradnjo do 30 cm kamnitega drobljenca za 

stabilizacijo poti v dolžini 180 m. Zaradi narave dela bo potrebno plaz sanirati v sušnem 

obdobju 

8.2 Izvedba zabitih tirnic in AB grede 

Pri izvedbi zabitih HEA profilov je predvideno: 

- Vgrajujejo se HEA 160 profile, dolžine 6.0 m. 

- HEA 160 profil je kvalitete jekla S500. 

- Profil je potrebno pred vgradnjo na spodnjem koncu priostriti. 

- Profili se zabijejo na medsebojnih razdaljah 1.0 m v trdno podlago. 

- Skupno število zabitih HEA profilov dolžine 6.0 m znaša 48 + 19 = 67. 

Pri izvedbi vezne AB grede je predvideno: 
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- Predhodno izveden izkop do globine 1.35 m. 

- Osnova za izgradnjo vezne AB grede na predvideni lokaciji so predhodno zabiti HEA 

profili ter vgrajen podložnegi betona debeline 15 cm. 

- Pri izvedbi podložnega betona se uporabi beton C12/15. 

- Pri izvedbi AB grede se uporabi beton C30/37 XC2 XD1 XF3 D32 S3 PV-II. 

- Armaturni koš je izveden iz 10 vzdolžnih palic premera Φ12 mm ter stremenske 

armature premera Φ12 mm v rastrih 0.15 m.  

- Za armaturo je potrebno uporabiti jeklo razreda B500B. 

- Zaščitni sloj armature znaša 5 cm, prekrivanje vzdolžnih armaturnih palic pa 50 cm. 

- Dimenzija AB grede: dolžina 47.45 m, širina 0.40 m, višina 1.20 m – AB greda v PR1. 

- Dimenzija AB grede: dolžina 19.23 m, širina 0.40 m, višina 1.20 m – AB greda v PR2. 

- Na vrhu AB gred se vgradi varovalna panelna ograja 

8.3 Drenažno rebro 

Na obravnavanem območju smo predvideli dva drenažna rebra za odvod vode. (Za izbiro 

dveh reber, smo se odločili zato, ker je v času splazenja plazu (avgust 2023), območje 

praktično bilo prepojeno z vodo – židko stanje)). 

Zgornjo drenažno rebro »1« je skupne dolžine 58.34 m, spodnjo, drenažno rebro »2« je 

skupne dolžine 63.54 m. Izkop za posamično kamnito drenažno rebro izdelamo do globine 

trdne podlage (globina nepodajne podlage je na globini cca 3.0 m), ki jo v tem primeru 

predstavlja podlaga trdne gline oziroma glinenega laporja. izkop se izvede po odsekih 

maksimalno 6 m do trdne podlage. Izkop za drenažno rebro se do povprečne globine 0.5 m 

izvede v naklonu 1:1, končna globina rebra pa se izvaja po odsekih za dolžino drenažne cevi. 

Na betonsko muldo debeline 10 cm se vgradi kanalizacijsko drenažna cev 250 mm (2/3 

perforacije) ter jo zasujemo z drenažnim zasipom D16-32 v višini 1.0 m. Nato se do 0.50 m 

do vrha kamnitega drenažnega rebra zasujemo z kamnitim drobljencem TD300 s statičnim 

utrjevanjem. Zadnjih 0.50 m izvedemo zasip z izkopanim materialom in ga v plasteh statično 

utrjujemo. 

Voda iz drenažne cevi kamnitega drenažnega rebra je speljana v zbirni jašek na sredini rebra, 

jašek je globine 4.0 m in premera 0.80 m, nato se voda pelje do naslednjega jaška vse do 

prostega izpusta, kjer se le ta izvede v kamnu in betonu za razpršen izpust meteorne vode po 

pogozdenem območju. 
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8.4 Betonski cestni požiralnik in zbirni jaški 

V sistemu odvodnje smo uporabili betonski jašek z litoželeznim pokrovom. Jaški imajo dno 

spuščeno za h=0.40 m od kote iztoka. Tako se je formuliral peskolov jaška. Za požiralniške 

vezi se uporabijo DKC cevi premera fi 250 in 315 SN8, kateri se pri zasutju deloma zasujejo z 

drenažnim zasipom cca 0.50 m3/m ter deloma z izkopanim materialom ter PE cev premera fi 

160. S tem se zagotovi odvod meteorne vode ter hkrati dreniranje območja. Izpustu meteorne 

vode se uredi iztočna glava in prag v kamnu in betonu. Razpršena voda nato gravitira po 

grapi.  

8.5 Zakoličbeni podatki  

Zakoličba lokacij konstrukcij so podane koordinate detajlnih točk. Podane koordinate 

podajajo zakoličbo jaškov, drenažnega rebra in AB grede. V prečnih profilih so kotirani 

potrebni odmiki. Višinski potek je podan v priloženih pogledih, vzdolžnih in prečnih profilih. 

Podatki za zakoličbo so podani v gradbeni situaciji - risba G.3.  

8.6 Podzemni / nadzemni vodi 

Na območju gradnje ni zaslediti telekomunikacijskih, električnih ali drugih vodov. 

8.7 Katastersko območje 

Stabilizacija plaza bo izvedena na parcelah: 192/1, 193 in 194/1 vse v  k.o. Florjan pri 

Šoštanju (960). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOTEHNIČNE STORITVE  

Mitja Mežnar s.p 

Gsm: 031 683 950 

stran39 

10 POPIS DEL in POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE   
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11 PREVERJANJE PRETOČNOSTI ODVODNIH CEVI   

11.1 Vhodni podatki 

11.1.1 Izbira obdobja preveritve 

Predvidena življenjska doba ceste je 50 let, zato se pri preveritvi prepustov upošteva 

naraščanje ekstremnih padavin za leto 2054.  

11.1.2 Tabela povratnih dob za ekstremne padavine 

Podatki o ekstremnih padavinah so pridobljeni s spletne strani Crossrisk, za koordinate kjer se 

nahaja plaz: 

https://www.crossrisk.eu/sl/climate?period=100y&accumulation=24h 

11.1.3 Ocena sprememb kratkotrajnih nalivov za območje naselja Florjan (ARSO) 

Oceno sprememb kratkotrajnih nalivov za območje naselja Florjan je v 

decembru 2023 izdelala Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) in je priložena 

temu poročilu. 

Spremembe jakosti dolgotrajnih ekstremnih padavin je bila ocenjena v okviru projekta 

»Ocena podnebnih sprememb do konca 21. stoletja (OPS21)« v obliki linearnih trendov 

nivojev z različnimi povratnimi dobami. Te ocene so podrobno opisane v sinteznem poročilu 

projekta, ki se nahaja na spletni strani:  

http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/OPS21_Porocilo.p

df   

V poglavju 5.3.3 (na strani 122–127) se nahajajo zemljevidi s trendi za različne 

scenarije izpustov TGP. Trendi so ocenjeni za eno-, tri- in petdnevne padavine. Za 12 ur do 2 

dni trajajoče nalive so reprezentativni trendi za enodnevne padavine, za do 4 dni trajajoče 

nalive trendi za tridnevne padavine in za dlje trajajoče nalive trendi za petdnevne padavine. Iz 

zemljevida na strani 124 sinteznega poročila razberemo, da je na območju postaje Šmartno pri 

Slovenj Gradcu trend ekstremnih dnevnih padavin pri scenariju izpustov RCP4.5 zanesljiv in 

da te naraščajo za 1–1,5 mm/desetletje. Sredi stoletja (leta 2050) se bodo dnevne ekstremne 

padavine povečale za 8 mm. Torej je za sredino stoletja potrebno upoštevati, da bo vrednost 

24-urnih padavin s povratno dobo 100 let 138 - 147 mm, oziroma 17 l/s/ha, oziroma se 

povečajo za 6,25%. 
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11.2 PRISPEVNE POVRŠINE 

Na sliki 3 je prikazana lokacija predvidenih prepustov. V poglavju T.5 Rezultati je prikazan 

izračun prispevnih površin in prepustnosti prepustov. V odvisnosti od naklona brežine je pri 

izračunu upošteva tudi odtočni koeficient in hitrost odtoka vode po brežini. 

Odtočni koeficient: 

 

Hitrost toka vode po brežini: 

 

Določili smo 1 prispevno površine za prepust, ki odvaja vode iz objektov in parcele. 

Izračunali smo tudi količino vod, ki se stekajo iz drenažnih reber na podlagi koeficienta 

prepustnosti zemljine globine in dolžine drenažnih reber. 

Prispevno območje smo določili s programsko opremo ArcGis, ki na podlagi Lidar posnetka 

obravnavanega območja določi velikost in lastnosti prispevnega območja (naklon območja in 

hidravlična dolžina).  
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Slika 11: Lokacija prepustov  

11.3 IZRAČUN PREPUSTOV 

V poglavju T.5 je prikazana računska preveritev prepustnosti prepustov za leti 2024 in 2054. 

Upoštevane so prispevne površine iz točke T.2 in 5 minutni, 10 minutni, 15 minutni ter 24 

urni nalivi za povratno dobo 100 let (Q100). Za vsak naliv (5min, 10min, 15min, 24h) je 

priložena svoja tabela. Pri preveritvi za leto 2055 je upoštevano povečanje kratkotrajnih in 

dolgotrajnih nalivov iz T.4.3 in T.4.4. Iz rezultatov izračuna je razvidno, da tako sedaj kot 

tudi leta 2055 ne prihaja do zapolnitve prepustov. 

11.4 ZAKLJUČEK 

Preverjena je bila prepustnost dveh novih prepustov. En prepust odvaja vode iz obstoječih 

objektov in pripadajoče parcele, drug pa služi kot izpust vod iz drenažnih reber. Za določitev 

trenda naraščanja ekstremih kratkoročnih padavin je bila s strani ARSO izdelana Ocena 

sprememb kratkotrajnih nalivov za območje naselja Florjan. Preveritev je bila opravljena za 

sedanji čas (2025) in sredino stoletja (2055) za 5 minutni, 10 minutni, 15 minutni in 24 urni 

naliv.  

Projektirana prepusta sta ustrezna tako za leto 2025 kot tudi za leto 2055.  
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11.4.1 Povratne dobe za ekstremne padavine 
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11.4.2 Prispevne površine prepustov in izračun prepustov (danes) 

 

 

 

11.4.3 Prispevne površine prepustov in izračun prepustov (2054) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prispevno Površina Čas odtoka q 5 Odtočni Q 5 min V dotoka Prepust Q 5 min padec premer hitrost prepustnost polnjenje
območje m² min mm koef. m³/s m³ l/s % m m/s l/s %
F1 700 5 17 0.9 0.036 10.710 P1 35.700 10 0.138 6.4 95.677 37.313
Drenaža 472 5 17 0.1 0.005 1.500 P2 5.000 20 0.272 4.6 267.156 1.872

Prispevno Površina Čas odtoka q 10 Odtočni Q 10 min V dotoka Prepust Q 5 min padec premer hitrost prepustnost polnjenje
območje m² min mm koef. m³/s m³ l/s % m m/s l/s %
F1 700 10 28 0.9 0.029 17.640 P1 29.400 10 0.138 6.4 95.677 30.728
Drenaža 472 10 28 0.1 0.005 3.000 P2 5.000 20 0.272 4.6 267.156 1.872

Prispevno Površina Čas odtoka q 15 Odtočni Q 10 min V dotoka Prepust Q 5 min padec premer hitrost prepustnost polnjenje
območje m² min mm koef. m³/s m³ l/s % m m/s l/s %
F1 700 15 35 0.9 0.025 22.050 P1 24.500 10 0.138 6.4 95.677 25.607
Drenaža 472 15 35 0.1 0.005 4.500 P2 5.000 20 0.272 4.6 267.156 1.872

Prispevno Površina Čas odtoka q 1440 Odtočni Q 1440 min V dotoka Prepust Q 5 min padec premer hitrost prepustnost polnjenje
območje m² min mm koef. m³/s m³ l/s % m m/s l/s %
F1 700 1440 139 0.9 0.001 87.570 P1 1.014 10 0.138 6.4 95.677 1.059
Drenaža 472 1440 139 0.1 0.005 432.000 P2 5.000 20 0.272 4.6 267.156 1.872

Prispevno Površina Čas odtoka q 5 Odtočni Q 5 min V dotoka Prepust Q 5 min padec premer hitrost prepustnost polnjenje
območje m² min mm koef. m³/s m³ l/s % m m/s l/s %
F1 700 5 21 0.9 0.044 13.230 P1 44.100 10 0.138 6.4 95.677 46.093
Drenaža 472 5 21 0.1 0.005 1.500 P2 5.000 20 0.272 4.6 267.156 1.872

Prispevno Površina Čas odtoka q 10 Odtočni Q 10 min V dotoka Prepust Q 5 min padec premer hitrost prepustnost polnjenje
območje m² min mm koef. m³/s m³ l/s % m m/s l/s %
F1 700 10 34 0.9 0.036 21.420 P1 35.700 10 0.138 6.4 95.677 37.313
Drenaža 472 10 34 0.1 0.005 3.000 P2 5.000 20 0.272 4.6 267.156 1.872

Prispevno Površina Čas odtoka q 15 Odtočni Q 10 min V dotoka Prepust Q 5 min padec premer hitrost prepustnost polnjenje
območje m² min mm koef. m³/s m³ l/s % m m/s l/s %
F1 700 15 43 0.9 0.030 27.090 P1 30.100 10 0.138 6.4 95.677 31.460
Drenaža 472 15 43 0.1 0.005 4.500 P2 5.000 20 0.272 4.6 267.156 1.872

Prispevno Površina Čas odtoka q 1440 Odtočni Q 1440 min V dotoka Prepust Q 5 min padec premer hitrost prepustnost polnjenje
območje m² min mm koef. m³/s m³ l/s % m m/s l/s %
F1 700 1440 147 0.9 0.001 92.610 P1 1.072 10 0.138 6.4 95.677 1.120
Drenaža 472 1440 147 0.1 0.005 432.000 P2 5.000 20 0.272 4.6 267.156 1.872
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12 RISBE   

Risba G.1 Pregledna situacija geomehanskih meritev 

Risba G.2 Geotehnična prečna profila  

Risba G.3 Gradbena situacija sanacije   

Risba G.4 Sanacija v prečnih prerezih 

Risba G.5 Vzdolžni prerez z detajli sanacije z zabitimi HEA profili in povezovalnima AB 
gredama 

Risba G.6 Vzdolžni prerez z detajli sanacije z drenažnima rebrama 

Detajli:  7.1 Detajl kamnitega praga izpusta 

 



⌀

1

0

HEA profili - interventna
stabilizacija

k

o

l

o

v

o

z

128

452.126

450.215
451.792

451.632

451.827

451.731450.711

452.529

452.368

452.436

452.607
452.735

452.867

452.862

452.365

452.037

452.342
452.142452.201

450.483

448.561

447.336
446.969

442.583

442.905

440.544

438.822
437.572
436.371

435.288436.916

438.181437.020436.566

433.870

432.070

430.699

430.277

429.674

430.687

430.588
429.766
430.521

430.008

429.109

429.539

431.027

431.453
430.398

431.240
431.955

432.460
431.165

431.967
432.907433.308

432.675

432.864433.573

433.205432.070

433.451

433.195

433.117
432.028

433.177

433.575
432.829

433.794

433.557

434.344
433.782

434.296

435.083
434.872

435.143
435.228

434.449434.551
434.454
434.245

433.598434.333
434.201

434.307

435.387435.436
435.449434.909 432.976

432.173

431.624

431.491
431.902432.831432.218

433.061
433.520

433.890

434.132

434.229

434.156

433.656

433.113

432.635

432.954

432.466

432.363

437.162

437.036436.245

437.152
438.303

438.039
436.586

438.202439.337
437.978
436.587

435.541
437.210

436.439

437.947

440.049

439.619
440.982

442.144
441.581

442.457
443.427

442.557
444.514

446.678445.906447.151
448.109

448.117
447.052

446.617447.762

446.217445.217

443.898
445.070

443.339442.895

442.493

452.833

441.803

452.825

440.705

452.715

439.943

452.232

452.403

452.583

452.299

452.054

439.921

451.078

439.909

441.853442.123

444.542
444.610

441.434

441.931

440.989

439.187 436.027

447.994

435.426

449.194

436.086

451.908

436.656

451.748

438.388

452.357

439.097

452.463

437.006

436.177

435.132

433.491

443.384

441.605

441.293

422.680

433.190

427.660

426.530
414.030

437.430

452.460

424.930

419.330

422.340

435.070
422.090

431.400

431.160

418.820

417.800

423.510

422.570

415.730

418.700

420.180

425.440

408.880

 4
10

 

 4
15

 

 4
15

 

 4
15

 

 415 

 41
5 

 42
0 

 420 

 420 

 420 

 4
20

 

 4
20

 

 4
20

 

 425 

 425 

 425 

 425 

 4
25

 

 4
25

 

 4
25

 

 425 

 425 

 425 

 450 

 445 

 445 

 445 

 440 

 440 

 440 

 440 

 440 

 440 

 440 

 430 
 430 

 430 

 430 

 4
30

 

 4
30

 

 430 

 4
30

 

 430 

 430 

 435 

 435 

 435 

 435 

 435 
 4

35
 

 4
35

 

 435 

 435 

 420  420 

 420 

 415 

 4
30

 

 415 

175/1

192/1

192/3

193

globina 3.40 m
DPM 1

globina 3.50 m
DPM 2

globina 3.10 m
DPM 3

globina 2.80 m
DPM 4

globina 3.30 m
DPM 5

globina 3.00 m
DPM 6

globina 2.40 m
Sondažni izkop J1

PR 1

PR 2

PR 2

PR 1

sm
er 

pla
ze

nja

površinski jarek za odvod vode

peta plazu - odlomni rob
širine cca 43 m

manjši odlomni rob
na strmi brežini

"stranski odlomni rob plazu zaradi
plazenja travniške pobršine -
dolžina cca 150 m

Sanacija plazu

NAZIV IME IN PRIIMEK IDENT.ŠT.
IZS

PODPIS

Naziv ter 

faza:

opis risbe:
merilo: datum:

Št.proj.:
Št.načrta:
Šifra CC:

del risbe:

Projektant:

Vodja projekta:
Pooblaščeni 

št. odseka:

št. risbe:

arhivska št.: faza/objekt: šifra risbe:

avtor risbe:
ident.št.risbe:

Mitja MEŽNAR

IzN – izvedbeni načrt 

GeoMežnar d.o.o.G.1

November 2024
Pregledna situacija 

Sanacija plazu Vejs v Florjanu

1 : 250

RG 0181

vrsta gradnje:

vrsta načrta: Izvedbeni načrt

inženir:

Izdelal:

GP – 8/2024

Mitja MEŽNAR RG 0181

007.0301 G.101

geomehanskih meritev 

NAROČNIK:
OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

Pl,Q

Legenda inženirsko-geološke karte:

Pokrov sestavljajo: Peščena glina, glina

Osnovo sestavljajo: Glina / peščena glina, glinast prod

Legenda:
DPM 1 - 6 Dinamična penetracija

GEOTEHNIČNE STORITVE

Florjan 35
3325 Šoštanj

Mitja MEŽNAR s.p.
Mitja MEŽNAR RG 0181
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45
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0

stanovanjski objekt

stabilizacija s HEA profili globina 2.80 m
DPM 4

globina 1.70 m
globina 2.60 m

globina 3.30 m
DPM 5

globina 1.70 m

globina 3.10 m

globina 3.00 m
DPM 6

globina 2.10 m
globina 2.90 m

globina 3.50 m
DPM 2

globina 1.00 m

globina 3.20 m

Nivo omočenosti zemljine ob splazitvi

Rjava peščena glina

Rjava peščena glina

Siva glina

Zbita glina / glinen lapor

Nivo omočenosti zemljine ob splazitvi

Kritična drsina v bližini faktorja varnosti F = 1.0

Kritična drsina v bližini faktorja varnosti F = 1.0

Sanacija plazu

NAZIV IME IN PRIIMEK IDENT.ŠT.
IZS

PODPIS

Naziv ter 

faza:

opis risbe:
merilo: datum:

Št.proj.:
Št.načrta:
Šifra CC:

del risbe:

Projektant:

Vodja projekta:
Pooblaščeni 

št. odseka:

št. risbe:

arhivska št.: faza/objekt: šifra risbe:

avtor risbe:
ident.št.risbe:

Mitja MEŽNAR

IzN – izvedbeni načrt 

GeoMežnar d.o.o.G.2

November 2024
Geotehnična prečna profila

Sanacija plazu Vejs v Florjanu

1 : 200

RG 0181

vrsta gradnje:

vrsta načrta: Izvedbeni načrt

inženir:

Izdelal:

GP – 8/2024

Mitja MEŽNAR RG 0181

007.0301 G.132
NAROČNIK:
OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

GEOTEHNIČNE STORITVE

Florjan 35
3325 Šoštanj

Mitja MEŽNAR s.p.
Mitja MEŽNAR RG 0181
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192/1

192/3

193

PR 1

PR 2

PR 2

PR 1

Drenažno rebro - 1:
- Dolžina drenažnega rebra = 58.34 m
- Presek drenažnega rebra = 4 m2
- Globina rebra je 3.50 m glede na obstoječ teren
nato se prilagaja končni višini terena
- Izkop rebra se izvede s širokim izkopom nato
kampadno v dolžini drenažne cvi - 6.0 m

Drenažno rebro - 2:
- Dolžina drenažnega rebra = 63.54 m
- Presek drenažnega rebra = 4 m2
- Globina rebra je 3.50 m glede na obstoječ teren
nato se prilagaja končni višini terena
- Izkop rebra se izvede s širokim izkopom nato
kampadno v dolžini drenažne cvi - 6.0 m

Betonski zbirni jašek fi 80 cm
globine 4.00 m z LTŽ pokrovom C250

Betonski zbirni jašek fi 80 cm
globine 4.00 m z LTŽ pokrovom C250

PE DKC cev fi 315 SN8
L = 30.0 m z drenažnim
obsutjem 0.50m3/m

AB greda - v PR 2:
- AB greda 120 x 40 cm
- Dolžina AB grede = 19.23 m
- zabiti HEA 160 profili, raster profilov e = 1.00 m
- 19 HEA 160 profilov dolžine 6.0 m

AB greda v PR 1:
- AB greda 120 x 40 cm
- Dolžina AB grede = 47.45 m
- zabiti HEA 160 profili, raster profilov e = 1.00 m
- 48 HEA 160 profilov dolžine 6.0 m

Betonski zbirni jašek fi 60 cm
globine 2.00 m z LTŽ pokrovom C250,
na jašek se navežejo obstoječi odvodi
stanovanjskega objekta

PE cev fi 160 SN8
L = 20.0 m

Betonski zbirni jašek fi 80 cm
globine 4.00 m z LTŽ pokrovom C250

PE DKC cev fi 315 SN8
L = 20.0 m z drenažnim
obsutjem 0.50m3/m

Iztočna glava v kamnu
in betonu - cca 4m2

Ureditev brežine s kokosovo pletenico:
- Površina: 350 m2

1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

14

Sanacija plazu

NAZIV IME IN PRIIMEK IDENT.ŠT.
IZS

PODPIS

Naziv ter 

faza:

opis risbe:
merilo: datum:

Št.proj.:
Št.načrta:
Šifra CC:

del risbe:

Projektant:

Vodja projekta:
Pooblaščeni 

št. odseka:

št. risbe:

arhivska št.: faza/objekt: šifra risbe:

avtor risbe:
ident.št.risbe:

Mitja MEŽNAR

IzN – izvedbeni načrt 

GeoMežnar d.o.o.G.3

November 2024
Gradbena situacija sanacije  

Sanacija plazu Vejs v Florjanu

1 : 250

RG 0181

vrsta gradnje:

vrsta načrta: Izvedbeni načrt

inženir:

Izdelal:

GP – 8/2024

Mitja MEŽNAR RG 0181

007.0301 G.102
NAROČNIK:
OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

GEOTEHNIČNE STORITVE

Florjan 35
3325 Šoštanj

Mitja MEŽNAR s.p.
Mitja MEŽNAR RG 0181
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AB greda 120x40 cm

HEA profil 160 

raster = 1.00 m

0.
15

6.
00

Varnostna panelna ograja

h= 1.15 m

0.60

AB greda 120x40 cm

HEA profil 160 

raster = 1.00 m

0.
15

6.
00

Varnostna panelna ograja

h= 1.15 m

0.60

Sanacija brežine s kokosovo pletenico

površina 350 m2

Drenažno rebro 2

434.14 višina terenaZasip z izkopanim
materialom

Linija širokega
izkopa

DKC cev fi 250

Zasip z izkopanim
materialom

Linija širokega
izkopa

Skeletni zasip
TD 300

Skeletni zasip
TD 300

Drenažni zasip
16 - 32 mm

Drenažni zasip
16 - 32 mm

Podložni beton

Podložni beton

DKC cev fi 250

Drenažno rebro 1

437.00 višina terena

0.
30

 - 
0.

90

0.
30

 - 
0.

80

2.10
4.10

2.10
4.10

443.00 višina venca

Končna ureditev terena

Sanacija plazu

NAZIV IME IN PRIIMEK IDENT.ŠT.
IZS

PODPIS

Naziv ter 

faza:

opis risbe:
merilo: datum:

Št.proj.:
Št.načrta:
Šifra CC:

del risbe:

Projektant:

Vodja projekta:
Pooblaščeni 

št. odseka:

št. risbe:

arhivska št.: faza/objekt: šifra risbe:

avtor risbe:
ident.št.risbe:

Mitja MEŽNAR

IzN – izvedbeni načrt 

GeoMežnar d.o.o.G.4

November 2024
Sanacija v prečnih prerezih

Sanacija plazu Vejs v Florjanu

1 : 200

RG 0181

vrsta gradnje:

vrsta načrta: Izvedbeni načrt

inženir:

Izdelal:

GP – 8/2024

Mitja MEŽNAR RG 0181

007.0301 G.132.1
NAROČNIK:
OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

GEOTEHNIČNE STORITVE

Florjan 35
3325 Šoštanj

Mitja MEŽNAR s.p.
Mitja MEŽNAR RG 0181



AB greda in HEA profili v PR 2

19 zabitih HEA 160 profilov - dolžine 6.0 m

19.23

443.00 višina venca
AB greda 120x40 cm

HEA profil 160 

raster = 1.00 m

0.
15

6.
00

Varnostna panelna ograja

h= 1.15 m

0.60

1.00

430.68

431.90

433.52

434.13

435.20

AB greda in HEA profili v PR 1

48 zabitih HEA 160 profilov - dolžine 6.0 m1.00

AB greda 120x40 cm

HEA profil 160 

raster = 1.00 m

0.
15

6.
00

Varnostna panelna ograja

h= 1.15 m

0.60

47.45

1 10RAΦ12

2 444RAΦ12/15

Armatura AB grede, M 1:40

0.40

1.
20

1 12

2

600
6,00 125 750

444 1287,62,9012

Ozn. Oblika in mere (cm ) Φ (mm ) Lg (m ) N (kos ) Lgn (m )

Palična armatura S500 - AB greda zabitih profilov

0.05

0.
05

1.10

0.
30

Skupaj:
Φ

(mm)
Lgn (m ) Teža na enoto

(kg/m )
Teža

(kg )

12 2037,6 0,911 1856,3

Skupaj:
Φ

(mm)

HEA 160

Lgn (m ) Teža na enoto
(kg/m )

Teža
(kg )

402 30.4 12 220,8

Ozn. Oblika in mere (cm ) Φ (mm ) Lg (m ) N (kos ) Lgn (m )

Jeklene profili HEA 160

1
HEA 160HEA 160 dolžine 6.0 m 6.0 67 402

AB greda 120x40 cm

AB greda - merilo 1:50

HEA profil 160 

raster = 1.00 m

0.
15

6.
00

Varnostna panelna ograja

h= 1.15 m

0.60

2,50

1
,
0
0

in prašno barvanih jeklenih
Panel iz vroče cinkanih

žic premera min. 5 mm,
maks. velikost oken 20 cm

Vijačenje na AB venec

Ograja se vgradi po navodilih proizvajalca.

1
,
1
0
 
-
 
1
.
2
0

Sanacija plazu

NAZIV IME IN PRIIMEK IDENT.ŠT.
IZS

PODPIS

Naziv ter 

faza:

opis risbe:
merilo: datum:

Št.proj.:
Št.načrta:
Šifra CC:

del risbe:

Projektant:

Vodja projekta:
Pooblaščeni 

št. odseka:

št. risbe:

arhivska št.: faza/objekt: šifra risbe:

avtor risbe:
ident.št.risbe:

Mitja MEŽNAR

IzN – izvedbeni načrt 

GeoMežnar d.o.o.G.5

November 2024
Vzdolžni prerez z detajli sanacije 

Sanacija plazu Vejs v Florjanu

1 : 100,50,..

RG 0181

vrsta gradnje:

vrsta načrta: Izvedbeni načrt

inženir:

Izdelal:

GP – 8/2024

Mitja MEŽNAR RG 0181

007.0301 G.149
NAROČNIK:
OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

GEOTEHNIČNE STORITVE

Florjan 35
3325 Šoštanj

Mitja MEŽNAR s.p.
Mitja MEŽNAR RG 0181

z zabitimi HEA profili in 
povezovalnima AB gredama



Zasip z izkopanim
materialom

Skeletni zasip
TD 300

437.50
437.00

441.00

Betonski zbirni jašek z LTŽ pokrovom C250 
fi 800 višine 4.00 m z odvodom vode v DKC  fi 315 SN8 

Drenažni zasip
16 - 32 mm
DKC cev fi 250
Podložni beton

31.34

27.00

PR 1

435.00
434.30

439.00

Betonski zbirni jašek z LTŽ pokrovom C250 
fi 800 višine 4.00 m z odvodom vode v DKC  fi 315 SN8 

Betonski zbirni jašek z LTŽ pokrovom C250 
fi 800 višine 4.00 m z odvodom vode v DKC  fi 250 SN8 

Dotok vode iz območja stanovanjskega objekta
 v PE  fi 160 SN8 

32.96

30.58
Zasip z izkopanim
materialom

Skeletni zasip
TD 300

Drenažni zasip
16 - 32 mm
DKC cev fi 250
Podložni beton

Drenažno rebro "1"

Drenažno rebro "2"

0.
10

1.00

1.
00

1.
90

3.
50

Zasip z izkopanim
materialom

Linija širokega
izkopa

Skeletni zasip
TD 300

Drenažni zasip
16 - 32 mm

Podložni beton

DKC cev fi 250

DRENAŽNO REBRO 1 in 2; M 1:50

0.
30

 - 
0.

80
2.10
4.10

Sanacija plazu

NAZIV IME IN PRIIMEK IDENT.ŠT.
IZS

PODPIS

Naziv ter 

faza:

opis risbe:
merilo: datum:

Št.proj.:
Št.načrta:
Šifra CC:

del risbe:

Projektant:

Vodja projekta:
Pooblaščeni 

št. odseka:

št. risbe:

arhivska št.: faza/objekt: šifra risbe:

avtor risbe:
ident.št.risbe:

Mitja MEŽNAR

IzN – izvedbeni načrt 

GeoMežnar d.o.o.G.6

November 2024
Vzdolžni prerez z detajli sanacije 

Sanacija plazu Vejs v Florjanu

1 : 125, 50

RG 0181

vrsta gradnje:

vrsta načrta: Izvedbeni načrt

inženir:

Izdelal:

GP – 8/2024

Mitja MEŽNAR RG 0181

007.0301 G.149.2
NAROČNIK:
OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

GEOTEHNIČNE STORITVE

Florjan 35
3325 Šoštanj

Mitja MEŽNAR s.p.
Mitja MEŽNAR RG 0181

z drenažnima rebrama



Cementni beton

Kamniti lomljenec
20 - 30 cm

L

Kanalizacijska
cev

L

Š

Kanalizacijska
cev

Prerez Tloris

Kamniti lomljenec
20 - 30 cm

Cementni beton

DETAJL KAMNITEGA PRAGA IZPUSTA 
merilo: šifra risbe:

G.151
številka priloge

7.11 : 40


