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T.1.1  ZBIRNO PROJEKTNO POROČILO 
 
T.1.1.1 SPLOŠNO 
 
Predmet obdelave PZI je novelacija ureditve ceste in umirjevalnih ukrepov na R3-
672/1338 od km 5+784 do km 6+022 pri OŠ na Raki v območju Cone 30, s poudarkom 
na varnosti šolarjev. Predvidena je rekonstrukcija obstoječe ceste s pripadajočimi 
površinami za pešce. Obravnavano območje se nahaja v naselju in območju cone 30.  
 
Leta 2022 je bila izdelana osnovna PZI projektna dokumentacija ureditev ceste in 
umirjevalnih ukrepov na R3-672/1338 od km 5+784 do km 6+022 pri OŠ na Raki v 
območju Cone 30.  
 
V fazi priprave investicije za izvedbo je bilo ugotovljeno, da ni mogoč odkup 
vseh potrebnih zemljišč za predlagano ureditev po osnovnem projektu, zato je 
izdelana novelacija projektne dokumentacije. Projektne rešitve so načrtovane 
tako, da na parcelo št. 980/2 ne posegamo. V noveliranem PZI se prestavi 
avtobusno postajališče, prehod za pešce, preoblikuje se uvoz na parcelo 980/2 in 
prilagodi odvodnjavanje ceste. Noveliran je tudi katastrski elaborat načrt cestne 
razsvetljave. 
 
 
V sklopu rekonstrukcije je predvidena tudi: 

 ureditev prehodov za pešce za zagotavljanje varnih prečkanj šolarjev, 
 ureditev priključkov v km 5+800 regionalne ceste R3-672/1338 z JP 694061 in JP 

694055, 
 ureditev dveh obstoječih avtobusnih postajališč, 
 prometne ureditve - postavitev prometne signalizacije, 
 ureditev urbane opreme in arhitekturno oblikovanje prometnih površin za 

izboljšanje prometne varnosti otrok – šolarjev. Izvesti je potrebno optične 
ukrepe za umirjanje prometa v območju omejene hitrosti »CONA 30« pri 
osnovni šoli z izvedbo vertikalne in horizontalne prometne signalizacije po vzoru 
smernic za postavitev in izvedbo urbane opreme in arhitekturnega oblikovanja 
prometnih površin. Sprememba vozne površine in dodana urbana oprema mora 
optično opozarjati voznika, da se približuje oz. nahaja na območju omejene 
hitrosti, 

 ureditev umirjevalnih ukrepov; predvidi se izdelava prehoda za pešce na trapezni 
ploščadi, po projektu P-2019/33. 

 ureditev priključkov, katerim se zagotovi bolj ustrezne uvozne in izvozne radije. 
 
Po celotnem odseku je predvidena nova cestna razsvetljava. 
 
Predvidene rešitve so načrtovane tako, da upoštevajo navezavo na predhodno izdelan 
projekt P-2014/34 »REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R3-672 NA ODSEKU 
1338 ZAVRATEC - SMEDNIK OD km 6+100 DO km 7+000 V DOLŽINI 900m«. 
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Slika 1: Prikaz obravnavanega območja na DOF 

 

 
Slika 2:Označitev lokacije, VIR: Geopedija 
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Slika 3: Označitev lokacije obdelave regionalne ceste na DOF-u, VIR: PISO 

ZAVRATEC 

SMEDNIK 
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T.1.1.2 OBSTOJEČE STANJE  
 
Regionalna cesta R3-672/1338 je na obravnavanem območju široka od 5,5 m do 6,5 
m, poteka v naselju Raka in je v premi. V širšem območju OŠ Raka - od km 5+850 m je 
z vertikalno prometno signalizacijo urejeno območje omejene hitrosti »Cona 30«. Potek 
regionalne ceste je na eni strani omejen s pozidavo stanovanjskih objektov in objektov 
centralnih dejavnosti, na drugi strani pa z igriščem, parkirišči in nekaj objekti. Cesta je 
obojestransko opremljena s površinami za pešce. Stanje vozišča je v slabem stanju, 
vidni so znaki dograjevanj in rekonstrukcij. Širine pločnikov se spreminjajo, prav tako 
se razlikujejo višine robnikov. 
 
V začetnem delu ni obstoječega prehoda za pešce, zato pešci na tem delu prehajajo 
stihijsko.  
 
Ob cesti se nahajajo številni stanovanjski objekti, trgovina, pošta, lokal, celotna 
pripadajoča šolska infrastruktura in druge dejavnosti, zato so na območju redno prisotni 
tudi pešci. 
 
DRSI na tem odseku nima števnega mesta. Le to je v Podlipi.  
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Slika 4: Prikaz začetnega dela obdelave (smer Zavratec) 

 
Slika 5: Območje, kjer redno prehajajo pešci 

 

 
Slika 6: Pogled na traso iz začetnega dela proti šoli (smer Smednik) 

 

 
Slika 7: Pogled na regionalno cesto v smeri Zavratec v km cca 5.9+00 
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Slika 8: Pogled na regionalno cesto v smeri Zavratec pri šoli 
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T.1.1.3 PROJEKTNE OSNOVE 
 
T.1.1.3.1 PREDHODNA IZDELANA PROJEKTNA IN PROSTORSKA 

DOKUMENTACIJA 
 

- Izvedbeni načrt za izvedbo novega prehoda za pešcev čez državno cesto R3-
672/338, odsek Zavratec - Smednik v km 5,835 na Raki, izdelal GPI d.o.o. pod 
št.:P-2019/33, marec 2020 

- REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R3-672 NA ODSEKU 1338 
ZAVRATEC - SMEDNIK OD km 6+022 DO km 6+915 V DOLŽINI 900m  
(NOVELACIJA), maj 2023 

- Idejne zasnove (IDZ) za ureditev trga na Raki, izdelal GPI d.o.o. pod št.:P-
2014/34, marec 2020 

- Izgradnja kanalizacije, čistilne naprave ter ostale tangirane infrastrukture na 
območju Rake, pod št.: P-2012/39, september 2021 

 
 
T.1.1.3.2 VELJAVNA PROSTORSKA DOKUMENTACIJA  
 
 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Krško (Uradni list RS, št. 61/2015) 
 
 
T.1.1.3.2.1 SKLADNOST Z OBČINSKIMI PROSTORSKIMI AKTI  
 
Rekonstrukcija regionalne ceste in ostale predvidene ureditve niso v nasprotju z določili 
zgoraj navedenega prostorskega akta, saj so dopustni posegi (po navedbah iz OPN) v 
smislu komunalne in cestne infrastrukture. 
 
 
T.1.1.3.3 DOKUMENTACIJA IZDELANA V SKLOPU PROJEKTA 
 
Kot sestavni del PZI dokumentacije je bila  izdelana še naslednja dokumentacija: 

 Geološko geotehnično poročilo z elaboratom dimenzioniranja voziščne 
konstrukcije ki ga je izdelalo podjetje MK inženiring d.o.o. 

 Načrt električnih inštalacij in električne opreme – cestna razsvetljava, ki ga je 
izdelalo podjetje Projekt-eco d.o.o. 

 Geodetski načrt, ki ga je izdelalo podjetje Geoinženiring Marijo Ličina s.p.  
 Varnostni načrt, ki ga je izdelalo podjetje Lero 
 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki  
 Katastrski elaborat 
 Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča 

 
Sivo označeni načrti niso bili novelirani in niso oddani v sklopu obravnavane novelacije. 
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T.1.1.3.4 UPOŠTEVANI PRAVILNIKI IN ZAKONODAJA 
 
 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) – 2. odstavek, 37. člena, 3. odstavek, 

58. člena … 1. odstavek, 93. člena 
 Zakon o cestah (ZCes-1) – npr.: 27. točka, 2. člena, 5. odstavek, 9. člena 

21.člena… 
 Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009, 109/2010-

ZCes-1) 
 Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006, 109/2010-ZCes-

1) 
 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah« (Uradni list RS, 

99/2015), 
 Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11) 
 TSC 03.800 : 2009. NAPRAVE IN UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA 
 VARNEJE V ŠOLO – smernice za postavitev in izvedbo urbane opreme ter 

arhitekturnega oblikovanja prometnih površin za izboljšanje prometne varnosti otrok 
– šolarjev 
 
 

T.1.1.3.5 VODNOGOSPODARSKI, NARAVOVARSTVENI,  
  KULTURNOVARSTVENI POGOJI IN UREDITVE TER POGOJI ZAVODA 

ZA RIBIŠTVO, DRSI IN DRUGIH NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 
 
T.1.1.3.5.1 VODOVARSTVENO OBMOČJE 
 
Predvidene ureditve ne potekajo po vodovarstvenem območju. 
 
 
T.1.1.3.5.2 VODNOGOSPODARSKI POGOJI 
 
Na obravnavanem območju ni vodotokov. 
 
 
T.1.1.3.5.3      NARAVOVARSTVENI POGOJI  
 
Predvidene ureditve ne potekajo na območju varovanja narave. 
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T.1.1.3.5.4      KULTURNOVARSTVENI POGOJI 
 
S predvidenimi ureditvami se posega v območje varstvenega režima kulturne 
dediščine.  
 
IME:      Raka - Arheološko najdišče Ljubljana 
REŽIM (naziv):     arheološko najdišče 
REŽIM (opis):     https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm#an 
MEJA      po DKN 
EVIDENČNA ŠTEVILKA 4168 
TIP     arheološka dediščina 
OPIS    Sledovi prazgodovinske poselitve; bronastodobna 

naselbina glede na najdbe odlomkov lončenine 
DATACIJA    bronasta doba 
LOKACIJA  Arheološko najdišče je na zahodnem robu Rake, na 

južnem vznožju vzpetine z ledinskim imenom Ljubljana. 
 
IME:      Raka - Spomenik padlim v NOB 
REŽIM (naziv):     dediščina 
REŽIM (opis):     https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm#d 
PODREŽIM:     memorialna dediščina 
PODREŽIM (opis):          https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm#omd 
MEJA:      območje ni določeno 
EVIDENČNA ŠTEVILKA:   28705 
TIP:       memorialna dediščina 
OBSEG:      objekt 
OPIS:    Granitni obelisk z zaključkom v obliki cveta iz belega 

kamna; na stranicah so bronasti reliefi s prizori 
partizanov, talcev in internirancev. Avtorji spomenika so 
arhitekt Franc Filipčič, kiparja Vladimir in Vladimira 
Štoviček, odkrit je bil 197 

DATACIJA:     zadnja četrtina 20. stol., 1979, druga svetovna vojna 
LOKACIJA (opisno):    Spomenik stoji ob hiši Raka 35. 
 
IME:      Raka - Cerkev sv. Lovrenca 
REŽIM (naziv):     vplivno območje 
REŽIM (opis):     https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm#vo 
MEJA:      neznano 
EVIDENČNA ŠTEVILKA:   2207 
TIP:       sakralna stavbna dediščina 
OBSEG:      objekt 
OPIS:   Poznobaročna cerkev zgrajena med l. 1799-1804 na 

mestu starejše predhodnice. Monumentalna arhitektura z 
dvema zvonikoma in bogato členjeno fasado. 
Notranjščina je potegnjen osmerokotnik s plitvima 
stranskima kapelama. Glavni oltar je iz l. 1867. 
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DATACIJA:     prelom 18. stol. in 19. stol., 1799-1804 
LOKACIJA (opisno):    Cerkev stoji v središču vasi. 
 
IME:      Raka - Vas 
REŽIM (naziv):     dediščina 
REŽIM (opis):     https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm#d 
PODREŽIM:     naselbinska dediščina 
PODREŽIM (opis):    https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm#ond 
MEJA:      po DKN 
EVIDENČNA ŠTEVILKA:   17321 
TIP:       naselbinska dediščina 
OPIS:    Gručasto, vedutno izjemno izpostavljeno naselje na 

obrobju Krškega polja. Značilna silhueta z izrazito 
dominanto cerkve sv. Lovrenca, ki obvladuje tudi centralni 
del naselja. Dobro ohranjen stavbi fond iz 19.stoletja. 

DATACIJA:     19. stol. 
LOKACIJA (opisno):    Vas leži na severnem obrobju Krškega polja. 
 
 
T.1.1.3.5.4.1 PROJEKTNI POGOJI ZVKD, 

Št.: 35102-1137/2014-10 - MP 
Datum: 02.11.2020 

 
Pri izdelavi dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja upoštevati 
naslednje pogoje: 
 
1.) Na delu trase, ki poteka preko registrirane kulturne dediščine (v dolžini približno 80 
m), se izvedejo skladno s 27. tč.- 3. člena ZVKD-1 arheološke raziskave - arheološki 
testni izkop. 
Ugotovitve: Pogoji zadevajo investitorja, ki je v fazi pridobitve izvajalca raziskav.. 
 
2.) Na delu trase, ki prečka območju registrirane kulturne dediščine Raka - Arheološko 
najdišče Ljubljana, št. EŠD 4168 (približna dolžina 80 m) se izkoplje 4 strojno-ročne 
testne sonde velikosti 1,5 x 2 m. Asfalt in gramozno nasutje se lahko odstrani strojno, 
preostale plasti pa se izkoplje ročno. Testne sonde se umesti na cestišču v predelih, 
kjer ni evidentiranih komunalnih vodov, v razmaku približno 20 m. 
Pogoji zadevajo investitorja, ki je v fazi pridobitve izvajalca raziskav. 
 
3.) Raziskava mora potekati v skladu s Pravilnikom o arheoloških raziskavah (Uradni 
list RS št. 3/2013) in tam opredeljenih standardih, kjer velja za testne sonde sledeče: 
Testni izkopi se izvajajo do globine, na kateri se ugotovi prisotnost arheoloških ostalin, 
na izbranih mestih pa do geološke podlage. Arheološki testni izkop se izvaja in 
dokumentira po pravilih, ki veljajo za arheološko izkopavanje. Pri testnem izkopu se 
pobirajo vse najdbe, ne posega pa se v grajene oblike in arhitekturne ostanke. 
Ugotovitve: Pogoji zadevajo izvajalca raziskav. 
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4.) Za dejansko izvedbo arheološke raziskave na terenu je potrebno pridobiti 
kulturnovarstveno soglasje za raziskave in odstranitev po 31. členu ZVKD-1, ki ga izda 
minister za kulturo. Za pridobitev omenjenega soglasja je potrebno na Ministrstvo za 
kulturo posredovati vlogo z kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS, zaris lokacije 
raziskovanja in obseg načrtovanega posega na katastrskem načrtu v merilu, navedbo 
izbranega izvajalca arheoloških raziskav, finančni načrt raziskovanja z navedeno 
metodologijo arheoloških raziskav in s specifikacijo ocene stroškov ter soglasja lastnika 
zemljišča za poseg v nepremičnino. 
Ugotovitve: Pogoji zadevajo izvajalca raziskav. 
 
5.) Cestno zaporo mora zagotoviti investitor. 
Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja. 
 
 
(NOVELIRANI) PROJEKTNI POGOJI ZVKD, 
Št.: 35105-0362/2025/2 
Datum: 28.07.2025 
 
 
1. Na območju predvidene gradnje je potrebno zagotoviti predhodne arheološke 
raziskave za določitev vsebine in sestave najdišča v obliki arheološke raziskave ob 
gradnji v skupni dolžini ca 230 min v širini posega, ob čemer se v celoti dokumentirajo 
vsi izpovedni, ročno očiščeni tlorisi in profili. V poročilo se vključi najmanj 30% celotne 
dolžine posega (profili in tlorisi). Pri tem se strojni izkop oz. odstranjevanje plasti v 
celoti izvaja s planimo žlico najmanjše širine do 1,0 min po napotkih arheologa z 
zmanjšano ekipo (arheolog, tehnik in po potrebi 1 delavec). V primeru odkritja 
arheoloških plasti in struktur se na ogroženih delih najdišča izvaja še zavarovalna 
arheološka izkopavanja omejenega obsega, ki bodo določena v dopolnitvi 
kulturnovarstvenih pogojev ali z vpisom v gradbeni dnevnik. 
Ugotovitve: Pogoji zadevajo investitorja, ki je v fazi pridobitve izvajalca raziskav.. 
 
2. Na vsakih ca 50 m je potrebno izvesti 6 testnih jarkov v dolžini 2 - 3 min širini 2 m 
vse do geološke osnove (dolžina in širina izkopa se prilagaja globini in varnostnim 
pogojem). 
Ugotovitve: Pogoji zadevajo izvajalca raziskav. 
 
3. V ponudbo arheoloških raziskav je potrebno vključiti poizkopavalno analizo arhiva 
najdišča. 
Ugotovitve: Pogoji zadevajo izvajalca raziskav. 
 
4. Rezultate arheološke raziskave je potrebno upoštevati pri tukaj predlagani 
gradnji. 
Ugotovitve: Pogoji zadevajo izvajalca. 
 
5. Arheološka raziskava mora potekati v skladu z metodologijo in standardi stroke 
ter v skladu s Pravilnikom o arheoloških raziskavah (Uradni list RS 3/2013). 
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Ugotovitve: Pogoji zadevajo izvajalca raziskav. 
 
6. Zaradi organizacije strokovnega nadzora sta investitor in izbrani izvajalec 
arheološke raziskave pisno informacijo o pričetku arheološke raziskave in o pričetku 
zemeljskih del dolžni posredovati na ZVKDS, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 
Novo mesto, vsaj 7 dni prej. 
Ugotovitve: Pogoji zadevajo izvajalca raziskav in investitorja. 
 
7. Investitor si mora za izvedbo zgoraj predpisanih arheoloških raziskav pridobiti 
izvajalca arheoloških del in posebno kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in 
odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana. 
Ugotovitve: Pogoji zadevajo investitorja. 
 
 
 
T.1.1.3.4.7 POGOJI PRI POSEGIH V DRŽAVNO CESTO 
 
 

(NOVELIRANO) SOGLASJE DRSI 
Številka: 37167-443/2026/11 (1514) 
Datum: 17.03.2026 
 
 

Projektni pogoji DRSI, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto 
Št: 37167-2989/2018/10 (1512) 
Datum:11.10.2019 
 

1. Ureditev državne ceste je predvidena med km 5,790 in 6,020 v smeri 
stacionaže državne regionalne ceste III. Reda, št. R3-672, na odseku 1338 Zavratec - 
Smednik (stacionaža povzeta po projektni dokumentaciji), zato so projektni pogoji 
Direkcije obvezujoči. V sklopu rekonstrukcije državne ceste je predviden izkop in 
vgradnja nove voziščne konstrukcije (na vozišču državne ceste, cestnih priključkih in 
pločnikih), ureditev prehoda za pešce na trapezni ploščadi (po projektu P-2019/33, 
izdelovalca GPI d.o.o., Novo mesto), rekonstrukcija križišča v km 5+800 regionalne 
ceste R3-672/1338 z JP 694061 in JP 694055, ureditev dveh obstoječih avtobusnih 
postajališč, prometna ureditev območja, ureditev urbane opreme in arhitekturno 
oblikovanje prometnih površin za izboljšanje prometne varnosti otrok - šolarjev, 
ureditev cestnih priključkov in nova cestna razsvetljava. 
Ugotovitve: Upoštevano. 
 
2. K vlogi za izdajo soglasja je priložiti pooblastilo investitorja. 
Ugotovitve: Upoštevano. 
 
3. Ti projektni pogoji se izdajo na podlagi sledeče dokumentacije: 
- IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev) s št. proj. P-2020/18, 
oktober 2020, izdelovalca GPI d.o.o., Novo mesto; 
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- projektna naloga s št. ON 20-038 z dne 20.07.2020 investitorke Občine Krško, 
potrjene s strani Direkcije RS za infrastrukturo dne 08.09.2020. 
 

4. Pri pripravi projektne dokumentacije naj se uporablja naslednja 
zakonodaja, predpisi in tehnične specifikacije: 
 
 Zakon o cestah (ZCes-1)(Uradni list RS št. 109/10, 48/12, 36/14-odl.US, 46/15, 

10/18) Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2) (Uradni list RS št. 82/13, 
68/16, 54/17) Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10-
ZCes-1) 

 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št.  
99/15, 46/17, 59/18 in 63/19) 

 Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10-
ZCes-1) Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v 
javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12) 

 Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/2016) Pravilnik o gradbiščih 
(Uradni list RS, št. 55/08, 54/09-popr.) 

 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, 
št. 47/05) 

 Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) 
 Tehnične specifikacije za ceste in objekte (TSC), izdane od leta 2000 dalje, 
 Smernice za postavitev in izvedbo urbane opreme ter arhitekturnega oblikovanja 

prometnih površin za izboljšanje prometne varnosti otrok - šolarjev (Direkcija RS za 
infrastrukturo, september 2019), 

 Ostale tehnične normative, standarde in predpise s področja javnih cest. 
Ugotovitve: Pogoji tehnične narave upoštevani. 
 

5. Pri nadaljnji projektni obdelavi je upoštevati potrjeno projektno nalogo s 
št. ON 20-038 z dne 20.07.2020 investitorke Občine Krško, potrjene s strani Direkcije 
RS za infrastrukturo dne 08.09.2020. 
Ugotovitve: Upoštevano. 
 

6. V projektni dokumentaciji je prikazati navezavo na predhodno izdelan 
projekt PZI 'Rekonstrukcija regionalne ceste R3-672 na odseku 1338 Zavratec - 
Smednik od km 6+100 m do km 7+000 v dolžini 900 m' s št. proj. P-2014/34, november 
2017, izdelovalca GPI d.o.o., Novo mesto in upoštevati Izvedbeni načrt s št. P-2019/33, 
marec 2020, za izvedbo novega prehoda za pešcev čez državno cesto R3-672/338, 
odsek Zavratec - Smednik v km 5,835 na Raki, izdelal GPI d.o.o., Novo mesto. 
Ugotovitve: Prikazano v projektu. 
 
7. Elementi hodnika za pešce mora biti v skladu z zakonodajo (širina 
hodnika, širina robnega pasu, poimenovanje objektov, elementov...). 
Ugotovitve: Upoštevano. 
 
8. Prehod preko državne ceste mora biti načrtovan v skladu s Pravilnikom 
o projektiranju cest. Klančine morajo biti izvedene neposredno na niveleto državne 
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ceste. Zagotovljene morajo biti čakalne površine ob prehodu, katere morajo biti 
povezane s pločnikom (dimenzije morajo biti v skladu s Pravilnikom o projektiranju 
cest). Pri načrtovanju ukrepa za umirjanje prometa je upoštevati TSC 03.800 : 2009 
Naprave in ukrepi za umirjanje prometa. 
Ugotovitve: Upoštevano. 
 
9. Ureditev urbane opreme in arhitekturno oblikovanje prometnih površin za 
izboljšanje prometne varnosti otrok - šolarjev (optični ukrepe za umirjanje prometa v 
območju omejene hitrosti »CONA 30« pri osnovni šoli z izvedbo spremembe vozne 
površine - s spremembo materiala in/ali teksture oziroma s spremembo barve 
obrabnega sloja vozišča ter urbane opreme) je načrtovati skladno smernicami za 
postavitev in izvedbo urbane opreme ter arhitekturnega oblikovanja prometnih površin 
za izboljšanje prometne varnosti otrok - šolarjev, ki jih je Direkcija RS za infrastrukturo 
izdala v septembru 2019. Oblikovanje je treba prilagoditi funkciji ceste, specifiki 
obcestnega prostora in dejanskim potrebam (opredeliti ali gre za 'cono 30' ali območje 
skupnega deljenega prostora). 
Ugotovitve: Upoštevano, urbana oprema načrtovana skladno s smernicami za 
postavitev in izvedbo urbane opreme ter arhitekturnega oblikovanja prometnih 
površin za izboljšanje prometne varnosti otrok - šolarjev. 
 
10. Pri urejanju obstoječih avtobusnih postajališč je upoštevati Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11 in 36/18). 
Ugotovitve: Upoštevano. 
 
11. Obstoječe cestne priključke je potrebno urediti skladno s Pravilnikom o 
cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10-ZCes-1). Izvedbe 
novih cestnih priključkov se ne dovoli. Na cestnih priključkih je potrebno zagotoviti 
zadostno preglednost pri vključevanju na državno cesto v skladu s Pravilnikom o 
projektiranju cest (Ur. l. RS, št. 91/2005, 26/2006), Pravilnikom o cestnih priključkih na 
javne ceste (Ur. l. RS, št. 86/2009) in ostalo zakonodajo (izrisati preglednostne 
trikotnike). 
Ugotovitve: Upoštevano. 
 
12. V projektni dokumentaciji je potrebno predložiti prečne prereze. 
Prometno signalizacijo in drogove cestne razsvetljave je potrebno prikazati v 
karakterističnem prečnem prerezu. Stalne ovire ne smejo segati v prosti profil pešca. 
Ugotovitve: Upoštevano. 
 
13. V prometni situaciji je potrebno prikazati in utemeljiti vso obstoječo in 
predvideno horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo. Priložiti je potrebno tabelo 
prometnih znakov, v kateri morajo biti med drugim navedene dimenzije, višina 
postavitve ter tip svetlobno odsevne folije. 
Ugotovitve: Upoštevano. 
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14. Pri navezavi novih asfaltnih površin z obstoječimi je izvesti prečni stik z 
upoštevanjem navodil v knjigi Asfalt 3, 2016, ZAS in TSC 06.300 06.41O - Smernice in 
tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti. 
Ugotovitve: Upoštevano, prečni stik se izvede v širini 50 cm ter vzdolžni v širini 25 cm. 
 
15. Odvodnjavanje prometnih površin je urediti po predpisih. 
Ugotovitve: Upoštevano, predvidi se nov meteorni kanal in odvodnjavanje prometnih 
površin. 
 
16. Cestna razsvetljava se predvidi v skladu z zakonodajo. V pregled je 
predložiti načrt cestne razsvetljave. 
Ugotovitve: Upoštevano, izdelan je ločen načrt cestne razsvetljave podjetja Projekt-eco 
d.o.o. 
 
17. V projektni dokumentaciji je potrebno opisati in prikazati navezavo 
predvidenih komunalnih vodov na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo (GJI). 
Predložiti je potrebno prečne prereze, iz katerih bo razvidna globina in oddaljenost 
komunalnih vodov od državne ceste. 
Ugotovitve: Upoštevano. 
 
18. Pred začetkom izvajanja del v cestnem svetu, cestnem telesu, zračnem 
prostoru in/ali na parceli državne ceste so si dolžni investitor oziroma upravljavci 
komunalnih vodov za vse komunalne vode, ki se bodo prestavljali ali na novo polagali v 
cestni svet, cestno telo, zračni prostor in/ali parcelo državne ceste, na podlagi 3. člena 
Zakona o cestah pridobiti stvarno služnost na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi 
stvarne služnosti. Pri ureditvi državne ceste na nepremičninah, ki v naravi predstavljajo 
del državne ceste oz. njen varovalni pa mora investitor z direkcijo na podlagi 3. člena 
Zakona o cestah skleniti pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerjih. 
Ugotovitve: Upoštevano. 
 

21. Iz projektne dokumentacije morajo biti razvidni tudi sledeči pogoji za 
izvedbo del ter obveznosti investitorja, izvajalca del in upravljavca komunalne 
infrastrukture, in sicer: 
 
a. Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti Direkciji RS za 
infrastrukturo, Območje Novo mesto. 
 
b. Dela na predmetnem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, 
registrirano in pooblaščeno podjetje. 
 
c. Posledice negospodarskega ravnanja zaradi nestrokovne oz. slabe 
izvedbe nosi investitor. 
d. Vsa dela v območju varovalnega pasu in cestnega telesa državne  ceste  
se morajo izvajati pod nadzorom upravljavca državne ceste. Upravljavca državne ceste 
zastopa pooblaščeni nadzorni organ DRI d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, ki 
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opravlja strokovni nadzor nad vzdrževanjem državnih cest.  Stroške  nadzora  krije 
izvajalec del oziroma investitor. 
 
e. Zaradi oviranja prometa na državni cesti na podlagi tehnologije izvajanja 
del si mora investitor oziroma izvajalec del v skladu s 73. in 74. členom Zakona o 
cestah za zaporo državne ceste pridobiti dovoljenje Direkcije RS za infrastrukturo, in 
sicer na podlagi vloge in elaborata začasne prometne ureditve med izvajanjem del. 
Elaborat mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, 
št. 4/2016). 
 
f. Promet na cesti je dolžan odgovorni izvajalec del v času izvedbe 
zavarovati z ustrezno cestno - prometno signalizacijo v smislu določil Pravilnika o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/2015) in 
Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010, 57/2012). Prometno 
signalizacijo postavi koncesionar državne ceste na stroške investitorja. Izvajalec del je 
dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le - to odstraniti 
takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena. 
 
g. Za varnost prometa na državni cesti in zavarovanje delovnega mesta v 
skladu s soglasjem za gradnjo in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat 
investitor oz. izvajalec del. Investitor oz. izvajalec del mora pri izvajanju del upoštevati 
Zakon o pravilih cestnega prometa. 
 
h. Dela je potrebno izvajati v času najmanjše frekvence prometa, tako da 
le-ta ne bodo ovirala prometa na cesti ter ogrožala prometne varnosti vseh 
udeležencev v prometu. 
 
i. Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material od zunanjega roba 
vozišča državne ceste oddaljen vsaj 3,0 mali tudi več, če to zahteva preglednost na 
državni cesti. 
 
j. Zaradi gradnje objekta ne sme biti onesnaženo vozišče državne ceste, 
prav tako se po vozišču državne ceste ne smejo voziti vozila in delovni stroji brez 
zaščite gosenic (36. člen ZCes-1). 
 
k. če bi bili zaradi gradnje uničeni mejniki cestnega sveta, jih je investitor 
dolžan na svoje stroške po usposobljeni, registrirani in pooblaščeni organizaciji  za  
geodetske meritve postaviti v prvotno stanje. 
 
l. Direkcija RS za infrastrukturo ne bo zagotavljala nobenih dodatnih 
ukrepov varstva pred hrupom za objekt, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi 
vplivi, ki bodo posledica obratovanja državne ceste na tangiranem odseku. 
 
m. Investitor je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi 
nastala na cesti ter škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste vsled neprimerne 



 
 

Gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. 
Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto 

 

17 
 
 

GP

tehnologije izvajanja gradbenih del. Vsi stroški za povzročeno škodo oziroma stroški 
poškodb vozišča bremenijo izvajalca del oziroma investitorja. 
 
n. Ker bo investitor v svojem imenu in za svoj račun izvedel vzdrževalna 
dela v javno korist v cestnem telesu državne ceste, mora po dokončanju del zaprositi 
Direkcijo RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Tržaška 19, 1000 Ljubljana 
za izvedbo komisijskega pregleda in prevzema izvedenih vzdrževalnih del. Pri tem je 
upoštevati določila 18. člena Zakona o cestah in Pravilnik za izvedbo investicijskih 
vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 
7/12). V skladu s Pravilnikom mora investitor po 40. in 129. členu Zakona o cestah 
(Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/2014) in v skladu Pravilnikom o načinu 
označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list 
RS, št. 49/97, 2/04), predati Direkciji RS za infrastrukturo projekt izvedenih del (PID) v 
tiskani in el. obliki, geodetski posnetek novega stanja zemljišč , dokazila o zanesljivosti 
objekta, izjave o ustreznosti vgrajenih materialov, poročila o izvedenih delih za vsa 
izvedena dela na cesti, potrdilo , da je zahteva za uvedbo postopka evidentiranja 
parcelacije vložena na pristojno geodetsko upravo  ter  izpolnjene  obrazce  za  vpis  v  
banko  cestnih   podatkov (BCP). Komisijski pregled in prevzem se skliče le pod 
pogojem, da investitor predloži potrdilo o tem, da je zahtevo za uvedbo postopka 
evidentiranja parcelacije vložil na pristojno geodetsko upravo. Podrobnejša navodila v 
zvezi s predajo poročil o izvedenih delih so dosegljiva na spletnih straneh Direkcije. če 
investitor ne zagotovi pregleda in prevzema objekta v skladu z navedenima 
predpisoma, prevzame vso kazensko in materialno odgovornost glede varnosti na 
predmetnem območju državne ceste. 
 
o. Investitor je dolžan za vse posege in objekte, ki se bodo izvajali v 
cestnem svetu in cestnem telesu državne ceste zagotoviti 3 - letno garancijsko dobo za 
vse izvedene posege in objekte, in sicer od dneva prevzema posegov in objektov s 
strani Direkcije RS za infrastrukturo, ter v 3-letnem obdobju zagotoviti odpravo 
pomanjkljivosti na stroške investitorja. 
 
p. Direkcija RS za infrastrukturo odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala 
na objektu v varovalnem pasu oz. cestnem telesu državne ceste zaradi ceste, njenega 
vzdrževanja ali prometa na njej. 
 
 

Projektni pogoji DRSI po elektronski pošti  
Datum:12.1.2025 
 
 

1. Robniki so na obeh straneh vozišča, zato bi bilo ob tej priložnosti širino vozišča 
povečati na 6 m za zagotovitev prevoznosti za vsa vozila. Tovorno vozilo in 
avtobus je širine 2,95 m z ogledali, skladno s Pravilnikom o projektiranju cest. 
Minimalna širna pločnika je 1,5 m, skladno s TSPI 03.320 - Površine za pešce.  
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Ugotovitve projektanta: Obstoječe vozišče na obravnavanem območju  je široko 5,5 m, 
v nadaljevanju pa je narejen projekt z naslovom Rekonstrukcija regionalne ceste R3-
672/1338 Zavratec -Smednik od km 6+915 v dolžini 900 m, kjer je širina vozišča 5,0 m. 
Prav tako je na predhodnem odseku širina vozišča samo 5,0m. Ne zdi se nam 
smiselno, da na območju šole povečujemo širino vozišča in s tem omogočamo večje 
hitrosti. Že v obstoječem stanju je na obeh straneh robnik in širina vozišča 5,5 m. Novi 
trendi in zahteve za trajnostno mobilnost, zožajo vozišča in širijo peščeve površine. Za 
peščeve površine širine 1,6 m občine ne morejo pridobiti sredstev, za večje širine pa. 
Na žalost so zadeve zelo neusklajene, kajti smernice MOPE za ukrepe trajnostne 
mobilnosti ne upoštevajo obstoječih Pravilnikov oz. TSPI-jev. 
Replika: Projekta, na katerega se ta navezuje, ne poznam, verjamem pa, da robniki 
niso obojestranski. PLDP res ni tako velik, tovornega prometa nad 3,5 t je razmeroma 
malo, je pa prisotnih kar nekaj avtobusov, ki so prav tako široki 2,5 m. Vpliv širine 
vozišča na hitrost bo v konkretnem primeru povsem nezaznaven, saj so predvidene 
grbine. 
 

2. Glede na to, da bodo urejeni ukrepi za umirjanje prometa in urbano 
označevanje območja šole preučiti, ali je CONA 30 še upravičena.  

Ugotovitve: Po našem mnenju je. Je eden od dodatnih ukrepov, ki voznika opozarja na 
znižanje hitrosti. Naj se do tega opredeli občina. 
 
Replika: Glede na to, da ne gre za neko tržno ureditev, menim, da je cona nepotrebna 
v taki dolžini (že od km 5,755). Tržna ureditev bi bila primerna tik za območjem 
obdelave ob cerkvi in morda še mimo igrišča. 
Ugotovitve: Cona 30 je zmanjšana in usklajena z odsekom v nadaljevanju 
 

3. Skladno z 9. odstavkom 33. člena na cesti, na kateri je najvišja dovoljena hitrost 
30 km/h, označevanje prehodov za pešce in prehodov za kolesarje ni potrebno 
(novi pravilnik spreminja »se ne označujejo« v »ni potrebno«). Predlagam, da 
se za prehod med P3 in P4 preuči smiselnost izvedbe, če bo CONA 30 
ohranjena.  

Ugotovitve:  Pred leti je bil ta prehod narejen na pobudo občanov zaradi tega, ker je na 
eni strani parkirišče, dejavnosti so pa na drugi strani. Občina vztraja pri prehodu. 
 

4. Za prehode za pešce preko skupinskih priključkih je treba preučiti možnost 
izvedbe skladno s 3. odstavkom 21. člena Pravilnika o cestnih priključkih na 
javne ceste.  

Ugotovitve: Ni možno zaradi omejenega prostora in nelogičnega vodenja pešcev. 
Prometa na glavni prometni smeri ni tako zelo veliko in hitrosti ne bodo tako zelo 
velike, da bi prihajalo do naleta vozil. Obrazložitev v poglavju T.1.1.6.5
 PRIKLJUČKI 
 

5. Prečno široko neprekinjeno črto od prehoda za pešce predvideti na oddaljenosti 
1 m.  

Ugotovitve: Popravljeno. 
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6. Na državni cesti pred območjem obdelave ni več obstoječih ločilnih črt, samo 
robne so. 

Ugotovitve: Odstranjeno. 
 

7. Uskladiti vodenje TOS na levi in desni strani vozišča. V km 5+873 je vodeno 
parkirišče OŠ in vrtec v levo, medtem ko na desni strani lamel ni. Sicer ni nujno, 
se pa zdi smiselno. 

Ugotovitve: Popravljeno. 
 

8. Prehod za pešce med P9 in P10 je posebni prehod za pešce, ki mora biti 
označen z bičem, PZ 1116-2 in TO X-ŠOLA-X. Urbana oprema obvezne 
prometne signalizacije ne nadomešča. Če bo izveden bič, mora biti pred 
prehodom prečna široka črta.  

Ugotovitve: Dopolnjeno. 
 

9. Glede na predvidene fizične ukrepe za umirjanje preučiti smiselnost LED 
prikazovalnika v P6.  

Ugotovitve: Odstranjeno. 
 

10. Za kakšno prevozno hitrost je načrtovana klančina 2,7 m kot ukrep za umirjanje 
prometa?  
 

Ugotovitve: Korigirali na dolžino  2,4m. Sicer je to za Vprev= 40 km/h, vendar so po 
naših izkušnjah takšne klančine bolj primerne, kot pa za Vprev= 30 km/h, ker na teh 
bolj športna vozila nasedajo. 
 

11. Predlagam premik talne označbe ŠOLA iz P12 pred priključek in AP v P12+8m.  
Ugotovitve: Popravljeno. 
 

12. Prehod na modi podlagi predvideti po naslednjem detajlu: 
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Ugotovitve: Popravljeno. 
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T.1.1.3.5 PROMET IN PLANSKA DOBA 
 
Za obravnavan odsek ceste ni bilo izdelane prometne študije. V smislu prometne 
ureditve ostane režim nespremenjen. 
 
Povprečni letni dnevni promet (PLDP) na obravnavani regionalni cesti na števnem 
mestu št. 369 – Podlipa iz leta 2018 znaša 1695 vozil, od tega 1521 osebnih vozil, 17 
motorjev, 13 avtobusov, 116 lahkih tovornih vozil (do 3,5 t), 9 srednjih tovornih vozil (od 
3,5 t do 7 t), 13 težkih tovornih vozil (nad 7 t) ter 4 vlačilci. Glede na prometne 
obremenitve sodi cesta med zbirne ceste, sicer pa povezuje območje med Sevnico in 
avtocesto Ljubljana –Brežice. 
 
Iz prikaza o prometnih podatkih iz leta 2019 (spodaj) opazimo, da PLDP le počasi 
narašča. 
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Preglednica 1: Prometni podatki so povzeti iz Prometnih obremenitev 2019, ki so na razpolago 
na spletni strani DRSI. 

 
Projektna hitrost 
 
V smislu pravilnika o projektiranju cest se cesta glede na PLDP uvrsti med zbirne ceste 
ZC. Teren je ravninski. Projektna hitrost je glede na to, da je v naselju vproj = 50 km/h, 
vendar zaradi območja šole in pogostih prehajanj otrok je predvidena vproj = 30 km/h. 
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T.1.1.3.6  GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA (povzetek iz spremljajočih 
elaboratov) 
 
Obravnavano območje gradijo srednje miocenski skladi (M2

2), ki jih v bazi sestavlja 
svetlo rumen kremenčev pesek. Nad njim leži siv, mehak lapor s številnimi fosilnimi 
ostanki. Ponekod se v bazi pojavlja rjavkast in bel litotamnijski apnenec, ki je luknjičast 
in drobno brečast. Ponekod apnenec prehaja v lapor. V laporju je možno najti 
posamezne geode. Višje nato leži siv lapor ter svetel rumenkasto-rjav lapor. Plasti se 
med seboj menjavajo. V Ardru pri Raki in nekoliko severneje od Rake se pojavlja siv 
lapor in pa laporni peščenjak, zgornje miocenske starosti (M3

1) ter tudi nekoliko mlajši 
tankoplastovit siv lapor (M3

2). Ta leži v stiku z srednje miocenskimi plastmi, vmes pa 
poteka manjši prelom v smeri vzhod-zahod. 
 

Glinena preperina in laporji ter laporni peščenjaki so v splošnem zelo slabo 
vodoprepustni. Vodoprepustnost je nekoliko večja v smeri plastovitosti skladov in 
vmesnih plasteh litotamnijskega apnenca zaradi razpoklinske poroznosti. 
 
Geotehnični opis področja 
 

Obravnavani odsek regionalne ceste poteka skozi naselje Raka. Trasa ceste, ki se 
sicer vije v krivinah po gričevnato hribovitem terenu, poteka na obravnavanem kratkem 
odseku v premi po lokalni ravnici, z niveleto v višini okoliškega terena. Prečni profil 
ceste je tipično mestni z obojestranskim hodnikom za pešce in številnimi uvozi. 
Temeljna tla v osnovi sestavlja hribina iz laporja in litotamnijskega apnenca, ki jo 
prekriva plast preperine iz rjave gline s primesjo peska in grušča.  
 
Območje je stabilno, brez vidnih plazovitih oziroma labilnih con. Talne vode ni 
pričakovati. Zaradi slabo prepustne glinene krovnine se lahko, ob močnejših 
padavinah, na ravnih predelih nekaj časa zadrži voda.  
 
Sestava in nosilnost temeljnih tal 
 
Sondni izkopi so pokazali, da temeljna tla sestavlja peščena glina ClL težkognetne do 
poltrdne konsistence. Na osnovi rezultatov terenskih meritev privzamemo za 
dimenzioniranje nosilnost glinenih temeljnih tal Evs2 = 20 MPa (CBR = 4%). 
 
Hidrološki in klimatski pogoji 
 
Na obravnavanem območju znaša globina zmrzovanja približno 80 cm. Ob upoštevanju 
neugodnih hidroloških pogojev (niveleta v vkopu) in zmrzlinsko neodpornemu materialu 
v temeljnih tleh je potrebna debelina zmrzlinsko odpornega materiala: 
hmin = 80 x 0,8 = 64 cm. 
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Ocenjene inženirsko geološke karakteristike zemljin 
 
Projekt ne predvideva izgradnje zahtevnejših objektov. Ocenjene Inženirsko geološke 
karakteristike temeljnih tal so naslednje: 
 
temeljna tla iz gline s primesjo grušča: φ = 27o, c = 5 kN/m2, γ = 18 kN/m3 
Pričakovane prepustnosti glinene krovnine so reda velikosti k = 1 x 10-8 m/s, nižje 
ležeče hribinske podlage iz litotamnijskega apnenca pa k = 1 x 10-5 m/s do 1 x 10-6 m/s.  
 
 
T.1.1.3.7.  DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 
 
T.1.1.3.7.1  PREDLOG KONSTRUKCIJSKIH REŠITEV 
 
Na osnovi ugotovitev o stanju obstoječe voziščne konstrukcije, prometne obremenitve 
ter izvedenega dimenzioniranja predlagamo izkop in vgradnjo novih voziščnih 
konstrukcij v sestavi: 
 

Regionalna cesta in AP 
 

-   3 cm    obrabna  asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A3 
-   9 cm    nosilna asfaltna plast iz AC 22 base B50/70 A4 
- 20 cm    tamponski drobljenec 
- 40 cm    kamnita posteljica 

 
Debelinski indeks projektiranega zgornjega ustroja (Dproj) znaša: 
Dproj = (3 x 0,42) + (9 x 0,35) + (20 x 0,14) = 7,21 cm > Dpo 
 
Na glinena temeljna tla je potrebno položiti ločilni geosintetik (Tmin = 14 KN/m, ɛmin = 
30%, Fp = 2000 N). 
 
Priključki javnih poti in parkirne površine 
 

-   3 cm    obrabna  asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A4 
-   6 cm    nosilna asfaltna plast iz AC 22 base B50/70 A4 
- 20 cm    tamponski drobljenec 
- 40 cm    kamnita posteljica 

 
Pločnik širine do 2,0 m 
 
   4 cm   obrabna  asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A5 
 20 cm   tamponski drobljenec 
 30 cm   kamnita posteljica 
 
Na območju uvozov hišnih priključkov se pod obrabno plast na hodniku vgradi še 
nosilni asfalt AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm. 
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T.1.1.3.7.2  KVALITETA MATERIALOV 
 
Proizvedeni in vgrajeni cestogradbeni materiali in delovni postopki morajo ustrezati 
zahtevam kakovosti po Tehničnih specifikacijah za ceste in Posebnih tehničnih pogojih 
Direkcije Republike Slovenije za ceste ter njihovim dopolnilom.  
 
 
T.1.1.3.7.3  ZGOSTITEV IN NOSILNOST SLOJEV KONSTRUKCIJE 
 
Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti: 
- na planumu temeljnih tal nosilnost 15 MPa, zbitost 92 % glede na SPP, 
- na planumu kamnite posteljice nosilnost 80 MPa, zbitost 98 % glede na MPP, 
- na planumu tampona ceste nosilnost 100 MPa, zbitost 98 % MPP, 
- na planumu tampona na hodniku nosilnost 80 MPa, zbitost 98 % MPP. 
 
 
T.1.1.3.7.4  IZVEDBA PREČNEGA STIKA 
 

Prečni stik se izvede v širini 50 cm, z upoštevanjem navodil v knjigi Asfalt 3, 2016, ZAS 
in TSC 06.300 06.410 - Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti. Rob 
obstoječega asfalta je potrebno rezkati pod kotom zaradi boljšega stika med novim in 
obstoječim asfaltom ga premazati z bitumensko emulzijo na stik pa se da bitumenski 
trak. 
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T.1.1.4  TEHNIČNI PODATKI 
 
T.1.1.4.1  VRSTA IN POMEN CESTE 
 
Regionalna cesta ima funkcijo zbirne ceste v obravnavanem cestnem omrežju. 
Administrativno je cesta rangirana kot regionalna cesta drugega reda.  
 
Z rekonstrukcijo odseka bo zagotovljena povečana prometna varnost šolskih otrok in 
voznikov.  
 
 
T.1.1.4.2  TRASIRNI ELEMENTI 
 
T.1.1.4.2.1  PROJEKTNA HITROST 
 
Izhodišča za določitev računske hitrosti so naslednja: 
– funkcija ceste. zbirna cesta 
– vrsta ceste: regionalna cesta 
– Celoten odsek obravnavane ceste poteka po ravninskem terenu 

 
V začetnem delu, je z znakom za začetek naselja hitrost omejena na 50 km/h, v 
nadaljevanju pa je hitrost omejena na 30 km/h.  
 
Na celotnem odseku je KPP 2 x 2,75 m, širina pločnika je 1,7 m, oziroma manj, kjer se 
prilagaja glede na prostorske omejitve. Na mestu avtobusnega postajališča na strani 
šole je širina čakališča 2,0 m, na strani igrišča pa se širina avtobusnega čakališča 
prilagaja obstoječim ureditvam. 
 
 



 
 

Gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. 
Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto 

 

26 
 
 

GP

T.1.1.4.2.2 PREČNI PREREZ 

 
Karakteristični prečni profil je določen v skladu s pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju 
cest« (Ur. l. RS št. 91/2005) ter na podlagi prometnih obremenitev. Na podlagi štetja je 
na tem odseku 1695 vozil. Glede na rast prometa prejšnjih let predpostavimo 1% rast 
PLDP po pretečeni planski dobi. 
 
KPP REGIONALNE CESTE: 
 

Promet iz štetja 1695 
 

Planska doba čl. 20 (let) 20 
Predvidena letna rast prometa v % 1,0% 
PLDP po pretečeni planski dobi (vozil / dan) leta 
2040 

2068  

prometna funkcija ceste zbirna 

vrsta terena Ravninski  
vrsta ceste RC 
projektna hitrost - 16. člen (km/h) 30 km/h  
  
VOZIŠČE   
KPP  šir.voz. pasu (m) 2 x 2,75 m 
KPP  šir. pločnika (m)  2 x 1,70 m 
KPP  šir. bankine / berme (m)  2 x 0,50 m 

  Preglednica 2: KPP regionalne ceste 

 
Razširitev vozišča je za srečanje vlačilcev.  
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T.1.1.5. OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV 
 
T.1.1.5.1 PREDDELA IN ZEMELJSKA DELA 
 
T.1.1.5.1.1 PREDDELA 
 
Pred začetkom gradnje bo potrebno pripraviti in zavarovati zakoličbo trase, osi 
komunalnih vodov, zaščititi in prestaviti tangirane komunalne vode. Zakoličba se izvede 
s pomočjo ETRS koordinatnega sistema.  
 
Pred zakoličbo je obvezno, da se na terenu sestaneta geodeta in sicer geodet, ki 
je izvajal geodetski posnetek in geodet izvajalca in projektant, da se preveri 
izhodiščne točke geodetskega posnetka in predvidena zakoličba za izvajanje. 
 
Priporočljivo je, da se na uvodnem sestanku, kjer investitor uvaja izvajalca v 
delo, povabi vse projektante, ki so sodelovali na projektu, da predstavijo projekt. 
 
Preddela zajemajo rušenje obstoječega vozišča, rušenje dostopnih poti in tlakovanih 
površin na uvozih. Preddela zajemajo tudi identifikacijo obstoječih podzemnih instalacij 
s strani pooblaščenih upravljavcev. Podrobnosti so razvidne iz popisa del in grafičnih 
prilog. 
 
 
T.1.1.5.1.2  ZEMELJSKA DELA 
 
Zemeljska dela obsegajo izkope, izdelavo posteljice in tampona.. Posteljica in tampon 
se izvajata iz kvalitetnega kamnitega materiala.  
 
Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno 
upoštevati PTP, Posebne tehnične pogoje za voziščne konstrukcije in ostalo veljavno 
tehnično regulativo – TSC, Tehnične specifikacije za javne ceste. 
 
 
T.1.1.5.1.3 SPODNJI USTROJ 
 
Glede na zahteve debelinskega indeksa voziščne konstrukcije, vrsto prometne 
obremenitve, pogoje vgrajevanja in minimalno debelino celotne konstrukcije glede na 
pogoj zmrzlinske odpornosti, je predlagana debelina kamnite grede - posteljice 
(zmrzlinsko odporen material) v debelini 25 cm - 40 cm.  
 
Na osnovi ugotovitev o stanju terena, prometne obremenitve ter izvedenega 
dimenzioniranja, je predlagana voziščna konstrukcija, ki je opisna v poglavju: 
T.1.1.3.7.2  PREDLOG KONSTRUKCIJSKIH REŠITEV. 
 
 
T.1.1.5.1.4 ODVODNJAVANJE 
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Pri načrtovanju odvodnjavanja ceste smo upoštevali Uredbo o emisiji snovi pri 
odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS 47/05). Glede na to, da je na 
obravnavani cesti, ki ne poteka po kraškem terenu, po planski dobi PLDP manjši od 
12000 vozil, na iztoku ni potreben lovilec olj. 
 
Opis sistema odvodnjavanja 
Za odvodnjavanje meteornih vod ob pločniku je projektirana rešitev z vtočnimi jaški z 
vtokom ob robniku. V nadaljevanju se voda preko drenažno kanalizacijskih cevi 
odvodnjava v novo meteorno kanalizacijo z iztokom v obstoječ sistem (med profiloma 
P5 in P6). Del površin se odvodnjava tudi preko mulde ter drenažno kanalizacijskih 
cevi v meteorno kanalizacijo. Izvede se tudi del odvodnjavanja po projektu P-2014/34 z 
naslovom »Rekonstrukcija regionalne ceste R3-672 na odseku 1338 Zavratec - 
Smednik od km 6+100 do km 7+000 v dolžini 900 m«, na meji obdelave pa se cev 
blendira vse do izvedbe del po projektu P-2014/34. 
 
Potek odvodnjavanja regionalne ceste: 
 
Opis tehnične rešitve 
Odvodnjavanje vozišča je prilagojeno vzdolžnim in prečnim sklonom vozišča in je 
razvidno iz situacije odvodnjavanja v grafičnih prilogah. Odvodnjavanje je predvideno 
ob robnikih pločnika. Prečni sklon vozišča se prilagaja obstoječim ureditvam, temu 
primerno se spreminja tudi lokacija vtočnih jaškov. Upoštevane so tudi prispevne 
površine obstoječih priključnih cest in parkirišč. 
 
Objekti za zajem meteornih voda-vtočni jaški so iz umetnih mas, so tudi v funkciji 
peskolovov in so prereza 500 in 800 mm. Revizijski jaški meteorne kanalizacije so DN 
1000. Pokrovi vtočnih jaškov se morajo pri izvedbi prilagoditi naklonu oziroma 
vzdolžnim in prečnim padcem zunanje ureditve. 
Spodnji ustroj regionalne ceste se odvodnjava preko drenažno kanalizacijskih oz. 
drenažnih cevi ter v nadaljevanju v nov meteorni kanal. 
 
Izvedba drenažne kanalizacije  
Drenažne cevi je potrebno polagati na peščeno posteljico. Debelina posteljice je 10-15 
cm. Drenažo je potrebno izvesti v dimenzijah in padcih nakazanih v podolžnih prerezih. 
Pri izvedbi drenaže je potrebno zagotoviti kontinuirano kontrolo nivelete dna drenaže. 
Za zasipavanje v območju cevi, to je do 30 cm nad temenom cevi, moramo uporabiti 
granuliran material – filtrirni pesek, ki ne sme vsebovati zrn velikosti nad 30 mm (8/32). 
Zasip s filtrirno plastjo se ovije z geotekstilom – glej detajl. Cev moramo zasipati v 
plasteh max. debeline 20 cm in material nabijati istočasno na obeh straneh cevovoda. 
 
Izvedba cevnih povezav in meteornega kanala  
 
Za izvedbo predvidenih cevnih povezav so predvidene drenažne in drenažno 
kanalizacijske kvalitetne cevi, nazivnega profila cevi od 100 do 315 mm za izvedbo 
meteornega kanala pa cevi, nazivnega profila cevi 300 mm. 
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Cevi je potrebno polagati na peščeno posteljico. Debelina posteljice je 10-15 cm.   
Za zasipavanje v območju cevi, to je do 30 cm nad temenom cevi, moramo uporabiti 
granuliran material, ki vsebuje zrna velikosti 8-16mm, nikoli pa ne zrn večjih od 32mm. 
Cev moramo zasipati v plasteh max. debeline 30 cm in material nabijati istočasno na 
obeh straneh cevovoda. Če ni drugače predpisano je potrebno nasutje v območju cevi 
zbiti na najmanj 92% po standardnem Proctorjevem postopku.. Pri tem je potrebno 
paziti, da se cev ne izmakne s svoje lege. V primeru prometne obtežbe so vrednosti 
zahtevane zbitosti večje in sicer najmanj 95% po standardnem Proctorjevem postopku. 
Posebno je treba paziti, da je material dobro podprt ob bokih cevi.  
 
Obbetoniranje cevi se izvede na odsekih kanalov, kjer je višina nadkritja nad temenom 
cevi manjša od 0,80 m oz. kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane 
v navodilih proizvajalca cevi. 
 
Pri izkopih in izvedbi je potrebno v celoti upoštevati predpise iz varstva pri delu. 
 
Cestni požiralniki 
Cestni požiralniki se izvedejo iz PE krožnega prereza ɸ 500 mm ali 800 mm z vtokom 
ob robniku. Požiralniške zveze se izvedejo iz PE cevi fi 200 mm. 
 
V območju ničelnega padca nivelete je raster cestnih požiralnikov ustrezno zgoščen. 
Mikrolokacijo cestnega požiralnika se lahko določi še na terenu (+- 0.50 m) glede na 
predvidene lege s projektno dokumentacijo vsled prilagoditvi obstoječim ali izvedenim 
vzdolžnim in prečnim nagibom državne ceste in klančinam v območju prehodov za 
pešce. 
 
 
T.1.1.5.1.7  POGOJI ZA IZVEDBO VKOPOV (povzetek poročila) 

 
Izkopi obstoječega vozišča in glineno gruščnatih temeljnih tal spadajo v 3. kategorijo. 
Kategorizacija je določena skladno z dopolnili splošnih in tehničnih pogojev (knjiga IV, 
izdana leta 2001) k posebnim tehničnim pogojem Skupnosti za ceste Slovenije za 
zemeljska dela in veljavnih TSC 09.000:2006 popisi del pri gradnji cest. 
Morebitne nizke vkopne brežine se oblikuje v naklonu 2:3. Tako oblikovane brežine se 
humusira in zatravi. 
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T.1.1.5.1.8  POGOJI ZA IZVEDBO NASIPOV (povzetek poročila) 
 

Ni predvidenih nasipov. 
 
 
T.1.1.6 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV – IZBRANA VARIANTA  
 
T.1.1.6.1 SITUATIVNI POTEK  
 
Regionalna cesta poteka v premi mimo stanovanjskih objektov, parkirišč in pripadajoči 
infrastrukturi. Os trase je prilagojena tako, da na celotnem odseku zagotovimo ustrezno 
širino peščevih površin, ter hkrati ohranimo obstoječe stanje. Prečni profil ceste se 
prilagaja obstoječim ureditvam. Potek rekonstrukcije trase se začne v km 5+784. Temu 
sledi ureditev priključka JP 694061 in JP 694055 na regionalno cesto. V bližini stopnic, 
kjer so številna prehajanja pešcev se predvidi prehod za pešce na trapezni ploščadi. 
Obstoječa grbina v neposredni bližini se odstrani. Vsi tangirani priključki so na novo 
urejeni s sestavljenimi uvoznimi in izvoznimi radiji. V nadaljevanju je urejeno avtobusno 
postajališče na obeh straneh ceste, med njima pa je izdelan prehod za pešce. Na 
koncu obdelave se navežemo na projekt P-2014-34 »Rekonstrukcija regionalne ceste 
R3-672 na odseku 1338 Zavratec - Smednik od km 6+100 do km 7+000 v dolžini 900 
m«. Zaradi novega avtobusnega postajališča, ki se nahaja izven vozišča, se rešitve 
projekta P-2014/34 nekoliko prilagodijo, da zagotovimo ustrezno prevoznost avtobusa. 
Z mejo obdelave tako posegamo vse do km 6+022.  
 
 
T.1.1.6.2 NIVELETNI POTEK 
 
Niveletni potek regionalne ceste sledi niveleti obstoječe ceste in znaša od 0,3 % do 
1,86 %. 
 
 
T.1.1.6.3  AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 
 
Predvidena je ureditev dveh avtobusnih postajališč ob regionalni cesti v območju šole, 
na desni strani (v smeri naraščanja stacionaže) je obstoječe in se ohrani, na levi strani 
ceste pa je predvideno novo v niši, obstoječe je na vozišču. 
 
S predlagano ureditvijo avtobusnih postajališč se stanje glede na obstoječo ureditev 
izboljšuje, kljub temu pa predlagana ureditev odstopa od 14. člena Pravilnika o 
avtobusnih postajališčih, ki opisuje minimalni zamik med paroma avtobusnih 
postajališč. 
 
Zaradi prostorskih omejitev in lege obstoječega avtobusnega postajališča izven vozišča 
ob igrišču je predlagana umestitev drugega avtobusnega postajališča edina možna. 
Premik avtobusnega postajališča proti trgu ni možen, ker ni zagotovljena preglednost 
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zaradi bližine krivine. Pridobljeno je bilo mnenje presojevalca prometne varnosti, ki je 
potrdil izbrano rešitev lege avtobusnih postajališč.  
 
Avtobusni postajališči na Raki sta projektirani za uvozno hitrost 30 km/h za 1 avtobus 
dolžine 13 m. 
 
Tehnični elementi za avtobusno postajališče so: 
Hitrost 
(km/h) 

a (m) La (m) širina 
(m) 

b (m) 

30 16,00 13,00 3,10 15,00 
 
Prečni nagib voziščne ploskve postajališča znaša 2,5 %. Voziščna ploskev postajališč 
ima enak vzdolžni naklon kot vozišče. 
 
Zaradi lege prehoda za pešce je obstoječe avtobusno postajališče na vozišču zaradi 
slabe preglednosti zelo nevarno, zato se tudi na strani šole predvidi avtobusno 
postajališče izven vozišča v niši. Pri rekonstrukciji avtobusnega postajališča na strani 
igrišča –na desni strani regionalne ceste, se plato nekoliko nadviša zaradi potrebe po 
odvodnjavanju na drugo stran vozišča. Ob platojih avtobusnih postajališč so izvedena 
nivojsko ločena čakališča, v minimalni širini 2,00 m. Ureditev avtobusnega postajališča 
na desni strani vključuje tudi postavitev koša za smeti, voznega reda in klopi. Širina 
avtobusnih postajališč je 3,10 m. 
 
Zagotovljena je tudi preglednost do vozil na glavni prometni smeri. V odvisnosti od 
največje dovoljene hitrosti in nagiba nivelete ceste je na delu ceste v območju 
približevanja avtobusnemu postajališču zagotovljena preglednost, ki je enaka najmanj 
1,5-kratni minimalni zaustavitveni razdalji na delu ceste za avtobusnim postajališčem in 
pred postajališčem najmanj 1,0 kratno minimalno zaustavitveno razdaljo, kot jo določa 
predpis o projektiranju cest. (Pravilnik o avtobusnih postajališčih, Ur. l. št. 106/11). 
 
AP Smer  minimalna 

pregledna 
razdalja nazaj  

minimalna 
pregledna 
razdalja naprej 

v km 5.9+30 desno Smednik 30 m 20 m 
v km 5.9+95 levo  Zavratec 30m 20 m 
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T.1.1.6.3  PREGLEDNOST NA PREHODU ZA PEŠCE 
 
Z upoštevanjem osnovnih pravil (vidnost = varnost) je potrebno na prehodih za pešce 
zagotoviti preglednost.  
 
Preglednost na prehodu za pešce 
 
Na mestu prehoda za pešce na cesti mora biti pešcu zagotovljeno pregledno polje na 
levo in desno stran od mesta, kjer pešec stoji do mesta na vozišču, ki je od začetka 
prehoda za pešce oddaljeno najmanj za vrednost zaustavitvene razdalje, ki jo 
potrebuje vozilo, da lahko pri hitrosti, ki je za 10 km/h večja od največje dovoljene 
hitrosti na odseku ceste pred prehodom za pešce, ob upoštevanju vpliva vzdolžnega 
nagiba ceste, varno ustavi na razdalji 3 m pred prehodom za pešce. 
Pri določanju skrajnih točk preglednega polja je potrebno upoštevati zaustavitvene 
razdalje določene s predpisom o projektiranju cest. 
 
Za izračun smo vzeli vp=30 km/h + 10 km/h = 40 km/h pri nagibu nivelete ceste 0,0% 
znaša za obe smeri 30 m.  
 
Preglednost je v obeh smereh zadostna na obeh prehodih za pešce. 
 
 
T.1.1.6.4 PEŠ PROMET 
 
Peš promet na Raki ostaja na zgrajenih pločnikih v obstoječih gabaritih. Peščeve 
površine so na mestih obstoječih, pri tem pa je zagotovljena minimalna širina 1,2 m z 
varnostno širino 0,5 m. V začetnem delu je širina pločnikov na obeh straneh enaka 1,2 
m, z varnostno širino 0,5 m. V nadaljevanju je na levi strani širina pločnika enaka 2 m, 
na desni pa se širina peščeve površine prilagaja obstoječi ograji in je širine 1,70m oz 
2,0 m na AP. 
 
Peš prehodi so predvideni v okviru vseh priključkov in križišč. Prehod za pešce je 
predviden tudi v km 5+845 na trapezni ploščadi, kjer so zelo pogosta prehajanja 
pešcev preko stopnic na parkirišče. Naslednji prehod čez regionalno cesto se predvidi 
na mestu obstoječega prehoda v km 5.9+60 na kontrastni modri podlagi, ki omogoča 
prehod šolarjev na avtobusno postajališče in šolsko igrišče. Lokacija prehoda sicer ni 
na najbolj primernem mestu zaradi bližine avtobusnih postajališč, vendar je zaradi 
danih razmer najbolj optimalna rešitev. Na tem mestu je že obstoječ prehod, prav tako 
je na omenjenem mestu obstoječ vhod na šolsko igrišče in avtobusno postajališče. S 
premikom prehoda v smeri proti Zavratcu, bi bila razdalja med sosednjima prehodoma 
bistveno premajhna, prav tako pa bi učenci po vsej verjetnosti zaradi prevelike razdalje 
prečkali vozišče na istem mestu. S premestitvijo avtobusnega postajališča izven 
vozišča vsekakor bistveno izboljšamo obstoječe razmere prečkanja pešcev. 
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T.1.1.6.5 PRIKLJUČKI  

 
Na obravnavanem odseku se na vozišče državne ceste priključujejo hišni 
priključki in javne poti.  
 
Priključek v km 5.8+ 00 -levo  javne poti 694055 na regionalno cesto se izvede 
v obsegu, da je omogočeno srečanje osebnega vozila in smetarja na priključku.  
 
Priključek v km 5.8+ 00 desno  javne poti  694061 na regionalno cesto se 
izvede v obsegu, da je omogočeno srečanje osebnega vozila in smetarja na 
priključku.  
 
Vsi ostali priključki uvozov in izvozov k šoli, več stanovanjskem objektom, k 
šolskemu igrišču se urejajo s priključnimi radii v obstoječem obsegu. 
 
Priključek v km 6.0+09 desno  predvidenega novega parkirišča na regionalno 
cesto se izvede v obsegu, da je omogočeno srečanje osebnega vozila in 
smetarja na priključku.  
 
Na vseh omenjenih priključkih se lokacija prehoda za pešce na stranski 
prometni smeri  označuje pred talno označbo, ki označuje odvzem prednosti, 
zaradi prostorske omejitve. Prostor ne omogoča še vodenje pešcev znotraj  
priključka  v dolžini vsaj 8,0 m. 
 

 
Slika 8: Primer ureditve iz Pravilnika o priključkih sicer za semaforizirano križišče 

 
Priključek k poslovnemu objektu v 5.9+72 se ureja brez zavijalnih radijev. Preko 
priključka je označena pešpot v modri barvi. 
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T.1.1.6.6  UKREPI ZA UMIRJANJE IN UREDITEV CONE 30 
 
V projektu je predviden zajeten nabor vertikalne in horizontalne prometne signalizacije  
namenjene za izboljšanje prometne varnosti otrok po vzoru smernic za postavitev in 
izvedbo urbane opreme in arhitekturnega oblikovanja prometnih površin za izboljšanje 
prometne varnosti otrok. V km 5+845 je predvidena trapezna ploščad, ki pripomore k 
zmanjšanju hitrosti že pred prihodom v območje šole. 
 
Cona 30 je že označena, vendar se dolžina cone korigira. Predvidena je postavite 
znaka »cona 30« in »konec cone 30« v km 5.8+60. Konec in začetek cone na drugi 
strani označuje obstoječa signalizacija izven meje obdelave v km cca 6.0+37. 
Predvidena je tudi označbo »cona 30« in označba »ŠOLA« na rumeni podlagi s črnim 
napisom in totem, ki opozarja na prisotnost šolskih otrok. 
 
Z upoštevanjem funkcije »cone 30« (umirjanje prometa in poudarek na ranljivih 
udeležencih v prometu), pa je predvidena tudi arhitekturno-prometna ureditev ceste. 
Upoštevano je dejstvo, da je za človeka barvni kontrast zelo vpadljiv in s tem opazen. 
Na ta način se voznika opozori na drugačno okolje. 
 
V območju pred in za prehodom za pešce na modri podlagi so barvni krogci na cesti 
(modri, rdeči in rumeni). Vse označbe so iz debeloslojne plastike s kremenovim 
peskom zaradi drsnosti. 
 
Ob pločniku ob šoli se postavijo barvni stebrički. 
 
S predvideno rešitvijo se doseže večjo usklajenost med talno in vertikalno signalizacijo 
S tem je omogočena večja varnost na območju šole.  
 
Arhitekturno - prometna ureditev ceste v »coni 30« je skladna z 21. Členom Zakona o 
cestah, kjer je navedeno: 

Naprave za umirjanje prometa so fizične, svetlobne ali druge naprave in ovire, s katerimi se 
udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnja s hitrostjo, višjo od predpisane s prometnim 
pravilom ali odrejene s prometnim znakom, ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku 
ceste.  

(2) Ukrepi za umirjanje prometa so tehnične rešitve na cestnem omrežju in na vozišču ter oblikovanje 
prometnih površin.  

(3) Naprave in ukrepe za umirjanje prometa je dovoljeno izvesti le na delih cest skozi naselja, kjer z 
rešitvami in ukrepi v skladu s predpisi o projektiranju cest ni mogoče zagotoviti želene hitrosti vozil.  

(4) Ovire iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno 
signalizacijo in prometno opremo.  

(5) Ne glede na razloge iz tretjega odstavka tega člena je obvezna postavitev naprav oziroma izvedba 
ukrepov za umirjanje prometa pred vzgojno varstvenimi in izobraževalnimi ustanovami ter drugimi objekti, 
ob katerih je zaradi specifične populacijske strukture udeležencev zahtevano zmanjšanje dovoljene hitrosti 
v naselju. 

 



 
 

Gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. 
Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto 

 

35 
 
 

GP

 
Slika 9: Prometna ureditev  
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T.1.1.7 ZAŠČITA IN PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV 
 
Na območju projektne obdelave so obstoječi komunalni vodi. Predvidena je zaščita in 
prestavitev obstoječih vodov ter novogradnja. Razpored vseh komunalnih vodov je 
razviden iz zbirne situacije komunalnih vodov. Njihovi medsebojni odmiki so usklajeni.  
Na območju ureditev so tangirani naslednji obstoječi in predvideni vodi gospodarske 
javne infrastrukture: 
 SN elektroenergetski podzemni vod  
 TK vod 
 vodovod 
 cestna razsvetljava 
 
Na mestih križanja načrtovanih ureditev z vodi gospodarske javne infrastrukture so 
upoštevani ustrezni tehnični pogoji ter pogoji upravljavcev posameznih komunalnih, 
energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav. Obdelana so vsa križanja in 
vzporedni poteki načrtovanih ureditev z vodi gospodarske javne infrastrukture obdelajo, 
ter se zanje pripravijo ustrezne tehnične rešitve.  
Na vseh prečkanjih načrtovanih ureditev z vodi gospodarske javne infrastrukture, ki se 
ohrani, se zagotovi ustrezna zaščita vodov. Zaščita se izvede tako, da ne pride do 
poškodbe voda v času gradnje in obratovanja načrtovanih ureditev. Vsi komunalni vodi, 
ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo in vsi dotrajani komunalni vodi se na mestih 
križanja nadomestijo z novimi. Novi vodi se na mestih križanja speljejo po istih ali novih 
trasah, prilagojenih načrtovanim ureditvam. 
 
Predvideni ukrepi pri tangencah - križanju komunalnih vodov z načrtovanimi ureditvami 
so opisani v spodnjih tabelah tangenc komunalnih vodov. Oznake v tabeli tangenc so 
prikazane na Zbirnih situacijah komunalnih vodov. 
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TABELA MINIMALNIH  DOPUSTNIH ODMIKOV PRI KRIŽANJU GJI 
 

Komunalni 
vodi 

NN in SN 
elektroenergetski 

kablovod 

telekomunikacijski 
kablovod 

plin do 
vključno 
5 bar 

plin nad 5 bar 
do vključno 

16 bar 

 
vodovod 

komunalna in 
mešana 

kanalizacija 

padavinska 
kanalizacija 

 
NN in SN 

elektroenerg 
etski 

kablovod 

  
 

0,3 m 

 
 

0,3 m 

 
 

0,5 m 

za    
distribucijski 
vodovod 0,3 

m 

 
0,3 m 

 
0,3 m 

 za prenosni 
vodovod 0,5 

m 

 
0,0 

 
0,0 

 
telekomunika 

cijski 
kablovod 

 
 

0,3 m 

  
 

0,2 m 

 
 

0,5 m 

 
 

0,3 m 

 
 

0,3 m 

 
 

0,3 m  

 
plin do 
vključno 
5 bar 

 
 

0,3 m 

 
 

0,2 m 

 
 

0,2 m 

 
 

0,5 m 

 
vodovod nad 
plinovodom 

0,4 m 

0,2 m 0,2 m 

0 0 

plin nad 5 
bar do 
vključno 16 

bar 

 
 

0,5 m 

 
 

0,5 m 

 
 

0,5 m 

 
 

0,5 m 

 
vodovod nad 
plinovodom 

0,4 m 

0,5 m 0,5 m 

0 0 

 

 
vodovod 

za distribucijski 
vodovod 0,3 m 

 

 
0,3 m 

vodovod nad 
plinovodom 

0,4 m 

vodovod nad 
plinovodom 

0,4 m 

 vodovod na 
kanalizacijo 0,3 m 

vodovod na 
kanalizacijo 0,3 m 

za prenosni vodovod 
0,5 m 

vodovod pod 
plinovodom 

0,6 m 

vodovod pod 
plinovodom 

0,6 m 

 vodovod pod 
kanalizacijo 0,6 m 

vodovod pod 
kanalizacijo 0,6 m 

 
komunalna in 

mešana 
kanalizacija 

 

 
0,3 m 

 

 
0,3 m 

 

 
0,2 m 

 

 
0,5 m 

vodovod na 
kanalizacijo 

0,3 m 

  

 
0,3 m 

vodovod pod 
kanalizacijo 

0,6 m 

 

 

padavinska 
kanalizacija 

 

 
0,3 m 

 

 
0,3 m 

 

 
0,2 m 

 

 
0,5 m 

vodovod na 
kanalizacijo 

0,3 m 

 

 
0,3 m 

 

vodovod pod 
kanalizacijo 

0,6 m 

 

Preglednica 3: Podani odmiki predstavljajo svetlo razdaljo med posameznimi infrastrukturnimi 
vodi  
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T.1.1.7.1  TK VODI  
 
Po podatkih so na obravnavanem območju obstoječi TK vodi. Predvidena je zaščita po 
navodilih upravljavca, ki je zajeta v popisih v načrtu ceste po dolžinskem metru.  
 
NOVELIRANO MNENJE Telekom Slovenije 
Št.: 146884- NM/3467-SH 
Datum: 10.07.2025 
 
 
PROJEKTNI POGOJI Telekom Slovenije 
Št.: 89368 - NM/976-SH 
Datum: 11.11.2020 
 
A. PROJEKTNI POGOJI 
Obstoječe trase prosto položenih kablov med P2 in P6 (več kablov v isti trasi) se v 
času gradnje odkoplje in dodatno zaščiti z PVC cevmi in obetoniranjem. Na celotni trasi 
ureditve ceste se v hodniku za pešce vzporedno z predvideno JR na levi strani ceste 
med P1 in P12 predvidi koridor za izgradnjo TK kabelske kanalizacije 2x PVC cev fi 
125mm, za potrebe zaščite in prestavitve obstoječih tras TK omrežja. Za vse dodatne 
informacije glede terenskega ogleda, kapacitete kablov ter za izhodišča pri projektni 
obdelavi zaščite TK omrežja se obrnite na predstavnika skrbniške službe: 07 373 7127 
- Marko Bukovac. 
Ugotovitve: Predvidena zaščita, ki je zajeta v popisih v načrtu ceste po dolžinskem 
metru, prav tako je predviden koridor za TK kabelsko kanalizacijo, ki pa ni stroškovno 
ovrednoten. 
 
B. SPLOŠNI POGOJI 
1. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, 
zaščite in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, 
investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije 
na telefonsko številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor 
pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. 
2. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno 
izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo 
za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. 
Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih 
jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti 
mnenje k projektnim rešitvam. 
3. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom  
Slovenije,  d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe,  izvedba  del  
in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca 
del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije. 
Ugotovitve: Pogoji zadevajo investitorja in izvajalca. 
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4. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, 
zaščite in prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. 
Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na 
omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 
Ugotovitve: Pogoji zadevajo investitorja in izvajalca. 
 
5. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000. 
6. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred 
izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja 
naročiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK 
omrežja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 
7. Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje. 
Ugotovitve: Pogoji zadevajo investitorja in izvajalca. 
 
 
T.1.1.7.2 VODOVOD 

 
V okviru ureditve ceste in umirjevalnih ukrepov na cesti R3-672/1338 pri Osnovni šoli 
Raka je potrebno obnoviti tudi vodovodno omrežje v skladu z navodili upravljavca 
javnega vodovoda. 
 
Od P1 do P7 se po tem projektu izvede nov vodovod PE100 - RC2 - SRD 11 d110. 
Od profila P7 naprej, se izvede vodovod po projektu št. P2014/34, 
»REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R3-672 NA ODSEKU 1338 ZAVRATEC 
- SMEDNIK OD km 6+022 DO km 6+915 V DOLŽINI 900m (NOVELACIJA)«, izdelal 
GPI d.o.o.  
 
Poleg splošnih pogojev o vsebini projektne dokumentacije je projekt vodovoda usklajen 
tudi z načrtovanim potekom ostalih komunalnih vodov. Pri projektiranju je upoštevan 
Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo  (Uradni list RS, št. 30/91), 
Tehnični pravilnik o izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov 
(Ur. list RS št.13/16). 

 
NOVELIRANO MNENJE Kostak d.o.o., 
Št.: 550-0145/2025-KOM 
Datum: 18.7.2025 
 
 
T.1.1.7.2.1 Strnjene zahteve upravljalca vodovoda na podlagi: 

 
MNENJA Kostak d.o.o., 
Št.: 550-0038/2021-2-KOM 
Datum: 17.2.2020 
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Na osnovi Mnenja št. 550-0038/2021-2-KOM z dne 17.02.2021, katero je podal 
upravljavec vodovoda Kostak - Komunalno stavbno podjetje d.d. Krško, je upoštevati 
naslednje: 
 
1. Pri projektiranju in izvedbi je upoštevati določila Tehničnega pravilnika o izvedbi, 
delovanju in uporabi javnih vodovodov (ur. list RS št: 13/16). 
 
2.  Potrebno je obnoviti, oziroma v hodnik za pešce prestaviti obstoječ vodovod med 
cestnimi profili P1- P7. Vodovod na mestu prečkanja ceste (v profilu P1) je vgraditi v 
PVC zaščitno cev DN 200 mm. Sočasno z prestavitvijo glavne vodovodne cevi je 
potrebno obnoviti tudi vse tangirane priključke.  Primarni povezovalni vod, kakor tudi 
vodovodne priključke je izvesti z cevmi iz PE 100-RC2-SDR11.  
 
3.  Vsi sektorski zasuni nad DN 80 mm morajo biti vgrajeni v AB jaških. 
 
4.  Vsi novi vodovodi morajo biti označeni z opozorilnim trakom, ki mora vsebovati 
kovinski vložek z napisom »POZOR VODOVOD«, katerega se položi 30 cm nad 
temenom  cevi. 
 
5. Na vseh mestih prehoda vodovoda preko cest se vodovod položi v zaščitne cevi 
ustreznega profila, ki mora segati najmanj 1,0 m od roba vozišča oz. od roba pločnika 
na vsako stran, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije. Prehod vodovoda 
preko vozišča se izvede na globini min. 1.2m.  
 
6.  Vodovodne priključke se izvede z cevmi PE 100-RC2-SDR11  ustreznih dimenzij, ki 
se jih pod vozišči vgradi v ustrezne zaščitne cevi. 
 
7. Mikrolokacijo priključkov se določi v času izvajanja del v soglasju z izvajalcem javne 
službe. 
 
7. Dela v varovalnem pasu komunalne javne infrastrukture se lahko izvajajo samo pod 
stalnim nadzorom pooblaščenega predstavnika javne službe. 
 
8.  Vsi stroški zakoličbe in nadzora bremenijo investitorja, za kar je investitor pred 
začetkom del dolžan dostaviti naročilnico. 
 
9.  Na trasi javnega vodovoda oz. v njegovem varovalnem pasu je prepovedano 
postavljati vse vrste gradbenih objektov ter saditi sadna ali okrasna drevesa in drugih 
trajnih nasadov.  
 
9.  Investitor je odgovoren za vso škodo, ki bi jo s predmetnim posegom povzročil 
objektom in napravam komunalne javne infrastrukture. 
 
10.  Pri izdelavi projektne dokumentacije je investitor dolžan upoštevati smernice, 
veljavne predpise, standarde, normative in tipizacijo izvajalca javne službe to-je družbe 
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Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško. Pri izvedbi posameznih tehničnih 
rešitvah vodovoda predlagamo predhodno koordinacijo z izvajalcem javne službe. 
 
11.  Pri izdelavi projekta je potrebno sodelovanje strokovnih služb izvajalca javne 
službe. 
 
12.  Primarni in sekundarni cevovodi z DN 100 in več naj bojo projektirani z cevmi iz 
NL, tlačnega razreda C40.  Sekundarni vodi in priključki manjših dimenzij od DN 100 
naj bodo projektirani iz materiala PE 100-RC2-SDR11, ustreznih dimenzij. Pod vozišči 
in urejenimi površinami morajo biti položeni v ustrezne zaščite cevi.  
 
13.  Vse prevezave novozgrajenega vodovoda na javni vodovod sme izvajati le 
pooblaščeni izvajalec - upravljavec vodovoda Kostak Krško. 
 
14. Novozgrajeni vodovod mora biti po izvedbi geodetsko posnet v skladu s predpisi 
stroke in zanj izdelan načrt izvedenih del, ki ga mora prejeti upravljavec vodovoda – 
družbe Kostak Krško. 
 
 
T.1.1.7.2.2 TEHNIČNA IZVEDBA VODOVODA 
 
Cevovodi 
Vse glavne in sekundarne cevovode ter vodovodne priključke se izvede s 
polietilenskimi  cevmi standarda ISO4427 (SIST-ISO 4427) PE 100 –RC2 - SRD 11. 
  
Cevovode polagati v jarek širine dna DN cevi + 40 cm (min 60 cm). Minimalni nasip 
nad temenom cevi je 1,00 m, maksimalni sme le v ekstremnih razmerah segati do 2,0 
m. V odsekih kjer je vodovod vgrajen v zaščitne cevi globina ni omejena, oziroma je 
prilagojena terenskim razmeram in je razvidna iz prečnih prerezov. Dno jarka mora biti 
pred polaganjem cevovoda poravnan na točnost ± 3 cm. Cevi obvezno polagati na 
posteljico debeline 10 cm, ki mora biti iz sipkega materiala od izkopa (v nevoznih 
površinah), ali gramoza z neostrimi robovi premera do 6 mm (v voznih površinah). Iz 
sipkega materiala od izkopa (v nevoznih površinah) ali gramoza (v voznih površinah) 
mora biti tudi osnovni zasip 20 cm nad temenom cevovoda. Ostali del jarka je lahko 
zasut z materialom od izkopa (v nevoznih površinah), v katerem ne sme biti kamnov 
večjih od 20 cm, v voznih površinah ali neposredno ob njem pa mora biti jarek v celoti 
zasut s tamponskim materialom gran. do 60 mm, ki se  ga v plasteh po 30 cm utrdi do 
predpisane zbitosti. 
Nad osjo vodovoda se po osnovnem nasipu polaga PVC označevalni trak z vgrajenim 
kovinskim trakom in napisom ,,POZOR VODOVOD”. 
Gradnjo vodovoda sme izvajati za ta dela usposobljena in registrirana strokovna ekipa. 
Vse posege na obstoječ vodovod sme izvajati le pooblaščeni upravljavec vodovoda. 
 
Fazonski kosi 
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG - 40 (GJS-400) v skladu z EN 
545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 
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250 µm. Vsi prirobnični fazonski kosi morajo biti tlačnega razreda PN 16 bar. 
Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. V terenu z 
naklonom morajo biti vgrajeni prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo 
prirobnico, primerni za tlake minimalno do 16 barov.  
V kolikor iz tehničnih razlogov ni možno ali smotrno zagotoviti predpisani odmik 
vodovoda od nečistih objektov (greznic, gnojišč..), mora biti vodovod posebej zaščiten.  
Vsi spojni elementi – vijaki in matice morajo biti standardne izvedbe in zaščiteni proti 
rjavenju – galvanizirani. Prav tako morajo biti standardna tudi vsa tesnila, iz EPDM – 
elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo. 
Pred začetkom montažnih del, morata nadzorni organ in pooblaščeni predstavnik 
upravljavca vodovoda pri izvajalcu montažnih del preveriti ustreznost materiala, ki ga 
izvajalec namerava vgraditi! 
 
 
Armature 
V omrežje morajo biti vgrajene standardizirane in kvalitetne armature, kot na primer 
armature iz programa Hawle ali kakovostno enakovredne. Vse prirobnične armature 
morajo biti tlačnega razreda PN 16 bar.  
Zasuni s spremljajočo opremo so lahko za podzemno vgradnjo ali za vgradnjo v objekt-
jašek. Izdelani morajo biti iz materiala GJS-400 (GGG-40), zaščitene proti koroziji v 
skladu z EN 545:2002, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 µm.  
 
Hidranti 
V cevovode se skladno z Zakonom o požarni varnosti vgradi ustrezno število 
nadzemnih hidrantov DN 80 mm. V odcep za hidrant mora biti čim bližje  cevovodu 
vgrajen zasun.  
 
Vozlišča 
Vsa vozlišča cevovodov morajo biti vsestransko opremljena s sektorskimi zasuni 
prilagojenimi za podzemno vgradnjo. Zasuni premera nad DN 80 morajo biti vgrajeni v 
ustreznih AB jaških. 
 
Blatniki 
V vse najnižje  horizontalne točke vodovoda se vgradi blatne izpuste. Izpusti morajo biti 
zaključeni z žabjo zaklopko zavarovano z AB glavo, iztočna mulda pa obložena z 
naravnim kamnom. Odtoki morajo biti speljani v meteorno kanalizacijo ali naravno 
okolje na tak način, da ob praznjenju oziroma izpiranju cevovoda okolju ne povzročajo 
negativnih posledic.  V naselju se sme namesto blatnega izpusta vgraditi požarni 
hidrant. 
 
Zračniki 
V najvišji  točki vodovoda je vgraditi avtomatski odzračevalnik za podzemno vgradnjo. 
 
Sektorski zasuni  
Vsi cevovodi morajo biti opremljeni z sektorskimi zasuni, smotrno razvrščeni na razdalji 
med 500 do 1000 metrov. Sektorske zasune se vgrajuje v vseh vozliščih in v vse smeri 
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toka vode. Vgrajuje se zasune izdelane po standardu DIN – ISO 3202 - F 400; GGG - 
40 (GJS-400), z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 µm, kot naprimer 
Hawle; art. 4000 ali kakovostno enakovredni. 
 
Vodovodni priključki 
Sočasno z gradnjo glavnih cevovodov se v maksimalnem možnem obsegu obnovi tudi 
vodovodne priključke, po predhodnem odkazu – odobritvi upravljavca vodovoda. 
Vodovodne priključke se izvede s cevmi PE 100-RC2 – SRD11. Cevi vodovodnih 
priključkov se pod vozišča kakor tudi komunalno urejene površine vgradi v ustrezne 
zaščitne cevi primernih dimenzij. Dimenzijo posameznega priključka ob odkazu določi 
upravljavec vodovoda. 
Vodovodni priključek se načeloma zaključi z vodomernim jaškom. Vrsto vodomernega 
jaška na osnovi lokalne tipizacije določi upravljavec vodovoda. 
 

Tlačni preizkus cevovoda 
Po končanih montažnih delih je potrebno na vseh  zgrajenih odsekih izvesti tlačni 
preizkus vodovoda, po določilih standarda SIST - EN 805, poglavje 11.3.3.4.3. 
(preizkus z ugotavljanjem izgube tlaka), ter po navodilih proizvajalca cevi.  
Tlačni preizkus se izvede s pitno vodo pod tlakom min. 15 bar. Preizkus se izvaja v 
prisotnosti nadzornega organa in ne sme trajati manj kot 2 uri. V času preizkusa tlak v 
cevovodu ne sme pasti za več kot 0,2 bar, v nasprotnem je potrebno ugotoviti vzrok 
padca, ga odpraviti in preizkus ponoviti. O dogajanju preizkusa in rezultate tlačnega 
preizkusa je treba v celoti dokumentirati v zapisniku , ki ga podpišeta izvajalec in 
nadzorni organ. 
 
Izpiranje in dezinfekcija cevovoda 
Po končanih montažnih delih, še pred prevezavo na obstoječe vodovodno omrežje, se 
mora cevovod temeljito izprati s pitno vodo, nato pa izvesti dezinfekcijo – klorni šok 
vseh obnovljenih odsekov vodovoda. Klorni šok – dezinfekcija vodovoda mora biti 
izvedena po določilih 12. poglavja standarda SIST - EN 805, ki ga opravi pristojna 
zdravstvena služba in zanj izda ustrezno listino – atest. Za dezinfekcijsko sredstvo se 
uporabi natrijev hipoklorit Na(CIO)2-tekoč, ali kako drugo ustrezno krajevno 
uveljavljeno sredstvo.  
Po uspešno opravljeni dezinfekciji cevovoda se cevovod ponovno izpere s pitno vodo. 
Za dezinfekcijo uporabljeno vodo se počasi razprši v naravno okolje, kar izvede 
pristojna zdravstvena ustanova. Ker gre v tem primeru za manjše količine te pred 
izpustom v naravno okolje ni potrebno nevtralizirati. 
 
Geodetski posnetki 
Po končanih montažnih delih in prevezavah vodovoda izdelati geodetski posnetek 
izvedenih del, ki zajema posnetek cevovoda z vsemi detajli in križanji ter višinami. 
Posnetek mora biti izveden v državni koordinatni mreži. Na osnovi posnetka v digitalni 
izvedbi izdelati načrt izvedenih del z detajli in v papirni obliki izdelati situacijo merila 
1:5000 in 1:1000, vzdolžnim prerezom vodovoda ter vsemi detajli in križanji. Geodetski 
posnetek mora biti izveden z vsemi zahtevami upravljavca vodovoda in vsemi 
potrebnimi atributi  za vnos v GIS. 
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Zaščita in označba vodovoda 
V izogib morebitnim mehanskim poškodbam cevovoda ob raznih prekopih pa je min. 
0,3 m nad osjo  cevovoda položiti PVC opozorilni trak s nerjavnim kovinskim trakom. S 
standardnimi označevalnimi tablicami SIST se označi vse pomembne vgrajene 
podzemne armature. Podzemne hidrante z oznakami po standardu SIST 1007 ter 
zračnike, blatnike in zasune po standardu SIST 1005. 
 
Križanja z ostalimi podzemnimi vodi 
Gradnja vodovoda je usklajena s potekom ostalih komunalnih vodov. Eventualna nova 
križanja vodovoda z ostalimi podzemnimi instalacijami morajo biti izvedena v skladu s 
tehničnimi predpisi. Minimalne horizontalne razdalje med vzorno položenimi 
komunalnimi vodi so 1,0 m, vertikalne – medtemenske razdalje na mestih križanj pa so 
min. 0,30 m. Elektroenergetski in telekomunikacijski vodi, ki potekajo nad vodovodom 
morajo biti fizično zavarovani – položeni v ustrezne zaščitne cevi, ki segajo vsaj 1,0 m 
levo in desno od osi vodovoda. Minimalni kot križanj sme znašati 30°. Vsako 
medsebojno križanje podzemnih instalacij mora biti geodetsko posneto, podatki pa 
posredovani upravljavcem. 
 
 
T.1.1.7.2.3 GRADNJA VODOVODA 
  
•  Vsa zemeljska dela se izvajajo po načrtih in detajlih v skladu z določili tehničnih 
predpisov in v soglasju z obveznimi standardi. Še posebej je pri izvedbi del potrebno 
upoštevati določila Zakona o varnosti in zdravju ljudi pri delu (Uradni list RS št. 56/99; 
22/01) in Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih (Uradni list RS št. 3/2002) 
•  Gradbiščni pas predstavlja zemljišče širine 3 m na vsako stran osi jarka – cevovoda, 
vzdolž celotne trase. 
•  Začasne deponije izkopanega materiala so na primernih mestih ob sami trasi, ki pa 
ne smejo predstavljati ovir za promet po cestah in morajo omogočiti tudi neovirano 
izvedbo del na sami trasi (manipulativni prostor). Odkopani material se ne sme odlagati 
na notranjo stran cestnega sveta. Na odsekih, kjer bi material od izkopa predstavljal 
oviro prometa, je le tega potrebno sproti odvažati in začasno deponirati na primerno 
mesto. Deponije cevi so prav tako ob sami trasi, ki pa ne smejo predstavljati prometnih 
ovir. 
•  Gradnjo vodovoda na mestih tangenc mora izvajalec izvajati v skladu s tehničnimi 
predpisi, izdanimi soglasij in navodili pooblaščenih predstavnikov upravljavcev. Za vsa 
križanja je potrebno izdelati geodetske posnetke z detajli križanj. 
•  V naselju in ob prometnicah morajo biti izkopani jarki pravilno zavarovani in 
označeni, posebno še za nočne razmere.  
 
 
T.1.1.7.3 KANALIZACIJA 
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Stanovanjsko naselje na delu Rake že ima delujoč lokalni kanalizacijski sistem za 
odvajanje odpadnih vod, v katerem so združeni iztoki iz greznic in meteorne vode, vse 
skupaj pa se izteka v vodotok Videmšek ter Orehovec. Obstoječ kanalizacijski sistem je 
dotrajan in ni zgrajen skladno s pravili stroke. Po projektu P-2012/39, izdelal GPI d.o.o., 
z naslovom »Izgradnja kanalizacije, čistilne naprave ter ostale tangirane infrastrukture 
na območju Rake« je načrtovana izgradnja novega kanalizacijskega sistema za odvod 
komunalnih odpadnih voda, obstoječ mešan kanalizacijski sistem pa se bo lahko 
ohranil za odvajanje meteornih voda. V sklopu tega projekta se bo moral izvesti tudi del 
novega kanalizacijskega sistema po projektu P-2012/39, (Kanal 1: K1-36 – K1-33 in 
Kanal 3: K3-2 – K3-4), ki so predvideni v območju obravnavanega projekta. 
 
Na mestu, kjer obstoječ mešan kanalizacijski sistem prečka obravnavano cesto, se 
izvedejo prevezave s kanalizacijskimi cevmi fi300. Enega jaška mešanega 
kanalizacijskega sistem glede na pridobljene podatke nismo našli (med profiloma P3 in 
P4), zato se lokacija jaška s pomočjo upravljalca določi na terenu.  
 
Z novo meteorno kanalizacijo se navežemo na obstoječ mešan kanalizacijski sistem v 
km 5+879, ki se po projektu P-2012/39 prekvalificira v meteorni kanal.  
 
 
T.1.1.7.4 ELEKTRO VODI V UPRAVLJANJU ELEKTRO CELJE,D.D. 
 
Po podatkih so na obravnavanem območju obstoječi elektroenergetski vodi. Obstoječ 
SN vod prečka regionalno cesto v km 5.8+38. Predvidena je položitev SN kablov v 
HDPE cev fi 160 mm in obbetoniranje cevi. Cevi morajo segati minimalno 2 m izven 
cestišča na vsako stran. Z ureditvijo Ap levo pri šoli je delno tangiran SN vod na dolžini 
cca 23 m. Predvidena je prav tako položitev SN kablov v HDPE cev fi 160 mm in 
obbetoniranje cevi. 
 
NOVELIRANO MNENJE Elektro Celje, d.d. 
Št.: 1242161 
Datum: 22.7.2025 
 
 
PROJEKTNI POGOJI Elektro Celje, d.d. 
Št.: 1242161 
Datum: 21.1.2021 
 
-V projektno dokumentacijo DGD je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode 
in naprave. Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem 
načrtu oz. si jih je potrebno pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO 
CELJE, d.d.(robert.gabric@elektro-celje.si). 
Ugotovitve: Upoštevano, pridobljeno. 

 
-Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti 
zakoličbo naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini 
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elektroenergetskih vodov in naprav. 
Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca. 

 
1. Ureditev ceste tangira NN el. kablovod in SN 20 kV kablovod iz TP Raka šola. 
Križanje predvidene ceste z kablovodom 20 kV je potrebno izvesti tako, da se NN el. 
kablovod in SN kablovod 20 kV na mestu križanja z cesto mehansko zaščiti, kar 
pomeni, da je potrebno SN kable položiti v HDPE cev fi 160 mm in cev obbetonirati. 
Cev morajo segati minimalno 2 m izven cestišča na vsako stran. V projektni 
dokumentaciji je potrebno izrisati načrt-detalj križanja ceste z električnim kablom in 
prestavitev SN 20 kV kablovoda. 
Ugotovitve: Upoštevano. 

 
2. Varnostni pas za srednjenapetostne električne kable in NN el. kable znaša 
minimalno 1 m na vsako stran osi kablovoda. O varnostnih pasovih odloča 468. člen 
Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14). Slednje pomeni, da v 
varovalnem pasu električnih kablov ni dovoljeno nikakršnih posegov. 
Ugotovitve: Upoštevano. 

 
3. Deponiranje materiala na trase srednjenapetostnih električnih kablov in nizko 
napetostnih kablov je za čas gradnje nedopustno. 
Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca. 

 
4. Z oziroma na to, da se s predvideno rekonstrukcijo ceste posega v srednje 
napetostne kable, NN el. podzemne kable je potrebno pred začetkom del izvesti 
zakoličenje vseh električnih kablov, ki potekajo po območju predvidene gradnje. 
Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca. 

 
5. V primeru da SN kabli in NN el. kabli potekajo v cestnem telesu je potrebno te 
prestaviti izven cestnega telesa oziroma zgraditi kabelsko kanalizacijo s pripadajočimi 
kabelskimi jaški, elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v 
posebni mapi in si pridobiti mnenje na projekt s strani Elektro Celje, d.d.. 
Ugotovitve: Predvidena je le zaščita, ker so posegi minimalni in sicer samo v dolžini 
20 m na območju novega avtobusnega postajališča. 
 

6. Pred začetkom rekonstrukcije ceste je potrebno izvesti zakoličenje SN el. kabla in 
NN el. kabla. Prestavitev NN el. kablov in SN 20 kV kabovoda in križanje SN 20 kV 
kabla z cesto pa je potrebno izvesti istočasno z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste. 
Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav se lahko izvajajo izključno samo pod 
strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d.. 
Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca. 

 
7. Pri tem navajamo, da je minimalna globina vkopa obstoječih kablov 0,9 m in 
mora biti minimalna globina tudi zagotovljena po izvedbi zunanje ureditve objekta. V 
navezavi na prej navedeno je potrebno v projektni dokumentaciji izrisati prečne profile 
križanja in paralelnega poteka voznih površin in z električnimi NN el. kabli in SN kabli 
20 kV in obstoječo kabelsko kanalizacijo in razdalje kotirati. 
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Ugotovitve: Upoštevano. Ni predvidenega nadvišanja terena, razen minimalno za 12 
cm in tudi zniževanja terena. 

 
8. Zakoličenje, strokovni nadzor nad izvajanjem del v bližini električnih vodov in 
naprav, kakor tudi ureditev križanja NN el. kablov in prestavitve SN 20 kV kablovoda z 
cesto bo po predhodnem naročilu izvedlo Elektro Celje, d.d. 
Ugotovitve: Upoštevano v popisih del. 

 
9. Po končanih delih je potrebno novo stanje električnega kabla in kabelske 
kanalizacije geodetsko posneti in posnetek (v papirni in elektronski obliki) dostaviti 
Elektro Celje, d.d. 
Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca. 
 
10. Vse stroške ureditve križanja SN 20 kV kablovoda in NN el. kablovodov kakor 
tudi prestavitve NN kablovoda slednje v skladu z 10. členom Pravilnika o pogojih in 
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega 
pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). 
Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja in izvajalca. 

 
11. Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne 
varnostne in tehnične predpise. 
Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca. 

 
12. Vsi stroški popravil poškodb električnih vodov in naprav, ki bi nastali kot  
posledica predvidene rekonstrukcije ceste bremenijo investitorja ali izvajalca 
predmetnih del. 
Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja in izvajalca. 

 
13. Z oziram na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov 
elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom 
del pisno sporočiti Elektro Celju, d.d., lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka 
gradnje. Slednje je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, 
uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). 
Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja. 

 
14. Vsa dela v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja se lahko 
izvajajo samo na način in pod pogoji določenimi v predmetnih projektnih pogojih, kar je 
v skladu s 14. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter 
opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni 
list RS, št. 101/2010). 
Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca. 
 

15. Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa 
mora biti parafiran s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celja, d.d., 
Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca. 
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T.1.1.7.5 CESTNA RAZSVETLJAVA  

 
Na obravnavanem območju je obstoječa cestna razsvetljava. Na celotnem območju 
obdelave je predvidena nova CR tako, da je zagotovljena zadostna osvetljenost. 
Tehnične rešitve so obdelane v načrtu elektroinštalacij-CR v sklopu te projektne 
dokumentacije. 
 
T.1.1.7.5.1 Povzetek načrta CR 
 
Odjemno mesto in prižigališče cestne razsvetljave sta obstoječi, vendar zelo dotrajani, 
zato se ju zamenja z novima, in sicer na isti lokaciji (ob TP v smeri parkirišč).  
Prostostoječa priključno merilna omarica PS PMO (P/U PM2) in omarica javne 
razsvetljave OJR bosta vsaka posamezno tipska prostostoječa na tipskem 
obetoniranem podstavku (temelju) z vratci, in sicer za napajalno merilni del ter ločeni 
razvodno krmilni del cestne razsvetljave, ki sta vsak posamezno opremljena s tipskima 
ključavnicama elektro distributerja in vzdrževalca javne oz. cestne razsvetljave. 
Priključno merilna omarica je izvedbe iz ojačanega poliestra s steklenimi vlakni in 
vsebuje potrebno opremo, kot je direktni trifazni univerzalni dvosmerni števec delovne 
energije z notranjo uro kl. 2 (IEC) ali A (MID) s PLC komunikacijskim vmesnikom 
(prenos iz obstoječe omarice – merilno mesto MM 172348 JR Raka-šola), tripolni 
varovalčni ločilnik oz. odklopnik z varovalkami 3x63A (ostali odjem  priključne moči do 
1x43kW) in ničelna sponka NV250/0 1x ter odvodniki prenapetosti razreda B2 3x 
(In=25kA 10/350, Uc=320V). Odvodi iz nadomestne PS PMO in nato OJR omarice 
(prižigališče) se nato kablirajo s kabli NAYY-J 4x16+1,5mm² (enak obstoječemu) v 
zaščitnih ceveh stigmafleks do posameznih stebrov in svetilk rekonstruirane cestne 
razsvetljave. Enopolna shema kot tudi pogledi PMO in OJR so podani v prilogah PZI 
načrta. 
Priklop na distribucijsko omrežje se izvede obstoječega zemeljskega kabla tip NA2XY-
J 4x70+2,5mm².  
 
Izbrani kandelabri (stebri) bodo vroče cinkane izvedbe s sidrno ploščo višine 6m 
(skladni s standardoma SIST EN 40 in SIST EN-ISO 1461) izvedbe s sidrno ploščo. 
Kandelabri morajo imeti zgornji premer cevi 60mm za montažo izbranih svetilk. 
Kandelabri morajo imeti tudi vratca na višini ca. 1,0m od tal (spodnji rob po SIST EN 40 
min. 300mm, priporočeno 600mm; zaradi lažjega dostopa in montaže ter vzdrževanja 
predlagamo višino 1000mm), kjer se nahaja razdelilec (priključna sponka) javne oz. 
cestne razsvetljave. Od razdelilca cestne razsvetljave (priključna sponka) v 
posameznem kandelabru (cevna varovalka velikosti 4A) do posamezne svetilke vodi 
kabel NYM-J 5x1,5 mm2. Kandelabri se postavijo za rob pločnika oz. na ustrezno 
mikrolokacijo. 
Predviden je tudi bič (obstoječi se odstrani), ojačan steber višine 10m in roko dolžine 
4,5m z LED osvetljenim prometnim znakom in integriranimi utripalniki. 
Izbran je bil tudi tip svetilk, in sicer LED svetilka Signify (ali tip svetilke drugega 
proizvajalca z enakimi ali boljšimi vsemi tehničnimi karakteristikami) z ravnim steklom 
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in LED modulom moči 23W (2kos), 42,5W (4kos) in 40,5W (4kos). Led moduli so z 
barvno temperaturo pod 3000°K, svetlobni tok pa glede na potrebno moč 3131 lm, 
5889 lm, 6181 lm,) v zaščiti IP 66 in IK08. Predvidene svetilke so skladne z 
uporabljenimi v občini Krško in z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (UR. List RS 81/2007 in 109/2007 ter 62/2010, 46/2013) in 
zadostujejo svetlobno tehničnim karakteristikam obravnavane prometne površine. 
 
 
T.1.1.7.6 UKREPI PRI TANGENCAH S KOMUNALNIMI VODI 
 
Investitor je dolžan najmanj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del in gradbenih del 
obvestiti upravljavce komunalnih vodov. Potrebno je ugotoviti položaj (zakoličba) in 
globino komunalnih naprav, ki jo izvedejo pooblaščene službe upravljavca komunalne 
infrastrukture, da lahko upravljavec ustrezno zaščiti naprave.  
 
Pred izvedbo načrtovanih ureditev se obstoječi vodi, naprave in objekti gospodarske 
javne infrastrukture zakoličijo in ustrezno zaščitijo. Pri izvajanju del na mestih križanj in 
vzporednih potekih investitor zagotovi sodelovanje upravljavca oziroma lastnika 
določene gospodarske javne infrastrukture. V času gradnje se  ob  prestavitvah  in 
ostalih ureditvah infrastrukturnih vodov zagotovi nemotena oskrba oziroma obratovanje 
gospodarske javne infrastrukture. 
 
Izvajalec del mora pred pričetkom izvajanja del pridobiti podatke o legi in globini 
komunalne naprave. 
 
Zemeljska dela v pasu širine 2m levo in desno od komunalnih vodov je dovoljeno 
izvajati le ročno, v dogovoru in prisotnosti pooblaščenega predstavnika upravljavca 
komunalne infrastrukture, pri izvajanju del pa upoštevati njegove eventuelne dodatne 
zahteve. Odkopani deli morajo biti zavarovani pred poškodbami (tudi proti zmrzovanju) 
in proti premikom. 
 
Vsako morebitno tangiranje, križanje, neposredna sprememba nivelete vozišča in 
globine obstoječe komunalne naprave, mora biti izvedena skladno s tehničnimi 
predpisi, oziroma po navodilih pooblaščene službe upravljavca komunalne 
infrastrukture. 
 
Vsa mesta križanj komunalnih vodov pred zasutjem pregleda predstavnik upravljavca, 
kar potrdi z vpisom v dnevnik. 
 
Vsako križanje komunalne naprave ali sprememba globine mora biti geodetsko 
posneta. Geodetski posnetek in risba detajla morata biti vnesena v projekt izvedenih 
del in predana upravljavcu komunalne naprave. 
 
O vsaki poškodbi komunalne naprave mora izvajalec del takoj obvestiti upravljavca 
komunalne naprave. 
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Preko komunalnih vodov in naprav ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, 
razen na posebej utrjenih zaščitenih prehodih, ki se določijo v dogovoru s 
pooblaščenim predstavnikom upravljavca komunalne infrastrukture neposredno na 
terenu. V pasu komunalnih vodov širine 2x5 m niso dovoljene deponije gradbenega ali 
drugega materiala, niti začasnih gradbenih objektov. 
 
Gradbena dela v bližini komunalnih vodov in naprav se morajo izvajati pod nadzorom 
upravljavca.  
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T.1.1.8 POSEG NA ZEMLJIŠČE, PRESTAVITEV IN RUŠITEV OBJEKTOV 
 
Glede na kataster so posegi v zasebna zemljišča in javna zemljišča. Podatke o 
katastrskih občinah in parcelah smo pridobili iz digitalnih katastrskih situacij pridobljenih 
s strani podjetja GEOINŽENIRING MARIJO LIČINA S.P. v letu 2020. Podatki o 
lastnikih zemljišč, vrsti rabe in površinah parcel so pridobljeni iz podatkov s spletnih 
portalov zemljiške knjige. Podatke o katastrskih občinah smo pridobili na uradnih 
straneh GURS-a. 
 
Obravnavani objekt posega na parcele, ki so navedene v spisku prizadetih parcel, ki je 
sestavni del katastrskega elaborata. Komunalni vodi, ki segajo izven meje gradbenega 
posega, so zajeti v tabeli služnosti za komunalne vode v katastrskem elaboratu. 
 
Posegi so razvidni iz katastrskega elaborata. 
 
Katastrska situacija je prikazana tudi na orto foto podlagi v merilu 1:500 (enakem kot 
gradbena situacija) in vsebuje vrisano traso ceste, potek komunalnih vodov (na 
območju posega in izven območja posega zaradi ceste), CR, meteorno kanalizacijo… 
Pridobljeni digitalni katastrski načrt se prilagodi merilu gradbene situacije. 
 
V katastrskem elaboratu so zajeti samo novo tangirani lastniki, skladno s projektno 
nalogo. V situaciji so sicer prikazani vsi posegi tudi na javne površine. 
 
V sklopu katastrskega elaborata je izdelana še: 
 Risba gradbenih parcel (načrt parcelacije) tako, da se na katastrski situaciji določijo 

in označijo (oštevilčijo, številke obkrožijo) lomne točke. Risba parcel je izdelana 
tako, da je mogoče novo določene zemljiško-katastrske točke prenesti neposredno 
v naravo. Kjer so parcele javne, ni izvedena parcelacija glede na predviden poseg, 
temveč po meji javne parcele (ni predvideno, da se javne parcele še parcelira) 

 Tabela zakoličbenih/lomnih točk v katero se vnese vse x oz. y koordinate lomnih 
točk v državnem koordinatnem sistemu po zaporednih številkah označitve lomnih 
točk iz prejšnje alineje.  

 
 
T.1.1.9 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE (deponiranje, stranski odvzemi, 

zaščita objektov, itd) 
 
Pogoji in tehnologija gradnje 
 
Pogoji in tehnologija gradnje za izvedbo vkopov in nasipov so podani v geološko-
geomehanskem elaboratu. Nasipi se izvajajo iz kvalitetnega karbonatnega materiala, ki 
se pridobi iz bližnjega nahajališča. Kvaliteta vgrajenih materialov kakor tudi način 
vgrajevanje mora biti v skladu z zahtevami v projektu in v skladu z veljavnimi tehničnimi 
predpisi. 
 
Pri izvedbi vseh zemeljskih del je obvezen geološko - geomehanski nadzor. 
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Predhodno je potrebno izvesti zaščito in prestavitev tangiranih, obstoječih komunalnih 
vodov. 
 
Po končanih delih je potrebno poškodovane brežine s priobalnim pasom popraviti, 
utrditi in zavarovati pred erozijo vode z ustreznim zavarovanjem oziroma vzpostaviti 
stanje brežin in priobalnega pasu v prvotno stanje.  
 
V času izvajanja del se mora na celotnem območju zagotoviti ustrezno tehnično 
varstvo pred nekontroliranimi izpusti  nevarnih snovi (cementno mleko, goriva iz 
gradbene mehanizacije) v tla oz. vodotok. 
 
 
Zemeljska dela in zasutja 
 
Pri gradnji ne bo mogoče zagotoviti, da bi se vgradil material, ki bo odkopan v času 
urejanja. Zato je treba zagotoviti ustrezne možnosti za trajno odlaganje viškov 
materiala, ki bo moralo biti izvedeno med gradnjo. 
 
 
Deponiranje 

 
Odstranjeni humus iz zelenic naj se deponira na začasne deponije, saj se bo uporabil 
za humuziranje novo nastalih brežin nasipov. 
 
Pri izvedbi izkopov  bodo nastali naslednji odpadki: 

- zemeljski material (zemlja in kamenje) 
- asfalt  

Gradbene odpadke, katere ni možno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu 
gradbenih odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje 
pravilnik. 
 
Zemeljski material je potrebno transportirati na stalno deponijo, ki jo poišče izvajalec 
skupaj z investitorjem. V popisih so upoštevane transportne razdalje do 10 km v eno 
stran ter ustrezne takse deponiranega materiala.. 

 
Stranski odvzem 
 
Za izvedbo kamnite grede, tampona in materiala za nasipe bo moral izvajalec pridobiti 
kamnit material iz stranskega odvzema. 
 
Za gradnjo visokih nasipov mora izvajalec uporabiti drobljen kamnit material. 
 
Kvaliteta vgrajenih materialov kakor tudi način vgrajevanja mora biti v skladu z 
zahtevami v projektu in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi. 
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Pri izvedbi vseh zemeljskih del je obvezen geološko- geomehanski nadzor. 
Ureditev prometa med gradnjo 
 
Za fazo izvedbe je potrebno izdelati Elaborat zapore ceste v skladu z veljavnimi 
predpisi o projektiranju in Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na 
javnih cestah in ovir v cestnem prometu. 
 
Za zaporo si mora izvajalec pridobiti ustrezna dovoljenja. Prometni režim med gradnjo 
naj uredi izvajalec v skladu s predpisi in glede na tehnološke potrebe.  
 
V času gradnje bo moral izvajalec domačinom omogočiti nemoten dostop do njihovih 
objektov in ostalih zemljišč, v ta namen bo moral urediti tudi začasne dovoze. V času 
obnove mora biti zagotovljen stalen dostop urgentnim vozilom. 
 
Zaščita objektov 
 
Pri gradnji je potrebno posebno pozornost nameniti objektom, ki so v neposredni bližini 
posega.  
 
Etapnost gradnje 
 
Predvidena gradnja se bo lahko izvajala v eni etapi. Najprej se bodo vršila pripravljalna 
dela in prestavitev in zaščita komunalnih vodov. Sledi izdelava spodnjega ustroja cest 
in priključkov ter odvodnjavanja . V nadaljnjih fazah se polagajo ostali komunalni vodi.  
Nato sledi izdelava zgornjega ustroja.  
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T.1.1.10 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 
 
T.1.1.10.1 OPIS PROMETNIH ZNAKOV IN TALNIH OZNAČB 
 
Opis prometnih znakov in talnih označb 
 
Prometna oprema in signalizacija sta projektirani v skladu s »Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah« (Uradni list RS, 46/2015),  Tehničnim 
pogojem Direkcije RS za infrastrukturo in veljavnimi TSC. 
 
Vertikalna prometna signalizacija – VARIANTA 1 
 
Predvidena je postavitev prometnih znakov:  

 Ustavi – STOP - 2102 
 Območje omejene hitrosti - 2421 
 Konec območja omejene hitrosti – 2422 
 Totem - pogosto otroci na cesti 
 Prometni znak za prehod za pešce in označitev grbine – 2431, 4702 – 

obojestransko 
 Avtobusno postajališče – 2433 
 Prometni znak za prehod za pešce – 2431 - obojestransko 

 
 
Seznam novih in obstoječih znakov, njihova vrsta in lokacija so razvidni iz 
Tabelaričnega prikaza signalizacije in opreme.  
Horizontalni odmik prometnega znaka od zunanjega roba pločnika oz kolesarske 
površine je 0,30 m. Višina postavitve prometnih znakov od vozišča do spodnjega roba 
prometnega znaka je 2,25 m. Vsi prometni znaki so iz aluminijaste pločevine, stebrički 
za pritrjevanje prometnih znakov so iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64 mm.  
Temelji prometnih znakov so skladni s tehničnimi pogoji DRSI in načrtom proizvajalca.  
 
 
Horizontalna prometna signalizacija  
 
Od vzdolžnih označb na vozišču smo projektirali polno sredinsko ločilno črto 5111, 
ločilno prekinjeno črto 5121 z rastrom 5/5/5 in robno prekinjeno črto 5122 3/3/3.  
 
Od drugih označb na vozišču je projektirana označba 5231 - prehod za pešce v širini 
3,0 in 4,0 m, ovire za umirjanje prometa 5335-1 in avtobusno postajališče 5333. 
 
Od drugih označb se predvidi v coni 30 označba za šolo in omejitev 30 km/h na rumeni 
debeloslojni plastiki s kremenčevim peskom. Napis ŠOLA se izvede z črnim 
kremenovim peskom. 
 
Od rumenega polja dalje so na cesti predvideni barvni krogci (modri, rdeči in rumeni). 
Uporabi se debeloslojna plastika s kremenovim peskom za preprečitev zdrsa. 
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Vsa horizontalna prometna signalizacija se izvede z debeloslojnimi materiali.  
Materiali, ki jih bo izvajalec del uporabljal, morajo zagotavljati, da bodo karakteristike 
izvedenih debeloslojnih označb izpolnjevale naslednje pogoje: 
 

 

 

Lastnost označbe na 
vozišču 

Bela razen 
vzdolžnih črt 

Vzdolžna 
črta 

Vzdolžna črta 
strukturna 

Svetlostni faktor (β) B3 B3 B3 
Drsnost (SRT) S2 

  S0* 
S1 
   S2** 

S0 

Nočna vidnost v 
suhem(RL) 

R4 R4 R4 

Nočna vidnost v 
mokrem (RW) 

RW2 RW2 RW3 

* velja za strukturne označbe 
** vzdolžne označbe širine več kot 20 cm 

 
 
Taktilne označbe 
 
Glede na 8. točko, 33. člena Pravilnika o prom. sig. je predvidena označitev taktilnih 
označb.  
 
Glede na standard SIST 1186:2016 so na peščevih površinah predvideni  betonski 
tlakovci čepasto strukturo. Kjer je prehod za pešce preko vozišča, ki je širine 7,0 m oz 
več, so predvidene tudi vodilne linije preko ceste iz debeloslojnih označb (hladna 
strukturna plastika) –debeline 5mm, širine 30 cm.  
 

 
Slika 10: Primer betonskega tlakovca s čepkasto strukturo 

 
Na območju križanj so obvestilna polja, ki označujejo spremembo smeri. 
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Slika 11: Obvestilna polja, ki označujejo spremembo smeri na vodilni liniji 

 
 
T.1.1.10.2 TABELARIČNI PRIKAZ SIGNALIZACIJE IN OPREME 
 
Dodano na koncu tehničnega poročila. 
 
 
T.1.1.11 OPIS ZAGOTAVLJANJA PREHODA FUNKCIONALNO OVIRANIM 

OSEBAM 
 
Na pločniku, kjer so predvideni prehodi pešcev so predvideni spuščeni robnik in taktilne 
označbe za slepe. 
 
 
 
Pooblaščeni inženir: Jernej Radakovič, mag.inž.grad. 
 


