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Gradbeno projektiranje in inzeniring, d.o.o.
Kocevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto

T.1.1 ZBIRNO PROJEKTNO POROCILO

T.1.1.1 SPLOSNO

Predmet obdelave PZI je novelacija ureditve ceste in umirjevalnih ukrepov na R3-
672/1338 od km 5+784 do km 6+022 pri OS na Raki v obmogju Cone 30, s poudarkom
na varnosti Solarjev. Predvidena je rekonstrukcija obstojeCe ceste s pripadajocimi
povrsinami za pesSce. Obravnavano obmocdje se nahaja v naselju in obmocju cone 30.

Leta 2022 je bila izdelana osnovna PZI projektna dokumentacija ureditev ceste in
umirjevalnih ukrepov na R3-672/1338 od km 5+784 do km 6+022 pri OS na Raki v
obmocju Cone 30.

V fazi priprave investicije za izvedbo je bilo ugotovljeno, da ni mogo¢ odkup
vseh potrebnih zemljiS¢ za predlagano ureditev po osnovnem projektu, zato je
izdelana novelacija projektne dokumentacije. Projektne resitve so nacrtovane
tako, da na parcelo st. 980/2 ne posegamo. V noveliranem PZl se prestavi
avtobusno postajaliSce, prehod za pesce, preoblikuje se uvoz na parcelo 980/2 in
prilagodi odvodnjavanje ceste. Noveliran je tudi katastrski elaborat nac¢rt cestne
razsvetljave.

V sklopu rekonstrukcije je predvidena tudi:

¢ ureditev prehodov za peSce za zagotavljanje varnih preckanj Solarjev,

e ureditev priklju¢kov v km 5+800 regionalne ceste R3-672/1338 z JP 694061 in JP
694055,

¢ ureditev dveh obstojec€ih avtobusnih postajalis¢,

e prometne ureditve - postavitev prometne signalizacije,

e ureditev urbane opreme in arhitekturno oblikovanje prometnih povrsin za
izboljSanje prometne varnosti otrok — Solarjev. lzvesti je potrebno opti¢ne
ukrepe za umirjanje prometa v obmocju omejene hitrosti »CONA 30« pri
osnovni Soli z izvedbo vertikalne in horizontalne prometne signalizacije po vzoru
smernic za postavitev in izvedbo urbane opreme in arhitekturnega oblikovanja
prometnih povrsin. Sprememba vozne povrsine in dodana urbana oprema mora
opti€no opozarjati voznika, da se priblizuje oz. nahaja na obmocju omejene
hitrosti,

o ureditev umirjevalnih ukrepov; predvidi se izdelava prehoda za peSce na trapezni
plos¢adi, po projektu P-2019/33.

¢ ureditev prikljuckov, katerim se zagotovi bolj ustrezne uvozne in izvozne radije.

Po celotnem odseku je predvidena nova cestna razsvetljava.
Predvidene reSitve so nacrtovane tako, da upostevajo navezavo na predhodno izdelan

projekt P-2014/34 »REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R3-672 NA ODSEKU
1338 ZAVRATEC - SMEDNIK OD km 6+100 DO km 7+000 V DOLZINI 900m.
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Slika 3: Oznacitev lokacije obdelave regionalne ceste na DOF-u, VIR: PISO
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T.1.1.2 OBSTOJECE STANJE

Regionalna cesta R3-672/1338 je na obravnavanem obmocju Siroka od 5,5 m do 6,5
m, poteka v naselju Raka in je v premi. V $irSem obmogju OS Raka - od km 5+850 m je
z vertikalno prometno signalizacijo urejeno obmocje omejene hitrosti »Cona 30«. Potek
regionalne ceste je na eni strani omejen s pozidavo stanovanjskih objektov in objektov
centralnih dejavnosti, na drugi strani pa z igriS€em, parkiriS€i in nekaj objekti. Cesta je
obojestransko opremljena s povrSinami za peSce. Stanje voziS¢€a je v slabem stanju,
vidni so znaki dograjevanj in rekonstrukcij. Sirine plonikov se spreminjajo, prav tako
se razlikujejo viSine robnikov.

V zaCetnem delu ni obstojeCega prehoda za peSce, zato peSci na tem delu prehajajo
stihijsko.

Ob cesti se nahajajo Stevilni stanovanjski objekti, trgovina, posta, lokal, celotna
pripadajoCa Solska infrastruktura in druge dejavnosti, zato so na obmocju redno prisotni

tudi pesci.

DRSI na tem odseku nima Stevnega mesta. Le to je v Podlipi.
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SIik_a 4: Prikaz zaCetnega dela obdelave (smer Zavratec)

i - 4

Slika 6: Pogled na traso iz zaCetnega déla proti Soli (smer Smednik)

Slika 7: Pogled na regionalno cesto v smeri Zavratec v km cca 5.9+00
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Slika 8: Pogled na regionalno cesto v smeri Zavratec pri Soli
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T1.1.3 PROJEKTNE OSNOVE

T.1.1.3.1 PREDHODNA IZDELANA PROJEKTNA IN PROSTORSKA
DOKUMENTACIJA

- lzvedbeni nacrt za izvedbo novega prehoda za peScev Cez drzavno cesto R3-
672/338, odsek Zavratec - Smednik v km 5,835 na Raki, izdelal GPI d.o.0. pod
§t.:P-2019/33, marec 2020

- REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R3-672 NA ODSEKU 1338
ZAVRATEC - SMEDNIK OD km 6+022 DO km 6+915 V DOLZINI 900m
(NOVELACIJA), maj 2023

- ldejne zasnove (IDZ) za ureditev trga na Raki, izdelal GPI d.o.o. pod &t.:P-
2014/34, marec 2020

- lzgradnja kanalizacije, Cistiine naprave ter ostale tangirane infrastrukture na
obmocdju Rake, pod &t.: P-2012/39, september 2021

T.1.1.3.2 VELJAVNA PROSTORSKA DOKUMENTACIJA

e Odlok o ob&inskem prostorskem nacrtu Obcine Krsko (Uradni list RS, t. 61/2015)

T.1.1.3.2.1 SKLADNOST Z OBCINSKIMI PROSTORSKIMI AKTI

Rekonstrukcija regionalne ceste in ostale predvidene ureditve niso v nasprotju z dologili
zgoraj navedenega prostorskega akta, saj so dopustni posegi (po navedbah iz OPN) v
smislu komunalne in cestne infrastrukture.

T.1.1.3.3 DOKUMENTACIJA IZDELANA V SKLOPU PROJEKTA

Kot sestavni del PZI dokumentacije je bila izdelana Se naslednja dokumentacija:
e Geolosko geotehni€no poroCilo z elaboratom dimenzioniranja voziS¢ne

konstrukcije ki ga je izdelalo podjetje MK inzeniring d.o.o.

Nacrt elektriCnih instalacij in elektricne opreme — cestna razsvetljava, ki ga je
izdelalo podjetje Projekt-eco d.o.0.

Geodetski nacrt, ki ga je izdelalo podjetje Geoinzeniring Marijo Li¢ina s.p.

Varnostni nacrt, ki ga je izdelalo podjetje Lero

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Katastrski elaborat

Elaborat za prepre€evanje in zmanj$evanje emisije delcev z gradbis¢a

Sivo oznaceni nacrti niso bili novelirani in niso oddani v sklopu obravnavane novelacije.



AL GPI

Gradbeno projektiranje in inzeniring, d.o.o.
Kocevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto

T.1.1.3.4 UPOSTEVANI PRAVILNIKI IN ZAKONODAJA

e Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) — 2. odstavek, 37. Clena, 3. odstavek,
58. ¢lena ... 1. odstavek, 93. ¢lena

e Zakon o cestah (ZCes-1) — npr.: 27. toCka, 2. Clena, 5. odstavek, 9. €lena
21.¢lena...

¢ Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Uradni list RS, st. 86/2009, 109/2010-
ZCes-1)

e Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, st. 91/2005, 26/2006, 109/2010-ZCes-
1)

e Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah« (Uradni list RS,
99/2015),

¢ Pravilnik o avtobusnih postajalis€ih (Uradni list RS, §t. 106/11)

e TSC 03.800 : 2009. NAPRAVE IN UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA

e VARNEJE V SOLO - smernice za postavitev in izvedbo urbane opreme ter
arhitekturnega oblikovanja prometnih povrsin za izboljSanje prometne varnosti otrok
— Solarjev

T.1.1.3.5 VODNOGOSPODARSKI, NARAVOVARSTVENI,
KULTURNOVARSTVENI POGOJI IN UREDITVE TER POGOJI ZAVODA
ZA RIBISTVO, DRSI IN DRUGIH NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
T.1.1.3.51 VODOVARSTVENO OBMOCJE

Predvidene ureditve ne potekajo po vodovarstvenem obmocju.

T.1.1.3.5.2 VODNOGOSPODARSKI POGOJI

Na obravnavanem obmocju ni vodotokov.

T.1.1.3.5.3 NARAVOVARSTVENI POGOJI

Predvidene ureditve ne potekajo na obmocju varovanja narave.
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T.1.1.3.54

KULTURNOVARSTVENI POGOJI

S predvidenimi ureditvami se posega v obmocje varstvenega rezima kulturne

dediscgine.

IME:
REZIM (naziv):

REZIM (opis):

MEJA

EVIDENCNA STEVILKA
TIP

OPIS

DATACIJA
LOKACIJA

IME:
REZIM (naziv):
REZIM (opis):
PODREZIM:
PODREZIM (opis):
MEJA:

EVIDENCNA STEVILKA:

TIP:
OBSEG:
OPIS:

DATACIJA:
LOKACIJA (opisno):

IME:

REZIM (naziv):
REZIM (opis):
MEJA:

EVIDENCNA STEVILKA:

TIP:
OBSEG:
OPIS:

Raka - Arheolosko najdis¢e Ljubljana

arheolosko najdisce
https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm#an
po DKN

4168

arheoloska dediscina

Sledovi prazgodovinske poselitve;  bronastodobna
naselbina glede na najdbe odlomkov lonéenine

bronasta doba

Arheolosko najdis€e je na zahodnem robu Rake, na
juznem vznozju vzpetine z ledinskim imenom Ljubljana.

Raka - Spomenik padlim v NOB

dediscCina
https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm#d
memorialna dedis¢ina
https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm#omd
obmocdje ni dolo¢eno

28705

memorialna dedis¢ina

objekt

Granitni obelisk z zaklju¢kom v obliki cveta iz belega
kamna; na stranicah so bronasti reliefi s prizori
partizanov, talcev in internirancev. Avtorji spomenika so
arhitekt Franc Filip€i¢, kiparja Vladimir in Vladimira
Stovicek, odkrit je bil 197

zadnja Cetrtina 20. stol., 1979, druga svetovna vojna
Spomenik stoji ob hisi Raka 35.

Raka - Cerkev sv. Lovrenca

vplivho obmocdje
https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm#vo
neznano

2207

sakralna stavbna dedis€ina

objekt

Poznobaro¢na cerkev zgrajena med |. 1799-1804 na
mestu starejSe predhodnice. Monumentalna arhitektura z
dvema zvonikoma in bogato ¢lenjeno fasado.
NotranjS€ina je potegnjen osmerokotnik s plitvima
stranskima kapelama. Glavni oltar je iz |. 1867.
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DATACIJA: prelom 18. stol. in 19. stol., 1799-1804

LOKACIJA (opisno): Cerkev stoji v sredis¢u vasi.

IME: Raka - Vas

REZIM (naziv): dedisgina

REZIM (opis): https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm#d
PODREZIM: naselbinska dedis¢ina

PODREZIM (opis): https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm#ond
MEJA: po DKN

EVIDENCNA STEVILKA: 17321

TIP: naselbinska dedis€ina

OPIS: Grucasto, vedutno izjemno izpostavljeno naselie na
obrobju Kr8kega polja. Znacilna silhueta z izrazito
dominanto cerkve sv. Lovrenca, ki obvladuje tudi centralni
del naselja. Dobro ohranjen stavbi fond iz 19.stoletja.

DATACIJA: 19. stol.

LOKACIJA (opisno): Vas lezi na severnem obrobju Krskega polja.

T.1.1.3.5.41 PROJEKTNI POGOJI ZVKD,

St.: 35102-1137/2014-10 - MP
Datum: 02.11.2020

Pri izdelavi dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja upoStevati
naslednje pogoje:

1.) Na delu trase, ki poteka preko registrirane kulturne dediS&ine (v dolzini priblizno 80
m), se izvedejo skladno s 27. t€.- 3. €lena ZVKD-1 arheoloSke raziskave - arheoloSki
testni izkop.

Ugotovitve: Pogoji zadevajo investitorja, ki je v fazi pridobitve izvajalca raziskav..

2.) Na delu trase, ki precka obmocdju registrirane kulturne dedis€ine Raka - ArheoloSko
najdis¢e Ljubljana, §t. ESD 4168 (priblizna dolZina 80 m) se izkoplje 4 strojno-roéne
testne sonde velikosti 1,5 x 2 m. Asfalt in gramozno nasutje se lahko odstrani strojno,
preostale plasti pa se izkoplje rocno. Testne sonde se umesti na cestiS€u v predelih,
kjer ni evidentiranih komunalnih vodov, v razmaku priblizno 20 m.

Pogoji zadevajo investitorja, ki je v fazi pridobitve izvajalca raziskav.

3.) Raziskava mora potekati v skladu s Pravilnikom o arheolo$kih raziskavah (Uradni
list RS &t. 3/2013) in tam opredeljenih standardih, kjer velja za testne sonde sledece:
Testni izkopi se izvajajo do globine, na kateri se ugotovi prisotnost arheoloskih ostalin,
na izbranih mestih pa do geoloSke podlage. Arheoloski testni izkop se izvaja in
dokumentira po pravilih, ki veljajo za arheolosSko izkopavanje. Pri testnem izkopu se
pobirajo vse najdbe, ne posega pa se v grajene oblike in arhitekturne ostanke.
Ugotovitve: Pogoji zadevajo izvajalca raziskav.
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4.) Za dejansko izvedbo arheoloSke raziskave na terenu je potrebno pridobiti
kulturnovarstveno soglasje za raziskave in odstranitev po 31. ¢lenu ZVKD-1, ki ga izda
minister za kulturo. Za pridobitev omenjenega soglasja je potrebno na Ministrstvo za
kulturo posredovati vlogo z kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS, zaris lokacije
raziskovanja in obseg nacrtovanega posega na katastrskem nacrtu v merilu, navedbo
izbranega izvajalca arheoloSkih raziskav, finan¢ni nacrt raziskovanja z navedeno
metodologijo arheoloSkih raziskav in s specifikacijo ocene stroSkov ter soglasja lastnika
zemljis€a za poseg v nepremicnino.

Ugotovitve: Pogoji zadevajo izvajalca raziskav.

5.) Cestno zaporo mora zagotoviti investitor.
Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja.

(NOVELIRANI) PROJEKTNI POGOJI ZVKD,
St.: 35105-0362/2025/2
Datum: 28.07.2025

1. Na obmodju predvidene gradnje je potrebno zagotoviti predhodne arheoloSke
raziskave za dolo€itev vsebine in sestave najdiS€a v obliki arheoloSke raziskave ob
gradnji v skupni dolzini ca 230 min v Sirini posega, ob ¢emer se v celoti dokumentirajo
vsi izpovedni, ro¢no ocisceni tlorisi in profili. V poroc€ilo se vklju€i najmanj 30% celotne
dolzine posega (profili in tlorisi). Pri tem se strojni izkop 0z. odstranjevanje plasti v
celoti izvaja s planimo zlico najmanjSe Sirine do 1,0 min po napotkih arheologa z
zmanjSano ekipo (arheolog, tehnik in po potrebi 1 delavec). V primeru odkritja
arheoloskih plasti in struktur se na ogrozenih delih najdiS¢a izvaja Se zavarovalna
arheoloSka izkopavanja omejenega obsega, ki bodo doloCena v dopolnitvi
kulturnovarstvenih pogojev ali z vpisom v gradbeni dnevnik.

Ugotovitve: Pogoji zadevajo investitorja, ki je v fazi pridobitve izvajalca raziskav..

2. Na vsakih ca 50 m je potrebno izvesti 6 testnih jarkov v dolzini 2 - 3 min Sirini 2 m
vse do geoloSke osnove (dolzina in Sirina izkopa se prilagaja globini in varnostnim
pogojem).

Ugotovitve: Pogoji zadevajo izvajalca raziskav.

3.  V ponudbo arheoloskih raziskav je potrebno vklju€iti poizkopavalno analizo arhiva
najdisca.
Ugotovitve: Pogoji zadevajo izvajalca raziskav.

4, Rezultate arheolo$ke raziskave je potrebno upoStevati pri tukaj predlagani
gradniji.
Ugotovitve: Pogoji zadevajo izvajalca.

5.  Arheoloska raziskava mora potekati v skladu z metodologijo in standardi stroke
ter v skladu s Pravilnikom o arheolo$kih raziskavah (Uradni list RS 3/2013).
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Ugotovitve: Pogoji zadevajo izvajalca raziskav.

6. Zaradi organizacije strokovnega nadzora sta investitor in izbrani izvajalec
arheoloSke raziskave pisno informacijo o pri¢etku arheoloSke raziskave in o pri¢etku
zemeljskih del dolzni posredovati na ZVKDS, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000
Novo mesto, vsaj 7 dni prej.

Ugotovitve: Pogoji zadevajo izvajalca raziskav in investitorja.

7. Investitor si mora za izvedbo zgoraj predpisanih arheolo$kih raziskav pridobiti
izvajalca arheoloskih del in posebno kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in
odstranitev arheoloSke ostaline, ki ga izda Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Ugotovitve: Pogoji zadevajo investitorja.

T.1.1.3.47 POGOJI PRI POSEGIH V DRZAVNO CESTO

(NOVELIRANO) SOGLASJE DRSI
Stevilka: 37167-443/2026/11 (1514)
Datum: 17.03.2026

Projektni pogoji DRSI, Sektor za upravljanje cest, Obmocje Novo mesto
St: 37167-2989/2018/10 (1512)
Datum:11.10.2019

1. Ureditev drzavne ceste je predvidena med km 5,790 in 6,020 v smeri
stacionaze drzavne regionalne ceste lll. Reda, st. R3-672, na odseku 1338 Zavratec -
Smednik (stacionaza povzeta po projektni dokumentaciji), zato so projektni pogoji
Direkcije obvezujoCi. V sklopu rekonstrukcije drZzavne ceste je predviden izkop in
vgradnja nove voziS¢ne konstrukcije (na voziS€u drzavne ceste, cestnih priklju¢kih in
plo¢nikih), ureditev prehoda za peSce na trapezni plos€adi (po projektu P-2019/33,
ceste R3-672/1338 z JP 694061 in JP 694055, ureditev dveh obstoje€ih avtobusnih
postajalis¢, prometna ureditev obmocja, ureditev urbane opreme in arhitekturno
oblikovanje prometnih povrsin za izboljSanje prometne varnosti otrok - Solarjev,
ureditev cestnih priklju¢kov in nova cestna razsvetljava.

Ugotovitve: UpoStevano.

2. K vlogi za izdajo soglasja je priloziti pooblastilo investitorja.
Ugotovitve: UpoStevano.

3. Ti projektni pogoji se izdajo na podlagi sledec¢e dokumentacije:
-1ZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev) s st. proj. P-2020/18,
oktober 2020, izdelovalca GPI d.o.o., Novo mesto;
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-projektna naloga s $§t. ON 20-038 z dne 20.07.2020 investitorke Obcine Krsko,
potriene s strani Direkcije RS za infrastrukturo dne 08.09.2020.

4. Pri pripravi projektne dokumentacije naj se uporablja naslednja
zakonodaja, predpisi in tehni¢ne specifikacije:

e Zakon o cestah (ZCes-1)(Uradni list RS &t. 109/10, 48/12, 36/14-0dl.US, 46/15,
10/18) Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2) (Uradni list RS &t. 82/13,
68/16, 54/17) Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, §t. 91/05, 26/06, 109/10-
ZCes-1)

e Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, §t.
99/15, 46/17, 59/18 in 63/19)

e Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Uradni list RS, &t. 86/09, 109/10-
ZCes-1) Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v
javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, §t. 7/12)

e Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, §t. 4/2016) Pravilnik o gradbiscih
(Uradni list RS, st. 55/08, 54/09-popr.)

e Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS,
8t. 47/05)

e Pravilnik o geodetskem nacrtu (Uradni list RS, st. 40/04)

e Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte (TSC), izdane od leta 2000 dalje,

e Smernice za postavitev in izvedbo urbane opreme ter arhitekturnega oblikovanja
prometnih povrSin za izboljSanje prometne varnosti otrok - Solarjev (Direkcija RS za
infrastrukturo, september 2019),

¢ Ostale tehni€ne normative, standarde in predpise s podrocja javnih cest.

Ugotovitve: Pogoji tehniéne narave upostevani.

5. Pri nadaljnji projektni obdelavi je upoStevati potrjeno projektno nalogo s
8t. ON 20-038 z dne 20.07.2020 investitorke Obcine Krsko, potrjene s strani Direkcije
RS za infrastrukturo dne 08.09.2020.

Ugotovitve: UpoStevano.

6. V projektni dokumentaciji je prikazati navezavo na predhodno izdelan
projekt PZl 'Rekonstrukcija regionalne ceste R3-672 na odseku 1338 Zavratec -
Smednik od km 6+100 m do km 7+000 v dolzini 900 m' s &t. proj. P-2014/34, november
2017, izdelovalca GPI d.o.0., Novo mesto in upostevati Izvedbeni nacrt s st. P-2019/33,
marec 2020, za izvedbo novega prehoda za peScev ¢ez drzavno cesto R3-672/338,
odsek Zavratec - Smednik v km 5,835 na Raki, izdelal GPI d.o.o., Novo mesto.
Ugotovitve: Prikazano v projektu.

7. Elementi hodnika za peSce mora biti v skladu z zakonodajo (Sirina
hodnika, Sirina robnega pasu, poimenovanje objektov, elementov...).
Ugotovitve: UpoStevano.

8. Prehod preko drzavne ceste mora biti naCrtovan v skladu s Pravilnikom
o projektiranju cest. Klan€ine morajo biti izvedene neposredno na niveleto drzavne
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ceste. Zagotovljene morajo biti ¢akalne povrSine ob prehodu, katere morajo biti
povezane s ploCnikom (dimenzije morajo biti v skladu s Pravilnikom o projektiranju
cest). Pri naCrtovanju ukrepa za umirjanje prometa je upostevati TSC 03.800 : 2009
Naprave in ukrepi za umirjanje prometa.

Ugotovitve: UpoStevano.

9. Ureditev urbane opreme in arhitekturno oblikovanje prometnih povrsin za
izboljSanje prometne varnosti otrok - Solarjev (opti¢ni ukrepe za umirjanje prometa v
obmocju omejene hitrosti »CONA 30« pri osnovni $oli z izvedbo spremembe vozne
povrSine - s spremembo materiala in/ali teksture oziroma s spremembo barve
obrabnega sloja voziS€a ter urbane opreme) je nacrtovati skladno smernicami za
postavitev in izvedbo urbane opreme ter arhitekturnega oblikovanja prometnih povrsin
za izboljSanje prometne varnosti otrok - Solarjev, ki jih je Direkcija RS za infrastrukturo
izdala v septembru 2019. Oblikovanje je treba prilagoditi funkciji ceste, specifiki
obcestnega prostora in dejanskim potrebam (opredeliti ali gre za 'cono 30' ali obmocje
skupnega deljenega prostora).

Ugotovitve: UpoStevano, urbana oprema nacrtovana skladno s smernicami za
postavitev in izvedbo urbane opreme ter arhitekturnega oblikovanja prometnih
povrsin za izboljSanje prometne varnosti otrok - Solarjev.

10. Pri urejanju obstoje€ih avtobusnih postajaliS¢ je upostevati Pravilnik o avtobusnih
postajalis¢ih (Uradni list RS, §t. 106/11 in 36/18).
Ugotovitve: UpoStevano.

11. ObstojecCe cestne prikljuCke je potrebno urediti skladno s Pravilnikom o
cestnih priklju¢kih na javne ceste (Uradni list RS, st. 86/09, 109/10-ZCes-1). l1zvedbe
novih cestnih prikljuCkov se ne dovoli. Na cestnih prikljuckih je potrebno zagotoviti
zadostno preglednost pri vkljuCevanju na drzavno cesto v skladu s Pravilnikom o
projektiranju cest (Ur. I. RS, &t. 91/2005, 26/2006), Pravilnikom o cestnih prikljuckih na
javne ceste (Ur. I. RS, &t. 86/2009) in ostalo zakonodajo (izrisati preglednostne
trikotnike).

Ugotovitve: UpoStevano.

12. V projektni dokumentaciji je potrebno predloZiti preCne prereze.
Prometno signalizacijo in drogove cestne razsvetliave je potrebno prikazati v
karakteristi€cnem prec¢nem prerezu. Stalne ovire ne smejo segati v prosti profil pesca.
Ugotovitve: UpoStevano.

13. V prometni situaciji je potrebno prikazati in utemeljiti vso obstojeco in
predvideno horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo. Priloziti je potrebno tabelo
prometnih znakov, v kateri morajo biti med drugim navedene dimenzije, viSina
postavitve ter tip svetlobno odsevne folije.

Ugotovitve: UpoStevano.
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14. Pri navezavi novih asfaltnih povrsin z obstoje€imi je izvesti precni stik z
upostevanjem navodil v knjigi Asfalt 3, 2016, ZAS in TSC 06.300 06.410 - Smernice in
tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih plasti.

Ugotovitve: UpoStevano, precni stik se izvede v Sirini 50 cm ter vzdolzni v Sirini 25 cm.

15. Odvodnjavanje prometnih povrsin je urediti po predpisih.
Ugotovitve: Upostevano, predvidi se nov meteorni kanal in odvodnjavanje prometnih
povrsin.

16. Cestna razsvetljava se predvidi v skladu z zakonodajo. V pregled je
predloziti nacrt cestne razsvetljave.

Ugotovitve: UposStevano, izdelan je loCen nacrt cestne razsvetljave podijetja Projekt-eco
d.o.o.

17. V projektni dokumentaciji je potrebno opisati in prikazati navezavo
predvidenih komunalnih vodov na obstojeCo gospodarsko javno infrastrukturo (GJI).
Predloziti je potrebno pre€ne prereze, iz katerih bo razvidna globina in oddaljenost
komunalnih vodov od drZzavne ceste.

Ugotovitve: UpoStevano.

18. Pred zaletkom izvajanja del v cestnem svetu, cestnem telesu, zraChem
prostoru in/ali na parceli drzavne ceste so si dolzni investitor oziroma upravljavci
komunalnih vodov za vse komunalne vode, ki se bodo prestavljali ali na novo polagali v
cestni svet, cestno telo, zracni prostor in/ali parcelo drzavne ceste, na podlagi 3. ¢lena
Zakona o cestah pridobiti stvarno sluznost na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi
stvarne sluznosti. Pri ureditvi drzavne ceste na nepremicninah, ki v naravi predstavljajo
del drzavne ceste oz. njen varovalni pa mora investitor z direkcijo na podlagi 3. ¢lena
Zakona o cestah skleniti pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerjih.

Ugotovitve: UpoStevano.

21. Iz projektne dokumentacije morajo biti razvidni tudi slede€i pogoji za
izvedbo del ter obveznosti investitorja, izvajalca del in upravljavca komunalne
infrastrukture, in sicer:

a. ZacCetek in zaklju¢ek del je potrebno prijaviti Direkciji RS za
infrastrukturo, Obmocje Novo mesto.

b. Dela na predmetnem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno,
registrirano in pooblas€eno podijetje.

C. Posledice negospodarskega ravnanja zaradi nestrokovne oz. slabe
izvedbe nosi investitor.
d. Vsa dela v obmocju varovalnega pasu in cestnega telesa drzavne ceste

se morajo izvajati pod nadzorom upravljavca drzavne ceste. Upravljavca drzavne ceste
zastopa pooblasceni nadzorni organ DRI d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, ki
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opravlja strokovni nadzor nad vzdrZzevanjem drzavnih cest. StroSke nadzora krije
izvajalec del oziroma investitor.

e. Zaradi oviranja prometa na drzavni cesti na podlagi tehnologije izvajanja
del si mora investitor oziroma izvajalec del v skladu s 73. in 74. ¢lenom Zakona o
cestah za zaporo drZzavne ceste pridobiti dovoljenje Direkcije RS za infrastrukturo, in
sicer na podlagi vloge in elaborata zaCasne prometne ureditve med izvajanjem del.
Elaborat mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS,
8t. 4/2016).

f. Promet na cesti je dolzan odgovorni izvajalec del v ¢asu izvedbe
zavarovati z ustrezno cestno - prometno signalizacijo v smislu dolocil Pravilnika o
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, §t. 99/2015) in
Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, &t. 109/2010, 57/2012). Prometno
signalizacijo postavi koncesionar drzavne ceste na stroSke investitorja. 1zvajalec del je
dolzan vrsiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le - to odstraniti
takoj po zaklju€ku del, zaradi katerih je bila postavljena.

g. Za varnost prometa na drzavni cesti in zavarovanje delovhega mesta v
skladu s soglasjem za gradnjo in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat
investitor oz. izvajalec del. Investitor oz. izvajalec del mora pri izvajanju del upoStevati
Zakon o pravilih cestnega prometa.

h. Dela je potrebno izvajati v €asu najmanjSe frekvence prometa, tako da
le-ta ne bodo ovirala prometa na cesti ter ogrozala prometne varnosti vseh
udeleZencev v prometu.

i. Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material od zunanjega roba
voziS€a drzavne ceste oddaljen vsaj 3,0 mali tudi veC, Ce to zahteva preglednost na
drzavni cesti.

j- Zaradi gradnje objekta ne sme biti onesnazeno vozis€e drzavne ceste,
prav tako se po vozis€u drzavne ceste ne smejo voziti vozila in delovni stroji brez
zascite gosenic (36. ¢len ZCes-1).

K. Ce bi bili zaradi gradnje uniCeni mejniki cestnega sveta, jih je investitor
dolzan na svoje stroSke po usposobljeni, registrirani in pooblas€eni organizaciji za
geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.

I Direkcija RS za infrastrukturo ne bo zagotavljala nobenih dodatnih
ukrepov varstva pred hrupom za objekt, kot tudi ne za&€ite pred morebitnimi drugimi

vplivi, ki bodo posledica obratovanja drzavne ceste na tangiranem odseku.

m. Investitor je materialno in kazensko odgovoren za morebitno Skodo, ki bi
nastala na cesti ter §kodo, ki bi bila povzro€ena uporabnikom ceste vsled neprimerne
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tehnologije izvajanja gradbenih del. Vsi strodki za povzro¢eno 8kodo oziroma stroski
poskodb vozis€a bremenijo izvajalca del oziroma investitorja.

n. Ker bo investitor v svojem imenu in za svoj raCun izvedel vzdrzevalna
dela v javno korist v cestnem telesu drzavne ceste, mora po dokoncanju del zaprositi
Direkcijo RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Trzaska 19, 1000 Ljubljana
za izvedbo komisijskega pregleda in prevzema izvedenih vzdrzevalnih del. Pri tem je
upostevati doloCila 18. €lena Zakona o cestah in Pravilnik za izvedbo investicijskih
vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, &t.
7/12). V skladu s Pravilnikom mora investitor po 40. in 129. ¢lenu Zakona o cestah
(Uradni list RS, &t. 109/2010, 48/2012, 36/2014) in v skladu Pravilnikom o nacinu
oznacevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list
RS, §t. 49/97, 2/04), predati Direkciji RS za infrastrukturo projekt izvedenih del (PID) v
tiskani in el. obliki, geodetski posnetek novega stanja zemljiS¢ , dokazila o zanesljivosti
objekta, izjave o ustreznosti vgrajenih materialov, porocila o izvedenih delih za vsa
izvedena dela na cesti, potrdilo , da je zahteva za uvedbo postopka evidentiranja
parcelacije vlozena na pristojno geodetsko upravo ter izpolnjene obrazce za vpis v
banko cestnih  podatkov (BCP). Komisijski pregled in prevzem se sklice le pod
pogojem, da investitor predlozi potrdilo o tem, da je zahtevo za uvedbo postopka
evidentiranja parcelacije vlozil na pristojno geodetsko upravo. PodrobnejSa navodila v
zvezi s predajo porocil o izvedenih delih so dosegljiva na spletnih straneh Direkcije. ¢e
investitor ne zagotovi pregleda in prevzema objekta v skladu z navedenima
predpisoma, prevzame vso kazensko in materialno odgovornost glede varnosti na
predmetnem obmod¢ju drzavne ceste.

0. Investitor je dolzan za vse posege in objekte, ki se bodo izvajali v
cestnem svetu in cestnem telesu drzavne ceste zagotoviti 3 - letno garancijsko dobo za
vse izvedene posege in objekte, in sicer od dneva prevzema posegov in objektov s
strani Direkcije RS za infrastrukturo, ter v 3-letnem obdobju zagotoviti odpravo
pomanijkljivosti na stroske investitorja.

p. Direkcija RS za infrastrukturo odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala
na objektu v varovalnem pasu oz. cestnem telesu drzavne ceste zaradi ceste, njenega
vzdrzevanja ali prometa na njej.

Projektni pogoji DRSI po elektronski posti
Datum:12.1.2025

1. Robniki so na obeh straneh vozisc¢a, zato bi bilo ob tej priloznosti Sirino vozis€a
povecati na 6 m za zagotovitev prevoznosti za vsa vozila. Tovorno vozilo in
avtobus je Sirine 2,95 m z ogledali, skladno s Pravilnikom o projektiranju cest.
Minimalna Sirna plo¢nika je 1,5 m, skladno s TSPI 03.320 - PovrSine za pesce.
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Ugotovitve projektanta: ObstojeCe vozis€e na obravnavanem obmocju je Siroko 5,5 m,
v nadaljevanju pa je narejen projekt z naslovom Rekonstrukcija regionalne ceste R3-
672/1338 Zavratec -Smednik od km 6+915 v dolzini 900 m, kjer je Sirina vozi§¢a 5,0 m.
Prav tako je na predhodnem odseku Sirina vozis¢éa samo 5,0m. Ne zdi se nam
smiselno, da na obmo¢ju Sole povecujemo Sirino vozid€a in s tem omogocamo vecje
hitrosti. Ze v obstoje¢em stanju je na obeh straneh robnik in $irina vozi§éa 5,5 m. Novi
trendi in zahteve za trajnostno mobilnost, zozajo vozis¢a in Sirijo peS€eve povrsine. Za
pesceve povrsine Sirine 1,6 m obcine ne morejo pridobiti sredstev, za vecje Sirine pa.
Na Zalost so zadeve zelo neusklajene, kajti smernice MOPE za ukrepe trajnostne
mobilnosti ne upostevajo obstoje€ih Pravilnikov oz. TSPI-jev.

Replika: Projekta, na katerega se ta navezuje, ne poznam, verjamem pa, da robniki
niso obojestranski. PLDP res ni tako velik, tovornega prometa nad 3,5 t je razmeroma
malo, je pa prisotnih kar nekaj avtobusov, ki so prav tako Siroki 2,5 m. Vpliv Sirine
vozis€a na hitrost bo v konkretnem primeru povsem nezaznaven, saj so predvidene
grbine.

2. Glede na to, da bodo urejeni ukrepi za umirjanje prometa in urbano
oznacevanje obmocja Sole preuditi, ali je CONA 30 Se upraviena.
Ugotovitve: Po naSem mnenju je. Je eden od dodatnih ukrepov, ki voznika opozarja na
znizanje hitrosti. Naj se do tega opredeli obc¢ina.

Replika: Glede na to, da ne gre za neko trzno ureditev, menim, da je cona nepotrebna
v taki dolzini (Ze od km 5,755). Trzna ureditev bi bila primerna tik za obmocjem
obdelave ob cerkvi in morda Se mimo igriSca.

Ugotovitve: Cona 30 je zmanj$ana in usklajena z odsekom v nadaljevanju

3. Skladno z 9. odstavkom 33. ¢lena na cesti, na kateri je najvi$ja dovoljena hitrost
30 km/h, oznaCevanje prehodov za peSce in prehodov za kolesarje ni potrebno
(novi pravilnik spreminja »se ne oznacujejo« v »ni potrebno«). Predlagam, da
se za prehod med P3 in P4 preuci smiselnost izvedbe, ¢e bo CONA 30
ohranjena.
Ugotovitve: Pred leti je bil ta prehod narejen na pobudo ob&anov zaradi tega, ker je na
eni strani parkiriSce, dejavnosti so pa na drugi strani. Obc&ina vztraja pri prehodu.

4. Za prehode za peSce preko skupinskih prikljuckih je treba preuciti moznost
izvedbe skladno s 3. odstavkom 21. ¢lena Pravilnika o cestnih priklju¢kih na
javne ceste.

Ugotovitve: Ni mozno zaradi omejenega prostora in nelogicnega vodenja peScev.
Prometa na glavni prometni smeri ni tako zelo veliko in hitrosti ne bodo tako zelo
velike, da bi prihajalo do naleta vozil. Obrazlozitev v poglaviu T.1.1.6.5
PRIKLJUCKI

5. Precno Siroko neprekinjeno ¢rto od prehoda za peSce predvideti na oddaljenosti

1m.
Ugotovitve: Popravljeno.
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6. Na drzavni cesti pred obmocjem obdelave ni veC obstojecih lo€ilnih ¢rt, samo
robne so.
Ugotovitve: Odstranjeno.

7. Uskladiti vodenje TOS na levi in desni strani vozis¢a. V km 5+873 je vodeno
parkiris€e OS in vrtec v levo, medtem ko na desni strani lamel ni. Sicer ni nujno,
se pa zdi smiselno.

Ugotovitve: Popravljeno.

8. Prehod za peSce med P9 in P10 je posebni prehod za peSce, ki mora biti
oznaden z bigem, PZ 1116-2 in TO X-SOLA-X. Urbana oprema obvezne
prometne signalizacije ne nadomes$éa. Ce bo izveden bi¢, mora biti pred
prehodom precna Siroka Crta.

Ugotovitve: Dopolnjeno.

9. Glede na predvidene fiziCne ukrepe za umirjanje preuciti smiselnost LED
prikazovalnika v P6.

Ugotovitve: Odstranjeno.

10. Za kak3no prevozno hitrost je nacrtovana klancina 2,7 m kot ukrep za umirjanje
prometa?

Ugotovitve: Korigirali na dolzino 2,4m. Sicer je to za Vprev= 40 km/h, vendar so po
nasih izkuSnjah takSne klancine bolj primerne, kot pa za Vprev= 30 km/h, ker na teh

bolj Sportna vozila nasedajo.

11. Predlagam premik talne ozna¢be SOLA iz P12 pred prikljuéek in AP v P12+8m.
Ugotovitve: Popravljeno.

12. Prehod na modi podlagi predvideti po naslednjem detajlu:
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1,0 m v naselju i
k " 1,5 m zunaj naselja

Ugotovitve: Popravljeno.
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T.1.1.3.5 PROMET IN PLANSKA DOBA

Za obravnavan odsek ceste ni bilo izdelane prometne Studije. V smislu prometne
ureditve ostane rezim nespremenjen.

Povprecni letni dnevni promet (PLDP) na obravnavani regionalni cesti na Stevnem
mestu &t. 369 — Podlipa iz leta 2018 znaSa 1695 vozil, od tega 1521 osebnih vozil, 17
motorjev, 13 avtobusov, 116 lahkih tovornih vozil (do 3,5 t), 9 srednjih tovornih vozil (od
3,5t do 7 t), 13 tezkih tovornih vozil (nad 7 t) ter 4 vlacilci. Glede na prometne
obremenitve sodi cesta med zbirne ceste, sicer pa povezuje obmocje med Sevnico in
avtocesto Ljubljana —BreZice.

Iz prikaza o prometnih podatkih iz leta 2019 (spodaj) opazimo, da PLDP le pocasi
narasca.

Sr. | Tez. | Tov
Ime Vsa Lah. | tov | tov. .S
Kat. | Stev. | Stev. Prometni Stevnega vozila Osebna | Avtobu | tov < | 3,5- | nad | prik | VIacil
ceste | ceste | odseka odsek mesta (PLDP) | Motorji | vozila si 3,5t | 7t Tt . ci
ZAVRATEC
R3 672 1338 - SMEDNIK | Podlipa 1.809 17 1.614 15 131 11 14 2 5

Preglednica 1: Prometni podatki so povzeti iz Prometnih obremenitev 2019, ki so na razpolago
na spletni strani DRSI.

Projektna hitrost
V smislu pravilnika o projektiranju cest se cesta glede na PLDP uvrsti med zbirne ceste

ZC. Teren je ravninski. Projektna hitrost je glede na to, da je v naselju vproj = 50 km/h,
vendar zaradi obmocja Sole in pogostih prehajanj otrok je predvidena vproj = 30 km/h.
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T.1.1.3.6 GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA (povzetek iz spremljajo€ih
elaboratov)

Obravnavano obmodje gradijo srednje miocenski skladi (M2?), ki jih v bazi sestavlja
svetlo rumen kremencev pesek. Nad njim leZi siv, mehak lapor s Stevilnimi fosilnimi
ostanki. Ponekod se v bazi pojavlja rjavkast in bel litotamnijski apnenec, ki je luknji¢ast
in drobno bre€ast. Ponekod apnenec prehaja v lapor. V laporju je mozno najti
posamezne geode. ViSje nato leZi siv lapor ter svetel rumenkasto-rjav lapor. Plasti se
med seboj menjavajo. V Ardru pri Raki in nekoliko severneje od Rake se pojavlja siv
lapor in pa laporni peséenjak, zgornje miocenske starosti (M3") ter tudi nekoliko mlajsi
tankoplastovit siv lapor (Ms?). Ta lezi v stiku z srednje miocenskimi plastmi, vmes pa
poteka manjsi prelom v smeri vzhod-zahod.

Glinena preperina in laporji ter laporni peS€enjaki so v sploSnem zelo slabo
vodoprepustni. Vodoprepustnost je nekoliko vecja v smeri plastovitosti skladov in
vmesnih plasteh litotamnijskega apnenca zaradi razpoklinske poroznosti.

Geotehnicni opis podroc¢ja

Obravnavani odsek regionalne ceste poteka skozi naselje Raka. Trasa ceste, ki se
sicer vije v krivinah po griCevnato hribovitem terenu, poteka na obravnavanem kratkem
odseku v premi po lokalni ravnici, z niveleto v viSini okoliSkega terena. Prec¢ni profil
ceste je tipitno mestni z obojestranskim hodnikom za peSce in Stevilnimi uvozi.
Temeljna tla v osnovi sestavlja hribina iz laporja in litotamnijskega apnenca, ki jo
prekriva plast preperine iz rjave gline s primesjo peska in grusca.

Obmocje je stabilno, brez vidnih plazovitih oziroma labilnih con. Talne vode ni
priCakovati. Zaradi slabo prepustne glinene krovnine se lahko, ob moc¢nejsih
padavinah, na ravnih predelih nekaj ¢asa zadrzi voda.

Sestava in nosilnost temeljnih tal

Sondni izkopi so pokazali, da temeljna tla sestavlja pesS€ena glina CIL tezkognetne do
poltrdne konsistence. Na osnovi rezultatov terenskih meritev privzamemo za
dimenzioniranje nosilnost glinenih temeljnih tal Evs2 = 20 MPa (CBR = 4%).
Hidroloski in klimatski pogoji

Na obravnavanem obmocju zna$a globina zmrzovanja priblizno 80 cm. Ob upostevanju
neugodnih hidrolo$kih pogojev (niveleta v vkopu) in zmrzlinsko neodpornemu materialu

v temeljnih tleh je potrebna debelina zmrzlinsko odpornega materiala:
hmin =80 x 0,8 = 64 cm.
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Ocenjene inzenirsko geoloske karakteristike zemljin

Projekt ne predvideva izgradnje zahtevnejSih objektov. Ocenjene InZenirsko geoloske
karakteristike temeljnih tal so naslednje:

temeljna tla iz gline s primesjo grusca: ¢ = 27°, ¢ = 5 kN/m?, y = 18 kN/m?3

Pricakovane prepustnosti glinene krovnine so reda velikosti k = 1 x 10® m/s, niZje
leZzece hribinske podlage iz litotamnijskega apnenca pa k =1 x 10° m/s do 1 x 10 m/s.
T.1.1.3.7. DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

T.1.1.3.71 PREDLOG KONSTRUKCIJSKIH RESITEV

Na osnovi ugotovitev o stanju obstojeCe vozis€ne konstrukcije, prometne obremenitve
ter izvedenega dimenzioniranja predlagamo izkop in vgradnjo novih voziS¢nih

konstrukcij v sestavi:

Regionalna cesta in AP

- 3cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A3
- 9cm nosilna asfaltna plast iz AC 22 base B50/70 A4
- 20 cm tamponski drobljenec

- 40 cm kamnita posteljica

Debelinski indeks projektiranega zgornjega ustroja (Dproj) Zznasa:
Dproj = (3 x0,42) + (9 x 0,35) + (20 x 0,14) = 7,21 cm > Do

Na glinena temeljna tla je potrebno poloziti locilni geosintetik (Tmin = 14 KN/m, €min =
30%, Fp = 2000 N).

Prikljucki javnih poti in parkirne povrSine

- 3cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A4
- 6cm nosilna asfaltna plast iz AC 22 base B50/70 A4
- 20 cm tamponski drobljenec

- 40 cm kamnita posteljica

Ploc¢nik Sirine do 2,0 m

4 cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A5
20 cm tamponski drobljenec
30 cm kamnita posteljica

Na obmodcju uvozov hisSnih prikljuCkov se pod obrabno plast na hodniku vgradi Se
nosilni asfalt AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm.
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T.1.1.3.7.2 KVALITETA MATERIALOV

Proizvedeni in vgrajeni cestogradbeni materiali in delovni postopki morajo ustrezati
zahtevam kakovosti po Tehni¢nih specifikacijah za ceste in Posebnih tehni¢nih pogojih
Direkcije Republike Slovenije za ceste ter njihovim dopolnilom.

T.1.1.3.7.3 ZGOSTITEV IN NOSILNOST SLOJEV KONSTRUKCIJE

Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti:

- na planumu temeljnih tal nosilnost 15 MPa, zbitost 92 % glede na SPP,

- na planumu kamnite posteljice nosilnost 80 MPa, zbitost 98 % glede na MPP,
- na planumu tampona ceste nosilnost 100 MPa, zbitost 98 % MPP,

- na planumu tampona na hodniku nosilnost 80 MPa, zbitost 98 % MPP.

T.1.1.3.7.4 IZVEDBA PRECNEGA STIKA

Precni stik se izvede v Sirini 50 cm, z upostevanjem navodil v knjigi Asfalt 3, 2016, ZAS
in TSC 06.300 06.410 - Smernice in tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih plasti. Rob
obstojeCega asfalta je potrebno rezkati pod kotom zaradi boljSega stika med novim in
obstoje€im asfaltom ga premazati z bitumensko emulzijo na stik pa se da bitumenski
trak.
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T1.1.4 TEHNICNI PODATKI
T.1.1.4.1 VRSTA IN POMEN CESTE

Regionalna cesta ima funkcijo zbirne ceste v obravnavanem cestnem omrezju.
Administrativno je cesta rangirana kot regionalna cesta drugega reda.

Z rekonstrukcijo odseka bo zagotovljena povecana prometna varnost Solskih otrok in
voznikov.

T.1.1.4.2 TRASIRNI ELEMENTI
T.1.1.4.21 PROJEKTNA HITROST

IzhodiS¢a za dolocitev raéunske hitrosti so naslednja:

- funkcija ceste. zbirna cesta

- vrsta ceste: regionalna cesta

- Celoten odsek obravnavane ceste poteka po ravninskem terenu

V zaCetnem delu, je z znakom za zaletek naselja hitrost omejena na 50 km/h, v
nadaljevanju pa je hitrost omejena na 30 km/h.

Na celothem odseku je KPP 2 x 2,75 m, §irina plo€nika je 1,7 m, oziroma manj, kjer se
prilagaja glede na prostorske omejitve. Na mestu avtobusnega postajalis€a na strani
Sole je Sirina Cakalis¢a 2,0 m, na strani igriS€a pa se S8irina avtobusnega cakaliS¢a
prilagaja obstojecim ureditvam.
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T.1.1.4.2.2 PRECNI PREREZ

Karakteristi¢ni precni profil je dolo¢en v skladu s pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju
cest« (Ur. |. RS §t. 91/2005) ter na podlagi prometnih obremenitev. Na podlagi Stetja je
na tem odseku 1695 vozil. Glede na rast prometa prejsSnjih let predpostavimo 1% rast

PLDP po prete€eni planski dobi.

KPP REGIONALNE CESTE:

Promet iz Stetja 1695
Planska doba ¢l. 20 (let) 20
Predvidena letna rast prometa v % 1,0%
PLDP po preteceni planski dobi (vozil / dan) leta 2068
2040

prometna funkcija ceste zbirna
vrsta terena Ravninski
vrsta ceste RC
projektna hitrost - 16. ¢len (km/h) 30 km/h
VOZISCE

KPP Sir.voz. pasu (m) 2x2,75m
KPP Sir. plo€nika (m) 2x1,70m
KPP Sir. bankine / berme (m) 2x0,50m

Preglednica 2: KPP regionalne ceste

Razsiritev voziS€a je za sreCanje viacilcev.
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T.1.1.5. OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV
T.1.1.51 PREDDELA IN ZEMELJSKA DELA
T.1.1.5.1.1 PREDDELA

Pred zaCetkom gradnje bo potrebno pripraviti in zavarovati zakolicbo trase, osi
komunalnih vodov, za&¢ititi in prestaviti tangirane komunalne vode. Zakolicba se izvede
s pomocjo ETRS koordinatnega sistema.

Pred zakoli¢bo je obvezno, da se na terenu sestaneta geodeta in sicer geodet, ki
je izvajal geodetski posnetek in geodet izvajalca in projektant, da se preveri
izhodiS¢éne tocke geodetskega posnetka in predvidena zakoli€ba za izvajanje.

Priporoéljivo je, da se na uvodnem sestanku, kjer investitor uvaja izvajalca v
delo, povabi vse projektante, ki so sodelovali na projektu, da predstavijo projekt.

Preddela zajemajo ruSenje obstojeCega voziS¢a, ruSenje dostopnih poti in tlakovanih
povrSin na uvozih. Preddela zajemajo tudi identifikacijo obstojeCih podzemnih instalacij
s strani pooblas€enih upravljavcev. Podrobnosti so razvidne iz popisa del in grafi¢nih

prilog.

T.1.1.5.1.2 ZEMELJSKA DELA

Zemeljska dela obsegajo izkope, izdelavo posteljice in tampona.. Posteljica in tampon
se izvajata iz kvalitethega kamnitega materiala.

Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno
upostevati PTP, Posebne tehni¢ne pogoje za vozis¢ne konstrukcije in ostalo veljavno
tehni¢no regulativo — TSC, Tehni¢ne specifikacije za javne ceste.

T.1.1.5.1.3 SPODNJI USTROJ

Glede na zahteve debelinskega indeksa voziS¢ne konstrukcije, vrsto prometne
obremenitve, pogoje vgrajevanja in minimalno debelino celotne konstrukcije glede na
pogoj zmrzlinske odpornosti, je predlagana debelina kamnite grede - posteljice
(zmrzlinsko odporen material) v debelini 25 cm - 40 cm.

Na osnovi ugotovitev o stanju terena, prometne obremenitve ter izvedenega
dimenzioniranja, je predlagana vozis€na konstrukcija, ki je opisna v poglavju:
T.1.1.3.7.2 PREDLOG KONSTRUKCIJSKIH RESITEV.

T.1.1.5.1.4 ODVODNJAVANJE
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Pri nacrtovanju odvodnjavanja ceste smo upostevali Uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. I. RS 47/05). Glede na to, da je na
obravnavani cesti, ki ne poteka po kraskem terenu, po planski dobi PLDP manjsi od
12000 vozil, na iztoku ni potreben lovilec olj.

Opis sistema odvodnjavanja

Za odvodnjavanje meteornih vod ob plo¢niku je projektirana reSitev z vtoCnimi jaski z
vtokom ob robniku. V nadaljevanju se voda preko drenazno kanalizacijskih cevi
odvodnjava v novo meteorno kanalizacijo z iztokom v obstojeC sistem (med profiloma
P5 in P6). Del povrsin se odvodnjava tudi preko mulde ter drenazno kanalizacijskih
cevi v meteorno kanalizacijo. Izvede se tudi del odvodnjavanja po projektu P-2014/34 z
naslovom »Rekonstrukcija regionalne ceste R3-672 na odseku 1338 Zavratec -
Smednik od km 6+100 do km 7+000 v dolzini 900 m«, na meji obdelave pa se cev
blendira vse do izvedbe del po projektu P-2014/34.

Potek odvodnjavanja regionalne ceste:

Opis tehnicne resitve

Odvodnjavanje vozis€a je prilagojeno vzdolznim in pre¢nim sklonom vozis¢a in je
razvidno iz situacije odvodnjavanja v grafi¢nih prilogah. Odvodnjavanje je predvideno
ob robnikih plo¢nika. Precni sklon vozis¢a se prilagaja obstoje€im ureditvam, temu
primerno se spreminja tudi lokacija vtoénih jaskov. Upostevane so tudi prispevne
povrsine obstojecih prikljuénih cest in parkirisc.

peskolovov in so prereza 500 in 800 mm. Revizijski jaski meteorne kanalizacije so DN
1000. Pokrovi vtocnih jaskov se morajo pri izvedbi prilagoditi naklonu oziroma
vzdolZznim in preénim padcem zunanje ureditve.

Spodnji ustroj regionalne ceste se odvodnjava preko drenazno kanalizacijskih oz.
drenaznih cevi ter v nadaljevanju v nov meteorni kanal.

Izvedba drenazne kanalizacije

DrenaZne cevi je potrebno polagati na peS&eno posteljico. Debelina posteljice je 10-15
cm. DrenaZzo je potrebno izvesti v dimenzijah in padcih nakazanih v podolznih prerezih.
Pri izvedbi drenaze je potrebno zagotoviti kontinuirano kontrolo nivelete dna drenaze.
Za zasipavanje v obmocju cevi, to je do 30 cm nad temenom cevi, moramo uporabiti
granuliran material — filtrirni pesek, ki ne sme vsebovati zrn velikosti nad 30 mm (8/32).
Zasip s filtrirno plastjo se ovije z geotekstilom — glej detajl. Cev moramo zasipati v
plasteh max. debeline 20 cm in material nabijati isto€asno na obeh straneh cevovoda.

Izvedba cevnih povezav in meteornega kanala

Za izvedbo predvidenih cevnih povezav so predvidene drenazne in drenazno
kanalizacijske kvalitetne cevi, nazivnega profila cevi od 100 do 315 mm za izvedbo
meteornega kanala pa cevi, nazivnega profila cevi 300 mm.
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Cevi je potrebno polagati na peS&eno posteljico. Debelina posteljice je 10-15 cm.

Za zasipavanje v obmocju cevi, to je do 30 cm nad temenom cevi, moramo uporabiti
granuliran material, ki vsebuje zrna velikosti 8-16mm, nikoli pa ne zrn vecjih od 32mm.
Cev moramo zasipati v plasteh max. debeline 30 cm in material nabijati isto€asno na
obeh straneh cevovoda. Ce ni drugade predpisano je potrebno nasutje v obmogju cevi
zbiti na najmanj 92% po standardnem Proctorjevem postopku.. Pri tem je potrebno
paziti, da se cev ne izmakne s svoje lege. V primeru prometne obtezbe so vrednosti
zahtevane zbitosti vecje in sicer najmanj 95% po standardnem Proctorjevem postopku.
Posebno je treba paziti, da je material dobro podprt ob bokih cevi.

Obbetoniranje cevi se izvede na odsekih kanalov, kjer je viSina nadkritia nad temenom
cevi manjSa od 0,80 m oz. kjer je zunanja obtezba vedja od dopustne obtezbe podane
v_navodilih proizvajalca cevi.

Pri izkopih in izvedbi je potrebno v celoti upostevati predpise iz varstva pri delu.

Cestni poziralniki
Cestni poziralniki se izvedejo iz PE kroznega prereza ¢ 500 mm ali 800 mm z vtokom
ob robniku. PoziralniSke zveze se izvedejo iz PE cevi fi 200 mm.

V obmodju nicelnega padca nivelete je raster cestnih poziralnikov ustrezno zgoscen.
Mikrolokacijo cestnega poziralnika se lahko doloCi Se na terenu (+- 0.50 m) glede na
predvidene lege s projektno dokumentacijo vsled prilagoditvi obstoje¢im ali izvedenim
vzdolznim in pre€nim nagibom drzavne ceste in klaninam v obmocju prehodov za
pesce.

T.1.1.51.7 POGOJI ZA 1IZVEDBO VKOPOV (povzetek porocila)

Izkopi obstojeCega voziS€a in glineno grusénatih temeljnih tal spadajo v 3. kategorijo.
Kategorizacija je dolo¢ena skladno z dopolnili splosnih in tehni¢nih pogojev (knjiga IV,
izdana leta 2001) k posebnim tehniénim pogojem Skupnosti za ceste Slovenije za
zemeljska dela in veljavnih TSC 09.000:2006 popisi del pri gradnji cest.

Morebitne nizke vkopne brezine se oblikuje v naklonu 2:3. Tako oblikovane brezine se
humusira in zatravi.
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T.1.1.5.1.8 POGOJI ZA 1IZVEDBO NASIPOV (povzetek porocila)

Ni predvidenih nasipov.

T.1.1.6 OPIS PROJEKTNIH RESITEV - IZBRANA VARIANTA
T.1.1.6.1 SITUATIVNI POTEK

Regionalna cesta poteka v premi mimo stanovanjskih objektov, parkiris¢€ in pripadajoci
infrastrukturi. Os trase je prilagojena tako, da na celotnem odseku zagotovimo ustrezno
Sirino peS¢evih povrsin, ter hkrati ohranimo obstojeCe stanje. Pre¢ni profil ceste se
prilagaja obstojecim ureditvam. Potek rekonstrukcije trase se zaCne v km 5+784. Temu
sledi ureditev priklju¢ka JP 694061 in JP 694055 na regionalno cesto. V bliZini stopnic,
kjer so Stevilna prehajanja peScev se predvidi prehod za peSce na trapezni plos¢adi.
Obstoje€a grbina v neposredni blizini se odstrani. Vsi tangirani priklju¢ki so na novo
urejeni s sestavljenimi uvoznimi in izvoznimi radiji. V nadaljevanju je urejeno avtobusno
postajalis¢e na obeh straneh ceste, med njima pa je izdelan prehod za peSce. Na
koncu obdelave se navezemo na projekt P-2014-34 »Rekonstrukcija regionalne ceste
R3-672 na odseku 1338 Zavratec - Smednik od km 6+100 do km 7+000 v dolzini 900
m«. Zaradi novega avtobusnega postajaliS¢a, ki se nahaja izven vozis¢a, se reSitve
projekta P-2014/34 nekoliko prilagodijo, da zagotovimo ustrezno prevoznost avtobusa.
Z mejo obdelave tako posegamo vse do km 6+022.

T.1.1.6.2 NIVELETNI POTEK

Niveletni potek regionalne ceste sledi niveleti obstojeCe ceste in znasa od 0,3 % do
1,86 %.

T.1.1.6.3 AVTOBUSNA POSTAJALISCA

Predvidena je ureditev dveh avtobusnih postajaliS¢ ob regionalni cesti v obmocju Sole,
na desni strani (v smeri naraS€anja stacionaze) je obstojeCe in se ohrani, na levi strani
ceste pa je predvideno novo v nisi, obstojeCe je na voziScu.

S predlagano ureditvijo avtobusnih postajaliS¢ se stanje glede na obstojeCo ureditev
izboljSuje, kljub temu pa predlagana ureditev odstopa od 14. ¢&lena Pravilnika o
avtobusnih postajalidCih, ki opisuje minimalni zamik med paroma avtobusnih
postajalisc.

Zaradi prostorskih omejitev in lege obstojeCega avtobusnega postajaliS¢a izven vozis€a

ob igris€u je predlagana umestitev drugega avtobusnega postajaliS¢a edina mozna.
Premik avtobusnega postajalis¢a proti trgu ni mozZen, ker ni zagotovljena preglednost
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zaradi blizine krivine. Pridobljeno je bilo mnenje presojevalca prometne varnosti, ki je
potrdil izbrano reSitev lege avtobusnih postajalisc.

Avtobusni postajalis€i na Raki sta projektirani za uvozno hitrost 30 km/h za 1 avtobus
dolZzine 13 m.

Tehni¢ni elementi za avtobusno postajalisce so:

Hitrost [a(m) |La(m) |Sirina |[b (m)
(km/h) (m)

30 16,00 [13,00 3,10 15,00

Precni nagib vozid€ne ploskve postajalis¢a znasa 2,5 %. Vozis¢na ploskev postajalis¢
ima enak vzdolZni naklon kot vozisce.

Zaradi lege prehoda za pesSce je obstojeCe avtobusno postajaliS¢e na voziS€u zaradi
slabe preglednosti zelo nevarno, zato se tudi na strani Sole predvidi avtobusno
postajaliS¢e izven vozis€a v nidi. Pri rekonstrukciji avtobusnega postajali§¢a na strani
igriS€a —na desni strani regionalne ceste, se plato nekoliko nadvi$a zaradi potrebe po
odvodnjavanju na drugo stran vozis€a. Ob platojih avtobusnih postajaliS¢ so izvedena
nivojsko lo¢ena ¢akalis€a, v minimalni Sirini 2,00 m. Ureditev avtobusnega postajalis¢a
na desni strani vkljuuje tudi postavitev ko$a za smeti, voznega reda in klopi. Sirina
avtobusnih postajalis¢ je 3,10 m.

Zagotovljena je tudi preglednost do vozil na glavni prometni smeri. V odvisnosti od
najvecje dovoljene hitrosti in nagiba nivelete ceste je na delu ceste v obmodju
priblizevanja avtobusnemu postajaliS¢u zagotovljena preglednost, ki je enaka najman;j
1,5-kratni minimalni zaustavitveni razdalji na delu ceste za avtobusnim postajaliS¢em in
pred postajalis¢em najmanj 1,0 kratno minimalno zaustavitveno razdaljo, kot jo dolo¢a
predpis o projektiranju cest. (Pravilnik o avtobusnih postajalis¢ih, Ur. I. §t. 106/11).

AP Smer minimalna minimalna
pregledna pregledna
razdalja nazaj |razdalja naprej

v km 5.9+30 desno Smednik 30m 20m

v km 5.9+95 levo Zavratec 30m 20m
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T.1.1.6.3 PREGLEDNOST NA PREHODU ZA PESCE

Z upostevanjem osnovnih pravil (vidnost = varnost) je potrebno na prehodih za peSce
zagotoviti preglednost.

Preglednost na prehodu za pesce

Na mestu prehoda za peSce na cesti mora biti peScu zagotovljeno pregledno polje na
levo in desno stran od mesta, kjer peSec stoji do mesta na vozis€u, ki je od zaCetka
prehoda za peSce oddaljeno najmanj za vrednost zaustavitvene razdalje, ki jo
potrebuje vozilo, da lahko pri hitrosti, ki je za 10 km/h vecja od najvecje dovoljene
hitrosti na odseku ceste pred prehodom za peSce, ob upostevanju vpliva vzdolznega
nagiba ceste, varno ustavi na razdalji 3 m pred prehodom za peSce.

Pri dolo€anju skrajnih to¢k preglednega polja je potrebno upostevati zaustavitvene
razdalje doloCene s predpisom o projektiranju cest.

Za izraCun smo vzeli vp,=30 km/h + 10 km/h = 40 km/h pri nagibu nivelete ceste 0,0%
zna8a za obe smeri 30 m.

Preglednost je v obeh smereh zadostna na obeh prehodih za pesce.

T.1.1.6.4 PES PROMET

Pe§ promet na Raki ostaja na zgrajenih plo¢nikih v obstojeCih gabaritih. PesSCeve
povrsine so na mestih obstojecih, pri tem pa je zagotovljena minimalna Sirina 1,2 m z
varnostno $irino 0,5 m. V za¢etnem delu je Sirina plo¢nikov na obeh straneh enaka 1,2
m, z varnostno Sirino 0,5 m. V nadaljevanju je na levi strani Sirina plo¢nika enaka 2 m,
na desni pa se Sirina peSCeve povrsine prilagaja obstojeCi ograji in je Sirine 1,70m oz
2,0 m na AP.

Pe§ prehodi so predvideni v okviru vseh priklju¢kov in kriziS¢. Prehod za pesce je
predviden tudi v km 5+845 na trapezni plosS¢adi, kjer so zelo pogosta prehajanja
pescev preko stopnic na parkiriS¢e. Naslednji prehod €ez regionalno cesto se predvidi
na mestu obstojeCega prehoda v km 5.9+60 na kontrastni modri podlagi, ki omogoca
prehod Solarjev na avtobusno postajaliS¢e in Solsko igriS€e. Lokacija prehoda sicer ni
na najbolj primernem mestu zaradi blizine avtobusnih postajaliS¢, vendar je zaradi
danih razmer najbolj optimalna resitev. Na tem mestu je ze obstoje€ prehod, prav tako
je na omenjenem mestu obstoje¢ vhod na Solsko igris€e in avtobusno postajalis¢e. S
premikom prehoda v smeri proti Zavratcu, bi bila razdalja med sosednjima prehodoma
bistveno premajhna, prav tako pa bi uéenci po vsej verjetnosti zaradi prevelike razdalje
preckali vozis€e na istem mestu. S premestitvijo avtobusnega postajalis€a izven
vozis€a vsekakor bistveno izboljSamo obstojee razmere preckanja pescev.
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T.1.1.6.5 PRIKLJUCKI

Na obravnavanem odseku se na voziS€e drzavne ceste prikljuCujejo hisni
prikljucki in javne poti.

Prikljucek v km 5.8+ 00 -levo javne poti 694055 na regionalno cesto se izvede
v obsegu, da je omogoceno sreCanje osebnega vozila in smetarja na prikljucku.

Prikljucek v km 5.8+ 00 desno javne poti 694061 na regionalno cesto se
izvede v obsegu, da je omogoceno sreanje osebnega vozila in smetarja na
prikljucku.

Vsi ostali priklju€ki uvozov in izvozov k $oli, ve€ stanovanjskem objektom, k
Solskemu igriS€u se urejajo s priklju¢nimi radii v obstojeCem obsegu.

Prikljucek v km 6.0+09 desno predvidenega novega parkiriSCa na regionalno
cesto se izvede v obsegu, da je omogocCeno sreCanje osebnega vozila in
smetarja na prikljucku.

Na vseh omenjenih prikljuckih se lokacija prehoda za peSce na stranski
prometni smeri oznacuje pred talno oznacbo, ki oznacuje odvzem prednosti,

zaradi prostorske omejitve. Prostor ne omogoCa Se vodenje peScev znotraj
prikljucka v dolzini vsaj 8,0 m.

Prikljucek k poslovnemu objektu v 5.9+72 se ureja brez zavijalnih radijev. Preko
prikljuCka je oznaCena peSpot v modri barvi.
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T.1.1.6.6 UKREPI ZA UMIRJANJE IN UREDITEV CONE 30

V projektu je predviden zajeten nabor vertikalne in horizontalne prometne signalizacije
namenjene za izboljSanje prometne varnosti otrok po vzoru smernic za postavitev in
izvedbo urbane opreme in arhitekturnega oblikovanja prometnih povrsin za izbolj$anje
prometne varnosti otrok. V km 5+845 je predvidena trapezna plos€ad, ki pripomore k
zmanjSanju hitrosti ze pred prihodom v obmocdje Sole.

Cona 30 je ze oznaCena, vendar se dolzina cone korigira. Predvidena je postavite
znaka »cona 30« in »konec cone 30« v km 5.8+60. Konec in zaCetek cone na drugi
strani oznaCuje obstojeCa signalizacija izven meje obdelave v km cca 6.0+37.
Predvidena je tudi oznabo »cona 30« in oznaéba »SOLA« na rumeni podlagi s &rnim
napisom in totem, ki opozarja na prisotnost Solskih otrok.

Z upostevanjem funkcije »cone 30« (umirjanje prometa in poudarek na ranljivih
udelezencih v prometu), pa je predvidena tudi arhitekturno-prometna ureditev ceste.
UpoStevano je dejstvo, da je za Cloveka barvni kontrast zelo vpadljiv in s tem opazen.
Na ta nacin se voznika opozori na druga¢no okolje.

V obmodju pred in za prehodom za peSce na modri podlagi so barvni krogci na cesti
(modri, rdeci in rumeni). Vse oznaCbe so iz debeloslojne plastike s kremenovim
peskom zaradi drsnosti.

Ob plo¢niku ob Soli se postavijo barvni stebricki.

S predvideno reSitvijo se doseze vecjo usklajenost med talno in vertikalno signalizacijo
S tem je omogoc&ena vecja varnost na obmocju Sole.

Arhitekturno - prometna ureditev ceste v »coni 30« je skladna z 21. Clenom Zakona o
cestah, kjer je navedeno:

Naprave za umirjanje prometa so fizicne, svetlobne ali druge naprave in ovire, s katerimi se
udelezencem v cestnem prometu fizi€no onemogocCi voznja s hitrostjo, vi§jo od predpisane s prometnim
pravilom ali odrejene s prometnim znakom, ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku
ceste.

(2) Ukrepi za umirjanje prometa so tehni¢ne resitve na cestnem omreZju in na vozi8€u ter oblikovanje
prometnih povrsin.

(3) Naprave in ukrepe za umirjanje prometa je dovoljeno izvesti le na delih cest skozi naselja, kjer z
reSitvami in ukrepi v skladu s predpisi o projektiranju cest ni mogoce zagotoviti Zelene hitrosti vozil.

(4) Ovire iz prvega in drugega odstavka tega ¢lena morajo biti oznaene s predpisano prometno
signalizacijo in prometno opremo.

(5) Ne glede na razloge iz tretjega odstavka tega Clena je obvezna postavitev naprav oziroma izvedba
ukrepov za umirjanje prometa pred vzgojno varstvenimi in izobrazevalnimi ustanovami ter drugimi objekti,
ob katerih je zaradi specifine populacijske strukture udelezencev zahtevano zmanj$anje dovoljene hitrosti
v naselju.
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T1.1.7 ZASCITA IN PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Na obmodéju projektne obdelave so obstoje€i komunalni vodi. Predvidena je za$¢ita in
prestavitev obstojeCih vodov ter novogradnja. Razpored vseh komunalnih vodov je
razviden iz zbirne situacije komunalnih vodov. Njihovi medsebojni odmiki so usklajeni.
Na obmodju ureditev so tangirani naslednji obstojec€i in predvideni vodi gospodarske
javne infrastrukture:

e SN elektroenergetski podzemni vod

e TKvod

e vodovod

e cestnarazsvetljava

Na mestih krizanja nacrtovanih ureditev z vodi gospodarske javne infrastrukture so
upostevani ustrezni tehni¢ni pogoji ter pogoji upravljavcev posameznih komunalnih,
energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav. Obdelana so vsa krizanja in
vzporedni poteki nacrtovanih ureditev z vodi gospodarske javne infrastrukture obdelajo,
ter se zanje pripravijo ustrezne tehnicne resitve.

Na vseh prec€kanjih na¢rtovanih ureditev z vodi gospodarske javne infrastrukture, ki se
ohrani, se zagotovi ustrezna zascCita vodov. ZasCita se izvede tako, da ne pride do
poSkodbe voda v ¢asu gradnje in obratovanja nacrtovanih ureditev. Vsi komunalni vodi,
ki se z naCrtovanimi ureditvami porusijo in vsi dotrajani komunalni vodi se na mestih
krizanja nadomestijo z novimi. Novi vodi se na mestih krizanja speljejo po istih ali novih
trasah, prilagojenih nacrtovanim ureditvam.

Predvideni ukrepi pri tangencah - krizanju komunalnih vodov z na¢rtovanimi ureditvami

S0 opisani v spodnijih tabelah tangenc komunalnih vodov. Oznake v tabeli tangenc so
prikazane na Zbirnih situacijah komunalnih vodov.
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TABELA MINIMALNIH DOPUSTNIH ODMIKOV PRIKRIZANJU GJI

Komunalni I L\:N in SNt " telekomunikacijski i:,in,do p:jinnek1|(I:|5vbar dovod komur]alna in padavinska
vodi elektroenergetski kablovod vkljuéno o vkljuéno vodovo mesana kanalizacia
kablovod 5 bar 16 bar kanalizacija
za
NN in SN 3:;23‘(‘)‘3];“3' 03m 03m
e"*k"fir_‘erg 03m 03m 05m m
etski -
za prenosni
kablovod
avlove vodovod 0,5 0,0 0,0
m
telekomunika
cijski 0,3m 0,2m 0,5m 0,3m 0,3m 0,3m
kablovod
plin do vodovod nad 0.2m 02m
vkljuéno 0,3m 0,2m 0,2m 0,5m plinovodom
5 bar 04m 0 0
lin nad 5
pbar do vodovod nad 0.5m 05m
vKljuéno 6 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m plinovodom
bar 0,4m 0 0
za distribucijski vcl).dovoddnad VT_dOVOddnad vodovod nal vodovod na
vodovod 0,3 m P |rz)ozomom P u:)o:omom kanalizacijo 0,3 m | kanalizacijo 0,3 m
vodovod 0,3m 3 : 1504 " : T50d
za prenosni vodovod Vo, ovod po vq ovod po vodovod pod vodovod pod
0,5m plinovodom | - plinovodom kanalizacijo 0,6 m | kanalizacijo 0,6 m
0,6 m 0,6 m
vodovod na
komunalna in kanalizacjo
mesana 0,3m 0,3m 02m 0,5m d0,3(rjn 5 0,3m
kanalizacija vo OV,O po
kanalizacijo
0,6 m
vodovod na
kanalizacijo
padavinska 0,3m
kanalizacija 0,3m 0,3m 0,2m 0,5m Yodovod pod 0,3m
kanalizacijo
0,6 m

Preglednica 3: Podani odmiki predstavljajo

vodi
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T.1.1.71 TKVODI

Po podatkih so na obravnavanem obmocju obstojeci TK vodi. Predvidena je za$¢ita po
navodilih upravljavca, ki je zajeta v popisih v nacrtu ceste po dolzinskem metru.

NOVELIRANO MNENJE Telekom Slovenije
St.: 146884- NM/3467-SH
Datum: 10.07.2025

PROJEKTNI POGOJI Telekom Slovenije
St.: 89368 - NM/976-SH
Datum: 11.11.2020

A.  PROJEKTNI POGOJI

ObstojeCe trase prosto poloZenih kablov med P2 in P6 (veC kablov v isti trasi) se v
Casu gradnje odkoplje in dodatno zas¢iti z PVC cevmi in obetoniranjem. Na celotni trasi
ureditve ceste se v hodniku za peSce vzporedno z predvideno JR na levi strani ceste
med P1 in P12 predvidi koridor za izgradnjo TK kabelske kanalizacije 2x PVC cev fi
125mm, za potrebe zasCite in prestavitve obstojecih tras TK omrezja. Za vse dodatne
informacije glede terenskega ogleda, kapacitete kablov ter za izhodis€a pri projektni
obdelavi zas€ite TK omrezja se obrnite na predstavnika skrbniske sluzbe: 07 373 7127
- Marko Bukovac.

Ugotovitve: Predvidena zascita, ki je zajeta v popisih v nacrtu ceste po dolZinskem
metru, prav tako je predviden koridor za TK kabelsko kanalizacijo, ki pa ni stroSkovno
ovrednoten.

B. SPLOSNI POGOJI

1. Najmanj 30 dni pred pri¢etkom del, je zaradi to€nega dogovora glede zakoli¢be,
zasCite in prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del,
investitor oziroma izvajalec o tem dolZzan obvestiti skrbniSko sluzbo Telekoma Slovenije
na telefonsko Stevilko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor
pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zeml;jiS¢.

2.  Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno obvezno
izvajati z ro¢nim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo
za vsak konkreten primer dolocile Se dodatne potrebne ukrepe za za&€ito TK omrezZja.
Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih
jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti
mnenje k projektnim reSitvam.

3. Vsa dela v zvezi z za&Cito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom
Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehni¢nih reSitev in projektov, zakolicbe, izvedba del
in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega narocila investitorja ali izvajalca
del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

Ugotovitve: Pogoji zadevajo investitorja in izvajalca.

38



AL GPI

Gradbeno projektiranje in inzeniring, d.o.o.
Kocevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto

4.  Stroski ogleda, izdelave projekta za$€ite in prestavitve TK omrezZja, zakolicbe,
zasCite in prestavitve TK omrezja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del.
Prav tako bremenijo investitorja tudi stroSki odprave napak, ki bi nastale zaradi del na
omenjenem objektu, kakor tudi stroSki zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
Ugotovitve: Pogoji zadevajo investitorja in izvajalca.

5.  Vsako poskodbo TK omrezja je potrebno takoj javiti na tel. $t. 080 1000.

6. Investitor je po zaklju¢ku del, ter pred izvedbo tehni¢nega pregleda oz. pred
izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolzan pri upravljalcu TK omrezja
naroCiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaSlite tangiranega TK
omrezja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

7. Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

Ugotovitve: Pogoji zadevajo investitorja in izvajalca.

T.1.1.7.2 VODOVOD

V okviru ureditve ceste in umirjevalnih ukrepov na cesti R3-672/1338 pri Osnovni Soli
Raka je potrebno obnoviti tudi vodovodno omrezje v skladu z navodili upravljavca
javnega vodovoda.

Od P1 do P7 se po tem projektu izvede nov vodovod PE100 - RC2 - SRD 11 d110.

Od profila P7 naprej, se izvede vodovod po projektu st. P2014/34,
»REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R3-672 NA ODSEKU 1338 ZAVRATEC
- SMEDNIK OD km 6+022 DO km 6+915 V DOLZINI 900m (NOVELACIJA)«, izdelal
GPl d.o.o.

Poleg splosnih pogojev o vsebini projektne dokumentacije je projekt vodovoda usklajen
tudi z naCrtovanim potekom ostalih komunalnih vodov. Pri projektiranju je upostevan
Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno mrezo (Uradni list RS, st. 30/91),
Tehni¢ni pravilnik o izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov
(Ur. list RS §t.13/16).

NOVELIRANO MNENJE Kostak d.o.o.,

St.: 550-0145/2025-KOM

Datum: 18.7.2025

T.1.1.7.2.1 Strnjene zahteve upravljalca vodovoda na podlagi:
MNENJA Kostak d.o.o0.,

St.: 550-0038/2021-2-KOM
Datum: 17.2.2020
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Na osnovi Mnenja &t. 550-0038/2021-2-KOM z dne 17.02.2021, katero je podal
upravljavec vodovoda Kostak - Komunalno stavbno podjetje d.d. Krsko, je upostevati
naslednje:

1. Pri projektiranju in izvedbi je upostevati doloCila Tehni¢nega pravilnika o izvedbi,
delovanju in uporabi javnih vodovodov (ur. list RS t: 13/16).

2. Potrebno je obnoviti, oziroma v hodnik za peSce prestaviti obstoje¢ vodovod med
cestnimi profili P1- P7. Vodovod na mestu preckanja ceste (v profilu P1) je vgraditi v
PVC za&¢itno cev DN 200 mm. Sofasno z prestavitvijo glavne vodovodne cevi je
potrebno obnoviti tudi vse tangirane prikljucke. Primarni povezovalni vod, kakor tudi
vodovodne prikljucke je izvesti z cevmi iz PE 100-RC2-SDR11.

3. Vsi sektorski zasuni nad DN 80 mm morajo biti vgrajeni v AB jaskih.

4. Vsi novi vodovodi morajo biti oznaceni z opozorilnim trakom, ki mora vsebovati
kovinski vlozek z napisom »POZOR VODOVOD«, katerega se polozi 30 cm nad
temenom cevi.

5. Na vseh mestih prehoda vodovoda preko cest se vodovod polozi v zas€itne cevi
ustreznega profila, ki mora segati najmanj 1,0 m od roba vozi§€a oz. od roba plo¢nika
na vsako stran, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije. Prehod vodovoda
preko voziS€a se izvede na globini min. 1.2m.

6. Vodovodne prikljucke se izvede z cevmi PE 100-RC2-SDR11 ustreznih dimenzij, ki
se jih pod vozis¢i vgradi v ustrezne zascitne cevi.

7. Mikrolokacijo priklju¢kov se dolo€i v €asu izvajanja del v soglasju z izvajalcem javne
sluzbe.

7. Dela v varovalnem pasu komunalne javne infrastrukture se lahko izvajajo samo pod
stalnim nadzorom pooblas€enega predstavnika javne sluzbe.

8. Vsi strodki zakolicbe in nadzora bremenijo investitorja, za kar je investitor pred
zaCetkom del dolzan dostaviti narodilnico.

9. Na trasi javnhega vodovoda oz. v njegovem varovalnem pasu je prepovedano
postavljati vse vrste gradbenih objektov ter saditi sadna ali okrasna drevesa in drugih

trajnih nasadov.

9. Investitor je odgovoren za vso $kodo, ki bi jo s predmetnim posegom povzrocil
objektom in napravam komunalne javne infrastrukture.

10. Pri izdelavi projektne dokumentacije je investitor dolzan upoStevati smernice,
veljavne predpise, standarde, normative in tipizacijo izvajalca javne sluzbe to-je druzbe
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Kostak d.d., LeskovSka cesta 2a, 8270 KrSko. Pri izvedbi posameznih tehni¢nih
reSitvah vodovoda predlagamo predhodno koordinacijo z izvajalcem javne sluzbe.

11. Pri izdelavi projekta je potrebno sodelovanje strokovnih sluzb izvajalca javne
sluzbe.

12. Primarni in sekundarni cevovodi z DN 100 in ve€ naj bojo projektirani z cevmi iz
NL, tlaénega razreda C40. Sekundarni vodi in priklju¢ki manjSih dimenzij od DN 100
naj bodo projektirani iz materiala PE 100-RC2-SDR11, ustreznih dimenzij. Pod vozisci
in urejenimi povrsinami morajo biti poloZeni v ustrezne zascite cevi.

13. Vse prevezave novozgrajenega vodovoda na javni vodovod sme izvajati le
pooblas&eni izvajalec - upravljavec vodovoda Kostak Krsko.

14. Novozgrajeni vodovod mora biti po izvedbi geodetsko posnet v skladu s predpisi
stroke in zanj izdelan naért izvedenih del, ki ga mora prejeti upravljavec vodovoda —
druzbe Kostak Krsko.

T.1.1.7.2.2 TEHNICNA IZVEDBA VODOVODA

Cevovodi
Vse glavne in sekundarne cevovode ter vodovodne prikljuCke se izvede s
polietilenskimi cevmi standarda 1SO4427 (SIST-ISO 4427) PE 100 —-RC2 - SRD 11.

Cevovode polagati v jarek Sirine dna DN cevi + 40 cm (min 60 cm). Minimalni nasip
nad temenom cevi je 1,00 m, maksimalni sme le v ekstremnih razmerah segati do 2,0
m. V odsekih kjer je vodovod vgrajen v zascCitne cevi globina ni omejena, oziroma je
prilagojena terenskim razmeram in je razvidna iz precnih prerezov. Dno jarka mora biti
pred polaganjem cevovoda poravnan na to¢nost + 3 cm. Cevi obvezno polagati na
posteljico debeline 10 cm, ki mora biti iz sipkega materiala od izkopa (v nevoznih
povrsinah), ali gramoza z neostrimi robovi premera do 6 mm (v voznih povrSinah). Iz
sipkega materiala od izkopa (v nevoznih povrSinah) ali gramoza (v voznih povrSinah)
mora biti tudi osnovni zasip 20 cm nad temenom cevovoda. Ostali del jarka je lahko
zasut z materialom od izkopa (v nevoznih povrsinah), v katerem ne sme biti kamnov
vecjih od 20 cm, v voznih povrSinah ali neposredno ob njem pa mora biti jarek v celoti
zasut s tamponskim materialom gran. do 60 mm, ki se ga v plasteh po 30 cm utrdi do
predpisane zbitosti.

Nad osjo vodovoda se po osnovhem nasipu polaga PVC oznacevalni trak z vgrajenim
kovinskim trakom in napisom ,,POZOR YVODOVOD”.

Gradnjo vodovoda sme izvajati za ta dela usposobljena in registrirana strokovna ekipa.
Vse posege na obstoje€ vodovod sme izvajati le pooblas&eni upravljavec vodovoda.

Fazonski kosi
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG - 40 (GJS-400) v skladu z EN
545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zasc¢ito po postopku kataforeze min. debeline
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250 pm. Vsi prirobni¢ni fazonski kosi morajo biti tlathega razreda PN 16 bar.
Opremljeni morajo biti z odgovarjajoCimi tesnili v skladu z EN 681-1. V terenu z
naklonom morajo biti vgrajeni prirobni¢ni fazonski kosi standardne izvedbe z vrtljivo
prirobnico, primerni za tlake minimalno do 16 barov.

V kolikor iz tehnicnih razlogov ni mozno ali smotrno zagotoviti predpisani odmik
vodovoda od necistih objektov (greznic, gnojis¢..), mora biti vodovod posebej zasciten.
Vsi spojni elementi — vijaki in matice morajo biti standardne izvedbe in zasciteni proti
rjavenju — galvanizirani. Prav tako morajo biti standardna tudi vsa tesnila, iz EPDM —
elastomerne gume s kovinsko ojacitvijo.

Pred zaCetkom montaznih del, morata nadzorni organ in pooblas€eni predstavnik
upravljavca vodovoda pri izvajalcu montaznih del preveriti ustreznost materiala, ki ga
izvajalec namerava vgraditi!

Armature

V omrezje morajo biti vgrajene standardizirane in kvalitetne armature, kot na primer
armature iz programa Hawle ali kakovostno enakovredne. Vse prirobni¢ne armature
morajo biti tlacnega razreda PN 16 bar.

Zasuni s spremljajoCo opremo so lahko za podzemno vgradnjo ali za vgradnjo v objekt-
jasek. lzdelani morajo biti iz materiala GJS-400 (GGG-40), zasCitene proti koroziji v
skladu z EN 545:2002, z zunanjo in notranjo epoksi za&¢ito min. debeline 250 pym.

Hidranti

V cevovode se skladno z Zakonom o pozarni varnosti vgradi ustrezno Stevilo
nadzemnih hidrantov DN 80 mm. V odcep za hidrant mora biti &im blizje cevovodu
vgrajen zasun.

Vozlis¢a

Vsa vozlis¢a cevovodov morajo biti vsestransko opremljena s sektorskimi zasuni
prilagojenimi za podzemno vgradnjo. Zasuni premera nad DN 80 morajo biti vgrajeni v
ustreznih AB jaskih.

Blatniki

V vse najniZje horizontalne tocke vodovoda se vgradi blatne izpuste. Izpusti morajo biti
zakljuCeni z zabjo zaklopko zavarovano z AB glavo, iztona mulda pa oblozena z
naravnim kamnom. Odtoki morajo biti speljani v meteorno kanalizacijo ali naravno
okolje na tak nacin, da ob praznjenju oziroma izpiranju cevovoda okolju ne povzroc¢ajo
negativnih posledic. V naselju se sme namesto blatnega izpusta vgraditi pozarni
hidrant.

Zraéniki

Sektorski zasuni
Vsi cevovodi morajo biti opremljeni z sektorskimi zasuni, smotrno razvrsceni na razdalji
med 500 do 1000 metrov. Sektorske zasune se vgrajuje v vseh vozlis¢ih in v vse smeri
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toka vode. Vgrajuje se zasune izdelane po standardu DIN — ISO 3202 - F 400; GGG -
40 (GJS-400), z zunanjo in notranjo epoksi zas¢ito min. debeline 250 uym, kot naprimer
Hawle; art. 4000 ali kakovostno enakovredni.

Vodovodni prikljucki

Socasno z gradnjo glavnih cevovodov se v maksimalnem moznem obsegu obnovi tudi
vodovodne priklju¢ke, po predhodnem odkazu — odobritvi upravljavca vodovoda.
Vodovodne prikljuCke se izvede s cevmi PE 100-RC2 — SRD11. Cevi vodovodnih
prikljuCkov se pod vozis€a kakor tudi komunalno urejene povrSine vgradi v ustrezne
zasCitne cevi primernih dimenzij. Dimenzijo posameznega priklju¢ka ob odkazu doloCi
upravljavec vodovoda.

Vodovodni prikljuéek se naceloma zaklju€i z vodomernim jaSkom. Vrsto vodomernega
jaska na osnovi lokalne tipizacije dolo€i upravljavec vodovoda.

Tlaéni preizkus cevovoda

Po konCanih montaznih delih je potrebno na vseh zgrajenih odsekih izvesti tlacni
preizkus vodovoda, po dolocilih standarda SIST - EN 805, poglavie 11.3.3.4.3.
(preizkus z ugotavljanjem izgube tlaka), ter po navodilih proizvajalca cevi.

Tlaéni preizkus se izvede s pitho vodo pod tlakom min. 15 bar. Preizkus se izvaja v
prisotnosti nadzornega organa in ne sme trajati manj kot 2 uri. V ¢asu preizkusa tlak v
cevovodu ne sme pasti za ve€ kot 0,2 bar, v nasprotnem je potrebno ugotoviti vzrok
padca, ga odpraviti in preizkus ponoviti. O dogajanju preizkusa in rezultate tlacnega
preizkusa je treba v celoti dokumentirati v zapisniku , ki ga podpiSeta izvajalec in
nadzorni organ.

Izpiranje in dezinfekcija cevovoda

Po kon&anih montaznih delih, e pred prevezavo na obstojeCe vodovodno omreZje, se
mora cevovod temeljito izprati s pitno vodo, nato pa izvesti dezinfekcijo — klorni Sok
vseh obnovljenih odsekov vodovoda. Klorni Sok — dezinfekcija vodovoda mora biti
izvedena po dolocilih 12. poglavja standarda SIST - EN 805, ki ga opravi pristojna
zdravstvena sluzba in zanj izda ustrezno listino — atest. Za dezinfekcijsko sredstvo se
uporabi natrijev hipoklorit Na(ClO)2-teko¢, ali kako drugo ustrezno krajevno
uveljavljeno sredstvo.

Po uspesno opravljeni dezinfekciji cevovoda se cevovod ponovno izpere s pitho vodo.
Za dezinfekcijo uporabljeno vodo se pocasi razprsi v naravno okolje, kar izvede
pristojna zdravstvena ustanova. Ker gre v tem primeru za manjSe koli€ine te pred
izpustom v naravno okolje ni potrebno nevtralizirati.

Geodetski posnetki

Po kon€anih montaZnih delih in prevezavah vodovoda izdelati geodetski posnetek
izvedenih del, ki zajema posnetek cevovoda z vsemi detajli in krizanji ter viSinami.
Posnetek mora biti izveden v drzavni koordinatni mrezi. Na osnovi posnetka v digitalni
izvedbi izdelati nacrt izvedenih del z detajli in v papirni obliki izdelati situacijo merila
1:5000 in 1:1000, vzdolznim prerezom vodovoda ter vsemi detajli in krizanji. Geodetski
posnetek mora biti izveden z vsemi zahtevami upravljavca vodovoda in vsemi
potrebnimi atributi za vnos v GIS.
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Zasgéita in oznacéba vodovoda

V izogib morebitnim mehanskim poSkodbam cevovoda ob raznih prekopih pa je min.
0,3 m nad osjo cevovoda poloziti PVC opozorilni trak s nerjavnim kovinskim trakom. S
standardnimi oznacevalnimi tablicami SIST se oznali vse pomembne vgrajene
podzemne armature. Podzemne hidrante z oznakami po standardu SIST 1007 ter
zracnike, blatnike in zasune po standardu SIST 1005.

Krizanja z ostalimi podzemnimi vodi

Gradnja vodovoda je usklajena s potekom ostalih komunalnih vodov. Eventualna nova
krizanja vodovoda z ostalimi podzemnimi instalacijami morajo biti izvedena v skladu s
tehni¢nimi  predpisi. Minimalne horizontalne razdalje med vzorno polozenimi
komunalnimi vodi so 1,0 m, vertikalne — medtemenske razdalje na mestih krizanj pa so
min. 0,30 m. Elektroenergetski in telekomunikacijski vodi, ki potekajo nad vodovodom
morajo biti fizi€no zavarovani — polozeni v ustrezne zascitne cevi, ki segajo vsaj 1,0 m
levo in desno od osi vodovoda. Minimalni kot krizanj sme znasSati 30°. Vsako
medsebojno krizanje podzemnih instalacij mora biti geodetsko posneto, podatki pa
posredovani upravljavcem.

T.1.1.7.2.3 GRADNJA VODOVODA

* Vsa zemeljska dela se izvajajo po nacrtih in detajlih v skladu z dolo€ili tehni¢nih
predpisov in v soglasju z obveznimi standardi. Se posebej je pri izvedbi del potrebno
upostevati dolocCila Zakona o varnosti in zdravju ljudi pri delu (Uradni list RS &t. 56/99;
22/01) in Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premicnih
gradbisc¢ih (Uradni list RS &t. 3/2002)

* Gradbis¢ni pas predstavlja zemljis€e Sirine 3 m na vsako stran osi jarka — cevovoda,
vzdolZ celotne trase.

» ZaCasne deponije izkopanega materiala so na primernih mestih ob sami trasi, ki pa
ne smejo predstavljati ovir za promet po cestah in morajo omogociti tudi neovirano
izvedbo del na sami trasi (manipulativni prostor). Odkopani material se ne sme odlagati
na notranjo stran cestnega sveta. Na odsekih, kjer bi material od izkopa predstavljal
oviro prometa, je le tega potrebno sproti odvazati in zaCasno deponirati na primerno
mesto. Deponije cevi so prav tako ob sami trasi, ki pa ne smejo predstavljati prometnih
ovir.

» Gradnjo vodovoda na mestih tangenc mora izvajalec izvajati v skladu s tehni¢nimi
predpisi, izdanimi soglasij in navodili pooblas&enih predstavnikov upravljavcev. Za vsa
krizanja je potrebno izdelati geodetske posnetke z detajli krizan.

* V naselju in ob prometnicah morajo biti izkopani jarki pravilno zavarovani in
oznaceni, posebno $e za no¢ne razmere.

T.1.1.7.3 KANALIZACIJA
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Stanovanjsko naselje na delu Rake Ze ima delujo¢ lokalni kanalizacijski sistem za
odvajanje odpadnih vod, v katerem so zdruzeni iztoki iz greznic in meteorne vode, vse
skupaj pa se izteka v vodotok Videmsek ter Orehovec. Obstoje¢ kanalizacijski sistem je
dotrajan in ni zgrajen skladno s pravili stroke. Po projektu P-2012/39, izdelal GPI d.o.0.,
z naslovom »lzgradnja kanalizacije, Cistilne naprave ter ostale tangirane infrastrukture
na obmocéju Rake« je naértovana izgradnja novega kanalizacijskega sistema za odvod
komunalnih odpadnih voda, obstoje¢ meSan kanalizacijski sistem pa se bo lahko
ohranil za odvajanje meteornih voda. V sklopu tega projekta se bo moral izvesti tudi del
novega kanalizacijskega sistema po projektu P-2012/39, (Kanal 1: K1-36 — K1-33 in
Kanal 3: K3-2 — K3-4), ki so predvideni v obmocju obravnavanega projekta.

Na mestu, kjer obstoje¢ meSan kanalizacijski sistem preCka obravnavano cesto, se
izvedejo prevezave s kanalizacijskimi cevmi fi300. Enega jaska meSanega
kanalizacijskega sistem glede na pridobljene podatke nismo nasli (med profiloma P3 in
P4), zato se lokacija jaSka s pomocjo upravljalca dolo€i na terenu.

Z novo meteorno kanalizacijo se navezemo na obstoje€¢ meSan kanalizacijski sistem v
km 5+879, ki se po projektu P-2012/39 prekvalificira v meteorni kanal.

T.1.1.7.4 ELEKTRO VODIV UPRAVLJANJU ELEKTRO CELJE,D.D.

Po podatkih so na obravnavanem obmocju obstojeci elektroenergetski vodi. Obstoje¢
SN vod precka regionalno cesto v km 5.8+38. Predvidena je polozitev SN kablov v
HDPE cev fi 160 mm in obbetoniranje cevi. Cevi morajo segati minimalno 2 m izven
cestiS€a na vsako stran. Z ureditvijo Ap levo pri Soli je delno tangiran SN vod na dolzZini
cca 23 m. Predvidena je prav tako polozitev SN kablov v HDPE cev fi 160 mm in
obbetoniranje cevi.

NOVELIRANO MNENJE Elektro Celje, d.d.
St.: 1242161
Datum: 22.7.2025

PROJEKTNI POGOJI Elektro Celje, d.d.
St.: 1242161
Datum: 21.1.2021

-V projektno dokumentacijo DGD je potrebno vrisati obstojeCe elektroenergetske vode
in naprave. Potek trase naSih vodov in naprav je razviden v prilozenem situacijskem
nacrtu oz. si jih je potrebno pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO
CELJE, d.d.(robert.gabric@elektro-celje.si).

Ugotovitve: UpoStevano, pridobljeno.

-Pred zaletkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzornistvu narogiti
zakoli¢bo na8ih vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bliZini
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elektroenergetskih vodov in naprav.
Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca.

1. Ureditev ceste tangira NN el. kablovod in SN 20 kV kablovod iz TP Raka $ola.
Krizanje predvidene ceste z kablovodom 20 kV je potrebno izvesti tako, da se NN el.
kablovod in SN kablovod 20 kV na mestu krizanja z cesto mehansko za$¢iti, kar
pomeni, da je potrebno SN kable poloziti v HDPE cev fi 160 mm in cev obbetonirati.
Cev morajo segati minimalno 2 m izven cestiS¢a na vsako stran. V projektni
dokumentaciji je potrebno izrisati nacrt-detalj krizanja ceste z elektricnim kablom in
prestavitev SN 20 kV kablovoda.

Ugotovitve: UpoStevano.

2. Varnostni pas za srednjenapetostne elektricne kable in NN el. kable znasa
minimalno 1 m na vsako stran osi kablovoda. O varnostnih pasovih odlo¢a 468. ¢len
Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS, §t. 17/14). Slednje pomeni, da v
varovalnem pasu elektriénih kablov ni dovoljeno nikakrdnih posegov.

Ugotovitve: UpoStevano.

3. Deponiranje materiala na trase srednjenapetostnih elektricnih kablov in nizko
napetostnih kablov je za ¢as gradnje nedopustno.
Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca.

4. Z oziroma na to, da se s predvideno rekonstrukcijo ceste posega v srednje
napetostne kable, NN el. podzemne kable je potrebno pred zaCetkom del izvesti
zakolicenje vseh elektri¢nih kablov, ki potekajo po obmodju predvidene gradnje.
Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca.

5.  V primeru da SN kabli in NN el. kabli potekajo v cestnem telesu je potrebno te
prestaviti izven cestnega telesa oziroma zgraditi kabelsko kanalizacijo s pripadajocimi
kabelskimi jaski, elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v
posebni mapi in si pridobiti mnenje na projekt s strani Elektro Celje, d.d..

Ugotovitve: Predvidena je le zasc€ita, ker so posegi minimalni in sicer samo v dolZini
20 m na obmocju novega avtobusnega postajalisca.

6. Pred zacetkom rekonstrukcije ceste je potrebno izvesti zakoli¢enje SN el. kabla in
NN el. kabla. Prestavitev NN el. kablov in SN 20 kV kabovoda in krizanje SN 20 kV
kabla z cesto pa je potrebno izvesti istoasno z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
Vsa dela v blizini elektricnih vodov in naprav se lahko izvajajo izkljuéno samo pod
strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d..

Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca.

7. Pri tem navajamo, da je minimalna globina vkopa obstojeCih kablov 0,9 m in
mora biti minimalna globina tudi zagotovljena po izvedbi zunanje ureditve objekta. V
navezavi na prej navedeno je potrebno v projektni dokumentaciji izrisati pre¢ne profile
krizanja in paralelnega poteka voznih povrsin in z elektricnimi NN el. kabli in SN kabli
20 kV in obstojeCo kabelsko kanalizacijo in razdalje kotirati.
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Ugotovitve: Upostevano. Ni predvidenega nadviSanja terena, razen minimalno za 12
cm in tudi zniZzevanja terena.

8.  ZakoliCenje, strokovni nadzor nad izvajanjem del v blizini elektri¢nih vodov in
naprav, kakor tudi ureditev krizanja NN el. kablov in prestavitve SN 20 kV kablovoda z
cesto bo po predhodnem narocilu izvedlo Elektro Celje, d.d.

Ugotovitve: UpoStevano v popisih del.

9. Po konc&anih delih je potrebno novo stanje elektricnega kabla in kabelske
kanalizacije geodetsko posneti in posnetek (v papirni in elektronski obliki) dostaviti
Elektro Celje, d.d.

Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca.

10. Vse stroSke ureditve krizanja SN 20 kV kablovoda in NN el. kablovodov kakor
tudi prestavitve NN kablovoda slednje v skladu z 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega
pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010).

Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja in izvajalca.

11. Pri delih v blizini elektricnih vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne
varnostne in tehni¢ne predpise.
Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca.

12. Vsi stroski popravil poSkodb elektricnih vodov in naprav, ki bi nastali kot
posledica predvidene rekonstrukcije ceste bremenijo investitorja ali izvajalca
predmetnih del.

Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja in izvajalca.

13. Z oziram na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmodgjih varovalnih pasov
elektroenergetskega omrezja je investitor dolzan najmanj osem (8) dni pred zatetkom
del pisno sporociti Elektro Celju, d.d., lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka
gradnje. Slednje je v skladu s 13. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah graden;,
uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v obmodju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, &t. 101/2010).

Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja.

14. Vsa dela v obmoc€jih varovalnih pasov elektroenergetskega omrezja se lahko
izvajajo samo na nacin in pod pogoji dolo¢enimi v predmetnih projektnih pogojih, kar je
v skladu s 14. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter
opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni
list RS, §t. 101/2010).

Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca.

15. Vsa dela v blizini elektricnih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa
mora biti parafiran s strani pooblasenega predstavnika Elektro Celja, d.d.,
Ugotovitve: Pogoj zadeva izvajalca.
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T.1.1.7.5 CESTNA RAZSVETLJAVA

Na obravnavanem obmocju je obstojeCa cestna razsvetljava. Na celothem obmodju
obdelave je predvidena nova CR tako, da je zagotovljena zadostna osvetljenost.
Tehni¢ne reSitve so obdelane v nacrtu elektroinStalacij-CR v sklopu te projektne
dokumentacije.

T.1.1.7.5.1 Povzetek nacrta CR

Odjemno mesto in prizigaliS¢e cestne razsvetljave sta obstojeci, vendar zelo dotrajani,
zato se ju zamenja z novima, in sicer na isti lokaciji (ob TP v smeri parkirisc).
Prostostoje¢a priklju¢no merilna omarica PS PMO (P/U PM2) in omarica javne
razsvetliave OJR bosta vsaka posamezno tipska prostostojeCa na tipskem
obetoniranem podstavku (temelju) z vratci, in sicer za napajalno merilni del ter loCeni
razvodno krmilni del cestne razsvetljave, ki sta vsak posamezno opremljena s tipskima
klju¢avnicama elektro distributerja in vzdrzevalca javne oz. cestne razsvetljave.
Prikljuéno merilna omarica je izvedbe iz ojatanega poliestra s steklenimi vilakni in
vsebuje potrebno opremo, kot je direktni trifazni univerzalni dvosmerni Stevec delovne
energije z notranjo uro kl. 2 (IEC) ali A (MID) s PLC komunikacijskim vmesnikom
(prenos iz obstojeCe omarice — merilno mesto MM 172348 JR Raka-Sola), tripolni
varovaléni loCilnik oz. odklopnik z varovalkami 3x63A (ostali odjem prikljuéne moci do
1x43kW) in niCelna sponka NV250/0 1x ter odvodniki prenapetosti razreda B2 3x
(In=25kA 10/350, Uc=320V). Odvodi iz nadomestne PS PMO in nato OJR omarice
(prizigalis€e) se nato kablirajo s kabli NAYY-J 4x16+1,5mm? (enak obstojeCemu) v
za&cCitnih ceveh stigmafleks do posameznih stebrov in svetilk rekonstruirane cestne
razsvetljave. Enopolna shema kot tudi pogledi PMO in OJR so podani v prilogah PZI
nacrta.

Priklop na distribucijsko omreZje se izvede obstojeCega zemeljskega kabla tip NA2XY-
J 4x70+2,5mm?3.

Izbrani kandelabri (stebri) bodo vro€e cinkane izvedbe s sidrno ploS¢o viSine 6m
(skladni s standardoma SIST EN 40 in SIST EN-ISO 1461) izvedbe s sidrno plosc¢o.
Kandelabri morajo imeti zgornji premer cevi 60mm za montazo izbranih svetilk.
Kandelabri morajo imeti tudi vratca na visini ca. 1,0m od tal (spodnji rob po SIST EN 40
min. 300mm, priporo¢eno 600mm; zaradi laZzjega dostopa in montaze ter vzdrzevanja
predlagamo viS§ino 1000mm), kjer se nahaja razdelilec (prikljuéna sponka) javne oz.
cestne razsvetliave. Od razdelilica cestne razsvetljave (prikljuéna sponka) v
posameznem kandelabru (cevna varovalka velikosti 4A) do posamezne svetilke vodi
kabel NYM-J 5x1,5 mm?. Kandelabri se postavijo za rob plo¢nika oz. na ustrezno
mikrolokacijo.

Predviden je tudi bi¢ (obstojeci se odstrani), ojacan steber viSine 10m in roko dolzine
4,5m z LED osvetljenim prometnim znakom in integriranimi utripalniki.

Izbran je bil tudi tip svetilk, in sicer LED svetilka Signify (ali tip svetilke drugega
proizvajalca z enakimi ali boljSimi vsemi tehni¢nimi karakteristikami) z ravnim steklom

48



AL GPI

Gradbeno projektiranje in inzeniring, d.o.o.
Kocevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto

in LED modulom mo¢i 23W (2kos), 42,5W (4kos) in 40,5W (4kos). Led moduli so z
barvno temperaturo pod 3000°K, svetlobni tok pa glede na potrebno mo¢ 3131 Im,
5889 Im, 6181 Im,) v zasciti IP 66 in IK08. Predvidene svetilke so skladne z
uporabljenimi v obc&ini Krsko in z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (UR. List RS 81/2007 in 109/2007 ter 62/2010, 46/2013) in
zadostujejo svetlobno tehniénim karakteristikam obravnavane prometne povrsine.

T.1.1.7.6 UKREPI PRI TANGENCAH S KOMUNALNIMI VODI

Investitor je dolzan najmanj 10 dni pred priCetkom zemeljskih del in gradbenih del
obvestiti upravljavce komunalnih vodov. Potrebno je ugotoviti polozaj (zakoli¢ba) in
globino komunalnih naprav, ki jo izvedejo poobladCene sluzbe upravljavca komunalne
infrastrukture, da lahko upravljavec ustrezno za&¢iti naprave.

Pred izvedbo nacrtovanih ureditev se obstojeCi vodi, naprave in objekti gospodarske
javne infrastrukture zakolicijo in ustrezno zasditijo. Pri izvajanju del na mestih krizan;j in
vzporednih potekih investitor zagotovi sodelovanje upravljavca oziroma lastnika
dolo¢ene gospodarske javne infrastrukture. V €asu gradnje se ob prestavitvah in
ostalih ureditvah infrastrukturnih vodov zagotovi nemotena oskrba oziroma obratovanje
gospodarske javne infrastrukture.

Izvajalec del mora pred priCetkom izvajanja del pridobiti podatke o legi in globini
komunalne naprave.

Zemeljska dela v pasu S§irine 2m levo in desno od komunalnih vodov je dovoljeno
izvajati le ro¢no, v dogovoru in prisotnosti pooblaS€enega predstavnika upravljavca
komunalne infrastrukture, pri izvajanju del pa upostevati njegove eventuelne dodatne
zahteve. Odkopani deli morajo biti zavarovani pred poSkodbami (tudi proti zmrzovanju)
in proti premikom.

Vsako morebitno tangiranje, krizanje, neposredna sprememba nivelete vozis¢a in
globine obstojeCe komunalne naprave, mora biti izvedena skladno s tehni¢nimi
predpisi, oziroma po navodilih pooblad€ene sluzbe upravljavca komunalne
infrastrukture.

Vsa mesta krizanj komunalnih vodov pred zasutjem pregleda predstavnik upravljavca,
kar potrdi z vpisom v dnevnik.

Vsako krizanje komunalne naprave ali sprememba globine mora biti geodetsko
posneta. Geodetski posnetek in risba detajla morata biti vnesena v projekt izvedenih

del in predana upravljavcu komunalne naprave.

O vsaki poSkodbi komunalne naprave mora izvajalec del takoj obvestiti upravljavca
komunalne naprave.
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Preko komunalnih vodov in naprav ni dovoljeno voziti s tezko gradbeno mehanizacijo,
razen na posebej utrienih zaSCitenih prehodih, ki se doloCijo v dogovoru s
pooblas¢enim predstavnikom upravljavca komunalne infrastrukture neposredno na
terenu. V pasu komunalnih vodov Sirine 2x5 m niso dovoljene deponije gradbenega ali
drugega materiala, niti zacasnih gradbenih objektov.

Gradbena dela v blizini komunalnih vodov in naprav se morajo izvajati pod nadzorom
upravljavca.
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T1.1.8 POSEG NA ZEMLJISCE, PRESTAVITEV IN RUSITEV OBJEKTOV

Glede na kataster so posegi v zasebna zemljiS¢a in javna zemljiS¢a. Podatke o
katastrskih obcinah in parcelah smo pridobili iz digitalnih katastrskih situacij pridobljenih
s strani podjetia GEOINZENIRING MARIJO LICINA S.P. v letu 2020. Podatki o
lastnikih zemljiS¢, vrsti rabe in povrSinah parcel so pridobljeni iz podatkov s spletnih
portalov zemljiSke knjige. Podatke o katastrskih obCinah smo pridobili na uradnih
straneh GURS-a.

Obravnavani objekt posega na parcele, ki so navedene v spisku prizadetih parcel, ki je
sestavni del katastrskega elaborata. Komunalni vodi, ki segajo izven meje gradbenega
posega, so zajeti v tabeli sluznosti za komunalne vode v katastrskem elaboratu.

Posegi so razvidni iz katastrskega elaborata.

Katastrska situacija je prikazana tudi na orto foto podlagi v merilu 1:500 (enakem kot
gradbena situacija) in vsebuje vrisano traso ceste, potek komunalnih vodov (na
obmocju posega in izven obmocja posega zaradi ceste), CR, meteorno kanalizacijo...
Pridobljeni digitalni katastrski nacrt se prilagodi merilu gradbene situacije.

V katastrskem elaboratu so zajeti samo novo tangirani lastniki, skladno s projektno
nalogo. V situaciji so sicer prikazani vsi posegi tudi na javne povrsine.

V sklopu katastrskega elaborata je izdelana Se:

¢ Risba gradbenih parcel (nacrt parcelacije) tako, da se na katastrski situaciji dolocijo
in oznacijo (ostevilijo, Stevilke obkrozijo) lomne toCke. Risba parcel je izdelana
tako, da je mogoce novo doloCene zemljiSko-katastrske to¢ke prenesti neposredno
v naravo. Kjer so parcele javne, ni izvedena parcelacija glede na predviden poseg,
temveC po meji javne parcele (ni predvideno, da se javne parcele Se parcelira)

e Tabela zakoli¢benih/lomnih to¢k v katero se vnese vse x oz. y koordinate lomnih
to¢k v drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznacitve lomnih
tock iz prejSnje alineje.

T1.1.9 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE (deponiranje, stranski odvzemi,
zasScita objektov, itd)

Pogoji in tehnologija gradnje

Pogoji in tehnologija gradnje za izvedbo vkopov in nasipov so podani v geoloSko-
geomehanskem elaboratu. Nasipi se izvajajo iz kvalitetnega karbonatnega materiala, ki
se pridobi iz bliznjega nahajalis¢a. Kvaliteta vgrajenih materialov kakor tudi nacin
vgrajevanje mora biti v skladu z zahtevami v projektu in v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
predpisi.

Pri izvedbi vseh zemeljskih del je obvezen geolosko - geomehanski nadzor.
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Predhodno je potrebno izvesti zas&ito in prestavitev tangiranih, obstoje¢ih komunalnih
vodov.

Po kon&anih delih je potrebno poSkodovane breZine s priobalnim pasom poprauviti,
utrditi in zavarovati pred erozijo vode z ustreznim zavarovanjem oziroma vzpostaviti
stanje brezin in priobalnega pasu v prvotno stanje.

V Casu izvajanja del se mora na celotnem obmocju zagotoviti ustrezno tehnic¢no
varstvo pred nekontroliranimi izpusti nevarnih snovi (cementno mleko, goriva iz
gradbene mehanizacije) v tla oz. vodotok.

Zemeljska dela in zasutja

Pri gradnji ne bo mogoCe zagotoviti, da bi se vgradil material, ki bo odkopan v Casu
urejanja. Zato je treba zagotoviti ustrezne moznosti za trajno odlaganje viskov
materiala, ki bo moralo biti izvedeno med gradnjo.

Deponiranje

Odstranjeni humus iz zelenic naj se deponira na zaCasne deponije, saj se bo uporabil
za humuziranje novo nastalih brezin nasipov.

Pri izvedbi izkopov bodo nastali naslednji odpadki:

- zemeljski material (zemlja in kamenje)

- asfalt
Gradbene odpadke, katere ni mozno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu
gradbenih odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje
pravilnik.

Zemeljski material je potrebno transportirati na stalno deponijo, ki jo poidCe izvajalec

skupaj z investitorjem. V popisih so upostevane transportne razdalje do 10 km v eno
stran ter ustrezne takse deponiranega materiala..

Stranski odvzem

Za izvedbo kamnite grede, tampona in materiala za nasipe bo moral izvajalec pridobiti
kamnit material iz stranskega odvzema.

Za gradnjo visokih nasipov mora izvajalec uporabiti drobljen kamnit material.

Kvaliteta vgrajenih materialov kakor tudi nain vgrajevanja mora biti v skladu z
zahtevami v projektu in v skladu z veljavnimi tehni€nimi predpisi.
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Pri izvedbi vseh zemeljskih del je obvezen geoloSko- geomehanski nadzor.
Ureditev prometa med gradnjo

Za fazo izvedbe je potrebno izdelati Elaborat zapore ceste v skladu z veljavnimi
predpisi o projektiranju in Pravilnikom o nacinu oznafevanja in zavarovanja del na
javnih cestah in ovir v cestnem prometu.

Za zaporo si mora izvajalec pridobiti ustrezna dovoljenja. Prometni rezim med gradnjo
naj uredi izvajalec v skladu s predpisi in glede na tehnoloske potrebe.

V Casu gradnje bo moral izvajalec domac¢inom omogog€iti nemoten dostop do njihovih
objektov in ostalih zemljiS¢, v ta namen bo moral urediti tudi zacasne dovoze. V &asu
obnove mora biti zagotovljen stalen dostop urgentnim vozilom.

Zascita objektov

Pri gradnji je potrebno posebno pozornost nameniti objektom, ki so v neposredni blizini
posega.

Etapnost gradnje
Predvidena gradnja se bo lahko izvajala v eni etapi. Najprej se bodo vrSila pripravljalna
dela in prestavitev in zas¢ita komunalnih vodov. Sledi izdelava spodnjega ustroja cest

in prikljuckov ter odvodnjavanja . V nadaljnjih fazah se polagajo ostali komunalni vodi.
Nato sledi izdelava zgornjega ustroja.
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T.1.1.10 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA
T.1.1.10.1 OPIS PROMETNIH ZNAKOV IN TALNIH OZNACB
Opis prometnih znakov in talnih oznacb

Prometna oprema in signalizacija sta projektirani v skladu s »Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah« (Uradni list RS, 46/2015), Tehni¢nim
pogojem Direkcije RS za infrastrukturo in veljavnimi TSC.

Vertikalna prometna signalizacija - VARIANTA 1

Predvidena je postavitev prometnih znakov:
e Ustavi— STOP - 2102
Obmocje omejene hitrosti - 2421
Konec obmocja omejene hitrosti — 2422
Totem - pogosto otroci na cesti
Prometni znak za prehod za peSce in oznacitev grbine — 2431, 4702 -
obojestransko
Avtobusno postajalis¢e — 2433
Prometni znak za prehod za peSce — 2431 - obojestransko

Seznam novih in obstojeCih znakov, njihova vrsta in lokacija so razvidni iz
TabelariCnega prikaza signalizacije in opreme.

Horizontalni odmik prometnega znaka od zunanjega roba plo¢nika oz kolesarske
povrsine je 0,30 m. ViSina postavitve prometnih znakov od vozis€a do spodnjega roba
prometnega znaka je 2,25 m. Vsi prometni znaki so iz aluminijaste ploCevine, stebricki
za pritrijevanje prometnih znakov so iz vroCe cinkane jeklene cevi premera 64 mm.
Temelji prometnih znakov so skladni s tehni¢nimi pogoji DRSI in nartom proizvajalca.

Horizontalna prometna signalizacija

Od vzdolznih oznacb na voziS€u smo projektirali polno sredinsko locilno &rto 5111,
lo€ilno prekinjeno €rto 5121 z rastrom 5/5/5 in robno prekinjeno ¢rto 5122 3/3/3.

Od drugih oznacéb na voziS€u je projektirana oznacba 5231 - prehod za pesce v Sirini
3,0 in 4,0 m, ovire za umirjanje prometa 5335-1 in avtobusno postajalise 5333.

Od drugih oznacb se predvidi v coni 30 oznacba za 3olo in omejitev 30 km/h na rumeni
debeloslojni plastiki s kremenéevim peskom. Napis SOLA se izvede z &rnim
kremenovim peskom.

Od rumenega polja dalje so na cesti predvideni barvni krogci (modri, rdeci in rumeni).
Uporabi se debeloslojna plastika s kremenovim peskom za preprecitev zdrsa.
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Vsa horizontalna prometna signalizacija se izvede z debeloslojnimi materiali.
Materiali, ki jih bo izvajalec del uporabljal, morajo zagotavljati, da bodo karakteristike
izvedenih debeloslojnih oznacb izpolnjevale naslednje pogoje:

Lastnost oznacbe na | Bela razen | Vzdolzna | Vzdolzna dCrta
voziSéu vzdolznih &rt érta strukturna
Svetlostni faktor (B) B3 B3 B3
Drsnost (SRT) S2 S1 SO
So* S2*
Nocna vidnost v | R4 R4 R4
suhem(R.)
Nocna vidnost v | RW2 RW2 RW3
mokrem (RW)

*

velja za strukturne oznacbe
vzdolzne oznadbe Sirine vec kot 20 cm

%%

Taktilne oznacbe

Glede na 8. to¢ko, 33. ¢lena Pravilnika o prom. sig. je predvidena oznacitev taktilnih
oznacb.

Glede na standard SIST 1186:2016 so na peS€evih povrSinah predvideni betonski
tlakovci Cepasto strukturo. Kjer je prehod za pesce preko vozisc€a, ki je Sirine 7,0 m oz
veC, so predvidene tudi vodilne linije preko ceste iz debeloslojnih oznacb (hladna
strukturna plastika) —debeline 5mm, Sirine 30 cm.

. Cepasta struktura (opozorilne/obvestilne oznake)

LGy

Cepasta ploséa
(dimenzije:
30x30x8,5 cm, cena

cca. 55 €)

Slika 10: Primer betonskega tlakovca s Cepkasto strukturo

Na obmodju krizanj so obvestilna polja, ki oznacujejo spremembo smeri.
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0,30 m
090m

Slika 11: Obvestilna polja, ki oznacujejo spremembo smeri na vodilni liniji

T.1.1.10.2 TABELARICNI PRIKAZ SIGNALIZACIJE IN OPREME

Dodano na koncu tehni¢nega porocila.

T.1.1.11 OPIS ZAGOTAVLJANJA PREHODA FUNKCIONALNO OVIRANIM
OSEBAM

Na plo¢niku, kjer so predvideni prehodi pescev so predvideni spusceni robnik in taktilne
oznacbe za slepe.

Pooblas&eni inzenir: Jernej Radakovi¢, mag.inz.grad.
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