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1. SPLOSNO

Obcina Cerknica je v okviru javhega poziva za sofinanciranje projektov prilagajanja na podnebne
spremembe v zavarovanih obmogjih, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti pridobila sredstva
Podnebnega sklada za izvedbo ukrepov po sledecih vsebinskih sklopih:

- PreprecCevanje in obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst v Notranjskem regijskem parku

- Nacrtovanje in prilagoditveni ukrepi za ohranjanje mokriS¢ v Notranjskem regijskem parku

- Nacrtovanje in prilagoditveni ukrepi za ohranjanje mokriS¢ v Notranjskem regijskem parku

- Ohranjanje krajinskih znacilnosti in krepitev ekosistemskih storitev kot prilagoditveni ukrep na
podnebne spremembe v Notranjskem regijskem parku

- Ohranjanje, obnova in vzpostavitev ekstenzivnih traviS¢ kot prilagoditveni ukrep na podnebne
spremembe v Notranjskem regijskem parku

Za izvedbo ukrepov je zadolzena lokalna javna sluzba s podroéja ohranjanja narave - Javni zavod
Notranjski regijski park. V okviru predmetnega javnega narocila je predvidena izvedba posameznih
odobrenih ukrepov, ki jih je naro¢nik (Javni zavod Notranjski regijski park) razdelil na Stiri (4) sklope:

SKLOP 1 - Obnova pasnikov

SKLOP 2 - Ureditev mejice in gozdnega roba
SKLOP 3 - Ureditev kala v Trstenikih

SKLOP 4 - Ureditev kala Slivnica

2. PREDMET NAROCILA

Predmet narocila je izvedba ukrepov prilagajanj na podnebne spremembe na obmocju Notranjskega
regijskega parka oz. podrobneje:

SKLOP 1 - Obnova pasnikov
Obnova pasnika "Begunje"
Obnova pasnika "Brejnice"

SKLOP 2 - Ureditev mejice in gozdnega roba
Mejica pod vasjo Grahovo
Rakov Skocjan — gozdni rob

SKLOP 3 — Ureditev kala v Trstenikih

SKLOP 4 - Ureditev kala Slivnica

V nadaljevanju je podan podrobnejSi opis posameznih ukrepov, ki ga dopolnjuje ponudbeni predracun
(Obrazec 2), v katerem je podrobneje dolo¢ena vrsta in koli¢ina del.

SKLOP 1- OBNOVA PASNIKOV

Obnova pasnika "Begunje"

Obnova pasSnika Begunje obsega 12.27 ha traviS¢ v delno zara8Cajoci fazi. ZemljiS€a so v lasti ObcCine
Cerknica. Na obmocju danasSnjega pasnika, ki je bil leta mo¢no zaraS€eno obmocje z lesko in drugimi
grmovnimi vrstami ter manjSimi bori, je bilo do danes odkritih 270 rastlinskih vrst. Pojavljanje tako
velikega Stevila rastlinskih vrst na obmocju pasnika dokazuje, da je obmocje Se vedno v dobrem
biotskem stanju, ki pa se zaradi zara§¢anja vsako leto pospeSeno slabSa.

Ukrep obsega odstranitev odvecCne lesne zarasti in mulCenje ter vzpostavitev pasSnika z uporabo
tehnologije z najmanjsim vplivom na travi§€a. Pasnik bo opremljen s primerno ograjo (5 pasnih trakov)
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ter elektricnim pastirjem (obseg zemljiS¢ je 2501 m). Urejene bodo Credinke, ki omogocajo prilagojen
pasni rezim za potrebe biotske raznovrstnosti (obseg Credink je 1.012 m). TraviS€a so izjemnega
pomena z vidika biotske raznovrstnosti. Z aktivnhostjo bomo preprecili zaraS€anje povrsin ter s tem
slabSanje stanja vrst in habitatnih tipov zabeleZzenih na obmocju.

Slika 1 - a§nik Beguje

Obnova pasnika "Brejnice"

Obnova pasnika Brejnice obsega 6.56 ha travisc¢ v delno zaras¢ajoci fazi. Zemljisca so v lasti Obcine Cerknica.
Ukrep obsega odstranitev odvecne lesne zarasti in muléenje ter vzpostavitev pasnika. Uporabljale se bodo
tehnologije z najmanjsim vplivom na travisca. Pasnik bo opremljen s primerno ograjo (pet pasnih trakov) ter
elektricnim pastirjem. Obseg zemljis¢a je 1.623 m. Urejene bodo credinke, ki omogocajo prilagojen pasni
reZima za potrebe biotske raznovrstnosti. Obseg credink je 200 m. Z ukrepom bomo preprecili zarascanje
povrsin ter s tem slabsanje stanja vrst in habitatnih tipov zabelezenih na obmocju.
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SKLOP 2 - UREDITEV MEJICE IN GOZDNEGA ROBA

Mejica pod vasjo Grahovo

Ohranjanje in vzdrzevanje mejic je pomembno z vidika ohranjanja krajinskih znacilnosti obmocja. Zato
se bo izvedla obnova mejice pod vasjo Grahovo. Ukrep vkljuCuje odstranitev neprimernih rastlinskih
vrst ter ukrepe za prepreCevanje Sirjenja zaraS€anja in same mejice. Vkljuduje tudi odstranitev
napeljanega gradbenega materiala v preteklosti ter ukrepe za zatravitev o¢iS¢enih povrsin z avtohtonimi
rastlinami.

Rakov Skocjan - gozdni rob

Ukrep je usmerjen v ohranjanje travnikov z visoko biotsko vrednostjo na obmocju naravnega spomenika
Rakov Skocjan. V sklopu ukrepa bo izvedena odstranitev odveéne lesne zarasti in oblikovanje gozdnega
roba. Pri tem se bodo uporabljale tehnologije, ki so primerne za obmocja z visoko naravovarstveno
vrednostjo.

SKLOP 3 - Ureditev kala v Trstenikih

V sklopu ukrepa se bo izdelalo manjse mrestis¢e na obmocju Bori¢kov Trstenik na parcelah v lasti Obcine
Cerknica. Mrestisce bo oblikovano na nacin, ki ustreza dvozivkam in kacjim pastirjem. Mrestis¢e bo manjse
stopnicCasto, posSevne robne breZine bodo oblikovane z naklonom manjsim od 30 stopinj. Dotok vode v
mrestiSCe je talen in naraven zato zadrZevalne ponjave ne bodo uporabljene.

SKLOP 4 - Ureditev kala Slivnica

Kal na Slivnici je vodni zadrzevalnik, ki je bil v preteklosti namenjen napajanju domacih zivali, ki so se
pasle na Slivnici. PovrSina vodnega telesa kala na Slivnici, ki je ovalne oblike znaSa priblizno 420 m?>
(premer cca 22 m2). Z razvojem vodovodnega sistema je izgubil svojo primarno funkcijo, vendar danes
predstavlja pomemben zivljenjski prostor za vodne in na vodo vezane rastlinske ter Zivalske vrste. V
preteklosti je paSna skupnost Slivnica sama vzdrzevala in Cistila kal. Danes je zadrzevalna folija
posSkodovana in dotrajana. Obnova kala na Slivnici bo prispevala k dolgorocnemu ohranjanju tega
pomembnega mokriS€a in izboljSanju njegove ekoloSke funkcije.

3. POPIS DEL

SKLOP 1 - Obnova pasnikov

[sifra | Opis dela | Enota | Koligina |

1 Ureditev oboda pasnika

1 Geodetska postavitev obodne meje, ki ni katastrska meja v dolzini m 2.501,00
2.501m
Roc¢ni posek debelejSega grmovija in ostale podrasti na dolzini 2.501

2 m in Sirine 3 m (povrsina 7.503,00 m2) m2 7:503,00
Mletje debelejSih vej in debelejSe podrasti na dolzini 2.501 m

3. . o . m3 30,00
(ocenjena koli¢ina 30m3 posekane grmovne vegetacije)
Strojno povrsinsko mulcenje mejnega pasu parcele v Sirini 3 min

4. dolzini 2.501 (povrsina7.503 m2) m2 7:503,00

5 Nabava Taterlala za ureditev pasnika - zelezni koli¢ki 520 kom (fi 14 kom 520,00
mm, dolzine 190 cm)

6. Barvanje kolickov temeljna barva in kon¢ni premaz (520 kom) kom 520,00
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Nabava materiala za ureditev paSnika - izolatorji (520 x5 =2.600

7. kom - vija€ni izolatorji za trakove iz robustne plastike kot npr. Vario kom 2.600,00
Plus)
Nabava materiala za ureditev pasnika - elektro trak v dolzini

8. 12.600m, Sirina traku 2cm, trak z debelo pocinkano bakreno zico in m 12.600,00
mocnimiinox zickami (63 kolutov po 200 m x 2 cm).

0. Po§t§V|tev kolickov na razdaljo 5 -6 metrov po zunanjem obodu kom 520,00
pasnika (520 kom)

10. Postavitev in privijanje izolatorjev na kolicke (520 kom) kom 520,00

11. Postavitev elektro trakov (skupaj 12600 m) m 12.600,00
Nabava elektricnega pastirja (kombiniran wifi elektri¢ni pastir, kot

12. npr. Turbomax AN1200-D) v vodoodporni konstrukciji (2 kompleta, z kom 2,00
vkopano ozemljitvijo)

13. Nabava in postavitev elektro fotocelice in ozemljitev kom 2,00

14. Urevdl.t.ev |zhod.ov: prehociov 4komz v§em| potrebnimi elementi kom 4,00
(roCaji z vzmetjo, izolatorji vratnega rocaja)

15. Postawtgv vogalnih lesenih hrastovih podprtih vogalnih stebrov kom 18,00
(vkopanih do 60 cm)

1. Roc¢ni posek trase ¢redink 1012 m s Sirino 3 m (povrsSina 3.036) m2 3.036,00
Mletje debelejSih vej in debelejSe podrasti na dolzini 1.012 m

2. . o - m3 20,00
(ocenjena koli¢ina 20 m3 posekane grmovne vegetacije)
Strojno povrSinsko mul€enje mejnega pasu parcele v Sirini 3m in

3 | dolzini 1.012 m (3.036 m2) 3m2 | 3.036,00

4 Nabavavmaterlala za ureditev Credink - Zelezni kolicki 200 kom (fi 14 kom 200,00
mm dolzine 190 cm)

5. Barvanje kolickov temeljna barva in kon€ni premaz (200 kom) kom 200,00

6. Na“bavva. .materla.l.a za uredltey ¢redink - |zolat9rjl (200x5 =1900 kom kom 1.000,00
- vija€ni izolatorji za trakove iz robustne plastike kot npr. Vario Plus)
Nabava materiala za uredtev ¢redink - elektro trak v dolzini 5.200 m,

7. Sirina traku 2cm, trak z debelo pocinkano bakreno Zico in mo¢nimi m 5.200,00
inox zickami (26 kolutov po 200 m x 2 cm).

8. Postavitev pasniskih kolickov na razdaljo 5 -6 metrovv dolzina 1012 kom 200,00
m (200 kom)

9. postavitev elektro trakovi (skupaj 5200 m) m 5.200,00

10. Postavitev in privijanje izolatorjev na kolicke (200 kom) kos 200,00
ureditev izhodov - prehodov med ¢redinkami 4 kom (z vsemi

11. - R L " . . kom 4,00
potrebnimi elementi; ro€aji z vzmetjo, izolatorji vratnega rocaja)

- - - PR - P, "

19, Rocnlvpgsek in strojno mul&enje ali koSnja najmanj 15 % povrSine 2,1 ha 2.10

ha pasnika

MR TOETEETI



1 Ureditev oboda pasnika

1 Geodetska postavitev obodne meje, ki ni katastrska meja v dolzini m 1.623,00
1.623 m

9. Ro.cnvl .p‘osek debelejSega grmovija in ostale podrasti na dolzini1.623 mo 4.869,00
m in Sirine 3 m (4.869 m2)
Mletje debelejSih vej in debelejSe podrasti na dolzini 1.623 m

3. . - . m3 25,00
(ocenjena koli¢ina 25 m3 posekane grmovne vegetacije)
Strojno povrSinsko mulcenje mejnega pasu parcele v Sirini 3 min

4. dolzini 1.623 (povrsina 4.869 m2) m?2 4.869,00

5 Nabava Taterlala za ureditev paSnika - Zelezni koli¢ki 320 kom (fi 14 kom 320,00
mm, dolzine 190 cm)

6. Barvanje kolickov temeljna barva in konéni premaz (320 kom) kom 320,00
Nabava materiala za ureditev pasnika - izolatorji (320x5=1.600

7. kom - vija¢ni izolatorji za trakove iz robustne plastike kot npr. Vario kom 1.600,00
Plus)
Nabava materiala za ureditev pasnika - elektro trak v dolzini 8.200m,

8. Sirina traku 2cm, trak z debelo pocinkano bakreno zZico in mo¢nimi m 8.200,00
inox zickami (41 kolutov po 200 m x 2 cm).

9. Po?t§V|tev kolickov na razdaljo 5 - 6 metrov po zunanjem obodu kom 320,00
pasnika (320 kom)

10. Postavitev in privijanje izolatorjev na koli¢ke (320 kom) kom 320,00

11. postavitev elektro trakovi (skupaj 8200 m) m 8.200,00
nabava elektricnega pastirja (kombiniran wifi elektri¢ni pastir, kot

12. npr. Turbomax AN1200-D) v vodoodporni konstrukciji (2 kompleta, z kom 2,00
vkopano ozemljitvijo)

13. nabava in postavitev elektro fotocelice in ozemljitev kom 2,00

14. urevdlfc.ev |zhod9v - prehod“ov 4 kom zvsveml potrebnimi elementi kom 5,00
(roCaji zvzmetjo, izolatorji vratnega rocaja)

15. Postawtgv vogalnih lesenih hrastovih podprtih vogalnih stebrov kom 8,00
(vkopanih do 60 cm)

1 Ureditev oboda pasnika - skupaj

2 Ureditev éredink

1. Roc¢ni posek trase ¢redink 200 min Sirine 3 m (600 m2) m 600,00
Mletje debelejsSih vej in debelejSe podrasti na dolzini 200 m (ocenjena

2. e " m3 10,00
kolic¢ina 10 m3 posekane grmovne vegetacije)
Strojno povrsinsko mulcenje mejnega pasu parcele v Sirini 3 min

3. dolzini 200 m (povrsina 600m2) m2 600,00

4. Nabavavmaterlala za ureditev ¢redink - zelezni koli¢ki 40 kom (fi 14 kom 40,00
mm dolzine 190 cm)

5. Barvanje kolickov temeljna barva in konéni premaz (40 kom) kom 40,00

6. N.gbva\{e.a materl.:.:\la za uredlt.ev ¢redink - |zola.torj| (40x5 =290 kom - kom 200,00
vijacni izolatorji za trakove iz robustne plastike kot npr. Vario Plus)
Nabava materiala za ureditev ¢redink - elektro trak v dolzini 1.000 m,

7. Sirina traku 2cm, trak z debelo pocinkano bakreno zZico in mo¢nimi m 1.000,00
inox zickami (5 kolutov po 200 m x 2 cm).

8 Postavitev pasniskih koli¢kov na razdaljo 5 - 6 metrov v dolzina 200 kom 40,00
m (40 kom)

9. Postavitev elektro trakov (skupaj 1.0000 m) m 1.000,00
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10. Postavitev in privijanje izolatorjev na kolicke (40 kom) kos 40,00
Ureditev izhodov - prehodov med ¢redinkami 4 kom z vsemi

11. . S S " . kom 4,00
potrebnimi elementi (roCaji z vzmetjo, izolatorji vratnega roCaja)
Roc¢ni posek in strojno mul€enje ali koSnja najmanj 20 % povrsine (1

12. . . m 1,00
ha pasnika)

SKLOP 2 - Ureditev mejice in gozdnega roba

‘ Sifra

Opis dela

Enota | Koligina |

1 Rocno odstranjevanje preSirokega dela mejice m2 82,00

2 Oblikovanje spodnjega talnega dela mejice v dolZini 82m, Sirina 2m ur 246,00

3 Rocvr.w. kosnjz.a zEa.h.oc.jnega zaraSCajoCega travnega dela mejice v ur 160,00
dolzini 82 min Sirini2m

4 Stro;r.la |zravnav§ 1n gdvoz neko€ napeljanega gradbenega materiala m3 30,00
ocenjenega v koli¢ini 30 m3

5 Odvoz izkopanega material 40 m3 deponija Rakek (11 km) m3 30,00

6 Rocna poravnava in zasajevanje travne mesSanice. m2 200,00

7 Odstranitev dreves smrek (6 kom) v mejici, obvoz vej in debel ur 6,00

8 .Naku.p in sajenje avtohtonih sadik rumenega drena (10 kom) in kom 14,00
jerebike (4 kom)

] MulCenje s stranskim mulCerjem po posameznih odsekih (skupna
dolzina 5063 metrov oziroma 29644 m2)

a K.o. 2700, Rakov Skocjan, parc. §t. 8230 m2 1.056,00
b K.o. 2700, Rakov Skocjan, parc. §t. 27580 m2 5.718,00
c K.o. 2700, Rakov Skocjan, parc. §t. 8220 m2 2.862,00
d K.o. 2700, Rakov Skocjan, parc. §t. 6050 m2 1.806,00
e K.o. 2700, Rakov Skocjan, parc. §t. 10090 m2 3.300,00
f K.o. 2700, Rakov Skocjan, parc. St. 24857 m2 2.448,00
g K.o. 2700, Rakov Skocjan, parc. §t. 14592 m2 3.240,00
h K.o. 2700, Rakov Skocjan, parc. §t. 5343 m2 1.806,00
i K.o. 2700, Rakov Skocjan, parc. §t. 6980 m2 1.608,00
j K.o. 2700, Rakov Skocjan, parc. §t. 5830 m2 1.158,00
k K.o. 2700, Rakov Skocjan, parc. §t. 6685 m2 3.642,00
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SKLOP 3 — Ureditev kala v Trstenikih

sifra Opis dela Enota | Koli¢ina

Pripravljalna dela

1 Zakoli¢ba obmoc¢ja obnove kala ura 6,00

2 Crpanje blatne vode ura 8,00

3 Odstranitev lesne vegetacije m2 420,00

4 Odvoz lesne vegetacije m3 80,00
Zemeljska dela

5 Izkop kamenja, prstiin humusa m3 500,00

6 Izkop robnega poSevnega dela kala m3 120,00

7 Odvoz izkopanega materiala m3 600,00

8 Dobava in vgradnja geotehnicega filca 300g/m2 in PEHD m2 700,00
geomembrane 1,5 mm

9 Dobava in vgrajevanje gline za kale, m3 220,00
Zakljuéna dela

10 Postavitev 1 klop kom 1,00

11 Postavitev 1 info tabla kom 1,00

12 Planiranje in urejanje okolice m2 250,00

Nepredvidena dela-8 %

SKLOP 4 - Ureditev kala Slivnica

Sifra Opis dela Enota Koli¢ina
Pripravljalna dela
1 Zakoli¢ba obmoc¢ja obnove kala ura 6,00
2 Crpanje blatne vode ura 8,00
3 Odstranitev lesne vegetacije m2 420,00
4 Odvoz lesne vegetacije m3 80,00
Zemeljska dela
5 Izkop kamenja, prstiin humusa m3 500,00
6 Izkop robnega poSevnega dela kala m3 120,00
7 Odvoz izkopanega materiala m3 600,00
Dobava in vgradnja geotehnicega filca 300g/m2 in PEHD
8 geomembragne 1,i’> rr%m ; ; m2 700,00
9 Dobava in vgrajevanje gline za kale, m3 220,00
Zakljuéna dela
Postavitev in dobava/izdelava zunanje klopi iz hlodovine, 1x klop z
10 na§lon9m 2mx 0,4 m, (zascCita z im.pregna.cijo in .oljfmjem oziro.ma kpl 1.00
lakiranjem), komplet z delom ter pripravo in utrditvijo kontaktnih ’
povrsin s tlemi.
Izdelava in postavitev enostranske zunanje informativne table s
sidranjem v tla z vsemi potrebnimi deli, INOX sidrnim in pritrdilnim
11 materiglom, dist.anéniki, tablo d.imenzije qc? 1,$x0,8 m, in1,3x0,09 kpl 1.00
m (pasica) iz nerjaveCega materiala (aluminij, dibond) in z UV ’
odpornim barvnim potiskom ali drugo barvno tehniko (po navodilih
narocnika), Skupna viSina vgrajene table - 1,9 do 2 m. Strebricki:
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Stirioglati,— vrh: zaobljen ali piramidalno zakljucen, viSina piramide
1,5 do 2 cm (zagotovljeno mora biti odtekanje vode); — debelina
(premer ali stranica): 9 cm.

12 Planiranje in urejanje okolice m2 250,00
Nepredvidena dela-8 %
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