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T.1. SPLOSNO

Narocnik Zeli v naselju Gaj nad Mariborom (k.o.: 602 Gaj nad Mariborom), pridobiti informacije o
sanaciji plazu pod gospodarskim poslopjem pri stanovanjski hisi z naslovom Gaj nad Mariborom 68,
2354 Bresternica.

T.1.1. Lokacija in opis

Obravnavano obmocje se nahaja pri hisni stevilki Gaj nad Mariborom 68, 2354 Bresternica, na visini
cca 532 m. n. v.. Predvidena dela bodo potekala na parcelnima stevilkama 723 in 706/9, obe k.o. Gaj
nad Mariborom (602).

Na obravnavani lokaciji, je v dolZini cca 33 m viden odlomni rob plazu. Predvidevamo, da je usad
povzrocila prisotnost velike koli¢ine vode na obmodju (na osnovi tega sklepamo, da odvodnjavanje
podtalnih voda ni pravilno izvedeno). Ker prispevne povrsine zajemajo travnate in asfaltne povrsine
ter objekte, predvidevamo, da je potrebno urediti kontrolirano odvajanje povrsinskih voda.
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Slika 1 — Lokacija obravnavanega obmocja
Razdalja od odloma plazu do nariva je cca 12 m. Ocenjujemo, da ne gre za hribinsko porusitev. Celotno

obmocje usada je cca na 240 m2, in po oceni predstavlja 190 m3 splazenega materiala v sestavi
pescene gline.

Na osnovi izvedenih geolosko geomehanskih raziskav ugotavljamo, da nestabilno pobocje pod
gospodarskim poslopjem predstavlja pescena glina. Sledi plast preperelega laporja, hribino primerno
za temeljenje pa predstavlja lapor.
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Slika 2 — plaz-zgornji odlomni rob
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Slika 3 —obmocje plazu

T.2. PREDLOG SANACUIE

Predlog sanacije je izvedba sanacijskega ukrepa — kamnita zlozba.

T.2.1. Kamnita zlozba

Kamnita zloZba se izvede pod gospodarskim poslopjem pri stanovanjski hisi Gaj nad Mariborom 68 v
Bresternici, in neposredno nad plazom pod gospodarskim poslopjem. Skupna dolZina kamnite zlozbe
znasa 40,0 m. Kamnita zloZzb je visine 4,34 m, Sirine 2,41 m na spodnjem delu in 0,80 m na zgornjem
delu. Naklon sprednjega dela kamnite zloZbe je 1,8:1, zadnji del zloZbe pa 5,5:1, temelj je nagnjen proti
zaledju, pod naklonom 0,1:1.

Objekt mora biti temeljen v nepodajni podlagi. Na geomehansko prevzet planum temeljnih tal se
pri¢ne vgradnja podloZnega betona C25/30, debeline 10 cm. Ob zlaganju kamenja je potreben sproten
zasip iz zaledne strani zloZbe. Zasip se izvede z zrnato kamnino D125 ali z izkopanim materialom, ki ga
pred vgradnjo potrdi geomehanik. Zasip se spoti utrjuje. ZloZba se izvede iz skal premera 50-100 cm.
Kamni morajo biti Cisti in po vgradnji je potrebno kamnito zlozbo vlaziti, da ne bo »izgorel« beton.
Sti¢ne ploskve med kamni morajo imeti vsaj 8-10% proti zaledju. Kamnita zlozba se izvede iz zmrzlinsko
odpornega kamna v razmerju 30% beton C25/30 (XC2) in 70% kamen. Celoten zasip je potrebno zbijati
in dokazovati zbitost Evd>45Mpa. Vgrajevanje slojev se vgrajuje v maksimalnem sloju 40 cm. V kamnito
zloZzbo se vgradijo izcednice iz PVC cevi DN 110, pod min. 1,00 % padcem, na rastru 2,00 m po
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horizontaliin 1,0 m po vertikali. Na zaledni strani zloZbe se vgradi perforirana drenazna cev na betonski
podlagi C25/30.

Na betonsko muldo debeline min. 10 cm se vgradi perforirana drenazna cev, ter zasuje s tolcencem
32-46 mm, enakomerne granulacije, brez drobnih mineralnih zrn, do 0,50m pod predvidenim terenom.
Nanj pa se v debelini cca 0,30m drenazni kanal zasuje z drobljencem 0-125, s ¢emer preprec¢imo
zablatenje drenaznih reber. Nato pa se teren humuzira v debelini 0,20m.

Pri izkopih je potrebno izkope izvesti pod naklonom 1:1 (oziroma glede na karakteristike zemljin,
striznim kotom zemljine,...), v nasprotnem primeru je potrebno izkope varovati s trajnim ali zacasnim
podpornim ukrepom, ki ga potrdi geomehanik.

Na kamnito zloZbo se vgradi betonski venec 80 x 15 cm. Kvaliteta betona je C25/30 (XC2). Na venec se
vgradi 3D panelna ograja, visine 103 cm.

T.2.2. Odvodnjavanje

Sistem odvodnjavanja oz. predlagani ukrepi za odvodnjavanje

Obravnavana lokacija sanacije plazu se nahaja na erozijsko in plazljivo ogrozenem obmodju, ki ga je
povzrocila razprSena povrsinska in zaledna voda, zato razprseno ponikanje vod ni mogoce. Prav tako
ponikanje ni mogoce zaradi geoloske sestave zemljin, zato so padavinske vode speljane v bliznji
neimenovan vodotok oziroma povrsinski odvodnik.

DrenaZza

VzdolZ kamnite zloZbe se vgradi drenazni kanal, prereza DN 160. Drenazni kanal se izvede iz cevi Stidren
DR ali podobno. Na betonsko muldo/betonsko podlago C25/30 debeline min. 10 cm se vgradi
perforirana drenazna cev, ter zasuje s tolcencem 32-46 mm, enakomerne granulacije, brez drobnih
mineralnih zrn, do 0,50 m pod predvidenim terenom. Nanj pa se v debelini cca 0,30m drenazni kanal
zasuje z drobljencem 0-125, s ¢emer prepre¢imo zablatenje drenainih reber. Nato pa se teren
humuzira v debelini 0,20m.

Vsi preracuni cevi skupaj s prispevnimi povrsinami so podrobneje prikazani in opisani v lo¢enem
elaboratu ocene sprememb nalivov za naselje Gaj nad Mariborom, $t. elaborata: EPS 194/11/24, januar
2025.

Meteorna kanalizacija

Za potrebe odvodnjavanja podtalne vode s plazovitega obmocja pod gospodarskim poslopjem se bo
izvedla meteorna kanalizacija, ki bo sluZila kot izpust vode v neimenovan vodotok.

Predvidena je vgradnja PVC cevi DN 200, SN8, ki so namenjene kot izpust vode v obstoje¢ neimenovan
vodotok.

Spoji se izvrsijo s fazonskimi kosi ali varijo na licu mesta. Vgradnja cevi in spajanje elementov, se izvaja
po navodilih proizvajalca cevi. Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne
karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, odpornost na obrabo, nosilnost).

Dimenzioniranje kanalov meteorne kanalizacije je razvidno iz Elaborata ocene sprememb nalivov EPS
195/11/24, ki je del tega projekta.

KANALIZAC. | PRISPEVNE DN Q max(70%, i=dej)  Quej Vae  Qoono/ Qe padec pPogoj pPogoj
2
CEV m mm I/s I/s m/s % % (Qdej<5 m/s (onlno/Qde])<7O %
Q100, 15 min BV.ENREY6 964 PVC 200 157.28 4502 499 41.0 20.0 Izpolnjen Izpolnjen
PV.E7, 964 PVC 200 78.64 4502 3.02 53.0 5.0 Izpolnjen Izpolnjen
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Posebna pazljivost pri globokih izkopih. Pri vecjih globinah predlagamo, da se izkopi izvedejo
kampadno (8 m), in s pomocjo razpiranja kanala s SBH sistemom.

a) Razpiranje v primeru stabilnih tal
Po izvedenem izkopu kampade vgradimo opazno enoto s pomocjo dvigala (rovokopac).
Opazna enota je sestavljena predhodno na doloceno Sirino. V kanalu pa se le to samo z
vijatenjem razpre na izkopane stene.

b) Razpiranje v primeru nestabilnih tal
Izkop kampade se izvede do globine max. 1,25 m in v dolZini opaZzne stene (3,5 m). Vstavi se
opaZna enota. Po vstavitvi opaZzne enote se izvede izkop naprej cca globine 50 cm in se opazno
enoto potisne globje. Tako se postopek ponavlja do potrebne globine. Potiskanje plos¢ se
izvaja izklju¢no na plosco, ne na razporo.

Iztocna glava
Izto¢na glava se obloZi s kamnom v betonu (po detajlu). Cev in kamen v betonu ne sme biti v svetlem

profilu struge.

Jaski
Jaski se izvedejo iz betonskega kroznega prereza fi 800 mm z betonskim pokrovm fi 800, A15. Del jaska
so tudi vsi pripadajoci kosi za montaZo in stikovanje.

Zascita breZin in vkopov
Nasipne breZine se izvedejo z nakloni ki so prikazani v nacrtu, oziroma se smiselno naveZe na obstojec
teren. BreZine se oblozZijo s plastjo plodne zemljine v debelini min. 20 cm in se zatravijo.

T.2.3. Zascita in ureditev komunalnih vodov

Pred izvedbo je potrebo izvesti sondazne izkope za ugotovitev poteka obstojecih komunalnih vodov.
Trase komunalnih vodov so izrisane informativno. Pred izvedbo je potrebno obvestiti lastnike
komunalnih vodov o nameravani gradnji. Le — ti podajo mnenje o nacinu zascite, prestavitve oz.
zamenjave komunalnega voda.

T.3. UPORABLIJENI STANDARDI IN PREDPISI

Veljavna zakonodaja, ki jo je potrebno upostevati pri pripravi projektne dokumentacije oz. pri graditvi
objektov:

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/21 in 105/22 — ZZNSPP, 133/23, 85/24 — ZAID-A in
47/25-odl. US)

- Zakon o cestah (Uradni list RS, st. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 — ZUNPEOVE)

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrZevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih
cestah (Uradni list RS, §t. 7/12 in 132/22 — ZCes-2)

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, $t. 30/23)

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, st. 101/05, 61/17 — GZ

in 199/21 - GZ-1)
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Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, st. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1, 36/18
in 132/22 — ZCes-2)

Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste (Uradni list RS, st. 86/09, 109/10 — ZCes-1
in 132/22 — ZCes-2)

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, 26/24, 30/24 —
popr. in 22/25)

Pravilnik o avtobusnih postajalis¢ih (Uradni list RS, $t. 106/11, 36/18 in 132/22 — ZCes-2)
Pravilnik o kolesarskih povrsinah (Uradni list RS, $t. 36/18 in 132/22 — ZCes-2)

Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, $t. 29/18, 65/19 in 132/22 — ZCes-2)
Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, §t. 41/18 in 199/21 — GZ-1)
Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, $t. 4/16 in 132/22 — 7ZCes-2)

Uredba o kategorizaciji drzavnih cest (Uradni list RS, $t. 24/24 in 102/25)

Uredba o razvr$¢anju objektov (Uradni list RS, $t. 96/22)

Tehni¢na smernica za graditev: TSG-V-006: 2022 Razvrscanje objektov

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS,
$t. 51/14,57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 — ZVO-2)

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, st.
47/05 in 44/22 — ZV0O-2)

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, $t. 77/22, 113/23 in 13/25)

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS,
$t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2)

Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Uradni list RS, St
34/08, 61/11 in 44/22 — ZVO-2)

Uredba o preprefevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbiS¢ (Uradni list RS, St.
21/11,197/21in 44/22 — ZV0O-2)

Informacije in usmeritve strokovni javnosti na podrocju cestne infrastrukture

Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, $t. 82/13)

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

(Uradni list RS 30/23)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS 43/2011)

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, §t. 101/04 in 43/11-
ZVZD-1)

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbisc¢ih (Uradni
list RS, $t. 83/05 in 43/11- ZVZD-1)

Zakon o varstvu pred pozarom ZVPoz (Uradni list RS 3/07—- uradno precis¢eno
besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 — GZ, 189/20 — ZFRO in 43/22)

Pravilnik o pozarnem varovanju (Uradni list RS 107/07, 92/10 in 20/22)

Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, st. 8/11, 61/17 — GZ
in 199/21 - GZ-1)

Pravilnik o zas¢iti stavb pred vlago (Uradni list RS 29/04, 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1)
Pravilnik o gradbiscih (Uradni list RS $t. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1)
Navodila Projektantom za predajo investicijsko tehni¢ne dokumentacije v arhiv DRSI

Seznam slovenskih standardov, ki so privzeti harmonizirani standardi za gradbene proizvode
(Seznam temelji na objavi v Uradnem listu EU §t. 2015/C054 z dne 13.2.2015, podlaga: 17. ¢len
Uredbe 305/2011/EU in 11. ¢len ZGPro-1) Dolocbe Uredbe (EU) $t. 305/2011 prevladajo nad
nasprotujoCimi si dolo¢bami harmoniziranih standardov, ter ustrezne slovenske standarde
(SIST) predvsem SIST EN 1995-1-1:2005 ter nacionalni dodatek A101:2006, standard EN 335,
EN 350, EN 351, EN 460, EN 10147, SIST EN ISO 1461, slovenska tehni¢na soglasja (STS),
Tehnicne specifikacije (smernice) ter smernice, navodila in priporocila narocnika.

Sanacija plazu pod gospodarskim poslopjem pri stanovanjski hisi stran 10 od 13
Gaj nad Mariborom 68 v Bresternici — SKLOP 4



GHC

PROJEKT

NK 194/11/24-NK

- SIST EN 1997-1:2005: Geotehni¢no projektiranje — 1.del: SplosSna pravila

- SIST EN 1997-2:2005: Geotehni¢no projektiranje — 2.del: Preiskovanje in preskusanje tal

- SIST EN 1997-1:2005/A101:2006: Geotehni¢no projektiranje — 1.del: Splosna pravila —
Nacionalni dodatek

- SIST EN ISO 14688-1:2004: Geotehnicno preiskovanje in preskusanje - Prepoznavanje in
razvrs¢anje zemljin - 1. del (I1SO 14688-1:2002)

- SIST ISO 710-1:1995: Graficne oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloskih prikazih-
1.del: Splosna navodila za prikaz

- SIST ISO 710-2:1995: Graficne oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloskih prerezih-
2.del: Prikaz sedimentnih kamnin

- SIST EN ISO 22476-2, 3:2005: Geotehni¢no preiskovanje in preskusanje na terenu —
Preskusanje na terenu

T.4. OPOZORILA/ZAKLIUCEK

Drugacne razmere pri izvedbi izkopov, ki opisu v tem porocilu ne bi bile ustrezne, je potrebno
ponovno pregledati, ugotoviti stanje in nosilnost temeljnih tal v delu, kjer jih predstavlja drugacen
material od predvidenega. V primeru globljih in nenosilnih con pa je potreben ponoven ogled in
odlocitev o pripravi temeljnih tal, oziroma preracunu temeljenja.

Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri rusitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, les, jeklo,..., se
odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.

Zemeljski material iz izkopov se lahko delno ponovno uporabi pri izvedbi sanacije, vendar mora
njegovo ustreznost za vgradnjo predhodno preveriti in potrditi geomehanik na podlagi dejanskih
lastnosti materiala. Material, predviden za ponovno vgradnjo, je treba vgrajevati kontrolirano, v slojih
debeline najve¢ 30 cm, z ustreznim zgo$cevanjem vsake posamezne plasti. Ostanek zemeljskega
materiala iz izkopov se odpelje v trajno deponijo zemeljskega materiala, ki se mora nahajati izven
varovanega obmocja.

Med izvajanjem del je potrebno prepreciti vsako spiranje materialov in izcejanje tekocin z delovisca
v vodotoke.

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljis¢e vodotoka.
Prav tako je med gradnjo potrebno zagotavljati preto¢nost neimenovanega vodotoka.

Lokacijo deponije gradbenega in odve¢nega materiala opredeli izvajalec skupaj z investitorjem.
Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, ki
so predpisani s Tehni¢nimi specifikacijami za ceste (TSC) in SploSnimi in Posebnimi pogoji.

Morebitna odstopanja od projekta se morajo reSevati v dogovoru s projektantom, geomehanikom in
nadzornim organom investitorja.

Dobrna, januar 2025 Sestavil: Manca Brinar, mag. inZ. arh. urb.

Pregledal:PI Vid Stukovnik, dipl. inZ. grad.
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Opis postavke Enota

Koli¢ina Cenal/enoto

Skupaj

POPIS/PROJEKTANTSKI PREDRACUN

0.01

OPOMBA

Vse postavke vkljucujejo ves potreben material, opremo in delo za izvedbo posamezne postavke.

Pri vseh postavkah rusitvenih del in izkopov upostevati vse prevoze in transporte rusevin na

deponijo

vkljucno z vsemi stroski in taksami.

Geomehanik preveri trdnost kamnin in doloci njihovo kategorijo.

1.00

PREDDELA

0

1.0

[y

Zakolicba objektov in elementov objekta,

lomnih to¢k elementov odvodnjavanja.

Postavka vkljuc€uje tudi visinske zakolicbe.  kos

44.00

0.00

12 151

1.02

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej

Ocena. kos

1.00

0.00

12 152

1.03

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej

Ocena. kos

3.00

0.00

12 163

1.04

Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm

z odvozom na deponijo na razdaljo nad

1000 m

Ocena. kos

1.00

0.00

12 166

1.05

Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm

z odvozom na deponijo na razdaljo nad

1000 m

Ocena. kos

3.00

0.00

SKUPAJ PREDDELA

0.00

2.00

ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

21112

2.0

[y

Povrsinski izkop plodne zemljine —

1. kategorije — strojno z odrivom do 50 m

Opomba: deponiranje ob izkopu m3

92.00

0.00

21432

2.02

Izkop zemljine predvidene za trajno

deponiranje — 2. kategorije za gradbene jame

za objekte, globine 2,1 do 4,0 m — strojno,

planiranje dna ro¢no m3

435.00

0.00

21434

2.03

Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali

predelavo — 3. kategorije za gradbene jame




Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

za objekte, globine 2,1 do 4,0 m - strojno,

planiranje dna ro¢no

m3

135.00

0.00

21427

2.04

Izkop trde kamnine — 5B. kategorije za

gradbene jame za objekte, globine 1,1

do 2,0m.

Opomba: z odvozom na deponijo

m3

100.00

0.00

21427

2.05

Izkop trde kamnine — 5B. kategorije za

gradbene jame za objekte, globine 1,1

do 2,0m.

Opomba: Za ponovno vgradnjo

m3

95.00

0.00

21382

2.06

Izkop zemljine predvideno za trajno deponi

ranje

— 2. kategorije za temelje, kanalske rove,

prepuste, jaske in drenaze, Sirine 1,1 do

2,0 m in globine nad 4.0 m — strojno 70%,

roc¢no 30%

Opomba: z odvozom na deponijo.

m3

120.00

0.00

21386

2.07

Izkop trde kamnine — 5B. kategorije za

temelje, kanalske rove, prepuste, jaske in

drenaze, $irine 1,1 do 2,0 m in globine nad

do4.0 m

m3

35.00

0.00

22 115

2.08

Ureditev planuma temeljnih tal trde

kamnine — 5B. kategorije

m2

115.00

0.00

0

2.09

Zasip z izkopanim materialom zemljine 5B.

kategorije iz gradbi§¢ne deponije, s

sprotnim komprimiranjem po plasteh 30 cm.

Ustreznost materiala dolo¢i geomehanik

na licu mesta. Zasip na sprednji strani

kamnite zloZbe.

m3

110.00

0.00

0

2.10

Izdelava delovnega platoja iz tamponskega

drobljenca 0-32 mm, v debelini minmalno

30 cm, utrjenega na Evd=30 Mpa. Med

drobljencem in zemljino (na urejen planum)

polozitev geosintetika 12.5 kN/m.

Postavka vkljucuje tudi odstranitev.

Delovni plato za kamnito zlozbo.

65.00

0.00

24 229

Zasip kablov in cevi s peskom

m3

33.00

0.00
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Opis postavke Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

0 |

2.12

Zasip z izkopanim materialom 3. kategorije

iz gradbis¢ne deponije. Ustreznost materiala

dolo¢i geomehanik na licu mesta:

Zasip kanala meteorne kanalizacije m3

110.00

0.00

0

2.13

Zasip iz drobljenih kamnitih zrn z dobavo

iz kamnoloma D125 sprotnim

komprimiranjem po plasteh 30 cm. Zasip na

notranji strani kamnite zlozbe. m3

185.00

0.00

0

2.14

Zasip drenaze s tol¢encem

32-64 mm, enakomerne granulacije, brez

drobnih mineralnih zrn. m3

75.00

0.00

0

2.15

Zasip globokih drenaz z drobljencem 0-125

mm, za preprecevanje zablatenja drenaznih

reber. Debelina stati¢no utrjenega zasipa

je 30 cm (lahka komprimacijska sredstva). |m3

8.00

0.00

0

2.16

Izvajanje razpiranje kanala s pomoc¢jo SBH

opaznega Sistema (npr. tip Extra profil

JK 500). Gradnja etapna po kampadah

L=8,0m (o0z po tehnologiji izvajalca).

Postavka vkljucuje izvlek elemen.

(Box sistem ali sistem z vodili) m2

400.00

0.00

25117

2.17

Humuziranje brezine brez valjanja, v

debelini nad 15 cm - strojno m2

430.00

0.00

25151

2.18

Doplacilo za zatravitev s semenom m2

430.00

0.00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENIJE

0.00

3.00

ODVODNJAVANJE

42 164

3.0

[y

Izdelava vzdolzne in pre¢ne drenaze,

globoke do 4,0 m, na podlozni

plasti iz cementnega betona, s

trdimi plasticnimi cevmi premera 16 cm  |ml

40.00

0.00

43222

3.02

Izdelava kanalizacije iz cevi SN 8 iz

PVC, vkljucno s podlozno plastjo iz zmesi

kamnitih zrn, v globini do 4,0 m.

DN 200 ml

66.00

0.00
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Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

44 465

3.03

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 80 cm,

globokega 4,0 m kos

6.00

0.00

44 465

3.04

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 80 cm,

globokega 2,0 m kos

1.00

0.00

44916

3.05

Dobava in vgraditev pokrova iz ojacenega

cementnega betona, kroznega prereza s

premerom 80 cm, min. A15 kos

7.00

0.00

0

3.06

Izdelava izto¢ne glave, oblozitev

jarka, in izdelava muldastega polja

iz lomljenca v betonu C 25/30. Izdelava

globohih fug (humiziranje in zatravitev

fug). m2

2.00

0.00

44916

3.07

Dobava in vgraditev betonske kanalete

brez zoba - nizka; 100/37 - 52/20

(npr. dobavitelj Pilih beton) kos

42.00

0.00

43 832

3.08

Preskus tesnosti cevi premera do 50 cm  |ml

73.00

0.00

SKUPAJ ODVODNJAVANIJE

0.00

4.00

OPREMA

0

4.01

Dobava in vgradnja 3D panelne ograje

(debelina zice 4 mm), visine min. 103 cm

Vkljuéno s stebricki, pritdilnim in vsem

pripadajo¢im materailom. RAL 6005 ml

40.00

0.00

SKUPAJ OPREMA

0.00

5.00

KONSTRUKCIJE (SANACIJSKI UKREPI)

Kamnita zlozba

0

5.01

Dobava in vgradnja kamnitih blokov

Dmin 50-100 cm z vezivom C25/30 v

razmerju kamen beton 70:30 m3

321.00

0.00

0

5.02

Dobava in v vgradnja suhega betona C25/30

4/6




Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

za izdelavo betonske posteljice debeline

do 55 cm (pod temelji zloZbe)

m3

11.00

0.00

0

5.03

Izdelava izcednice (barbakane) iz PVC cevi,

premera 11 cm, dolzine do 170 cm

kos

38.00

0.00

0

5.04

Obdelava vidnih kamnitih blokov s

cementnim polnilom-fuge

m2

90.00

0.00

0

5.05

Vgradnja betona v betonski venec

C30/37

m3

6.00

0.00

51311

5.06

Izdelava dvostranskega podprtega

opaza za venec, visok do 0.15 m,

m2

13.00

0.00

SKUPAJ KONSTRUKCIJE (SANACIJSK

I UKREPI)

0.00

6.00

TUJE STORITVE

79 311

6.0

[y

Projektantski nadzor

kpl

1.00

0.00

79 351

6.02

Geotehni¢ni nadzor

kpl

1.00

0.00

79 121

6.03

Izdelava projektne dokumentacije

izvedenih del PID v 4 izvodih

NOV, geodetskim nacrtom

izvedenega stanja, vpisom GJI

v uradne evidence

kos

1.00

0.00

0

6.04

Izdelava porocila notranje kontrole

kos

1.00

0.00

0

6.05

Meritve zbitosti planuma Evd. 1x obisk po

25 meritev

kos

1.00

0.00

0

6.06

Meritve zbitosti delovnega platoja Evd.

1x obisk po 5 meritev

kos

1.00

0.00

0

6.07

Zasaditev sadnnih in ostalih drevesnih vrst.

kos

2.00

0.00

0

6.08

Cis¢enje, pospravljanje in urejanje okolice

po koncanih delih.

PK delavec

ur

30.00

0.00
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Opis postavke Enota Koli¢ina Cenalenoto Skupaj
KV delavec ur 30.00 0.00
SKUPAJ TUJE STORITVE 0.00
7.00 NEPREDVIDENA DELA
0
7.01|15% nepredvidenih del zaradi tezkih
dostopov. % 15.00 0.00 0.00
SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 0.00
REKAPITULACIJA
1.00| PREDDELA 0.00
2.00 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENIJE 0.00
3.00/ODVODNJAVANIE 0.00
4.00 OPREMA 0.00
5.00| KONSTRUKCIJE (SANACIJSKI UKREPI) 0.00
6.00| TUJE STORITVE 0.00
7.00)NEPREDVIDENA DELA 0.00
SKUPAJ 0.00
22% DDV 0.00
SKUPAJ z DDV 0.00
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/ obstojel teren
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5.07

kamnita/zlozba =~ kamniti
bloki\z vezivom €25 /30, XC2
v razmerju 70:30 (v Kkorist
kamnitim blokom)

toltenec 3246 mm,
enakomerne granulacije,

brez-drobnih=mineralnin-z

rn

zasip z izkopanim
materialom—ustreznost doloci
geomehanik, zbijanje
materiala po plasteh 30 cm
(z jezevko)

geotekstil natezne trdnosti
>12.5 kN/m

obstoje¢ teren

podlozni beton’/ C25/30, d=10-c¢m

OPOMBA: vse mere je potrebno preveriti na gradbiscu!

Investitor: . 3
Mestna obéina Maribor

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Naroénik: . .
} Mestna obc&ina Maribor

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
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Naért sanacije plazu

A.’émv gr'qdnpi d darski lopj i st jski
anacija plazu pod gospodarskim poslopjem pri stanovanjski
hisi Gaj nad Mariborom 68 v Brestemic:limﬁ(LOP 4

Projektant: G C

PROJEKT
GHC—projekt, projektiranje in inZeniring, d.o.o.

Naziv Ime in priimek Ident. st. | Podpis

Odsek: P 742713 Gaj nad Mariborom do hise 68

Pododsek/opis: Gaj nad Mariborom 68, 2354 Bresternica

Opi rishe: KARAKTERISTICNI PREREZ

Voda projektiz |Vid Stukownik, dipl.inZ.grad. |G-4619

Del risbe: /

Pooblas. inzeni: |Vid Stukownik, dipl.inZ.grad. |6-4619

St. projekt. dok.: |NK 194/’1/24 Vrsta: |P/]

Projektant 1:  \Manca Brinar, mag.inZ.arh.urb. / St nasrte— INK 194/11/24-NK | Merio: |1: 50
Projektant 2: Sifra CC: 24205 Datum: | JAN 2025
St. odseka: Arhivska §t.: Faza/Objekt: Sifra risbe:
740451 / 004.2452 |G.157
o Avtor risbe: GHC-projekt, projektiranje in inZeniring, d.o.0.
St prioge G 6 Ident. 3t. risbe:




