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T.1. SPLOŠNO 

Naročnik želi v naselju Hrastje (k.o.: 675 Hrastje), pridobiti informacije o sanaciji usada  pri stanovanjski 
hiši z naslovom Hrastje 66, 2341 Limbuš. 

T.1.1. Lokacija in opis 

Lokacija usada se nahaja pri hišni številki Hrastje 66, 2321 Limbuš, na višini cca 344 m. n. v.. Predvidena 
dela bodo potekala na parcelah: 319/4, *50 in 319/3, 613/8 vse k.o. Hrastje (675).  

Na obravnavani lokaciji, je v dolžini cca 41 m viden izrazit zgornji odlomni rob usada. Nastanek usada 
je najverjetneje posledica prisotnosti večje količine vode na območju, kar kaže na neustrezno urejeno 
odvodnjavanje podzemnih in/ali zalednih voda. 

  
Slika 1 – Lokacija usada v širšem cestnem omrežju 

 

Razdalja med odlomnim robom in narivom znaša približno 18,5 m, globina porušnice pa je ocenjena na 
približno 1,9m – 3,9 m pod površjem. Na podlagi zbranih podatkov lahko sklepamo, da ne gre za 
hribinsko porušitev, temveč za plitvejši zemeljski usad. 

Stranska odlomna robova sta dolga približno 5 do 8 m. Širina noge usada znaša okoli 7 m in deloma že 
sega v strugo neimenovanega vodotoka, s čimer je lokalno zmanjšana pretočnost struge. Nadaljnje 
spiranje materiala lahko povzroči dodatno destabilizacijo in še hujše posledice. 

Skupna površina usada znaša približno 525 m², ocenjena prostornina splazenega materiala pa okoli 800 
m³. Material je sestavljen pretežno iz peščene gline z vložki proda. 

Na osnovi izvedenih geološko geomehanskih raziskav ugotavljamo, da nestabilno pobočje za 
stanovanjsko hišo do globine približno 8,0 m sestavljajo pretežno glinaste in meljasto-glinaste zemljine 
(CL, siCL) različnih konsistenčnih stanj, od židke in lahko gnetne v zgornjih plasteh do poltrde in trde 
gline v globinah med 7,0 in 8,0 m. Pod to globino sledi plast meljastega peska z gramozom (grsiSa), ki 
je opisana kot zrnata do drobljena, lokalno delno cementirana in močno zbita. 
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Slika 2 – usad-zgornji odlomni rob 

 

Slika 3 – usad-noga usada (peta narivanja) 
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Slika 4 – usad-stranski odlomni rob 

 

Slika 5 – usad-stranski odlomni rob 
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T.1. PREDLOG SANACIJE 

Predlog sanacije je izvedba sanacijskega ukrepa – sidrana pilotna stena z AB gredo.  

T.1.1. Sidrana pilotna stena 

Predvideva se izgradnja sidrane armirane betonske pilotne stene. Izgradnja pilotne stene, dolžine 
38,70 m, ki je temeljena na 39. pilotih. Piloti so dolžine 7,50 m, premera 50 cm in so postavljeni na 
razdalji 1,00 m, in so minimalno 1,50 m v trdi podlagi. Greda je dimenzij 170 x 70 cm. Vgradi se 10 
samouvrtanih vroče cinkanih IBO sider, kot npr. R32-400, dolžine 17 m (od tega min. 7 m v hribinsko 
podlago). Naklon sider je 35°. 

Zaradi zagotavljanja večje trajnosti in odpornosti sider proti koroziji so predvidena vroče cinkana 
sidra. Vroče cinkanje zagotavlja dodatno protikorozijsko zaščito jeklenih elementov in s tem 
podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Za izvedbo sider se predvidi povečani premer vrtine, in sicer 164 
mm, kar omogoča izvedbo debelejšega zaščitnega sloja (injekcijske mase) okoli sidra ter dodatno 
izboljšuje njegovo trajnost in zanesljivost delovanja. Sidra so razporejena na razdalji 4 m.  

Na  AB pilote (kvaliteta betona – C25/30, XC2) se vgradi AB greda 170 x 70 cm. Kvaliteta betona je 
C30/37, XC2,XD1, XF1. Na  gredo se vgradi 3D panelna varnostna ograja. Zaščitni sloj betona znaša 6 
cm.  

AB gredo je potrebno 1x dilatirati. Na vsake 4 m pa se vgradi navidezna rega (trikotna letev, ki se po 
odstranitvi zapolni s trajno elastično maso. 

a) Statični sistem: 
Izračun konstrukcije je narejen skladno s standardi SIST EN 1991, SIST EN 1992, SIST EN 1993, SIST EN 
1997 in SIST EN 1998. 
 

T.1.2. Odvodnjavanje 

Sistem odvodnjavanja oz. predlagani ukrepi za odvodnjavanje 

Obravnavana lokacija sanacije plazu se nahaja na erozijsko in plazljivo ogroženem območju, ki ga je 
povzročila razpršena površinska in zaledna voda, zato razpršeno ponikanje vod ni mogoče. Prav tako 
ponikanje ni mogoče zaradi geološke sestave zemljin, zato so padavinske vode speljane v bližnji 
neimenovan vodotok oziroma površinski odvodnik.  
 
Za ugotovitev vpliva in odvodnjavanja meteornih vod smo izdelali shemo prispevnih površin na 
območju in tako na osnovi preglednih kart in s pomočjo računalniškega programa določili vplivno 
območje. Prispevne površine zajemajo travnik, asfalt in površina strehe objekta.  
 
Drenaža 
Vzdolž pilotne stene se vgradi drenažni kanal, prereza DN 160. Drenažni kanal se izvede iz cevi 
Stidren DK ali podobno – na betonski podlagi C25/30. Drenažna cev se zasuje s tolčencem do vrha, 
brez zatravitve oziroma prekrivanja s humusom. Na ta način se zmanjša hipni površinski odtok 
padavinske vode, saj voda ne odteče neposredno po površini, temveč postopoma pronica skozi plast 
tolčenca.  
Takšna rešitev omogoča zadrževanje in upočasnjeno odvajanje meteornih voda, ki nato kontrolirano 
odteka v drenažno cev. 
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Drenažni kanali oz. drenažna rebra 
Na novo urejeni brežini (pod pilotno steno) so predvideni drenažni kanali, ki so namenjeni odvajanju 
površinske in zaledne vode širšega območja – prispevnih površin.  
Drenažni kanali so predvideni do globine 2,00m, zato se izkop lahko izvaja s pomočjo SBH opaža. Izkop 
za drenažna rebra se izdela do globine trdne podlage (+50 cm). Izkop se izvede po kampadah 
maksimalno 8 m. 

Pilotna stena je zaradi obstoječega terena načrtovana tako da višinsko pada na vsako stran. S tem pa 
je pogojeno tudi odvodnjavanje. Voda z drenaže vzdolž pilotne stene se steka v predvidena jaška na 
začetka in koncu pilotne stene. Nadalje pa se s pomočjo drenažni kanalov, ki omogočajo še dodatno 
dreniranje nove brežine, voda pelje do predvidenega iztoka v neimenovan vodotok. 
 
Drenažni kanali so predvideni do globine max. 1,80m, večinoma so na globini cca 1,10m,  zato si pri 
izkopih ni potrebno pomagati s pomočjo razpiranja kanala s SBH sistemom.  

Na betonsko muldo debeline min. 10 cm se vgradi perforirana drenažna cev, ter zasuje s tolčencem 
32-46 mm, enakomerne granulacije, brez drobnih mineralnih zrn, do 0,50m pod predvidenim terenom. 
Nanj pa se v debelini cca 0,30m drenažni kanal zasuje z drobljencem 0-125, s čemer preprečimo 
zablatenje drenažnih reber. Nato pa se teren humuzira v debelini 0,20m. 

 

Posebna pazljivost pri globokih izkopih. Pri večjih globinah predlagamo, da se izkopi izvedejo 
kampadno (8 m), in s pomočjo razpiranja kanala s SBH sistemom (Box sistem ali sistem z vodili-odvisno 
od globine).  

 Razpiranje v primeru stabilnih tal 
Po izvedenem izkopu kampade vgradimo opažno enoto s pomočjo dvigala (rovokopač). 
Opažna enota je sestavljena predhodno na določeno širino. V kanalu pa se le to samo z 
vijačenjem razpre na izkopane stene. 

 Razpiranje v primeru nestabilnih tal 
Izkop kampade se izvede do globine max. 1,25 m in v dolžini opažne stene (3,5 m). Vstavi se 
opažna enota. Po vstavitvi opažne enote se izvede izkop naprej cca globine 50 cm in se opažno 
enoto potisne globje. Tako se postopek ponavlja do potrebne globine. Potiskanje plošč se 
izvaja izključno na ploščo, ne na razporo. 

Meteorna kanalizacija 
Na koncu meje obdelave je previdena DK cev DN 250, ki je namenjena kot izpust vode v obstoječ 
neimenovan vodotok (pri profilu P6). Glede na to, da odvajamo le podtalne vode, ne pričakujemo 
hipnega odtoka, zato vgradnja zadrževalnika meteornih vod ni potrebna. 
 
Spoji se izvršijo s fazonskimi kosi ali varijo na licu mesta. Vgradnja cevi in spajanje elementov, se izvaja 
po navodilih proizvajalca cevi. Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne 
karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, odpornost na obrabo, nosilnost).  
 
Iztočna glava in nepovratna loputa 
Predvideva se vgradnja nepovratne lopute DN250 za izpust v neimenovan vodotok. Nepovratna loputa 
se obloži s kamnom v betonu (po detajlu). Nepovratna loputa in kamen v betonu ne sme biti v svetlem 
profilu struge.  
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Jaški 
Jaški se izvedejo iz betonskega krožnega prereza fi 800 mm z betonskim pokrovm fi 800, A15. Del jaška 
so tudi vsi pripadajoči kosi za montažo in stikovanje.   

T.1.3. Kamnita zložba 

Zavarovanje brežine ob neimenovanem vodotoku se izvede s kamnito zložbo dolžine  35,50m, oziroma 
kot je predvidenega posega / meje obdelave.  
Zavarovanje brežine se bo izvajalo s kamnim različnih premerov, za katere je bil izdelan izračun 
premera skal (vlečna sila), glede na karakteristike neimenovanega vodotoka. 
 

 
Slika 6 – izračun premera skal (vlečna sila) 

Objekt mora biti temeljen v nepodajni podlagi. Širina in višina temeljne pete kamnite zložbe je cca 
0,80m in bo izvedena iz kamnitih blokov (D=80cm), v betonu C25/30. Globina temeljne pete bo znašala 
do 2,0m pod terenom oziroma gladine vodotoka. Na stiku med dnom struge in kamnito zložbo je 
potrebno izvesti makrohrapavo strukturo s kamnom v betonu za zmanjšanje vodnega toka ob zložbi. 
Na koncu zavarovanja brežine s kamnito zložbo je na dolvodni in gorvodni strani predviden talni prag 
iz kamna v betonu, ki preprečuje izpodjedanje temelja zavarovanja (glej prečni profil P2 in P9).  
 
Na geomehansko prevzet planum temeljnih tal se prične vgradnja oz. zlaganje kamna. Peta zložbe se 
izvede iz skal premera 80 cm. Zgornji del zložbe se izvede iz skal premera 40 cm. Kamni morajo biti čisti 
in po vgradnji je potrebno kamnito zložbo vlažiti, da ne bo »izgorel« beton. Stične ploskve med kamni 
morajo imeti vsaj 8-10% proti zaledju. Kamnita zložba se izvede iz zmrzlinsko odpornega kamna v 
razmerju 30% beton C20/25 in 70% kamen.  
 
V kamnito zložbo se vgradijo izcednice iz PVC cevi DN 110, pod 0,50 % padcem, na rastru 2,00 m po 
horizontali, približno 0,50m od vrha kamnite zložbe. 
 
Naklon kamnite zložbe je 1:1,6. Na zaledni strani pa 1:1,1. Izvedejo se globoke fuge (min. 10 cm), za 
humiziranje in zatravitev. V potopljenem delu kamnite zložbe je potrebno zagotoviti skrivališča za ribe 
(s kamnom razgibana čelna stran KZ).  
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Peta narivanja usada je povzročila zasutje struge neimenovanega vodotoka, kar je povzročilo 
spremembo pretočnost in poteka struge. Potek struge po sprožitvi usada se je prestavil na desni breg 
struge (gledano dolvodno), in ocenjujemo, da ne bo oviral gradnje. Predlagamo, da se najprej izvede 
izkop do globine določene s prečnimi profili, sledi vgrajevanje pete zložbe, nato se izvede še zgornji del 
zložbe. Splazen material, ki je v strugi, bo služil kot bariera pred vdorom vode v gradbeno jamo iz 
vodotoka. Po končani gradnji zložbe se nato odstrani splazen material, in se struga vodotoka vrne v 
prvotno stanje. Pri izkopih je kljub temu potrebno upoštevati morebiten vdor vode v gradbeno jamo. 
V tem primeru se mora voda iz gradbene jame prečrpavati v vodotok, dolvodno od predvidene 
ureditve. 
 
Zaščita brežin in vkopov 
Nasipne brežine se izvedejo z nakloni ki so prikazani v načrtu, oziroma se smiselno naveže na obstoječ 
teren. Brežine se obložijo s plastjo plodne zemljine v debelini min. 20 cm in se zatravijo. 

T.1.4. Zaščita in ureditev komunalnih vodov 

Pred izvedbo je potrebo izvesti sondažne izkope za ugotovitev poteka obstoječih komunalnih vodov. 
Trase komunalnih vodov so izrisane informativno. Pred izvedbo je potrebno obvestiti lastnike 
komunalnih vodov o nameravani gradnji. Le – ti podajo mnenje o načinu zaščite, prestavitve oz. 
zamenjave komunalnega voda.  

T.1.5. FAZNOST GRADNJE 

Predlagamo naslednjo faznost gradnje: 

- 1. Faza: izvedba pilotne stene. 
- 2. Faza: izvedba drenažnih reber. 
- 3. Faza: izvedba kamnite zložbe ob vodotoku. 

Faznost gradnje se lahko spremeni (tehnologija gradnje, zunanji vplivi,…). Pri določitve faznosti gradnje 
se je potrebno o tem posvetovati z geomehanikom in projektantom. Posebno pozornost je potrebno 
nameniti spremembah oz. poslabšanju razmer na plazovitem območju. 

T.2. UPORABLJENI STANDARDI IN PREDPISI 

Veljavna zakonodaja, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije oz. pri graditvi 
objektov: 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) 
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) 
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih 

cestah (Uradni list RS, št. 7/12) 
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 

(Uradni list RS, št. 36/18) 
- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17 – 

GZ) 
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18) 
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1) 
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- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 
in 59/18) 

- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11 in 36/18) 
- Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18) 
- Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, št. 29/18) 
- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18) 
- Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16) 
- Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 

52/16, 64/16, 41/17 in 63/17) 
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) 
- Tehnična smernica za graditev: TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov 
- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 

št. 51/14, 57/15 in 26/17) 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/2005) 
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) 
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11) 
- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) 
- Tehnične specifikacije za ceste in objekte (TSC) 
- Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13) 
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 

(Uradni list RS 36/18) 
- Tehnična smernica za razvrščanje objektov, TSG-V-006:2018 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu  ZVZD-1 (Uradni list RS 43/2011) 
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04 in 43/11- 

ZVZD-1) 
- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni 

list RS, št. 83/05 in 43/11- ZVZD-1)  
- Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz (Uradni list RS 3/07– uradno prečiščeno besedilo, 9/11 

in 83/12) 
- Pravilnik o požarnem varovanju (Uradni list RS 110/07 in 92/10) 
- Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami 

Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 8/11) 
- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Uradni list RS 29/04) 
- Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS 2955/88, 54/09-popr) 
- Navodila Projektantom za predajo investicijsko tehnične dokumentacije v arhiv DRSI  
- Seznam slovenskih standardov, ki so privzeti harmonizirani standardi za gradbene proizvode 

(Seznam temelji na objavi v Uradnem listu EU št. 2015/C054 z dne 13.2.2015, podlaga: 17. člen 
Uredbe 305/2011/EU in 11. člen ZGPro-1)  Določbe Uredbe (EU) št. 305/2011 prevladajo nad 
nasprotujočimi si določbami harmoniziranih standardov, ter ustrezne slovenske standarde 
(SIST) predvsem SIST EN 1995-1-1:2005 ter nacionalni dodatek A101:2006, standard EN 335, 
EN 350, EN 351, EN 460, EN 10147, SIST EN ISO 1461, slovenska tehnična soglasja (STS), 
Tehnične specifikacije (smernice) ter smernice, navodila in priporočila naročnika. 

- SIST EN 1997-1:2005: Geotehnično projektiranje – 1.del: Splošna pravila 
- SIST EN 1997-2:2005: Geotehnično projektiranje – 2.del: Preiskovanje in preskušanje tal 
- SIST EN 1997-1:2005/A101:2006: Geotehnično projektiranje – 1.del: Splošna pravila – 

Nacionalni dodatek 
-  SIST EN ISO 14688-1:2004: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Prepoznavanje in 

razvrščanje zemljin - 1. del (ISO 14688-1:2002) 
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- SIST ISO 710-1:1995: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prikazih- 
1.del: Splošna navodila za prikaz 

- SIST ISO 710-2:1995: Grafične oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloških prerezih- 
2.del: Prikaz sedimentnih kamnin 

- SIST EN ISO 22476-2, 3:2005: Geotehnično preiskovanje in preskušanje na terenu – 
Preskušanje na terenu 

T.3. OPOZORILA/ZAKLJUČEK 

Drugačne razmere pri izvedbi izkopov, ki opisu v tem poročilu ne bi bile ustrezne, je potrebno 
ponovno pregledati, ugotoviti stanje in nosilnost temeljnih tal v delu, kjer jih predstavlja drugačen 
material od predvidenega. V primeru globljih in nenosilnih con pa je potreben ponoven ogled in 
odločitev o pripravi temeljnih tal, oziroma preračunu temeljenja.  

Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri rušitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, les, jeklo,..., se 
odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.  

Zemeljski material iz izkopov se lahko delno ponovno uporabi pri izvedbi sanacije, vendar mora 
njegovo ustreznost za vgradnjo predhodno preveriti in potrditi geomehanik na podlagi dejanskih 
lastnosti materiala. Material, predviden za ponovno vgradnjo, je treba vgrajevati kontrolirano, v slojih 
debeline največ 30 cm, z ustreznim zgoščevanjem vsake posamezne plasti. 

Ostanek zemeljskega materiala iz izkopov se odpelje v trajno deponijo zemeljskega materiala, ki se 
mora nahajati izven varovanega območja.  

Med izvajanjem del je potrebno preprečiti vsako spiranje materialov in izcejanje tekočin z delovišča 
v vodotoke. 

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče vodotoka. 
Prav tako je med gradnjo potrebno zagotavljati pretočnost neimenovanega vodotoka. 

Lokacijo deponije gradbenega in odvečnega materiala opredeli izvajalec skupaj z investitorjem. 

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, ki 
so predpisani s Tehničnimi specifikacijami za ceste (TSC) in Splošnimi in Posebnimi pogoji. 

Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom, geomehanikom in 
nadzornim organom investitorja. 

 

 

Dobrna, januar 2025      Sestavil:  

        Manca Brinar, mag. inž. arh. urb. 

        Pregledal: 

        PI Vid Štukovnik, dipl. inž. grad. 
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              Opis postavke                                        Enota         Količina             Cena/enoto        Skupaj

POPIS/PROJEKTANTSKI PREDRAČUN 

0.01 OPOMBA
Vse postavke vključujejo ves potreben material, opremo in delo za izvedbo posamezne postavke.
Pri vseh postavkah rušitvenih del in izkopov upoštevati vse prevoze in transporte ruševin na deponijo 
vključno z vsemi stroški in taksami.
Geomehanik preveri trdnost kamnin in določi njihovo kategorijo.

1.00 PREDDELA
0

1.01 Zakoličba objektov in elementov objekta,
lomnih točk elementov odvodnjavanja.
Postavka vključuje tudi višinske zakoličbe. kos 70.00 0.00

12 151
1.02 Posek in odstranitev drevesa z deblom 

premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej
Ocena. kos 10.00 0.00

12 152
1.03 Posek in odstranitev drevesa z deblom 

premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej
Ocena. kos 5.00 0.00

12 163
1.04 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm 

z odvozom na deponijo na razdaljo nad 
1000 m
Ocena. kos 10.00 0.00

12 166
1.05 Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm 

z odvozom na deponijo na razdaljo nad 
1000 m
Ocena. kos 5.00 0.00

SKUPAJ PREDDELA 0.00

2.00 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

21 112
2.01 Površinski izkop plodne zemljine –

1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m
Opomba: deponiranje ob izkopu m3 228.00 0.00

21 432
2.02 Izkop zemljine predvidene za trajno

deponiranje – 2. kategorije za gradbene jame 
za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – strojno, 
planiranje dna ročno m3 880.00 0.00

21 434
2.03 Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali

predelavo – 3. kategorije za gradbene jame
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za objekte, globine 2,1 do 4,0 m - strojno,
planiranje dna ročno m3 60.00 0.00

21 427
2.04 Izkop trde kamnine – 5B. kategorije za 

gradbene jame za objekte, globine 1,1 
do 2,0m. m3 125.00 0.00

21 382
2.05 Izkop zemljine predvideno za trajno deponiranje 

– 2. kategorije za temelje, kanalske rove, 
prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 
2,0 m in globine nad 4.0 m – strojno 70%,
ročno 30% m3 32.00 0.00

22 115
2.06 Ureditev planuma temeljnih tal trde 

kamnine – 5B. kategorije m2 125.00 0.00

22 112
2.07 Ureditev planuma temeljnih tal

vezljive zemljine – 3. kategorije m2 85.00 0.00

23 312
2.08 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno 

plast (po načrtu), natezna trdnost nad 
12 do 14 kN/m2 m2 105.00 0.00

0
2.09 Izdelava delovnega platoja iz tamponskega

drobljenca 0-32 mm, v debelini minmalno 
30 cm, utrjenega na Evd=30 Mpa. Med
drobljencem in zemljino (na urejen planum) 
položitev geosintetika 12.5 kN/m.
Postavka vključuje tudi odstranitev.
Delovni plato za pilotno steno. m2 240.00 0.00

24 229
2.10 Zasip kablov in cevi s peskom m3 1.00 0.00

0
2.11 Zasip z izkopanim materialom 3. kategorije

iz gradbiščne deponije. Ustreznost materiala
določi geomehanik na licu mesta:
Zasip pred kamnito zložbo m3 22.00 0.00

0
2.13 Izvajanje razpiranje kanala s pomočjo SBH 

opažnega Sistema (npr. tip Extra profil
JK 500) do globine 2 m. Gradnja etapna 
po kampadah L=8,0m (oz po tehnologiji
 izvajalca). Postavka vključuje izvlek elemen.
(Box sistem ali sistem z vodili) m 48.00 0.00
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0
2.12 Zasip globokih drenažnih reber s tolčencem

32-64 mm, enakomerne granulacije, brez 
drobnih mineralnih zrn. m3 21.00 0.00

0
2.13 Zasip globokih drenaž z drobljencem 0-125

mm, za preprečevanje zablatenja drenažnih
reber. Debelina statično utrjenega zasipa
je 30 cm (lahka komprimacijska sredstva). m3 15.00 0.00

25 117
2.14 Humuziranje brežine brez valjanja, v

debelini nad 15 cm - strojno m2 715.00 0.00

25 151
2.15 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 715.00 0.00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0.00

3.00 ODVODNJAVANJE

3.01 Izdelava drenažnega kanala iz perforiranih 
drenažnih cevi, na betonski podlagi 
C 25/30, kot npr. Stidren DK.  
120° perforacija zgoraj.
DN 250 m1 48.00 0.00

42 164
3.02 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, za 

pilotno steno, globoke do 1,7 m, na podložni
plasti iz cementnega betona, s
trdimi plastičnimi cevmi premera 16 cm m1 41.00 0.00

42 314
3.03 Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, 

z 0,81 do 1,5 m3/m1, po načrtu.
Zasip s tolčencem 32-64 mm, za 
gredo pilotne stene. m3 55.00 0.00

42 314
3.04 Vgradnja PVC cevi DN160 za pilotno steno

okoli IBO sider, za preprečevanje zmesi  
cementnega mleka in zasipa s tolčencem m1 10.00 0.00

44 163
3.05 Izdelava jaška iz cementnega betona, 

krožnega prereza s premerom 80 cm,
globokega 1,5 do 2,0 m kos 3.00 0.00

44 916
3.06 Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega 

cementnega betona, krožnega prereza s 
premerom 80 cm, min. A15 kos 3.00 0.00
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SKUPAJ ODVODNJAVANJE 0.00

4.00 OPREMA

0
4.01 Dobava in vgradnja 3D panelne ograje

(debelina žice 4 mm), višine min. 103 cm
Vključno s stebrički, pritdilnim  in vsem 
pripadajočim materailom. RAL 6005 m1 39.00 0.00

SKUPAJ OPREMA 0.00

5.00 KONSTRUKCIJE (SANACIJSKI UKREPI)
a) Sidrana pilotna stena

Piloti
0

5.01 Transport vrtalne garniture na gradbišče kos 1.00 0.00

0
5.02 Vrtanje AB pilotov premera 50 cm, v III.

kat. m1 192.00 0.00

0
5.03 Vrtanje AB pilotov premera 50 cm, v trdo

podlago m1 101.00 0.00

0
5.04 Dobava in vgradnja betona kvalitete C25/30

XC2, PV-1, Dmax=32, S3 m3 58.00 0.00

27 161
5.05 Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega 

cementnega betona, premera 30 cm kos 39.00 0.00

0
5.09 Dobava, krivljenje, vezanje in vgradnja

armature kvalitete B500 (B), pod premeromkg
12mm ali enako 1,164.60 0.00

0
5.10 Dobava, krivljenje, vezanje in vgradnja

armature kvalitete B500 (B), nad premeromkg 5,628.50 0.00
12mm

0
5.11 Vezanje armature na gradbišču. Ocena. kg 1,358.62 0.00

AB greda
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0
5.06 Transport dvostranskega opaža, opaževanje

razopaževanje in čiščenje opaža za gredo m2 135.00 0.00

0
5.07 Dobava in vgradnja opaža za sidra. 

(PVC cev DN110, opaženje ležišča za 
sidra). kos 10.00 0.00
0

5.08 Dobava in vgradnja betona kvalitete C30/37
XC2, XD1, XF1, Dmax=32 m3 47.00 0.00

0
5.09 Dobava, krivljenje, vezanje in vgradnja

armature kvalitete B500 (B), pod premeromkg
12mm ali enako 772.10 0.00

0
5.10 Dobava, krivljenje, vezanje in vgradnja

armature kvalitete B500 (B), nad premeromkg 2,961.50 0.00
12mm

0
5.11 Vezanje armature na gradbišču. Ocena. kg 746.72 0.00

0
5.12 Izvedba navideznih reg z leseno 

trikotno letvijo in zapolnitev rege s 
trajno elastično maso kos 8.00 0.00

0
5.13 Izvedba dilatacije (prekinitev konstrukcije)

vključno z EPS ploščo, in zapolnitev s
trajno elastično maso. kos 1.00 0.00

Sidra

0
5.14 Dobava in vgradnja samovrtalnih votlih 

navojnih palic.
Kot npr.: vročecinkana IBO sidro R32-400 m 170.00 0.00

0
5.15 Dobava spojke kos 20.00 0.00

0
5.16 Dobava sidrne matice kos 10.00 0.00

0
5.17 Dobava sidrne plošče kos 10.00 0.00

0
5.18 Dobava vrtalne krone kos 10.00 0.00
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0
5.19 Transport vrtalne garniture na gradbišče kos 1.00 0.00

0
5.20 Vrtanje, vgradnje in injektiranje sider

v III. kat. Zemlje, premer vrtanja 146 mm m 100.00 0.00

0
5.21 Vrtanje, vgradnje in injektiranje sider v

nepodajno podlago, premer vrtanja 146 mmm 70.00 0.00
0

5.22 Testiranje tesnetga sidra kos 3.00 0.00

b) Kamnita zložba
0

5.23 Dobava in vgradnja kamnitih blokov 
Dmin 40-80 cm z vezivom C25/30 v 
razmerju kamen beton 70:30 m3 106.00 0.00

0
5.24 Izdelava izcednice (barbakane) iz PVC cevi, 

premera 11 cm, dolžine do 150 cm kos 16.00 0.00

SKUPAJ KONSTRUKCIJE (SANACIJSKI UKREPI) 0.00

6.00 TUJE STORITVE

79 311
6.01 Projektantski nadzor kpl 1.00 0.00

79 351
6.02 Geotehnični nadzor kpl 1.00 0.00

79 121
6.03 Izdelava projektne dokumentacije

izvedenih del PID v 4 izvodih
NOV, geodetskim načrtom
izvedenega stanja, vpisom GJI
v uradne evidence kos 1.00 0.00

0
6.04 Izdelava poročila notranje kontrole kos 1.00 0.00

0
6.05 Meritve zbitosti planuma Evd. 1x obisk po

25 meritev kos 1.00 0.00

0
6.06 Meritve zbitosti delovnega platoja Evd. 

1x obisk po 5 meritev kos 1.00 0.00

0
6.09 Meritev zveznosti pilotov kos 10.00 0.00
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0
6.10 Čiščenje, pospravljanje in urejanje okolice

po končanih delih.
PK delavec ur 30.00 0.00
KV delavec ur 30.00 0.00

SKUPAJ TUJE STORITVE 0.00

7.00 NEPREDVIDENA DELA

0
7.01 15% nepredvidenih del zaradi težkih 

dostopov. % 15.00 0.00 0.00

SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 0.00

REKAPITULACIJA

1.00 PREDDELA 0.00

2.00 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0.00

3.00 ODVODNJAVANJE 0.00

4.00 OPREMA 0.00

6.00 KONSTRUKCIJE (SANACIJSKI UKREPI) 0.00

7.00 TUJE STORITVE 0.00

8.00 NEPREDVIDENA DELA 0.00

SKUPAJ 0.00
22% DDV 0.00
SKUPAJ z DDV 0.00
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