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T.1. SPLOSNO

Narocnik Zeli v naselju Hrastje (k.o.: 675 Hrastje), pridobiti informacije o sanaciji usada pri stanovanjski
hisi z naslovom Hrastje 66, 2341 Limbus.

T.1.1. Lokacija in opis

Lokacija usada se nahaja pri hisni Stevilki Hrastje 66, 2321 Limbus, na viSini cca 344 m. n. v.. Predvidena
dela bodo potekala na parcelah: 319/4, *50 in 319/3, 613/8 vse k.o. Hrastje (675).

Na obravnavani lokaciji, je v dolZini cca 41 m viden izrazit zgornji odlomni rob usada. Nastanek usada
je najverjetneje posledica prisotnosti vecje kolicine vode na obmocju, kar kaZze na neustrezno urejeno
odvodnjavanje podzemnih in/ali zalednih voda.
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Slika 1 — Lokacija usada v SirSem cestnem omreZju

Razdalja med odlomnim robom in narivom znasa priblizno 18,5 m, globina porusnice pa je ocenjena na
priblizno 1,9m — 3,9 m pod povrsjem. Na podlagi zbranih podatkov lahko sklepamo, da ne gre za
hribinsko porusitev, temvec za plitvejsi zemeljski usad.

Stranska odlomna robova sta dolga priblizno 5 do 8 m. Sirina noge usada znasa okoli 7 m in deloma ze
sega v strugo neimenovanega vodotoka, s ¢imer je lokalno zmanjSana pretocnost struge. Nadaljnje
spiranje materiala lahko povzroci dodatno destabilizacijo in Se hujSe posledice.

Skupna povrsina usada znasa priblizno 525 m?, ocenjena prostornina splazenega materiala pa okoli 800
m3. Material je sestavljen pretezno iz pe$éene gline z vloZki proda.

Na osnovi izvedenih geolosko geomehanskih raziskav ugotavljamo, da nestabilno pobocje za
stanovanjsko hiso do globine priblizno 8,0 m sestavljajo pretezno glinaste in meljasto-glinaste zemljine
(CL, siCL) razlicnih konsistencnih stanj, od Zidke in lahko gnetne v zgornjih plasteh do poltrde in trde
gline v globinah med 7,0 in 8,0 m. Pod to globino sledi plast meljastega peska z gramozom (grsiSa), ki
je opisana kot zrnata do drobljena, lokalno delno cementirana in mocno zbita.

Sanacija plazu pri stanovanjski hisi Hrastje 66 v Limbusu — SKLOP 5 stran 5 od 15



GHC NK 195/11/24

PROJEKT

Slika 3 — usad-noga usada (peta narivanja)
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Slika 4 — usad-stranski odlomni rob

Slika 5 — usad-stranski odlomni rob
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T.1. PREDLOG SANACUE

Predlog sanacije je izvedba sanacijskega ukrepa — sidrana pilotna stena z AB gredo.

T.1.1. Sidrana pilotna stena

Predvideva se izgradnja sidrane armirane betonske pilotne stene. lzgradnja pilotne stene, dolZine
38,70 m, ki je temeljena na 39. pilotih. Piloti so dolZzine 7,50 m, premera 50 cm in so postavljeni na
razdalji 1,00 m, in so minimalno 1,50 m v trdi podlagi. Greda je dimenzij 170 x 70 cm. Vgradi se 10
samouvrtanih vroce cinkanih IBO sider, kot npr. R32-400, dolZine 17 m (od tega min. 7 m v hribinsko
podlago). Naklon sider je 35°.

Zaradi zagotavljanja vecje trajnosti in odpornosti sider proti koroziji so predvidena vroce cinkana
sidra. Vroce cinkanje zagotavlja dodatno protikorozijsko zas¢ito jeklenih elementov in s tem
podaljSuje njihovo Zivljenjsko dobo. Za izvedbo sider se predvidi povecani premer vrtine, in sicer 164
mm, kar omogoca izvedbo debelejSega zascitnega sloja (injekcijske mase) okoli sidra ter dodatno
izboljSuje njegovo trajnost in zanesljivost delovanja. Sidra so razporejena na razdalji 4 m.

Na AB pilote (kvaliteta betona — C25/30, XC2) se vgradi AB greda 170 x 70 cm. Kvaliteta betona je
C30/37, XC2,XD1, XF1. Na gredo se vgradi 3D panelna varnostna ograja. Zas¢itni sloj betona znasa 6
cm.

AB gredo je potrebno 1x dilatirati. Na vsake 4 m pa se vgradi navidezna rega (trikotna letev, ki se po
odstranitvi zapolni s trajno elasti¢cno maso.

a) Staticni sistem:
Izra¢un konstrukcije je narejen skladno s standardi SIST EN 1991, SIST EN 1992, SIST EN 1993, SIST EN
1997 in SIST EN 1998.

T.1.2. Odvodnjavanje

Sistem odvodnjavanja oz. predlagani ukrepi za odvodnjavanje

Obravnavana lokacija sanacije plazu se nahaja na erozijsko in plazljivo ogrozenem obmodju, ki ga je
povzrocila razprSena povrsinska in zaledna voda, zato razprseno ponikanje vod ni mogoce. Prav tako
ponikanje ni mogoce zaradi geoloske sestave zemljin, zato so padavinske vode speljane v bliznji
neimenovan vodotok oziroma povrsinski odvodnik.

Za ugotovitev vpliva in odvodnjavanja meteornih vod smo izdelali shemo prispevnih povrsin na
obmocju in tako na osnovi preglednih kart in s pomocjo rac¢unalniskega programa dolocili vplivno
obmocje. Prispevne povrsine zajemajo travnik, asfalt in povrsina strehe objekta.

Drenaza

VzdolZ pilotne stene se vgradi drenazni kanal, prereza DN 160. Drenazni kanal se izvede iz cevi
Stidren DK ali podobno — na betonski podlagi C25/30. Drenazna cev se zasuje s toléencem do vrha,
brez zatravitve oziroma prekrivanja s humusom. Na ta nacin se zmanjsa hipni povrsinski odtok
padavinske vode, saj voda ne odtece neposredno po povrsini, temvec postopoma pronica skozi plast
tol¢enca.

Taksna resitev omogoca zadrZevanje in upocasnjeno odvajanje meteornih voda, ki nato kontrolirano
odteka v drenazno cev.
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DrenaZni kanali oz. drenaZna rebra

Na novo urejeni breZini (pod pilotno steno) so predvideni drenazni kanali, ki so namenjeni odvajanju
povrsinske in zaledne vode SirSega obmocja — prispevnih povrsin.

Drenazni kanali so predvideni do globine 2,00m, zato se izkop lahko izvaja s pomoc¢jo SBH opaza. Izkop
za drenaZna rebra se izdela do globine trdne podlage (+50 cm). Izkop se izvede po kampadah
maksimalno 8 m.

Pilotna stena je zaradi obstojeCega terena nacrtovana tako da visinsko pada na vsako stran. S tem pa
je pogojeno tudi odvodnjavanje. Voda z drenaZe vzdolZ pilotne stene se steka v predvidena jaska na
zaCetka in koncu pilotne stene. Nadalje pa se s pomocjo drenazni kanalov, ki omogocajo Se dodatno
dreniranje nove breZine, voda pelje do predvidenega iztoka v neimenovan vodotok.

Drenazni kanali so predvideni do globine max. 1,80m, vec¢inoma so na globini cca 1,10m, zato si pri
izkopih ni potrebno pomagati s pomocjo razpiranja kanala s SBH sistemom.

Na betonsko muldo debeline min. 10 cm se vgradi perforirana drenazna cev, ter zasuje s tolcencem
32-46 mm, enakomerne granulacije, brez drobnih mineralnih zrn, do 0,50m pod predvidenim terenom.
Nanj pa se v debelini cca 0,30m drenazni kanal zasuje z drobljencem 0-125, s ¢emer preprec¢imo
zablatenje drenaznih reber. Nato pa se teren humuzira v debelini 0,20m.

KANALIZAC. | PRISPEVNE DN Qmox(70% i=dej] Que; Voe Qpono/Que POdEC pogoj
CEV m? mm I/s I/s m/s % % (Qpo 'v:/Q:e]<7O %
Q100, 15 min DK-1 1742 PP 250 183.25 81.29 4.92 48.0 15.0 Izpolnjen
DK-2 1416 PP 250 149.62 66.08 4.02 48.0 10.0 Izpolnjen
DK-3 3146.05 PP 250 221.93 146.82 6.55 56.0 22.0 Izpolnjen

Posebna pazljivost pri globokih izkopih. Pri vecjih globinah predlagamo, da se izkopi izvedejo
kampadno (8 m), in s pomocjo razpiranja kanala s SBH sistemom (Box sistem ali sistem z vodili-odvisno
od globine).

e Razpiranje v primeru stabilnih tal
Po izvedenem izkopu kampade vgradimo opazno enoto s pomocjo dvigala (rovokopac).
OpaZna enota je sestavljena predhodno na doloceno Sirino. V kanalu pa se le to samo z
vijatenjem razpre na izkopane stene.

e Razpiranje v primeru nestabilnih tal
Izkop kampade se izvede do globine max. 1,25 m in v dolZini opaZzne stene (3,5 m). Vstavi se
opaZna enota. Po vstavitvi opaZzne enote se izvede izkop naprej cca globine 50 cm in se opazno
enoto potisne globje. Tako se postopek ponavlja do potrebne globine. Potiskanje plosc se
izvaja izkljuéno na plos¢o, ne na razporo.

Meteorna kanalizacija

Na koncu meje obdelave je previdena DK cev DN 250, ki je namenjena kot izpust vode v obstojec
neimenovan vodotok (pri profilu P6). Glede na to, da odvajamo le podtalne vode, ne pri¢akujemo
hipnega odtoka, zato vgradnja zadrZevalnika meteornih vod ni potrebna.

Spoji se izvrsijo s fazonskimi kosi ali varijo na licu mesta. Vgradnja cevi in spajanje elementov, se izvaja
po navodilih proizvajalca cevi. Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne
karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, odpornost na obrabo, nosilnost).

Iztoéna glava in nepovratna loputa

Predvideva se vgradnja nepovratne lopute DN250 za izpust v neimenovan vodotok. Nepovratna loputa
se obloZi s kamnom v betonu (po detajlu). Nepovratna loputa in kamen v betonu ne sme biti v svetlem
profilu struge.

Sanacija plazu pri stanovanjski hisi Hrastje 66 v Limbusu — SKLOP 5 stran 9 od 15



GHC

PROJEKT NK195/11/24

—
wn<

aski
Jaski se izvedejo iz betonskega kroznega prereza fi 800 mm z betonskim pokrovm fi 800, A15. Del jaska
so tudi vsi pripadajoci kosi za montaZo in stikovanje.

T.1.3. Kamnita zlozba

Zavarovanje breZine ob neimenovanem vodotoku se izvede s kamnito zlozbo dolZine 35,50m, oziroma
kot je predvidenega posega / meje obdelave.

Zavarovanje breZine se bo izvajalo s kamnim razlicnih premerov, za katere je bil izdelan izracun
premera skal (vle¢na sila), glede na karakteristike neimenovanega vodotoka.

1ZRACUN MINIMALNE DEBELINE KAMNOV priloga, 1 |
- po obrazcu VGI, © VGPP

vodotok, kraj:
Neimenovan votok, Hrastje (Limbu$)
odsek struge, objekt:

vzdolZna zavarovanja

podatki:
i= 150 % padec nivelete struge
h= 160 m visina visoke vode (vi§ina projektirane struge)
= 130 m viina zavarovanja ali objekta

n= 0.70 nagib zlaganja (1 : n)
G, = 1500 kg/m3 specifitna teZza vode (lahko s plavinami)
D, = 0.80 m min. premer kamnov v temeljih ali na visini nivelete
DH= 040 m min. premer kamnov na najvisji tocki objekta

Slika 6 — izra¢un premera skal (vle¢na sila)

Objekt mora biti temeljen v nepodajni podlagi. Sirina in viSina temeljne pete kamnite zlozbe je cca
0,80m in bo izvedena iz kamnitih blokov (D=80cm), v betonu C25/30. Globina temeljne pete bo znasala
do 2,0m pod terenom oziroma gladine vodotoka. Na stiku med dnom struge in kamnito zlozbo je
potrebno izvesti makrohrapavo strukturo s kamnom v betonu za zmanjsanje vodnega toka ob zlozZbi.
Na koncu zavarovanja breZine s kamnito zloZbo je na dolvodni in gorvodni strani predviden talni prag
iz kamna v betonu, ki preprecuje izpodjedanje temelja zavarovanja (glej precni profil P2 in P9).

Na geomehansko prevzet planum temeljnih tal se pri¢ne vgradnja oz. zlaganje kamna. Peta zlozbe se
izvede iz skal premera 80 cm. Zgornji del zloZbe se izvede iz skal premera 40 cm. Kamni morajo biti Cisti
in po vgradnji je potrebno kamnito zloZzbo vlaZiti, da ne bo »izgorel« beton. Sti¢ne ploskve med kamni
morajo imeti vsaj 8-10% proti zaledju. Kamnita zlozba se izvede iz zmrzlinsko odpornega kamna v
razmerju 30% beton C20/25 in 70% kamen.

V kamnito zlozbo se vgradijo izcednice iz PVC cevi DN 110, pod 0,50 % padcem, na rastru 2,00 m po
horizontali, priblizno 0,50m od vrha kamnite zlozbe.

Naklon kamnite zloZbe je 1:1,6. Na zaledni strani pa 1:1,1. Izvedejo se globoke fuge (min. 10 cm), za
humiziranje in zatravitev. V potopljenem delu kamnite zlozbe je potrebno zagotoviti skrivaliSca za ribe
(s kamnom razgibana celna stran KZ).
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Peta narivanja usada je povzrolila zasutje struge neimenovanega vodotoka, kar je povzrocilo
spremembo pretocnost in poteka struge. Potek struge po sprozitvi usada se je prestavil na desni breg
struge (gledano dolvodno), in ocenjujemo, da ne bo oviral gradnje. Predlagamo, da se najprej izvede
izkop do globine dolocene s prec¢nimi profili, sledi vgrajevanje pete zlozbe, nato se izvede Se zgornji del
zloZbe. Splazen material, ki je v strugi, bo sluZil kot bariera pred vdorom vode v gradbeno jamo iz
vodotoka. Po koncani gradnji zloZbe se nato odstrani splazen material, in se struga vodotoka vrne v
prvotno stanje. Pri izkopih je kljub temu potrebno upostevati morebiten vdor vode v gradbeno jamo.
V tem primeru se mora voda iz gradbene jame precrpavati v vodotok, dolvodno od predvidene
ureditve.

Zascita breZin in vkopov
Nasipne breZine se izvedejo z nakloni ki so prikazani v nacrtu, oziroma se smiselno naveZe na obstojec
teren. BreZine se obloZijo s plastjo plodne zemljine v debelini min. 20 cm in se zatravijo.

T.1.4. Zascita in ureditev komunalnih vodov

Pred izvedbo je potrebo izvesti sondazne izkope za ugotovitev poteka obstojecih komunalnih vodov.
Trase komunalnih vodov so izrisane informativno. Pred izvedbo je potrebno obvestiti lastnike
komunalnih vodov o nameravani gradnji. Le — ti podajo mnenje o nacinu zascite, prestavitve oz.
zamenjave komunalnega voda.

T.1.5. FAZNOST GRADNIE
Predlagamo naslednjo faznost gradnje:

- 1. Faza: izvedba pilotne stene.
- 2. Faza: izvedba drenaznih reber.
- 3. Faza: izvedba kamnite zlozbe ob vodotoku.

Faznost gradnje se lahko spremeni (tehnologija gradnje, zunanji vplivi,...). Pri dolocitve faznosti gradnje
se je potrebno o tem posvetovati z geomehanikom in projektantom. Posebno pozornost je potrebno
nameniti spremembah oz. poslabsanju razmer na plazovitem obmocju.

T.2. UPORABLIJENI STANDARDI IN PREDPISI

Veljavna zakonodaja, ki jo je potrebno upostevati pri pripravi projektne dokumentacije oz. pri graditvi
objektov:

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/21 in 105/22 — ZZNSPP)

- Zakon o cestah (Uradni list RS, §t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15 in 10/18)

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrZevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih
cestah (Uradni list RS, §t. 7/12)

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, st. 36/18)

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, st. 101/05 in 61/17 —
GZ)

- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, $t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1 in 36/18)

- Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste (Uradni list RS, $t. 86/09 in 109/10 — ZCes-1)
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- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, §t. 99/15, 46/17
in 59/18)

- Pravilnik o avtobusnih postajali$¢ih (Uradni list RS, §t. 106/11 in 36/18)

- Pravilnik o kolesarskih povrsinah (Uradni list RS, st. 36/18)

- Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, 5t. 29/18)

- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, §t. 41/18)

- Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, $t. 4/16)

- Uredba o kategorizaciji drzavnih cest (Uradni list RS, $t. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16,
52/16, 64/16, 41/17 in 63/17)

- Uredba o razvr$éanju objektov (Uradni list RS, §t. 37/18)

- Tehni¢na smernica za graditev: TSG-V-006: 2018 Razvrs¢anje objektov

- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS,
$t. 51/14,57/15 in 26/17)

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, 5t. 47/2005)

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, st. 37/15 in 69/15)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, $t. 34/08)

- Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Uradni list RS, §t. 34/08 in 61/11)

- Uredba o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list RS, $t. 21/11)

- Tehnicne specifikacije za ceste in objekte (TSC)

- Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, 5t. 82/13)

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS 36/18)

- Tehni¢na smernica za razvrscanje objektov, TSG-V-006:2018

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS 43/2011)

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, 5t. 101/04 in 43/11-
ZVZD-1)

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zac¢asnih in premicnih gradbiscih (Uradni
list RS, $t. 83/05 in 43/11- ZVZD-1)

- Zakon o varstvu pred pozarom ZVPoz (Uradni list RS 3/07— uradno preciséeno besedilo, 9/11
in 83/12)

- Pravilnik o pozarnem varovanju (Uradni list RS 110/07 in 92/10)

- Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, 5t. 8/11)

- Pravilnik o zas¢iti stavb pred vlago (Uradni list RS 29/04)

- Pravilnik o gradbisc¢ih (Uradni list RS 2955/88, 54/09-popr)

- Navodila Projektantom za predajo investicijsko tehni¢ne dokumentacije v arhiv DRSI

- Seznam slovenskih standardov, ki so privzeti harmonizirani standardi za gradbene proizvode
(Seznam temelji na objavi v Uradnem listu EU §t. 2015/C054 z dne 13.2.2015, podlaga: 17. ¢len
Uredbe 305/2011/EU in 11. ¢len ZGPro-1) Dolocbe Uredbe (EU) $t. 305/2011 prevladajo nad
nasprotujoCimi si dolo¢bami harmoniziranih standardov, ter ustrezne slovenske standarde
(SIST) predvsem SIST EN 1995-1-1:2005 ter nacionalni dodatek A101:2006, standard EN 335,
EN 350, EN 351, EN 460, EN 10147, SIST EN ISO 1461, slovenska tehni¢na soglasja (STS),
Tehnicne specifikacije (smernice) ter smernice, navodila in priporocila narocnika.

- SIST EN 1997-1:2005: Geotehni¢no projektiranje — 1.del: SploSna pravila

- SIST EN 1997-2:2005: Geotehni¢no projektiranje — 2.del: Preiskovanje in preskusanje tal

- SIST EN 1997-1:2005/A101:2006: Geotehni¢no projektiranje — 1.del: Splosna pravila —
Nacionalni dodatek

- SIST EN ISO 14688-1:2004: Geotehnicno preiskovanje in preskusanje - Prepoznavanje in
razvrs¢anje zemljin - 1. del (I1SO 14688-1:2002)
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- SIST ISO 710-1:1995: Graficne oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloskih prikazih-
1.del: Splosna navodila za prikaz

- SIST ISO 710-2:1995: Graficne oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloskih prerezih-
2.del: Prikaz sedimentnih kamnin

- SIST EN ISO 22476-2, 3:2005: Geotehnicno preiskovanje in preskusanje na terenu —
Preskusanje na terenu

T.3. OPOZORILA/ZAKLJUCEK

Drugacne razmere pri izvedbi izkopov, ki opisu v tem porocilu ne bi bile ustrezne, je potrebno
ponovno pregledati, ugotoviti stanje in nosilnost temeljnih tal v delu, kjer jih predstavlja drugacen
material od predvidenega. V primeru globljih in nenosilnih con pa je potreben ponoven ogled in
odlocitev o pripravi temeljnih tal, oziroma preracunu temeljenja.

Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri rusitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, les, jeklo,..., se
odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.

Zemeljski material iz izkopov se lahko delno ponovno uporabi pri izvedbi sanacije, vendar mora
njegovo ustreznost za vgradnjo predhodno preveriti in potrditi geomehanik na podlagi dejanskih
lastnosti materiala. Material, predviden za ponovno vgradnjo, je treba vgrajevati kontrolirano, v slojih
debeline najvec 30 cm, z ustreznim zgosScevanjem vsake posamezne plasti.

Ostanek zemeljskega materiala iz izkopov se odpelje v trajno deponijo zemeljskega materiala, ki se
mora nahajati izven varovanega obmogja.

Med izvajanjem del je potrebno preprediti vsako spiranje materialov in izcejanje tekocin z delovisca
v vodotoke.

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljis¢e vodotoka.
Prav tako je med gradnjo potrebno zagotavljati preto¢nost neimenovanega vodotoka.

Lokacijo deponije gradbenega in odve¢nega materiala opredeli izvajalec skupaj z investitorjem.

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, ki
so predpisani s Tehni¢nimi specifikacijami za ceste (TSC) in SploSnimi in Posebnimi pogoji.

Morebitna odstopanja od projekta se morajo resevati v dogovoru s projektantom, geomehanikom in
nadzornim organom investitorja.

Dobrna, januar 2025 Sestavil:
Manca Brinar, mag. inZ. arh. urb.
Pregledal:
PI Vid Stukovnik, dipl. inZ. grad.
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Opis postavke Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

POPIS/PROJEKTANTSKI PREDRACUN

0.01

OPOMBA

Vse postavke vkljucujejo ves potreben material, opremo in delo za izvedbo posamezne postavke.

Pri vseh postavkah rusitvenih del in izkopov upostevati vse prevoze in transporte rusevin na

deponijo

vkljucno z vsemi stroski in taksami.

Geomehanik preveri trdnost kamnin in doloci njihovo kategorijo.

1.00

PREDDELA

0

1.0

—_

Zakolicba objektov in elementov objekta,

lomnih to¢k elementov odvodnjavanja.

Postavka vklju€uje tudi visinske zakolicbe. kos

70.00

0.00

12 151

1.02

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej

Ocena. kos

10.00

0.00

12 152

1.03

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej

Ocena. kos

5.00

0.00

12 163

1.04

Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm

z odvozom na deponijo na razdaljo nad

1000 m

Ocena. kos

10.00

0.00

12 166

1.05

Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm

z odvozom na deponijo na razdaljo nad

1000 m

Ocena. kos

5.00

0.00

SKUPAJ PREDDELA

0.00

2.00

ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

21112

2.0

[y

Povrsinski izkop plodne zemljine —

1. kategorije — strojno z odrivom do 50 m

Opomba: deponiranje ob izkopu m3

228.00

0.00

21432

2.02

Izkop zemljine predvidene za trajno

deponiranje — 2. kategorije za gradbene jame

za objekte, globine 2,1 do 4,0 m — strojno,

planiranje dna ro¢no m3

880.00

0.00

21434

2.03

Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali

predelavo — 3. kategorije za gradbene jame
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Opis postavke Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

za objekte, globine 2,1 do 4,0 m - strojno,

planiranje dna ro¢no m3

60.00

0.00

21 427

2.04

Izkop trde kamnine — 5B. kategorije za

gradbene jame za objekte, globine 1,1

do 2,0m. m3

125.00

0.00

21382

2.05

Izkop zemljine predvideno za trajno deponiranje

— 2. kategorije za temelje, kanalske rove,

prepuste, jaske in drenaZze, Sirine 1,1 do

2,0 m in globine nad 4.0 m — strojno 70%,

ro¢no 30% m3

32.00

0.00

22 115

2.06

Ureditev planuma temeljnih tal trde

kamnine — 5B. kategorije m2

125.00

0.00

22112

2.07

Ureditev planuma temeljnih tal

vezljive zemljine — 3. kategorije m2

85.00

0.00

23312

2.08

Dobava in vgraditev geotekstilije za lo¢ilno

plast (po nacrtu), natezna trdnost nad

12 do 14 kKN/m2 m2

105.00

0.00

0

2.09

Izdelava delovnega platoja iz tamponskega

drobljenca 0-32 mm, v debelini minmalno

30 cm, utrjenega na Evd=30 Mpa. Med

drobljencem in zemljino (na urejen planum)

polozitev geosintetika 12.5 kN/m.

Postavka vklju€uje tudi odstranitev.

Delovni plato za pilotno steno. m2

240.00

0.00

24 229

2.10

Zasip kablov in cevi s peskom m3

1.00

0.00

0

2.11

Zasip z izkopanim materialom 3. kategorije

iz gradbiS¢ne deponije. Ustreznost materiala

dolo¢i geomehanik na licu mesta:

Zasip pred kamnito zlozbo m3

22.00

0.00

0

2.13

Izvajanje razpiranje kanala s pomoc¢jo SBH

opaznega Sistema (npr. tip Extra profil

JK 500) do globine 2 m. Gradnja etapna

po kampadah L=8,0m (0z po tehnologiji

izvajalca). Postavka vkljucuje izvlek elemen.

(Box sistem ali sistem z vodili) m

48.00

0.00
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Opis postavke Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

0 |

2.12

Zasip globokih drenaznih reber s tol¢encem

32-64 mm, enakomerne granulacije, brez

drobnih mineralnih zrn. m3

21.00

0.00

0

2.13

Zasip globokih drenaz z drobljencem 0-125

mm, za prepreCevanje zablatenja drenaznih

reber. Debelina stati¢no utrjenega zasipa

je 30 cm (lahka komprimacijska sredstva). ' m3

15.00

0.00

25117

2.14

Humuziranje brezine brez valjanja, v

debelini nad 15 cm - strojno m2

715.00

0.00

25151

2.15

Doplacilo za zatravitev s semenom m2

715.00

0.00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

0.00

3.00

ODVODNJAVANJE

3.0

—_

Izdelava drenaZznega kanala iz perforiranih

drenaznih cevi, na betonski podlagi

C 25/30, kot npr. Stidren DK.

120° perforacija zgoraj.

DN 250 ml

48.00

0.00

42 164

3.02

Izdelava vzdolzne in pre¢ne drenaze, za

pilotno steno, globoke do 1,7 m, na podlozni

plasti iz cementnega betona, s

trdimi plasti¢nimi cevmi premera 16 cm | 'ml

41.00

0.00

42314

3.03

Zasip cevne drenaze z zmesjo kamnitih zrn,

z 0,81 do 1,5 m3/ml, po nacrtu.

Zasip s tol¢encem 32-64 mm, za

gredo pilotne stene. m3

55.00

0.00

42314

3.04

Vgradnja PVC cevi DN160 za pilotno steno

okoli IBO sider, za prepre¢evanje zmesi

cementnega mleka in zasipa s toléencem |'ml

10.00

0.00

44 163

3.05

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 80 cm,

globokega 1,5 do 2,0 m kos

3.00

0.00

44916

3.06

Dobava in vgraditev pokrova iz ojacenega

cementnega betona, kroznega prereza s

premerom 80 cm, min. A15 kos

3.00

0.00
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Opis postavke

Enota

Koli¢ina Cenal/enoto

Skupaj

SKUPAJ ODVODNJAVANJE

0.00

4.00

OPREMA

0

4.01

Dobava in vgradnja 3D panelne ograje

(debelina zice 4 mm), viSine min. 103 cm

Vkljuéno s stebricki, pritdilnim in vsem

pripadajo¢im materailom. RAL 6005

ml

39.00

0.00

SKUPAJ OPREMA

0.00

5.00

KONSTRUKCIJE (SANACIJSKI UKREPT)

a) Sidrana pilotna stena

Piloti

0

5.01

Transport vrtalne garniture na gradbisce

kos

1.00

0.00

0

5.02

Vrtanje AB pilotov premera 50 cm, v III.

kat.

ml

192.00

0.00

0

5.03

Vrtanje AB pilotov premera 50 cm, v trdo

podlago

ml

101.00

0.00

0

5.04

Dobava in vgradnja betona kvalitete C25/30

XC2, PV-1, Dmax=32, S3

m3

58.00

0.00

27 161

5.05

Obsekanje uvrtanih kolov iz ojacenega

cementnega betona, premera 30 cm

kos

39.00

0.00

0

5.09

Dobava, krivljenje, vezanje in vgradnja

armature kvalitete B500 (B), pod premeron

kg

12mm ali enako

1,164.60

0.00

0

5.10

Dobava, krivljenje, vezanje in vgradnja

armature kvalitete B5S00 (B), nad premeron

kg

5,628.50

0.00

12mm

0

5.11

Vezanje armature na gradbisc¢u. Ocena.

kg

1,358.62

0.00

AB greda
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Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

0

5.06

Transport dvostranskega opaza, opazevanje

razopazevanje in ¢iS€enje opaza za gredo

m2

135.00

0.00

0

5.07

Dobava in vgradnja opaza za sidra.

(PVC cev DN110, opazenje lezisca za

sidra).

kos

10.00

0.00

0

5.08

Dobava in vgradnja betona kvalitete C30/37

XC2, XDl, XF1, Dmax=32

m3

47.00

0.00

0

5.09

Dobava, krivljenje, vezanje in vgradnja

armature kvalitete B500 (B), pod premeron

kg

12mm ali enako

772.10

0.00

0

5.10

Dobava, krivljenje, vezanje in vgradnja

armature kvalitete B500 (B), nad premeron

kg

2,961.50

0.00

12mm

0

5.11

Vezanje armature na gradbiscu. Ocena.

kg

746.72

0.00

0

5.12

Izvedba navideznih reg z leseno

trikotno letvijo in zapolnitev rege s

trajno elastiéno maso

kos

8.00

0.00

0

5.13

Izvedba dilatacije (prekinitev konstrukcije)

vklju¢no z EPS plosco, in zapolnitev s

trajno elasti¢no maso.

kos

1.00

0.00

Sidra

0

5.14

Dobava in vgradnja samovrtalnih votlih

navojnih palic.

Kot npr.: vro¢ecinkana IBO sidro R32-400

m

170.00

0.00

0

5.15

Dobava spojke

kos

20.00

0.00

0

5.16

Dobava sidrne matice

kos

10.00

0.00

0

5.17

Dobava sidrne plosce

kos

10.00

0.00

0

5.18

Dobava vrtalne krone

kos

10.00

0.00
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Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

0

5.19

Transport vrtalne garniture na gradbisce

kos

1.00

0.00

0

5.20

Vrtanje, vgradnje in injektiranje sider

v III. kat. Zemlje, premer vrtanja 146 mm

m

100.00

0.00

0

5.21

Vrtanje, vgradnje in injektiranje sider v

nepodajno podlago, premer vrtanja 146 mn

m

70.00

0.00

0

5.22

Testiranje tesnetga sidra

kos

3.00

0.00

b) Kamnita zloZba

0

5.23

Dobava in vgradnja kamnitih blokov

Dmin 40-80 cm z vezivom C25/30 v

razmerju kamen beton 70:30

m3

106.00

0.00

0

5.24

Izdelava izcednice (barbakane) iz PVC cevi,

premera 11 cm, dolzine do 150 cm

kos

16.00

0.00

SKUPAJ KONSTRUKCIE (SANACIISK

T UKREPI)

0.00

6.00

TUJE STORITVE

79 311

6.0

—_

Projektantski nadzor

kpl

1.00

0.00

79 351

6.02

Geotehni¢ni nadzor

kpl

1.00

0.00

79 121

6.03

Izdelava projektne dokumentacije

izvedenih del PID v 4 izvodih

NOV, geodetskim nacrtom

izvedenega stanja, vpisom GJI

v uradne evidence

kos

1.00

0.00

0

6.04

Izdelava porocila notranje kontrole

kos

1.00

0.00

0

6.05

Meritve zbitosti planuma Evd. 1x obisk po

25 meritev

kos

1.00

0.00

0

6.06

Meritve zbitosti delovnega platoja Evd.

1x obisk po 5 meritev

kos

1.00

0.00

0

6.09

Meritev zveznosti pilotov

kos

10.00

0.00

6/13




Opis postavke Enota Koli¢ina Cena/enoto Skupaj
0
6.10 Ciscenje, pospravljanje in urejanje okolice
po koncanih delih.
PK delavec ur 30.00 0.00
KV delavec ur 30.00 0.00
SKUPAJ TUJE STORITVE 0.00
7.00 NEPREDVIDENA DELA
0
7.01|15% nepredvidenih del zaradi tezkih
dostopov. % 15.00 0.00 0.00
SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 0.00
REKAPITULACIJA
1.00 PREDDELA 0.00
2.00 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0.00
3.00 ODVODNJAVANIJE 0.00
4.00 OPREMA 0.00
6.00 KONSTRUKCIJE (SANACIJSKI UKREPI) 0.00
7.00 TUJE STORITVE 0.00
8.00 NEPREDVIDENA DELA 0.00
SKUPAJ 0.00
22% DDV 0.00
SKUPAJ z DDV 0.00
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OPOMBA: vse mere je potrebno preveriti na gradbis&u! ®

Investitor: . .
™ Mestna obCina Maribor

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Naroénik: . .
Mestna ob&ina Maribor

Ul heroja Staneta 1, 2000 Maribor

M| Prekkt 2-Nart s podrodja gradbenistva

Naért sanacije plazu

Projekt:
Sanacija plazu pri stanovanjski hisi Hrastje 66 v Limbusu —
Sanacia plazu p jski je

lzvajalec: G‘ 1 1 ‘C

PROJEKT

GHC—projekt, projektiranje in inZeniring, d.o.o.

Naziv Ime in priimek Ident. st. | Podpis

Odsek: JP 743541 Ulica 30. maja
Pododsek: Hrastje 66, 2341 Limbu$

Opis risbe: PREGLEDNA SITUACIJA

odgwodja proji: |Vid Stukownik, dipl.inZ grad. |G-4619

Del risbe: /

Odg.projektant: |Vid Stukownik, dipl.inZ.grad. |G-4619

St. projekta: NK 795/77/24 Faza: P/l

Proektant 1 \\anca Brinar, mag.inZ.arh.urb,/

St nadrta: NK 195 / 11 / 24 Merilo: 1: 1000

Projektant 2: | Sifra CC: 24205 Datum: |JAN 2025
St. odseka: Arhivska &t.: Faza/Objekt: Sifra risbe:
990081 / 004.2452 G.107

St. priloge: G‘ 7 7 /2

Avtor risbe: GHC-projekt, projektiranje in inZeniring, d.o.o.

Ident. $t. risbe:




LEGENDA:
I:I neimenovan vodotok ++ IBO sidra R32—-400
I:I stanovanjski objekt o izcednica
! kemnita Zlezbo, 1=35.00 i ¥ T orag
L o pilotna_steng, [=38.70 m —y :_JI
T 304 AB piloti fi 50,L=7.50 m, e=1.00 m _y AB piloti
)y
T AB greda 1.70 x 0.70 m,4=38.70 m — humiziranje in zatravitev
A . _ : i =4, , F32-400 —
P 10x 18O sidro, L=10 m (prosti del) + .7 [ﬂj(;/e;g det), R=4.00 m !V muldasto polje/iztotna glava
=38.70 m
K#— packe et 00 4.00 400 4,00 : tol&enec
%/%% f—/‘T/‘P kamen v betonu
1
stanfjvaniska hida| - hlr’fﬂ;ﬂe 66 panelna ograja
— - — = = = g g ————— nova ureditev vodotoka (stanje pred plazom)
= S ‘ S S = - e in dno vodotoka (lid
navidezna rega — 4 dilatacijo 4+ L panelna |ograjo o os in dno vodotoka (lidar)
‘ 4‘ 1 - npvidezna reg i parcelna meja
e\ s AT
o 34 m o ! — J‘D e T 17T ————— navidezna rega
3 f e P37 pag lp3d :‘
1Pz P13 5 B16-PiT nlp22 [pas 4 pps Pasipay P98 a9 BOIPSH P32 PIiPI P§5 e —
%“A L — oicaio-oic-ote TS , ls T B s‘ — " dilatacijo
— N i & 1 (
B 1&0\"7 ,1- )‘l' LI O betonski pokrov
\ T
‘ I e DPM dinami&ni penetracijski preizkus, srednji (medium)
- —— " e DPSH dinamiéni penetracijski preizkus, zelo tezek (super heavy)
kX e CPT  konusni penetracijski preizkus, lahek (light)
sondaZna vrtina s polZastim svedrom
sondazna vrtina z odvzemom intaktnega jedra
izto¢na glov:—? e SPT standardni penetracijski preizkus
talni| prag— kamen v be onu\\ @d\
A=2 m2 +
kamen v [betonu ¢ nepovf::JtnG loputa OPOMBA: vse mere je potrebno preveriti na gradbigZu!
- = | DN160 )
— . SVAvANY S — Projekt i i
[ S . & Investitor: . " B C 7—
r SN \t%m ord Mestna obina Maribor ‘ 2-Nacrt s podroCja gradbenistva
' = | kames y U. heroja Staneta 1, 2000 Maribor | | - Nacrt sanacije plazu
S rojekt:
I \\\ Narotnik: ] ] Sanaog‘/b plazu pri stanovanjski hii Hrastje 66 v Limbusu -
Mestna obcina Maribor . SKLOP"5
I y Ul heroja Staneta 1, 2000 Maribor
\— . . I - o N 3 )
odotoko db. uredier o (= | = Odsoc P 743541 Ulica 30. majo
vodotoka V| prvotno stanje ;‘ R o sekr Pododsek: Hrastje 55, 2341 Limbus
pred usadgm ) GHC—projekt, projektiranje in inZeniring, d.o.o. —
\/ Q N D) Naziv Ime in priimek Ident. 3t. | Podpis Opis risbe: GRADBENA S/ TUAC/JA
Efe‘;_‘tev in zatrovitev™~__ . 0dg.wodja proj: |Vid Stukownik, dipl.inZ.grad. (64619 Del risbe: /
reZine % T .
‘ odgprojektant: |Vid Stukownik, dipl.inZ.grad. 64619 S projta:  INK 195/11/24 faza: P/
Projektant 1: " \Wanca Brinar, mag.inZ.arh.ur,/ St naste WK 195/11/24 Merio: |1: 250
Frofklant Z $ira cC: 24205 Datum: AN 2025
L L
) St. odseka: Arhivska §t.: Faza/Objekt: Sifra risbe:
L V Avtor risbe: BHC: jektiranje in inteniring, d.
St. priloge: G‘Z popH, proptini o
Ident. St risbe:




teren pred plazom
(lidar)

vrocecinkana IBO sidra, R32—400,
L=17 m (sidra razporejena na 4.0 m),
premer vrtalne garniture 146 mm

T m—
——
—_—
— —
—_—

i -
\\\\\\\ podlagi C12/15 =
N ey Rk 2R I IR N R X R RER IR -
rasc¢en. teren /g AR ~ ~
N SF RN izcednice DN110, roster\A
o = $ Y
N . _  2,0m po horizontali, S
= PRGN,
D \\\
&0 PSTENCN
i =
=
S
=
£
Nl |

KARAKTERISTICNI PREREZ

0.70. . . :
. ’II/ ’II/ . . .. . . . ’II/ ’II/ ’II/ 4V
utrditev terena pilotna stena ureditev breZine — humiziranje in zatravitev kamnita zloZba CisCenje obstojetega vodotka — ureditev brezine —
vrnitev v prvotno stanje pred humuziranje in
usadom zatravitev

panelna ograja

AB greda, 1.7x0.7 m

117 raster 1.00 m, C25/30, XC2

4.07% 17—,

4.00

tol¢enec 32—46 mm,
enakomerne granulacie,

N NSRS
ere | ; L j delovni plato za
brez drobnih mineralnih zrn oA, 7 vgradnjo sider, TD125,
XA, ol d=30 cm

- nasip v delovni plato (TD125 ali
N izkopani material—ustreznost

\ dolo¢i geomehanik)

PVC DN160,
L=1,0 m

nhumiziranije in
zatravitev, d=20
cm

perforirana drenazna —
cev DN160, na betonski

podlagi C12/15

drobljenec 0-125 za
preprecevanje zablatenja
drenaznih reber

obstoje¢ teren

tol¢enec 572—-46 mm,

enakomerne granulacije, perforirana drenaZno

brez drobnih mineralnih zrn kanalizacijska cev
DN160, na betonski

/.30

kamnita zloZzba — kamniti bloki
Dmin.=80 cm (spodnji del), 40
cm (zgornji del) z vezivom

C25/30, XC2 v razmerju 70: 30

(v korist kamnitim blokom)

izvedba poglobljeninh fug, fuge
se zapolnijo s humusom In se
ozelenijo — sonaravna ureditev

razgiban celni del KZ za
skrivalis¢a za ribe

desni rob struge
vodotoka se vrne
v prvotno stanje
po izvedbi kamnita
zlozbe

makrohrapava struktura med K/Z
in dnom struge

linija izkopa za
izvedbo kamnite
zloZbe

obstojec
neimenovan
vodotok

——

2 Ny s SOOI I PN INGNININENE o
%;ﬁ\zoslp z ‘lzkopanim- materialom oz, 7
®/ naplavljenim. materialom iz vodotoka

A o (ustrezrnost doledi geomehanik-na licu mesta)

nepOdO} R

OPOMBA: vse mere je potrebno preveriti na gradbis¢u!

Investitor:

A Mestna ob&ina Maribor
UL heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Naroénik:

Mestna ob¢ina Maribor
Ul heroja Staneta 1, 2000 Maribor

1] Proekt. dokum-: 2—Naért s podro&ja gradbenistva
Naért sanacije plazu

"Sancli dlazu pri stanovanjski hisi Hraste 66 v Limbusy
acl, azu pri stanovanjski nisi FAras: v Limbusu —
soPs T g *

PROJEK

Projektant: G | C

T

GHC-projekt, projektiranje in inZeniring, d.o.o.

Odsek:JP 743541 Ulica 30. maja

Pododsek /opis: Hrastje 66, 2341 Limbu$

0pis risse: KARAKTERISTICNI PREREZ

Naziv Ime in priimek Ident. 8t | Podpis

Vodju projekti: | Vid Stukowmik, dipl.in.grad. G-4619 Del rishe /

Poctias. inteni: Vid Stukownik, dipl.inZ grad. G-4619 . projekt. dok: NK 195/11/24 wste: PZ|

Proktant 1 Manca Brinar, mag.inZarh.urb. / Stnate NK 195/11/24 Merio: 1: 50

Projektant 2: Sifra CC: 24205 Datum: | JAN 2025

L L

St. odseka: Arhivska §t.: Faza/Objekt: Sifra risbe:

740451 / 004.2452 1G. 157

St priloge: G‘ 6 Avor risbe: GHe-propi, projetrme b bdening, doo
Ident. 5t risbe:




