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T.1. SPLOSNO

Naroc¢nik Zeli v naselju Kamnica (k.o.: 636 Kamnica), pridobiti informacije o sanaciji plazu nad
stanovanjsko hiSo z naslovom Pod Urbanom 3, 2351 Kamnica.

T.1.1. Lokacija in opis

Lokacija plazu z urgentno sanacijo se nahaja pri hisni Stevilki Pod Urbanom 3, 2351 Kamnica, na viSini
cca 378 m. n. v.. Predvidena dela bodo potekala na parcelah: 363/1, 363/2 in 359/1 vse k.o. Kamnica
(636).

Opis plazu podajamo informativno, in je narejen delno po geodetskem posnetku po urgentni sanaciji
(trenutno stanje), in delno na podlagi pridobljenih fotografij pred urgentno sanacijo (urgentna sanacija
je opisana v nadaljevanju): Ocenjujemo da je bila razdalja od odloma plazu do nariva cca 14 m, iz
dobljenih podatkov lahko sklepamo da ne gre za hribinsko porusitev. Stranska odlomna robova sta bila
po oceni dolZine cca 6-8 m. Sirina noge plazu je bila cca 20 m. Celotno obmogje plazu je bilo ocenjeno
na cca na 230 m2, in po oceni predstavljala cca 500 m3 splazenega materiala v sestavi pescene gline s
kosi preperele hribine.

Na osnovi izvedenih geoloSko geomehanskih raziskav ugotavljamo, da nestabilno pobodje nad
stanovanjsko hiSo predstavlja pescena glina s kosi preperele hribine, preperel pescen lapor in peséen
lapor, pescenjak.

Osnovno hribinsko podlago na obmocju izvedenih sondaznih vrtin torej gradi pescen lapor in je po nasi
oceni stabilna in primeren za temeljenje podpornih ukrepov. V tleh ni bilo zaznati talne vode.
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Slika 1 — Lokacija plazu v SirSem cestnem omreZju
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lzvleéek iz projektne naloge $t.: 3711-17/2024-2:

Dne 14. 5. 2023 je bila podana prijava s strani lastnika hiSe na Civilno zascito za zemeljski plaz nad
stanovanjsko hiSo Pod Urbanom 3 v Kamnici, zaradi zelo moc¢nega deZevja. V torek, 16. 5. 2023 zvecer
je ponovno plazilo v vec¢jem obsegu — 25 x 8 m na hribu nad stanovanjskim objektom v precej strmem
pobodju GB Maribor je je prekrila razmoceno zemljino in izvedla odvod vode iz plazu.

Pred leti je Ze bila izvedena interventna (zacasna) stabilizacija obmocja plazenja z izvedbo jeklene
zagatne stene — izvedene iz tirnic L=6,00 m zabite ali uvrtane in zaloZene s kamnom/skalami. Jeklena
zagatna stena je od objekta odmaknjena za cca 5,70 m, kar omogoca izgradnjo trajne sanacije z izvedbo
trajne geotehnicne konstrukcije.

Izvledek iz projektne dokumentacije »Plaz nad hiSo Pod Urbanom 3¢, izdelovalca ISB, d.o.o.:

V mesecu juliju 2023 je bila pripravljena projektna dokumentacija za zacasno sanacijo plazovitega
obmocje nad stanovanjskim objektom Pod Urbanom 3.

Ogled terena skupaj s predstavniki CZ Maribor in lastnikoma. V maju 2023 je ob dveh mocnih deZevjih
priSlo do ponovnega aktiviranja plazu izpred cca 10 let, kateri je letos resno ogrozil stanovanjski objekt.
V ¢asu majskih neurij se je odlomni rob razsiril.

Opis obstojeCega stanja:

Po omenjeni projektni dokumentaciji se je izvedla urgentna sanacija, ki z nadgradnjo omogoca trajni
sanacijski ukrep. Ukrepi zacasne sanacije (zagatna stena):

- lzvedba vrtin fi 30 cm, dolzZine cca 3,5 m, na rastru 0,8 m (33x).

- Vgradnja Zelezniskih tirnic v vrtine. DolZina tirnic 6 m.

- Vgradnja betona v vrtine, kvalitete C30/37, XA1, XC2.

- Vgradnja drenazne cevi DKC 160 izza tirnic, in zasutje drenazne cevi z drenaznim peskom 16/32
mm.

- Vgradnja armaturne mreze Q628 na tirnice.

- ZaloZitev s skalami 40-80 cm.

- Med skale vgradnja kamnitega materiala 30-90 mm.

Ugotovitve glede obstojecega sanacijskega ukrepa — zagatna stena skladno z geoloSko geomehanskim
porocilom »Sanacija plazu nad stanovanijsko hiso Pod Urbanom 3 v Kamnici — SKLOP 6«, GG 196/11/25-
G, ki ga je izdelalo podjetje GHC-Projekt, d.o.o.:

Na podlagi izvedenih analiz predvideni ukrep ni primeren, ker dimenzioniranje ne zadosti mejnega
stanja nosilnosti pri kombinaciji upogiba in tlacne sile. Rezultati kazejo, da je kriterij BENDING +
COMPR. ocenjen kot NOT OK (izkoris¢enost priblizno 176 %), kar pomeni, da je nosilnost prereza pri
so¢asnem delovanju notranjih sil prekoracena. Ob tem izracun pokaZe tudi velik vodoravni pomik
(maks. priblizno 107 mm), kar je z vidika uporabnosti in vpliva na okolico praviloma nesprejemljivo,
zato je potrebno ukrep spremeniti oziroma ojacati.
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Slika 3 — izveden zacasen (intervencijski) sanacijski ukrep — jeklena zagatna stena
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T.2. PREDLOG SANACUE

Predlog sanacije je izvedba sanacijskega ukrepa — vgradnja sidranega AB zidu na obstojeco jekleno
zagatno steno. Vgradnja betonskih kanalet za odvajanje zalednih povrSinskih voda, in kontroliran
odvod odpadne vode.

T.2.1. Sidran AB zid

Na obstojec urgentni sanacijski ukrep — jeklena zagatna stena — se predvideva izgradnja sidranega AB
zidu. Obstojeca jeklena zagatna stena je dolZine 25,55 m in je temeljena na 33. pilotih fi 30 cm z
Zelezniskimi tirnicami dolZzine 6 m (raster 0,8 m). Tirnice so zabetonirane 3.5 m pod terenom, in so
skladno s projektom »Plaz nad hiSo Pod Urbanom 3«, min. 1,5 m v nepodajni podlagi. ViSina vidnega
dela zagatne stene znasa med 2,50 in 3,57 m. Po celotnem vidnem delu se predvideva vgradnja AB
zidu min. Sirine 23 cm. Uporabi se armaturna mreza Q628. Na AB zid se vijaci 3D panelna ograja viSine
1,05 m. V AB zid se vgradijo izcednice DN63 (vertikalen raster 75 cm, horizontalen 2,4 m).

V AB zid, med piloti, se vgradi 11 samouvrtanih IBO sider, kot npr. R32-250, dolZine 12m (5 m prosti
delin 7 m vezni del). Sidra so vertikalno razporejena na rastru 2,40 m. Naklon sider je 15 °. Pri vgradniji
sider je potrebna prisotnost geomehanika, ki na licu mesta dolo¢i potrebno dolZino vrtanja, glede na
globino nepodajne podlage. Posebna pazljivost pri izvedbi opaZa (lezis¢a) za sidra.
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Slika 4 - Karakteristicni prerez
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Slika 5 - Vzdolzni profil

a) Staticni sistem:
Izra¢un konstrukcije je narejen skladno s standardi SIST EN 1991, SIST EN 1992, SIST EN 1993, SIST EN
1997 in SIST EN 1998.

T.2.2. Odvodnjavanje

Sistem odvodnjavanja oz. predlagani ukrepi za odvodnjavanje

Obravnavana lokacija sanacije plazu se nahaja na erozijsko in plazljivo ogrozenem obmodju, ki ga je
povzrocila razprSena povrsinska in zaledna voda. Zato se na tem delu predvideva, da se voda
kontrolirano zbira in se preko meteorne kanalizacije odvaja v bliznje gozdne povrsine, saj druge
moznosti odvajanja ni. Predvidevamo da je naravna vegetacija erozijsko bolj ugodna, zato se vode na
iztoku razprseno spuscajo v teren. Na ta nacin zmanjSujemo erozijski vpliv in prispevamo k dolgoroc¢ni
stabilizaciji obmocja. Lokalno na iztoku pa se vgradi protierozijska obloga iz kamna v betonu. Prav tako
so hitrosti na iztoku relativho majhne.

Drenaza
VzdolZ zagatne stene je Ze vgrajen drenazni kanal, prereza DN 160. Drenazni kanal je izveden iz
perforiranih cevi na betonski podlagi C25/30 in je zapolnjen z drenaznim peskom 16-32 mm.

Betonska kanaleta

Betonska kanaleta je predvidena vzdolz AB zidu za zajem povrSinskih vod in ob sanacijskem ukrepu za
zbiranje zalednih vod, ki pritecejo po hudourniski grapi. Vgradijo se betonske kanalete, ki so odporne
na zmrzovanje / tajanje v prisotnosti soli po celotni povrsini. Hkrati pa je betonu dodan tudi aerant, kar
zagotavlja vecéjo odpornost. Betonska kanaleta vzdolz zidu je dimenzij 45/30 x 15 x 100 cm (npr. Kograd
Igem), z naklonom 2,1% oz. Kanaleta ob zidu je hudourniska kanaleta, dimenzij 39/23 x 15.5 x 100/110
(kot npr. Kograd IGEM), z naklonom po terenu. Kanalete se vgradijo na betonsko podlago C25/30, v
debelini min 10 cm.

Betonska mulda

Med stanovanjsko hiso Pod Urbanom3 in sanacijskim ukrepom je predvidena betonska mulda dimnzij
50 x 8 x 100 cm (kot npr.: Kograd IGEM), v dolZini 25,70 m, ki ima iztok v poZiralnik. Mulda sluZi za
odvodnjavanje vode z zelenih povrsin med hiSo in novo predvideno sidrano AB steno, in za odvajanje
morebitnih voda iz izcednic.

Meteorna kanalizacija
Za potrebe odvodnjavanja povrsinske in podtalne vode s plazovitega obmocja nad stanovanjsko hiSo
Pod Urbanom 3a, se bo izvedla meteorna kanalizacija. Na meteorno kanalizacijo se prikljuci tako
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drenazni kanal, betonske kanalete in betonska mulda. Priklop odpadne vode s plazovitega obmocja se
preko jaskov spelje do bliznjega gozda, kjer se vode razprSeno odvajajo po obstoje¢em gozdnem
terenu. Dimenzioniranje meteorne kanalizacije je razvidno iz Elaborata ocene sprememb nalivov za
naselje Kamnica (SKLOP 6), st. elaborata: EPS 196/11/24, julij 2025.

Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo PVC razli¢nih dimenzij, togostnega razreda SN8. Spoji
se izvrsijo s fazonskimi kosi ali varijo na licu mesta. Vgradnja cevi in spajanje PVC elementov, se izvaja
po navodilih proizvajalca cevi. Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne
karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, odpornost na obrabo, nosilnost).
Na mestu, kjer je zunanja obtezba vecja od dopustne obtezbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je
potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritja nad temenom
cevi kot 0.80 m. Po izgradnji se celotni cevovod kanalizacije posname z video kamero in izdela porocilo.

Iztocna glava
Predvideva se izto¢na glava za izpust v gozdne povrsine (po detajlu).

Jaski
Jaski se izvedejo iz betonskega kroZnega prereza fi 600, 800 in 1000 mm s primernim betonskim
pokrovm, nosilnosti A15. Del jaska so tudi vsi pripadajoci kosi za montazo in stikovanje.

T.2.3. Zascita in ureditev komunalnih vodov

Po javno dostopnih podatkih s predvidenim ukrepom ne posegamo v obmocja obstojecih komunalnih
vodov. Predlagamo pa da se pred izvedbo izvedejo sondazni izkopi za ugotovitev poteka obstojecih
komunalnih vodov, predvsem internih, ki jih navedejo lastniki zemljis¢. Trase komunalnih vodov so
izrisane informativno. Pred izvedbo je potrebno obvestiti lastnike komunalnih vodov o nameravani
gradnji. Le — ti podajo mnenje o nacinu zascite, prestavitve oz. zamenjave komunalnega voda.

T.3. UPORABLIJENI STANDARDI IN PREDPISI

Veljavna zakonodaja, ki jo je potrebno upostevati pri pripravi projektne dokumentacije oz. pri graditvi
objektov:

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/21 in 105/22 — ZZNSPP, 133/23, 85/24 — ZAID-A in
47/25 - odl. US)

- Zakon o cestah (Uradni list RS, $t. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 — ZUNPEOVE)

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih
cestah (Uradni list RS, §t. 7/12 in 132/22 — ZCes-2)

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, st. 30/23)

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, $t. 101/05, 61/17 — GZ
in 199/21 - GZ-1)

- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, st. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1, 36/18
in 132/22 —ZCes-2)

- Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Uradni list RS, $t. 86/09, 109/10 — ZCes-1
in 132/22 —ZCes-2)

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, 26/24, 30/24 —
popr. in 22/25)

- Pravilnik o avtobusnih postajalis¢ih (Uradni list RS, $t. 106/11, 36/18 in 132/22 —ZCes-2)

- Pravilnik o kolesarskih povrsinah (Uradni list RS, 5t. 36/18 in 132/22 — ZCes-2)
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- Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, $t. 29/18, 65/19 in 132/22 — 7ZCes-2)

- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, $t. 41/18 in 199/21 — GZ-1)

- Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, §t. 4/16 in 132/22 — ZCes-2)

- Uredba o kategorizaciji drzavnih cest (Uradni list RS, $t. 24/24 in 102/25)

- Uredba o razvrséanju objektov (Uradni list RS, $t. 96/22)

- Tehni¢na smernica za graditev: TSG-V-006: 2022 Razvrs¢anje objektov

- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS,
$t. 51/14,57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 — ZVO-2)

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, St.
47/05 in 44/22 — ZVO-2)

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, $t. 77/22, 113/23 in 13/25)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS,
$t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2)

- Uredba o obremenjevanju tal z vnaSanjem odpadkov (Uradni list RS, St.
34/08, 61/11in 44/22 — ZVO-2)

- Uredba o preprecevanju in zmanjsevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list RS, st.
21/11,197/21in 44/22 — ZVO-2)

- Informacije in usmeritve strokovni javnosti na podrocju cestne infrastrukture

- Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, $t. 82/13)

- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

- (Uradni list RS 30/23)

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS 43/2011)

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, 5t. 101/04 in 43/11-
ZVZD-1)

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih (Uradni
list RS, $t. 83/05 in 43/11- ZVZD-1)

- Zakon o varstvu pred pozarom ZVPoz (Uradni list RS 3/07— uradno precis¢eno
besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 — GZ, 189/20 — ZFRO in 43/22)

- Pravilnik o pozarnem varovanju (Uradni list RS 107/07, 92/10in 20/22)

- Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, $t. 8/11, 61/17 — GZ
in 199/21 - GZ-1)

- Pravilnik o zasciti stavb pred vlago (Uradni list RS 29/04, 61/17 — GZin 199/21 — GZ-1)

- Pravilnik o gradbis¢ih (Uradni list RS st. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1)

- Navodila Projektantom za predajo investicijsko tehni¢éne dokumentacije v arhiv DRSI

- Seznam slovenskih standardov, ki so privzeti harmonizirani standardi za gradbene proizvode
(Seznam temelji na objavi v Uradnem listu EU $t. 2015/C054 z dne 13.2.2015, podlaga: 17. ¢len
Uredbe 305/2011/EU in 11. ¢len ZGPro-1) Dolocbe Uredbe (EU) $t. 305/2011 prevladajo nad
nasprotujoCimi si dolo¢bami harmoniziranih standardov, ter ustrezne slovenske standarde
(SIST) predvsem SIST EN 1995-1-1:2005 ter nacionalni dodatek A101:2006, standard EN 335,
EN 350, EN 351, EN 460, EN 10147, SIST EN ISO 1461, slovenska tehni¢na soglasja (STS),
Tehnicne specifikacije (smernice) ter smernice, navodila in priporocila narocnika.

- SIST EN 1997-1:2005: Geotehni¢no projektiranje — 1.del: SploSna pravila

- SIST EN 1997-2:2005: Geotehni¢no projektiranje — 2.del: Preiskovanje in preskusanje tal

- SIST EN 1997-1:2005/A101:2006: Geotehniéno projektiranje — 1.del: Splosna pravila —
Nacionalni dodatek

- SIST EN ISO 14688-1:2004: Geotehnicno preiskovanje in preskusanje - Prepoznavanje in
razvrs¢anje zemljin - 1. del (ISO 14688-1:2002)

- SIST ISO 710-1:1995: Graficne oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloskih prikazih-
1.del: Splosna navodila za prikaz
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- SIST ISO 710-2:1995: Graficne oznake na detajlnih kartah, tlorisih in na geoloskih prerezih-
2.del: Prikaz sedimentnih kamnin

- SIST EN ISO 22476-2, 3:2005: Geotehnicno preiskovanje in preskusanje na terenu —
Preskusanje na terenu

T.4. OPOZORILA/ZAKLIUCEK

Drugacne razmere pri izvedbi izkopov, ki opisu v tem porocilu ne bi bile ustrezne, je potrebno
ponovno pregledati, ugotoviti stanje in nosilnost temeljnih tal v delu, kjer jih predstavlja drugacen
material od predvidenega. V primeru globljih in nenosilnih con pa je potreben ponoven ogled in
odlocitev o pripravi temeljnih tal, oziroma preracunu temeljenja.

Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri rusitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, les, jeklo,..., se
odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.

Zemeljski material iz izkopov se odpelje v trajno deponijo zemeljskega materiala, ki se mora nahajati
izven varovanega obmocdja.

Med izvajanjem del je potrebno preprediti vsako spiranje materialov in izcejanje tekocin z delovisca
v vodotoke.

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljis¢e vodotoka.
Prav tako je med gradnjo potrebno zagotavljati preto¢nost neimenovanega vodotoka.

Lokacijo deponije gradbenega in odve¢nega materiala opredeli izvajalec skupaj z investitorjem.

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz. kriterijem, ki
so predpisani s Tehni¢nimi specifikacijami za ceste (TSC) in SploSnimi in Posebnimi pogoji.

Morebitna odstopanja od projekta se morajo reSevati v dogovoru s projektantom, geomehanikom in
nadzornim organom investitorja.

Dobrna, maj 2025 Sestavil:
Ciril Obreza, dipl. inZ. grad.
Pregledal:
PI Vid Stukovnik, dipl. inZ. grad.
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Opis postavke

Enota

Koli¢ina Cenal/enoto

Skupaj

POPIS/PROJEKTANTSKI PREDRACUN

0.01

OPOMBA

Vse postavke vkljucujejo ves potreben material, opremo in delo za izvedbo posamezne postavke.

Pri vseh postavkah rusitvenih del in izkopov upostevati vse prevoze in transporte rusevin na

deponijo

vkljucno z vsemi stroski in taksami.

Geomehanik preveri trdnost kamnin in doloci njihovo kategorijo.

1.00

PREDDELA

0

1.01

Zakolicba objektov in elementov objekta,

lomnih tock elementov odvodnjavanja.

Postavka vkljucuje tudi visinske zakolicbe.

kos

68.00

0.00

11132

1.02

Obnova in zavarovanje zakolicbe trase

komunalnih vodov v gricevnatem terenu

Interni vodi. Ocena.

100.00

0.00

12 121

1.03

Odstranitev grmovja na gosto porasli

povrsini (nad 50 % pokritega tlorisa)

- ro¢no in strojno

Opomba: z odvozom na deponijo

m2

108.00

0.00

12 151

1.04

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej

Ocena.

kos

5.00

0.00

12 152

1.05

Posek in odstranitev drevesa z deblom

premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej

Ocena.

kos

5.00

0.00

12 163

1.06

Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm

z odvozom na deponijo na razdaljo nad

1000 m

Ocena.

kos

5.00

0.00

12 166

1.07

Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm

z odvozom na deponijo na razdaljo nad

1000 m

Ocena.

kos

5.00

0.00

12 322

1.08

Porusitev in odstranitev makadamskega

vozi$ca v debelini cca 30 cm.

Opomba: z odvozom na deponijo

34.00

0.00

0




Opis postavke Enota Koli¢ina Cena/enoto Skupaj
1.09 Ureditev gradbi$¢nih poti iz tamponskega
drobljenca 0-32 mm, v debelini minmalno
30 cm, utrjenega na Evd=30 Mpa. Med
drobljencem in zemljino (na urejen planum)
polozitev geosintetika 12.5 kN/m.
Postavka vkljucuje tudi odstranitev. m2 189.00 0.00
13311
1.10 Organizacija gradbi§¢a — postavitev
zacasnih objektov kos 1.00 0.00
13312
1.11 Organizacija gradbi§¢a — odstranitev
zacasnih objektov kos 1.00 0.00
SKUPAJ PREDDELA 0.00
2.00 ZEMELJSKA DELA
21112
2.01 Povrsinski izkop plodne zemljine —
1. kategorije — strojno z odrivom do 50 m
Opomba: deponiranje ob izkopu m3 93.00 0.00
21432
2.02 Izkop zemljine predvidene za trajno
deponiranje — 2. kategorije za gradbene jame
za objekte, globine 2,1 do 4,0 m — strojno,
planiranje dna rocno m3 31.00 0.00
21272
2.03 Doplacilo za oviran izkop vezljive
zemljine- 2. kategorije m3 31.00 0.00
21382
2.04 Izkop zemljine predvideno za trajno deponiranje
— 2. kategorije za temelje, kanalske rove,
prepuste, jaske in drenaZze, Sirine 1,1 do
2,0 m in globine 1.5-6.0 m — strojno 70%,
ro¢no 30% m3 11.00 0.00
21384
2.05 Izkop zemljine predvidene za vgradnjo in
predelavo — 3. kategorije za temelje, kanalske
rove, prepuste, jaske in drenaze, Sirine 1,1 do
2,0 m in globine 1.5-6.0 m — strojno,
planiranje dna rocno m3 54.00 0.00
21387
2.06 Izkop trde kamnine — 5B. kategorije za
temelje, kanalske rove, prepuste, jaske in
drenaze, $irine 1,1 do 2,0 m in globine nad
1.5-6.0 m m3 7.00 0.00
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Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

24229

2.07

Zasip kablov in cevi s peskom

m3

18.00

0.00

0

2.08

Zasip z izkopanim materialom 3. kategorije

iz gradbiscne deponije. Ustreznost materiala

dolo¢i geomehanik na licu mesta:

m3

54.00

0.00

0

2.09

Stojna in ro¢na ureditev splazene brezine

Prekladanje materiala, planiranje. Ocena.

m3

82.00

0.00

25117

2.10

Humuziranje brezine brez valjanja, v

debelini nad 15 cm - strojno

m2

462.00

0.00

25151

2.11

Doplacilo za zatravitev s semenom

166.00

0.00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

0.00

3.00

VOZISCNE KONSTRUKCIJE

31132

3.01

Izdelava nevezane nosilne plasti

enakomerno zrnatega drobljenca iz

kamnine v debelini 57 cm D32

m3

20.00

0.00

32111

3.02

Izdelava nevezane (mehanicno stabilizirane

)

obrabne plasti iz zmesi zrn drobljenca v

debelini do 15 cm (TD32)

m3

5.00

0.00

SKUPAJ VOZISCNE KONSTRUKCIE

0.00

4.00

ODVODNJAVANJE

0

4.01

Dobava in vgradnja betonskih muld, kot

npr.: Kograd IGEM, 80x8x100 cm.

Vgradnja na betonsko podlago C25/30

v debelini 10 cm.

ml

26.00

0.00

0

4.02

Dobava in vgradnja betonskih kanalet

kot npr.: Kograd IGEM 45/30x15x100.

Vgradnja na betonsko podlago C25/30

v debelini 10 cm.

ml

26.00

0.00

0

4.03

Dobava in vgradnja betonskih kanalet

kot npr.: Kograd IGEM 39/26x18,5x100/100

Vgradnja na betonsko podlago C25/30

v debelini 10 cm.

ml

22.00

0.00
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Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

0

4.04

Izdelava vtoka betonskih kanalet in muld

v plas¢ betonskega jaska.

kos

4.00

0.00

43222

4.05

Izdelava kanalizacije iz cevi SN 8 iz

PVC, vkljuéno s podlozno plastjo iz zmesi

kamnitih zrn, v globini do 5,0 m.

DN 200

ml

13.00

0.00

DN 315

ml

23.00

0.00

43 282

4.06

Obbetoniranje cevi za kanalizacijo

s cementnim betonom C 12/15, po

detajlu iz nacrta. Ocena.

DN 400

ml

18.00

0.00

44 162

4.07

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 60 cm,

globokega 1,0 m

kos

1.00

0.00

44 163

4.08

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 80 cm,

globokega 5,0 m

kos

1.00

0.00

44 164

4.09

Izdelava jaska iz cementnega betona,

kroznega prereza s premerom 100 cm,

globokega 2,0 m

kos

1.00

0.00

44916

4.10

Dobava in vgraditev pokrova iz ojacenega

cementnega betona, kroznega prereza,

nosilnosti min. A15

za DN600

kos

1.00

0.00

za DN800

kos

1.00

0.00

za DN1000

kos

1.00

0.00

0

4.11

Kronska navrtava na plas¢ obstojecega

jaska (do DN315)

kos

2.00

0.00

43 832

4.12

Preskus tesnosti cevi premera do 315 mm

ml

36.00

0.00

0

4.13

Izdelava izto¢ne/vtocne glave, oblozitev

jarka, in izdelava muldastega polja

iz lomljenca v betonu C 25/30. Izdelava

globohih fug (humiziranje in zatravitev

fug).

6.00

0.00
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Opis postavke Enota Koli¢ina Cena/enoto Skupaj

SKUPAJ ODVODNJAVANJE 0.00

5.00 OPREMA

0

5.01|Dobava in vgradnja 3D panelne ograje

(debelina zice 4 mm), viS§ine min. 105 cm

Vkljuéno s stebricki, pritdilnim in vsem

pripadajocim materailom. RAL 6005 ml 26.00 0.00

SKUPAJ OPREMA 0.00

6.00 KONSTRUKCIJE (SANACIJSKI UKREPT)

AB zid

6.0

[y

Izdelava izcednice (barbakane) iz PVC cevi,

premera 6,3 cm, dolzine do 40 cm.

Zacepitev izcednic med betoniranjem. kos 45.00 0.00

0

6.02| Transport enostranskega opaza, opazevanje

razopazevanje in ¢is¢enje opaza za AB zid m2 76.00 0.00

0

6.03|Dobava in vgradnja opaza za sidra.

(PVC cev DN110, opazenje lezisca za

sidra). kos 11.00 0.00
0

6.04|Dobava in vgradnja betona kvalitete C30/37
XC2, XD1, XF1, Dmax=32 m3 25.00 0.00
0

6.05 Dobava, krivljenje, vezanje in vgradnja

armature kvalitete B500 (B), pod premerom

12mm ali enako kg 299.06 0.00
0

6.06|Dobava in vgradnja armaturne mreze Q628 kg 1,341.98 0.00
0

6.07|Vezanje armature na gradbis¢u. Ocena. kg 50.00 0.00
0

6.08|Izvedba navideznih reg z leseno

trikotno letvijo in zapolnitev rege s

trajno elastiéno maso kos 6.00 0.00

Sidra

0

6.09 Dobava in vgradnja samovrtalnih votlih
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Opis postavke

Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

navojnih palic.

Kot npr.: IBO sidro R32-250

132.00

0.00

0

6.10

Dobava spojke

kos

33.00

0.00

0

6.11

Dobava sidrne matice

kos

11.00

0.00

0

6.12

Dobava sidrne plosce

kos

11.00

0.00

0

6.13

Dobava vrtalne krone

kos

11.00

0.00

0

6.14

Transport vrtalne garniture na gradbisce

kos

1.00

0.00

0

6.15

Vrtanje, vgradnje in injektiranje sider

v III. kat. zemlje

44.00

0.00

0

6.16

Vrtanje, vgradnje in injektiranje sider

v nepodajno podlago

88.00

0.00

0

6.17

Testiranje tesnetga sidra

kos

3.00

0.00

SKUPAJ KONSTRUKCIE (SANACIISK

T UKREPI)

0.00

7.00

TUJE STORITVE

79 311

7.01

Projektantski nadzor

kpl

1.00

0.00

79 351

7.02

Geotehni¢ni nadzor

kpl

1.00

0.00

79 121

7.03

Izdelava projektne dokumentacije

izvedenih del PID v 4 izvodih

NOV, geodetskim nacrtom

izvedenega stanja, vpisom GJI

v uradne evidence

kos

1.00

0.00

0

7.04

Izdelava porocila notranje kontrole

kos

1.00

0.00

0

7.05

Meritve zbitosti gradbis¢nih poti Evd.

1x obisk po 10 meritev

kos

1.00

0.00

0
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Opis postavke Enota Koli¢ina Cena/enoto Skupaj
7.06|Sondazni izkopi za ugotovitev poteka
obstojecih komunalnih vodov in izris nove
komunalne zascite kos 20.00 0.00
0
7.07|Zasaditev avtohtonih drevesnih vrst kpl 1.00 0.00
0
7.08 Ciséenje, pospravljanje in urejanje okolice
po koncanih delih.
PK delavec ur 10.00 0.00
KV delavec ur 10.00 0.00
0
7.09| Vgradnja reperja. kos 2.00 0.00
25161
7.10|Izdelava biotorkreta na brezinah
Opomba: kokosova mreza, natezne
trdnosti 25 kN/m2.
Vgradnja sider iz armaturnega jekla
(B500B), premera fi 14 mm, dolzine 1.0 m,
na rastru 1.0 x 1.0 m (oz glede na
morfologijo terena-sidranje v vbocene
dele brezine). m2 204.00 0.00
0
7.11 Pregled obstojecih objektov pred izvedbo
del, in izdelava zapisnika pregleda. kpl 2.00 0.00
0
7.12 Pregled obstojecih objektov po izvedbi
del, in izdelava zapisnika pregleda. kpl 2.00 0.00
SKUPAJ TUJE STORITVE 0.00
8.00 NEPREDVIDENA DELA
0
8.01|15% nepredvidenih del zaradi tezkih
dostopov. % 15.00 0.00 0.00
SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA 0.00

718




Opis postavke Enota

Koli¢ina

Cenal/enoto

Skupaj

REKAPITULACIJA
1.00 PREDDELA 0.00
2.00 ZEMELJSKA DELA 0.00
3.00 VOZISCNE KONSTRUKCIJE 0.00
4.00 ODVODNJAVANJE 0.00
5.00 OPREMA 0.00
6.00 KONSTRUKCIJE (SANACIJSKI UKREPI) 0.00
7.00 TUJE STORITVE 0.00
8.00 NEPREDVIDENA DELA 0.00
SKUPAJ 0.00
22% DDV 0.00
SKUPAJ z DDV 0.00
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@

OPOMBA: vse mere je potrebno preveriti na gradbiséu!

Investitor:

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

= Mestna ob&ina Maribor
-y Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Projid. dokum: 2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
NACRT SANACIE PLAZU

Naziv gradnje:
Sanacija plazu nad stanovanjsko hiSo Pod Urbanom 3 v
Kamnici — SKLOP 6

GG

PROJEKT
GHC-projekt, projektiranje in inZeniring, d.o.o.

Naziv Ime in priimek Ident. st.

Odsek: /

Pododsek /opis: /

Opis rishe: PREGLEDNA SITUACIJA

Vodja projekti: |Vid Stukovnik, dipl.in.grad. |G-4619

Del risbe:

/

Pooblas; inzeni:|Vid Stukonik, dipl.inZ grad. |G-4619

- \PZl

St. projekt. dok.:

NK 196,/11/24

Projektant 1:

Ciril Obreza, dipl.inzgrad. |/

1:1000

St natrta:

NK 196/11/24-NK

Projektant 2:

24205

Sifra CC:

MAJ 2025

St. odseka: Arhivska $t.:

Faza/Objekt: Sifra risbe:

/

/

004.2452

G.107

St. priloge:
|

61 1/2

Avtor risbe: GHC-projekt, projektiranje in inZeniring, d.o.o.

Ident. $t. risbe:
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iztona glava, kamen
v betonu, A=3 m2,
iztok po breZini gozda

LEGENDA:

S22l AB zid
:

& O ¢

®DPMn ®CPTn

LEGENDA

izto&na/vto¢na glava
humiziranje in zatravitev
kokosova mreza

panelna ograja

parcelna meja

sidro

betonski pokrov
zasaditev
hudourniska kanaleta
betonska mulda

betonska kanaleta

lokacije geomehanskih meritev

URGENTNE SANACIJE:

/| kamnit zasip

: 2+ 1 tirnice
S
OPOMBA: vse mere je potrebno preveriti na gradbis¢u! I
Investitor: i

= Mestna obcina Maribor
J Ul heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Naroénik:

= Mestna obcina Maribor
y Ul heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Projeit. dokum.: 2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

NACRT SANACIJE PLAZU
Noziv gradnje:

Sanacija plazu nad stanovanjsko hio Pod Urbanom 3 v
Kamnici — SKLOP 6

Projektant: G = C Odsek: /
PROJEKT Pododsek /opis:
GHC—projekt, projektiranje in inZeniring, d.o.o. ododsek,/opis /
Naziv Ime in primek ident. st | Pogpis | || % "% GRADBENA SITUACIJA
Vodja projekti: |Vid Stukovnik, dipl.inZ.grad. (G-4619 Del risbe: /

Pooblas. inteni: | Vid Stukownik, dipl.inZ.grad. \G-4619

St projekt. dok: INK 196,/11/24 wste: |PZ]

Projktant 1:  |Ciril Obreza, diplin.grad. |/ St natrte: K 196/11/24-NK | Meric: 1: 200
Projektant 2: Sifra CC: 24205 Datum: MAJ 2025
St. odseka: Arhivska &t.: Faza/Objekt: Sifra risbe: B
/ / 004.2452(G.102
Avtor risbe;
St priloge: G‘Z P GHG-propit, projtrone b by doo
| ent. St. risbe:




obstojec 'gozd

nat. trd.: 25 kN/m

zasaditev

Ry

sidro \za kokosovo mrezo,
rebragta armatura fi 14
mmy raster 1.00 m peslena glina s kosi

preperele hribine (saCl

0
ﬁ®/o

S

-

S/
PesCen lapor, pescenjak D@@LCL

S
9
/
%,
11xIBO<sidro, R32—250, /L= 12'/m
(7. m7vezni del),) e=2,4'm

——

70

—

w,,,,ff”"”””’

obstojeca armaturna mreza Q628

obstojed kamnit zasip, skale
40—-80-cm

obstojeta DK cev-DNT6O

obstojel betonski pilat,
H=3.5 m, fi 30 em,
e=0.8m

KARAKTERISTICNI PREREZ

kokosova mreza 900 g,

s sadikami

aviohtonega drevja: 1
sadika,/m?2

y////////’ﬁi

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Ry

3.50

betonska kanaleta, kot npr.:
Kograd IGEM 45/30x15x100 cm,
na betonski podlagi C25/30, d=10

cm

6.00

5D panelna ograja,
h=1.05 m

AB zid, C30/37,
XC2 /XD1 /XF1

/ izcednica DNBJ,
L=25—-355 cm,

7%

obstojece  Zelezniske
tirnice, L=6/m, e=0.8
m

iI=min.

p—

obstoje¢ stanovan jski
ob jekt, Pod Urbanom 3

betopska mulda, kot npr.: Kograd
IGEM/(50x8x100 cm), na betonski
podlagi C25/30, d=10 cm

numiziranje in
zatravitey

Pesden lapor, pescenjak

OPOMBA: vse mere je potrebno preveriti na gradbis¢u!

| Proiit. dokum.: 2-NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA
NACRT SANACIE PLAZU

Investitor: . .
Mestna ob&ina Maribor

i Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Noziv gradnje:
Sanacija plazu nad stanovanjsko hio Pod Urbanom 3 v
Kamnici — SKLOP 6

Naro&nik: . o
= Mestna ob&ina Maribor

Ul heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Projektant: G C Odsek: /

PROJEKT Pododsek/opis: /
GHC-projekt, projektiranje in inZeniring, d.o.o. —

Naziv Ime in primek tent. 5| Pocpis | || % "0 KARAKTERISTICNI PREREZ
Vodja projekti: | Vid Stukownik, dipl.inZ.grad. G-4619 Del risbe: /
Pocbias. inteni: Vid Stukownik, dipl.inZ grad. G-4619 St projkt. dok: NK 196,/11/24 wste: PZ|
Projektant 1: Ciril Obreza, dipl.inZ.grad. / St naert:  NK 196/11/24-NK  Merio: 1: 50
Projektant 2: Sifra CC: 24205 Datum: MAJ 2025
L L

St. odseka: Arhivska &t.: Faza/Objekt: Sifra risbe:
/ / 004.2452|G. 157
$t. priloge: C.6 Avtor "'sbe-" GHC-proja, projektianje in infeniing, oo

| Ident. $t. risbe:




