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Rekonstrukcija ceste R1-216/1177 Soteska - Crmoénjice, od km 0.100 do km 2.500, od Soteske do Podhoste

1 SPLOSNO

V predlozeni projektni dokumentaciji je v skladu s projektno nalogo $t.: 37165/221/2017 (902),
datum: 18.9.2018, obdelana resitev (projekt za izvedbo) za rekonstrukcijo ceste R1-216/1177
Soteska - Crmosdnjice, od km 0.100 do km 2.500, od Soteske do Podhoste. Projekt zajema e
ureditev povrsin za pesce in kolesarje na obmocgjih naselij, para avtobusnih postajalis¢ v naselju
Loska vas ter ureditev cestne razsvetljave. Celotno obmocdje obdelave se nahaja znotraj obcine

Dolenjske Toplice. Investitor projekta je Direkcija RS za infrastrukturo. Soinvestitor je Obcina
Dolenjske Toplice.

Slika 1:  Pogled na obmodje rekonstrukcije glavne ceste in prikljucnih cest.
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1.1 Opis obstojecega stanja

Obravnavani odsek regionalne ceste R1-216/1177 se nahaja med km 0.100 in km 2.500 po
do podjetij Zaga — Soteska d.0.0. in I-Les d.o.0..

Zacetek obmocja obdelave se nahaja v naselju Soteska, ca. v km 0.100 po BCP-ju. Konec naselja
se nahaja v km 0.180. Trasa ceste nato poteka na obmocju izven naselja. Na odseku med km
0.775 in km 0.800 se nahaja zaselek Loske vasi, kjer je hitrost administrativno omejena na 60
km/h. V km 1.200, kjer se pricne naselje LoSka vas. V nadaljevanju se v km 1.735 nahaja zacetek
naselja Loska vas, v km 1.735 pa naselje Podhosta. Konec obmocja obdelave se nahaja v km
2.500 (zacetek pred kratkim rekonstruiranega odseka regionalne ceste z novozgrajenimi
avtobusnimi postajalisci, enostranskim plo¢nikom- desno,...).

Stanje obstojecega vozisca je slabo, polno je mrezastih razpok in lokalnih sanacij ceste, z izjemo
dela od km 0.800 do km 1.100, kjer je bila v letu 2015 izvedena preplastitev ceste. Povrsina je
lokalno obrabljena, prisotne so tudi lokalne deformacije vozisca. V kombinaciji s pomanjkljivim
odvodnjavanjem in dotrajanostjo vozne povrsine pomeni, da je cesta v slabem stanju in
potrebna celovite obnove.

Na celotnem obmodju ni urejenih povrsin za pesce, promet kolesarjev poteka po voziscu ceste.
Cestna razsvetljava tudi v obmocju naselij ni urejena. Cesto uporabljajo tako krajevni kot tudi
medkrajevni avtobusi, s tem da avtobusi namenjeni Solarjem ustavljajo na neoznacenih in
neurejenih postajaliscih.

Na obmodju naselij se ob cesti nahaja vec priklju¢kov javnih poti in dovozov k objektom. Ob
trasi je urejeno vecje Stevilo opornih in podpornih zidov. V naselju Podhosta se nahaja
neugodno sosledje horizontalnih elementov osi ceste, ki so posledica prilagajanja obstojeci
pozidavi in so kot taki neugodni oziroma vprasljivi z vidika prometne varnosti ceste glede na
njeno prometno funkcijo oziroma na promet, ki poteka po nje;j.

1.2 Predvideno

Predmetni projekt podaja projektne resitve za:
- rekonstrukcijo drzavne ceste,
- ureditev vodenja prometa kolesarjev in pescev,
- ureditev avtobusnih postajalisc,
- rekonstrukcijo cestnih prikljuckov,
- ureditev novih podpornih in opornih konstrukcij,
- ureditev cestne razsvetljave,
- odstranitev dveh stanovanjskih stavb s pripadajocimi objekti,
- zasCita in morebitna prestavitev obstojecih vodov gospodarske javne infrastrukture.

Socasno s predvidenimi ureditvami se na novo uredi tudi odvodnjavanje ceste in vsa prometna
signalizacija.
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1.3 Predhodno izdelana dokumentacija

Osnove za izdelavo projekta, so predhodno izdelana gradiva:

- IDZ: Rekonstrukcija ceste R1-216/1177 Soteska — Crmoénjice, od Soteske do Podhoste,
STIA d.o.o., t. pr.: IDZ-469/17, marec 2018,

- IDZ: Rekonstrukcija ceste R1-216/1177 Soteska — Crmosnjice, skozi naselje Podhosta,
STIA d.o.0., §t. pr.: IDZ-469/17, maj 2015,

- Strokovne podlage za Drzavne kolesarske povezave; Sava — Krka bike, projektant: BPI
d.o.0./ Zmas d.o.o,, St. pr. 438, september 2014

2 PROJEKTNE OSNOVE

2.1 Geodetski nacrt

Kot podlaga za izdelavo projektne dokumentacije sluzi geodetski nacrt, pridobljen s strani
narocnika, ki ga je izdelalo podjetje Geograd d.o.o., st. 2019/59, Ljubljana, april 2019.

2.2 Vzdrzevalna dela v javno korist

Dela se bodo izvajala v okviru vzdrzevalnih del v javno korist v varovalnem pasu regionalne
ceste. Po 66. ¢lenu Zakona o cestah ZCes-1 (Uradni list RS, st. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US,
46/15 in 10/18) znasa Sirina varovalnega pasu pri regionalnih cestah 15 m od zunanjega roba
cestnega sveta na vsako stran ceste. Izvedba predvidenih ureditev je v skladu s Pravilnikom za
izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. I.
RS, §t. 7/12).

2.3 Navedba veljavnega prostorskega akta z opisom usklajenosti

Rekonstrukcija glavne ceste je v skladu z 288. clenom (prometna infrastruktura) Odloka o
prostorskem nacrtu Obcine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, $t. 90/2009 z dne 10.11.2009)

3 TANGENCE VODOVODNEGA OMREZJA

Predvidena rekonstrukcija ceste in izgradnja plocnika bo tangirala obstojece vodovodno
omrezje, ki je bilo izvedeno v sklopu Suhokranjskega vodovoda na obravnavanem obmodju
obnovljeno. V naselju Podhosta je tangirano tudi obstojece JVO, ki se po zakljucku projekta
Suhokranjski vodovod opusti. V sklopu slednjega je Se potrebno izvesti obnovo vseh tangiranih
vodovodnih prikljuckov. To je potrebno izvesti pred ali socasno ob rekonstrukciji ceste.

Vse posege na obstojeCem JVO izvaja izklju¢no upravljavec JVO. Vsi posegi v varovalnem pasu
JVO se izvajajo pod nadzorom upravljavca.

Na JVO in prikljucke se ne smejo postavljati objekti in stvari, ki bi lahko povzrocale poskodbe
vodovoda ali celo ovirale delovanje in vzdrzevanje le tega.
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Vodovodno omrezje bo tangirano na odseku od km 0.0+80,00 do km 0.5+66.00, v km
0.7+47.50 in od km 1.5+13.00 do km 2.4+87.00. V nadaljevanju je naveden podrobnejsi opis
tangenc vodovodnega omrezja po odsekih regionalne ceste.

1. Od km 0.0+80.00 do 0.1+53.90 poteka vodovod NL DN150 (leto 2019) v voziscu
regionalne ceste. V km 0.1+02.30 se nahaja nadzemni hidrant, kjer je predvidena
ureditev cestnega prikljucka podjetja I-Les d.o.o.. Zato je potrebno hidrant prestavit
izven obmocja vozisca, v brezino on predvidenem plocniku. Izvede se podaljsanje cevi
hidrantnega odcepa. Predvidena lokacija hidratna se nahaja 8 m od osi glavnega voda.
Z namenom zagotavljanja oporecnosti vode na odseku cevovoda do hidranta, je
potrebno vodovodni prikljucek podjetja I-Les d.o.0., navezati ob hidrantu, kar bo
zagotavljajo stali pretok. Na predmetnem odseku se s predvidenimi ureditvami
obstojeci teren nadvisa, zato je potrebno izvesti visinsko prilagoditev cestnih kap in
vgradne garniture zasuna in podzemnega hidranta.

2. 0dkm0.1+53.90 do km 0.5+66.00 vodovod NL DN150 (leto 2019) poteka delno pod
predvidenim plocnikom, deloma v bankini in pretezno v trasi predvidene poti za mesani
promet. Na predmetnem odseku se s predvidenimi ureditvami obstojeci teren nadvisa,
zato je potrebno izvesti viSinsko prilagoditev cestnih kap in vgradnih garnitur zasunov
in zra¢nikov. V km 0.2+25.90 se nahaja nadzemni hidrant, ki ga je potrebno zaradi
izgradnje poti za mesSani promet prestaviti 1,0 m izven vozisca. Izvede se podaljsanje
cevi hidrantnega odcepa. Predvidena lokacija hidratna se nahaja 2,8 m od osi glavnega
voda.

3. V km 0.7+47.50 se nahaja vodovodni priklju¢ek stanovanjskega objekta Loska vas 10,
ki pa je predviden za rusitev. Zato se obstojeci vodovodni priklju¢ek opusti.

4. V km 1.5+13.00 bo obstojeci vodovod NL DN150 (leto 2019) delno tangiran z izvedbo
AB zidu. Temelj zidu sicer ne bo posega do vodovodne cevi, bo pa potrebno gradbena
dela v blizini vodovoda izvajati previdno — rocni izkop in utrjevanje z lazjimi
komprimacijskimi napravami.

5. Od km 1.5+20.00 do km 1.5+50.20 poteka trasa vodovoda NL DN150 (leto 2019) v
predvidenem plocniku. Vzporedno poteka tudi trasa starega vodovoda PE63, ki pa se
ga ob zagonu obratovanja novega vodovoda opusti.

6. Od km 1.5+50.20 do km1.7+53.85 poteka trasa vodovoda NL DN150 (leto 2019) v
levem voznem pasu vozisca regionalne ceste. Na predmetnem odseku so predvidene
manjSe sprememb v niveleti vozisCa, zato bo potrebno izvesti manjse visinske
prilagoditve cestnih kap zasunov. V km 1.5+97.70 se nahaja nadzemni hidrant, ki ga je
potrebno zaradi ureditve avtobusnega postajalisCa prestaviti za predviden plocnik.
Izvede se podaljsanje cevi hidrantnega odcepa. Predvidena lokacija hidratna se nahaja
6,4 m od osi glavnega voda. Z namenom zagotavljanja oporecnosti vode na odseku
cevovoda do hidranta, je potrebno vodovodni prikljucek Loska vas 3 navezati ob
hidrantu, kar bo zagotavljajo stali pretok. V km 1.7+52.60 vodovod v zascitni cev JE300
posevno precka cesto.

Tehnicno porocilo - tangence vodovoda, faza: PZI Stran 5 od 12



% ACER

Rekonstrukcija ceste R1-216/1177 Soteska - Crmognjice, od km 0.100 do km 2.500, od Soteske do Podhoste

7.

Od km 1.7+53.85 do km 2.3+0.00 poteka trasa vodovod NL DN150 (leto 2011) in od
km 1.9+54.50 vzporedno tudi vodovod PE63 (leto 2011) delno v plo¢niku in delno v
desnem voznem pasu vozisCa regionalne ceste. Na predmetnem odseku se s
predvidenimi ureditvami obstojeci teren nadvisa, zato je potrebno izvesti viSinsko
prilagoditev cestnih kap in vgradnih garnitur zasunov in zracnikov.

Od km 2.3+0.00 do km 2.3+80.00 potekata trasi vodovoda NL DN150 (leto 2011) in
PE63 (leto 2011) delno v voziscu regionalne ceste, pri cemer le to dvakrat posevno
preckata. Delno se trasi nahajata na delu obstojeCega vozisca, ki je predvideno za
rekultiravacijo in delno v predvidenem plocniku. V km 2.3+70.30 se v sredini vozis¢a
regionalne ceste nahaja odcep s tremi zasuni, od koder se od glavne cevi NL DN150
odcepi vodovodna cev NL DN100 v smeri prikljucka javne poti.

Od km 2.3+89.70 do km 2.4+87.00 poteka trasa vodovoda NL DN150 (leto 2019)
najprej delno v ploc¢niku ter v nadaljevanju v vozis¢u regionalne ceste. Predvideno
vozisce najprej posevno precka in v nadaljevanju poteka delno v robu in delno v sredini
levega voznega pasu. Na odseku od km 2.4+20.00 do km 2.4+50.00 zagotavljati
varovanje vodovoda (rocni izkop in utrjevanje z lazjimi komprimacijskimi napravami v
blizini vodovodne cevi) od izvedbi stopnicenja Siritve cestnega nasipa.

4 TEHNICNA IZVEDBA

Del tehnicnega porocila, ki se nanasa na izgradnjo vodovoda, je naveden za primer, da pri
izvedbi nacrtovanih ureditev nastopi potreba po izgradnji oz. rekonstrukcijo dolocenega voda.

4.1 Zemeljska dela

V popisu del je upostevana kategorizacija zemljin in kamnin, ki je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil
splosnih in tehni¢nih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine
in kamnine so razvrscene v kategoriji od I. do V.

Tabela 1: razvrstitev zemljin in kamnin, povzeto po tabeli 2.1, dopolnil splosnih in tehnicnih
pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga)

Kat. Naziv Opis materiala Zrnavost materiala Nadin izkopa Ocena uporabnosti
kategorije

1 | plodna nahaja se na povrsini - buldozer, primerna samo kot
zemljina terenachumus in rusa, bager osnova za

s primesmi gramoza, ozelenitve; ni nosilna
peska, melja in /ali niti  stabilna niti
gline odporna proti eroziji

2 | slabo nosilna je v lahkognetni do >15m.-% bager, vV naravnem stanju ni
zemljina zidki konsistenci 0<0,063 mm buldozer uporabna

(Ic<0,5); lahko vsebuje
organske snovi (Soto,
preperine)

3 | vezljivain nahaja se pod plodno >15m.-% buldozer, vV naravnem stanju in
nevezljiva zemljino ©@>0,063 mm bager, ustreznem vremenu
zemljina - v srednjegnetni do <15 m.-% buldoZer z uporabna za nasipe;

trdi konsistenci ©@>0,063 mm rijaCem nosilnost in
(zemljina, <30 m.-% (obcasno) stabilnost sta odvisni
preperina) ali ©@>0,063 mm od zunanjih vplivov
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- v zbitem stanju
(pesek, gramoz,
grus¢, jalovina)
4 | mehka lapor, fli§, skrilavec, >30 m.-% buldoZer z praviloma dobro
kamnina tuf, konglomerat, ©@>0,063 mm rijatem, bager s | nosilna in stabilna;
bre¢a ter razpokani, @<300 mm konico, rezkanje, | ustrezne zrnavosti je
drobljivi in prepereli miniranje primerna za nasipe
pescenjak, dolomit in (obcasno) in posteljico
apnenec
5 | trda kamnina apnenec, kompaktni rasc¢ena hribina, miniranje, ustrezne zrnavosti je
(sedimentnega | dolomit ali material z @>600 mm rezkanje zelo dobo nosilna in
porekla) nad 50 m.% kosov @ > (iziemoma) stabilna ter primerna
600 mm, ki jih je treba za nasipe in/ali
minirati predelavo

4.1.1 Izvedba izkopov

Prekope na voznih povrSinah lahko izvaja samo za to vsestransko usposobljeni izvajalec s
primernimi izkusnjami pri tovrstnih delih ter potrebnimi sredstvi in opremo. Ves odkopani
material, ki je Se uporaben (rezkanec/granulat, zmes kamnitih zrn), je treba na primernem
mestu zacasno uskladis¢iti. Sirina odkopa vozis¢ne konstrukcije in izkopa jarka mora zagotoviti
potreben prostor za ustrezno izvedbo del pri vgradnji cevi. Kakovost vseh uporabljenih
materialov in vgraditve mora v celoti ustrezati uveljavljenim oziroma predpisanim zahtevam.

4.1.2 Izkop jarka

Izkop jarka se izvede v Sirini 60 cm oz. se prilagodi potrebni Sirini za umestitev ostalih vodov,
ki potekajo vzporedno z nacrtovanim vodovodom. Izkop jarka mora biti izvajan tako, da je
vedno zagotovljena varnost ljudi. Ce znacilnosti zemljine v izkopu niso poznane, jih je treba
pravocasno preveriti in jim prilagoditi postopek izkopa oziroma tudi morebitno razpiranja jarka.
Praviloma mora biti izkop jarka tako nacrtovan, da je vedno zagotovljen odtok vode z obmogja
izkopavanja. Ce je izkopani material primeren, ga je treba ponovno uporabiti za zasip. Zac¢asno
uskladiscenje izkopanega materiala mora biti tako urejeno, da ne obremenjuje robov jarka
(notranji rob deponije mora biti oddaljen od roba jarka v zamisljeni Crti brezine z nagibom 1 :
1 od dna jarka, vendar pa najmanj 1 m) in da ne zadrzuje vode vzdolz izkopanega jarka. Robovi
jarka morajo biti v primerni Sirini vedno pohodni. Vgrajeni elementi za razpiranje ali podpiranje
sten jarka morajo tesno nalegati na ras¢eno zemljino, da se ta ne bi premaknila. Morebitne
praznine je treba takoj zapolniti, v skrajnem primeru tudi s pustim cementnim betonom.
Izkopani vezljivi material je treba v primeru zacasnega uskladis¢enja za ponovno uporabo
zas(ititi proti padavinam. Izkop zemlje v globino do 1 m je dovoljen tudi brez razpiranja, ce
trdnost zemljine to dopusca. Izkop zemlje v globini ve¢ kot 1 m je dovoljen, le ob postopnem
zavarovanju bocnih sten oz. v ustreznem naklonu brezine jarka.

4.1.3 Zasipavanje jarka

Izvedba posteljice in osnovnega obsipa cevi

Na dno izkopanega jarka mora biti vgrajena ustrezna podlaga = lezisCe za cev (posteljica), tj.
plast nevezanega materiala (drobljenec 8-16 mm) v debelini plasti 100 mm. Dno jarka mora
biti ravno. Pred polaganjem cevi v jarek je treba preveriti, da cevi niso poskodovane. Preveriti
je treba tudi, Ce ni v jarku kakSen oster predmet, ki bi cev pri polaganju lahko poskodoval in ga
odstraniti. V. obmocju cevi mora biti material za osnovni obsip v celoti prilagojen pogojem, ki
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jih je dolocil proizvajalec cevi. Stranski zasip cevi se izvaja s podbijanjem cevi. Prekrivno plast
do debeline 30 cm nad temenom cevi se izvede z granuliranim kamnitim materialom frakcije
8-16 mm. Utrjevanje se lahko izvaja le s pomocjo lahkih komprimacijskih sredstev. Debelina
posameznih slojev naj znasa 20 cm. Utrjevanje je potrebno izvajati izmenic¢no iz ene in druge
strani tako, da ne pride do premikanja ali celo dvigovanja cevi. IstoCasno je potrebno paziti, da
vibrirna plosca ne udarja neposredno na zunanjo steno cevi.

Izvedba prekrivne cone

Pokrivna plast se utrjuje samo ob strani medtem ko se nad temenom cevi material potlaci samo
z nogami. Pri debelini vecji od 30 cm pa se utrjevanje lahko pri¢ne z lazjimi vibracijskimi
napravami po celotni Sirini.

Izvedba zasipa jarka nad prekrivho cono

V obmodju zasipa (zapolnjenja) jarka morajo geomehanske znacilnosti uporabljenega materiala
(vsebnost vode ne sme biti bistveno drugacna od optimalne) ter njegova zgoscenost v vgrajeni
plasti v celoti ustrezati uveljavljenim pogojem za gradnjo nasipov. S skrbnim zgoscevanjem je
treba zagotoviti, da pozneje na obmodju prekopa ne bodo nastali prekomerni posedki in da
bo nadgrajene plasti vozi$¢nih konstrukcij mogoce takoj in kvalitetno vgraditi. Se posebej pa
je treba paziti, da pri zgoscevanju ne bi nastale na ceveh in vodih mehanske poskodbe. Zasip
jarka nad prekrivno plastjo se na obmodju cestisca izvede z granuliranim kamnitim materialom
maksimalne frakcije 63 mm medtem ko se na obmocju neutrjenih povrsin (izven cestiséa) zasip
jarka izvede s sipkim materialom iz izkopa. Vse veéje kamnite delce je potrebno odstraniti. Ce
ni drugacnih napotkov geomehanika, je treba stopnjo kompaktiranja in gostoto dolocati po
Proctorjevi metodi. Vsako nasipno plast je potrebno skompaktirati do najmanj 92% gostote pri
optimalni vsebnosti vode, ki se doloci z uporabo zgoraj omenjene metode.

4.1.4 Oznacba vodovoda

Po osi cevovoda nad osnovni zasip se polozi PVC opozorilni trak z napisom ,POZOR
VODOVOD", nato pa se jarek do vrha zasuje z ustreznim materialom. Na vseh horizontalnih
lomih se na nivo asfaltne povrsine skladno z navodili upravljavca vgradi vidne kovinske smerne
oznacbe.

4.2 Vgradnja vodovodnih cevi in armatur

Cevi iz duktila (nodularne litine) in prikljucki: Cevi iz nodularne litine dolzine 6 m za pitno
vodo morajo biti tlacnega razreda C64. Na notranji strani morajo biti zascCitene s cementno
malto, na zunanji strani morajo biti zascitene z zlitino Zn+Al debeline 400 g/m2 skladno s
standardom SIST EN 545:2010 ter z zakljucnim slojem modri epoxy. Tesnilni material za pitno
vodo iz EPDM elastomerne gume. Debelina stene cevi za pitno vodo je podana v standardu
SIST EN 545:2010. Na ravnih odsekih se vgrajujejo cevi s TYTON spoji, medtem ko se na
obmodjih krivin in na strminah vgrajujejo cevi z VRS spoji (min 2-3 cevi pred in za krivino). Vse
duktilne cevi morajo biti od istega proizvajalca.

Fazonski kosi iz duktila (nodularne litine): Fazonski kosi iz nodularne litine morajo biti v
skladu s standardom EN 545:2010. Na zunanji in notranji strani so zasciteni z epoksijem, min.
debeline 70 mikronov. Vsi fazonski kosi morajo biti tlacnega razreda PN 16 iz sistema BAIO ali
enakovredno.
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EV zasuni: uporabijo se obstojeci zasuni.
Nadzemni hidranti: uporabijo se obstojeci hidranti.

Zasune, zracCnike in hidrante se oznaci z oznacevalno tablico, izdelano po standardu SIST
1005:1996 Oznacevalne tablice za vodovode (zasuni in zrac¢niki) in SIST 1007:1998 Oznacevalne
tablice za hidrante (hidranti). Tablico se pritrdi na bliznji objekt ali na stebricek iz AL cevi @ 60
mm v betonskem temelju.

4.3 Ostala dela

4.3.1 Tlacni preizkus cevovoda

Po koncanih montaznih delih in osnovnem zasipu cevovoda (spoji cevi in fazonski kosi ne smejo
biti pri izvedbi tlacnega preizkusa zasuti) se izvede tlacni preizkus cevovoda po dolocilih 10.
Poglavja standarda P SIST pr EN 805. Preizkus se izvede s pitno vodo pod tlakom 15 bar. Pri
tlacnem preizkusu upostevati navodila proizvajalca cevi, ter navodila nadzornega organa, ki
preizkus tudi zapisnisko prevzame. Tlacni preizkus je uspesen, Ce izguba tlaka v eni uri ne
presega 0,2 bara.

Tlacni preizkus morajo prevzeti predstavnik izvajalca, odgovorni nadzornik in predstavnik
upravljavca (zapisnik).

4.3.2 Geodetski posnetek vodovoda

Po uspesno opravljenem tlacnem preizkusu in pred zasipom cevovoda mora izvajalec del
pristojni geodetski sluzbi narociti posnetek zgrajenega vodovoda. Geodetski posnetek
izvedenega stanja izdelati v skladu s Pravilnikom o geodetskem nacrtu (Ur. list RS, st. 40/2004).
Pri izvajanju geodetskih meritev novega omrezja in izdelavi geodetskega nacrta novega stanja
je potrebno upostevati navodila upravljavca omrezja — Navodila o izvajanju terenskih meritev
in vsebini elaborata geodetskega nacrta izvedenih del.

4.3.3 Dezinfekcija vodovoda

Po koncanih montaznih delih, Se pred povezavo z obstojecim cevovodom je potrebno cevovod
temeljito izprati. Po pranju cevovoda pa po dolocilih poglavja 11 iz standarda P SIST pr EN 805
izvesti Se dezinfekcijo - klorni Sok, ki ga izvede pristojna zdravstvena sluzba, za kar izda ustrezno
listino - atest. Po uspesno opravljenem klornem soku se cevovod lahko preda v obratovanje.

4.3.4 Crpanje vode

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno érpati, dokler cevi niso montirane in zasute do
take viSine, da preprecCimo dvig zaradi vzgona. Med izvajanjem del za namestitev cevovodov je
treba vzdrzevati dovolj obsezno Crpalno opremo v odlicnem operativnem stanju, da bi tako
zagotovili popolno izsusitev izkopov. Zmogljivost Crpalne opreme mora biti dovolj velika da je
zagotovljeno izvajanje dela z normalno hitrostjo, v razmerah, ki omogocajo doseganje
najboljsih rezultatov.
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4.4 Pogoji za izvedbo prekopov voziscne konstrukcije

Cestne prekope za potrebe izgradnje kanalizacije in vodovoda se mora izvesti v Sirini, ki
zagotavlja moznost izvedbe komprimacije zasipa z ustreznim komprimacijskim sredstvom in
kvalitetno sanacijo vozisca.

Pred pricetkom izvajanja del je potrebno asfaltno vozisce zarezati tako, da je po kon¢anem
zasipu in utrjevanju jarkov omogocena ustrezna in pravilna sanacija asfaltne plasti na obmocju
prekopa.

4.4.1 Vrste gradbenih materialov

Gradbeni materiali za izvedbo prekopov na voznih povrsinah, to je zemljine in kamnine, morajo
ustrezati vsem zahtevam, ki so uveljavljene v ustreznih tehni¢nih specifikacijah za zemeljska
dela in vozis¢ne konstrukcije v cestogradniji.

V obmodje cevi in v obmodje zasipa je mogoce vgraditi samo materiale, ki ne omogocajo
biokemicnih procesov in ne menjajo svojih mehanskih oziroma geotehnicnih lastnosti. Za
morebitno tesnitev dna jarka (glinasti naboj) so uporabne samo ustrezne vezljive zemljine
(gline in meljne gline).

Sestava zmesi kamnitih zrn za nevezano nosilno plast na obmodju prekopa mora v vseh ozirih
in v celoti ustrezati zahtevam za novogradnje, tudi Ce je s preskusi bliznje obstojece zmesi zrn
ugotovljeno, da lastnosti lete v vseh zahtevah vec ne ustrezajo. Navedeno smiselno velja tudi
za asfaltne zmesi za krovne plasti.

4.4.2 Kakovost materialov

Vse vrste nevezanih materialov oziroma zmesi zrn, ki bodo vgrajene na obmodju prekopov,
morajo zadostiti naslednjim pogojem:

- vlaznost materiala mora biti tolikSna, da je pri zgoscevanju v obmodju prekopa dosegljiva
predpisana gostota vgrajenega materiala, opredeljena v razpredelnici spodaj,

- vsebovane humozne primesi ne smejo biti Skodljive (raztopina natrijevega luga se sme
obarvati najve¢ temno rumeno),

- zrnavost kamnitega materiala za zasip iznad obmocdja cevi mora ustrezati debelini vgrajene
plasti, vendar pa zrna praviloma ne smejo biti vecja od 60 mm,

- zrna za zasip v obmodju cevi ne smejo biti vecja od 32 mm.

Ce je kamniti nasipni material vgrajen do globine zmrzovanja, sme v neugodnih hidrologkih
pogojih vsebovati v primerih koli¢nika neenakomernosti zrnavosti

- U 2 15 najvec 5 m.-% in Ce znasa

- U < 6 najvec 15 m.-% zrn velikosti do 0,063 mm.

V primeru, Ce z izkopanim materialom ni mogoce zagotoviti v spodnji razpredelnici zahtevanih
vrednosti, mora biti z njim doseZena vsaj enaka zgoscenost, kot jo ima bliznji ras¢eni material.
Kjer obmocja cevi ni mogoce ustrezno zapolniti, je treba uporabiti primerne druga¢ne materiale
(npr. pusti cementni beton).
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Tabela 2: Zahtevana zgoscenost vgrajenega materiala

. Zahtevana zgoscenost % Zahtevana nosilnost MN/m?
Opis dela I >
po SPP po MPP Evz Evd

zasip do posteljice

- zemljina > 95 - - -

- kamnina - > 95 - -
posteljica

- kamnina - > 98 > 80 > 40

Legenda

1 SPP — standardni postopek po Proctorju
2 MPP — modificirani postopek po Proctorju

4.4.3 Asfaltiranje prekopanih delov ceste

Asfaltiranje nosilno-obrabne plasti bituminiziranega drobljenca, zajema tudi izdelavo finega
planuma pred asfaltiranjem (dosip materiala, fino planiranje in utrjevanje). Pred asfaltiranjem
je potrebno odrezane robove asfalta ocistiti z izpihovalcem vrocega zraka (200 - 600 °C, pritisk
3 - 9 bar). Pred asfaltiranjem obrabne plasti izvesti Cis¢enje predhodnega sloja. Po polozenem
in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino,
se na stiku med staro in novo asfaltno povrsino vtisne dilatacijska fuga Sirine do 1 cm in globine
do 2 cm. Povrsino asfalta se nato dokonéno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu
zalije s trajno elasticno maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smucko. V primeru, da se takoj
zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa Se s PVC drobljencem ali kamnito
moko.

4.5 Ravnanje z odpadnim materialom

Posledica gradnje nacrtovanega objekta bodo predvsem odpadki navedeni spodaj, ki po
Pravilniku o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, st. 84/98, 45/00, 20/01, 13/2003 in 34/2008) niso
opredeljeni kot nevarni odpadki in skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih (Ur.l. RS, $t. 34/2008) sodijo med gradbene odpadke:

e ostanki betona,

e betonske rusevine,

e zemljina in kamenje,

e mesani komunalni odpadki.

Gradbene odpadke, med katere Stejemo beton, opecne zidake, malto, omete in podobno in
niso onesnazeni z nevarnimi snovmi ter vsebujejo najvec 10 % drugih materialov se lahko
odvazajo na odlagalisce gradbenih odpadkov. Odpadni les se lahko odda za energent (kurivo).
Mesane komunalne odpadke se mora zbirati loCeno v tipskem kontejnerju, ki ga bo odvazalo
pooblas¢eno komunalno podjetje. Pri ustrezni organizaciji gradbisca, ki bo vkljucevala tudi
ustrezno zbiranje in odvoz vseh vrst odpadkov z obmodja gradbisca, je moznost skodljivih
vplivov na okolje v ¢asu gradnje zanemarljiva. Vsekakor je potrebno odpadke, ki nastanejo med
gradnjo ustrezno deponirati oz. oddati pooblas¢enemu zbiralcu. Ta strosek mora biti vkljucen
v ceno del.
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4.6 Odstopanje od projekta

Vse konstrukcije je potrebno graditi po veljavni projektni dokumentaciji. Odstopanje ni
dovoljeno brez konzultacije s projektantom in njegove privolitve. V kolikor bi prislo do vecjih
odstopanj gradbenih izmer, je potrebno obvezno konzultirati projektanta.

4.7 Varnost pri gradbenih delih

Ureditev in oznacitev gradbisca se mora izvajati skladno z nacrtom organizacije gradbisca, ki
ga mora pred zaCetkom del izdelati izvajalec skladno s Pravilnikom o gradbiscih (Ur. list RS, st.
55/2008 in 54/2009).

Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upostevati Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih (Ur. list RS 83/2005), ter v skladu z varnostnim
nacrtom, ki ga morata pred zacetkom del na gradbiscu zagotoviti narocnik ali nadzornik
projekta.

4.8 Uporaba blagovnih znamk

Izvajalec del lahko ponudi in uporabi izdelke katerega koli proizvajalca, le da je kvaliteta
uporabljenih izdelkov vsaj enakovredna navedenim. Z vsemi spremembami se morata strinjati
projektant in investitor.

Pripravil:

mag. Zoran Gajski, univ. dipl. gosp. inz.
Novo mesto, december 2019
dopolnjeno po recenziji, avgust 2020
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