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1 SPLOŠNO 

V predloženi projektni dokumentaciji je v skladu s projektno nalogo št.: 37165/221/2017 (902), 

datum: 18.9.2018, obdelana rešitev (projekt za izvedbo) za rekonstrukcijo ceste R1-216/1177 

Soteska - Črmošnjice, od km 0.100 do km 2.500, od Soteske do Podhoste. Projekt zajema še 

ureditev površin za pešce in kolesarje na območjih naselij, para avtobusnih postajališč v naselju 

Loška vas ter ureditev cestne razsvetljave. Celotno območje obdelave se nahaja znotraj občine 

Dolenjske Toplice. Investitor projekta je Direkcija RS za infrastrukturo. Soinvestitor je Občina 

Dolenjske Toplice. 

 

 
Slika 1: Pogled na območje rekonstrukcije glavne ceste in priključnih cest. 
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1.1 Opis obstoječega stanja 

Obravnavani odsek regionalne ceste R1-216/1177 se nahaja med km 0.100 in km 2.500 po 

BCP-ju. Začetek se nahaja v naselju Soteska, natančneje v obstoječem križišču s priključkoma 

do podjetij Žaga – Soteska d.o.o. in I-Les d.o.o.. 

Začetek območja obdelave se nahaja v naselju Soteska, ca. v km 0.100 po BCP-ju. Konec naselja 

se nahaja v km 0.180. Trasa ceste nato poteka na območju izven naselja. Na odseku med km 

0.775 in km 0.800 se nahaja zaselek Loške vasi, kjer je hitrost administrativno omejena na 60 

km/h. V km 1.200, kjer se prične naselje Loška vas. V nadaljevanju se v km 1.735 nahaja začetek 

naselja Loška vas, v km 1.735 pa naselje Podhosta. Konec območja obdelave se nahaja v km 

2.500 (začetek pred kratkim rekonstruiranega odseka regionalne ceste z novozgrajenimi 

avtobusnimi postajališči, enostranskim pločnikom- desno,…).  

 

Stanje obstoječega vozišča je slabo, polno je mrežastih razpok in lokalnih sanacij ceste, z izjemo 

dela od km 0.800 do km 1.100, kjer je bila v letu 2015 izvedena preplastitev ceste. Površina je 

lokalno obrabljena, prisotne so tudi lokalne deformacije vozišča. V kombinaciji s pomanjkljivim 

odvodnjavanjem in dotrajanostjo vozne površine pomeni, da je cesta v slabem stanju in 

potrebna celovite obnove. 

 

Na celotnem območju ni urejenih površin za pešce, promet kolesarjev poteka po vozišču ceste. 

Cestna razsvetljava tudi v območju naselij ni urejena. Cesto uporabljajo tako krajevni kot tudi 

medkrajevni avtobusi, s tem da avtobusi namenjeni šolarjem ustavljajo na neoznačenih in 

neurejenih postajališčih. 

 

Na območju naselij se ob cesti nahaja več priključkov javnih poti in dovozov k objektom. Ob 

trasi je urejeno večje število opornih in podpornih zidov. V naselju Podhosta se nahaja 

neugodno sosledje horizontalnih elementov osi ceste, ki so posledica prilagajanja obstoječi 

pozidavi in so kot taki neugodni oziroma vprašljivi z vidika prometne varnosti ceste glede na 

njeno prometno funkcijo oziroma na promet, ki poteka po njej. 

 

1.2 Predvideno 

Predmetni projekt podaja projektne rešitve za:  

- rekonstrukcijo državne ceste, 

- ureditev vodenja prometa kolesarjev in pešcev, 

- ureditev avtobusnih postajališč, 

- rekonstrukcijo cestnih priključkov, 

- ureditev novih podpornih in opornih konstrukcij, 

- ureditev cestne razsvetljave, 

- odstranitev dveh stanovanjskih stavb s pripadajočimi objekti, 

- zaščita in morebitna prestavitev obstoječih vodov gospodarske javne infrastrukture. 

 

Sočasno s predvidenimi ureditvami se na novo uredi tudi odvodnjavanje ceste in vsa prometna 

signalizacija. 
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1.3 Predhodno izdelana dokumentacija 

Osnove za izdelavo projekta, so predhodno izdelana gradiva: 

- IDZ: Rekonstrukcija ceste R1-216/1177 Soteska – Črmošnjice, od Soteske do Podhoste, 

STIA d.o.o., št. pr.: IDZ-469/17, marec 2018, 

- IDZ: Rekonstrukcija ceste R1-216/1177 Soteska – Črmošnjice, skozi naselje Podhosta, 

STIA d.o.o., št. pr.: IDZ-469/17, maj 2015, 

- Strokovne podlage za Državne kolesarske povezave; Sava – Krka bike, projektant: BPI 

d.o.o./ Zmas d.o.o., št. pr. 438, september 2014 

  

2 PROJEKTNE OSNOVE 

2.1 Geodetski načrt  

Kot podlaga za izdelavo projektne dokumentacije služi geodetski načrt, pridobljen s strani 

naročnika, ki ga je izdelalo podjetje Geograd d.o.o., št. 2019/59, Ljubljana, april 2019. 

2.2 Vzdrževalna dela v javno korist 

Dela se bodo izvajala v okviru vzdrževalnih del v javno korist v varovalnem pasu regionalne 

ceste. Po 66. členu Zakona o cestah ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 

46/15 in 10/18) znaša širina varovalnega pasu pri regionalnih cestah 15 m od zunanjega roba 

cestnega sveta na vsako stran ceste. Izvedba predvidenih ureditev je v skladu s Pravilnikom za 

izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. l. 

RS, št. 7/12). 

2.3 Navedba veljavnega prostorskega akta  z opisom usklajenosti 

Rekonstrukcija glavne ceste je v skladu z 288. členom (prometna infrastruktura) Odloka o 

prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 90/2009 z dne 10.11.2009) 

3 TANGENCE VODOVODNEGA OMREŽJA 

Predvidena rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika bo tangirala obstoječe vodovodno 

omrežje, ki je bilo izvedeno v sklopu Suhokranjskega vodovoda na obravnavanem območju 

obnovljeno. V naselju Podhosta je tangirano tudi obstoječe JVO, ki se po zaključku projekta 

Suhokranjski vodovod opusti. V sklopu slednjega je še potrebno izvesti obnovo vseh tangiranih 

vodovodnih priključkov. To je potrebno izvesti pred ali sočasno ob rekonstrukciji ceste. 

 

Vse posege na obstoječem JVO izvaja izključno upravljavec JVO. Vsi posegi v varovalnem pasu 

JVO se izvajajo pod nadzorom upravljavca.  

 

Na JVO in priključke se ne smejo postavljati objekti in stvari, ki bi lahko povzročale poškodbe 

vodovoda ali celo ovirale delovanje in vzdrževanje le tega. 
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Vodovodno omrežje bo tangirano na odseku od km 0.0+80,00 do km 0.5+66.00, v km 

0.7+47.50 in od km 1.5+13.00 do km 2.4+87.00. V nadaljevanju je naveden podrobnejši opis 

tangenc vodovodnega omrežja po odsekih regionalne ceste. 

 

1. Od km 0.0+80.00 do 0.1+53.90 poteka vodovod NL DN150 (leto 2019) v vozišču 

regionalne ceste. V km 0.1+02.30 se nahaja nadzemni hidrant, kjer je predvidena 

ureditev cestnega priključka podjetja I-Les d.o.o.. Zato je potrebno hidrant prestavit 

izven območja vozišča, v brežino on predvidenem pločniku. Izvede se podaljšanje cevi 

hidrantnega odcepa. Predvidena lokacija hidratna se nahaja 8 m od osi glavnega voda. 

Z namenom zagotavljanja oporečnosti vode na odseku cevovoda do hidranta, je 

potrebno vodovodni priključek podjetja I-Les d.o.o., navezati ob hidrantu, kar bo 

zagotavljajo stali pretok. Na predmetnem odseku se s predvidenimi ureditvami 

obstoječi teren nadviša, zato je potrebno izvesti višinsko prilagoditev cestnih kap in 

vgradne garniture zasuna in podzemnega hidranta.  

 

2. Od km 0.1+53.90 do km 0.5+66.00 vodovod NL DN150 (leto 2019) poteka delno pod 

predvidenim pločnikom, deloma v bankini in pretežno v trasi predvidene poti za mešani 

promet. Na predmetnem odseku se s predvidenimi ureditvami obstoječi teren nadviša, 

zato je potrebno izvesti višinsko prilagoditev cestnih kap in vgradnih garnitur zasunov 

in zračnikov. V km 0.2+25.90 se nahaja nadzemni hidrant, ki ga je potrebno zaradi 

izgradnje poti za mešani promet prestaviti 1,0 m izven vozišča. Izvede se podaljšanje 

cevi hidrantnega odcepa. Predvidena lokacija hidratna se nahaja 2,8 m od osi glavnega 

voda. 

 

3. V km 0.7+47.50 se nahaja vodovodni priključek stanovanjskega objekta Loška vas 10, 

ki pa je predviden za rušitev. Zato se obstoječi vodovodni priključek opusti. 

 

4. V km 1.5+13.00 bo obstoječi vodovod NL DN150 (leto 2019) delno tangiran z izvedbo 

AB zidu. Temelj zidu sicer ne bo posega do vodovodne cevi, bo pa potrebno gradbena 

dela v bližini vodovoda izvajati previdno – ročni izkop in utrjevanje z lažjimi 

komprimacijskimi napravami. 

 

5. Od km 1.5+20.00 do km 1.5+50.20 poteka trasa vodovoda NL DN150 (leto 2019) v 

predvidenem pločniku. Vzporedno poteka tudi trasa starega vodovoda PE63, ki pa se 

ga ob zagonu obratovanja novega vodovoda opusti. 

 

6. Od km 1.5+50.20 do km1.7+53.85 poteka trasa vodovoda NL DN150 (leto 2019) v 

levem voznem pasu vozišča regionalne ceste. Na predmetnem odseku so predvidene 

manjše sprememb v niveleti vozišča, zato bo potrebno izvesti manjše višinske 

prilagoditve cestnih kap zasunov. V km 1.5+97.70 se nahaja nadzemni hidrant, ki ga je 

potrebno zaradi ureditve avtobusnega postajališča prestaviti za predviden pločnik. 

Izvede se podaljšanje cevi hidrantnega odcepa. Predvidena lokacija hidratna se nahaja 

6,4 m od osi glavnega voda. Z namenom zagotavljanja oporečnosti vode na odseku 

cevovoda do hidranta, je potrebno vodovodni priključek Loška vas 3 navezati ob 

hidrantu, kar bo zagotavljajo stali pretok. V km 1.7+52.60 vodovod v zaščitni cev JE300 

poševno prečka cesto. 
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7. Od km 1.7+53.85 do km 2.3+0.00 poteka trasa vodovod NL DN150 (leto 2011) in od 

km 1.9+54.50 vzporedno tudi vodovod PE63 (leto 2011) delno v pločniku in delno v 

desnem voznem pasu vozišča regionalne ceste. Na predmetnem odseku se s 

predvidenimi ureditvami obstoječi teren nadviša, zato je potrebno izvesti višinsko 

prilagoditev cestnih kap in vgradnih garnitur zasunov in zračnikov. 

 

8. Od km 2.3+0.00 do km 2.3+80.00 potekata trasi vodovoda NL DN150 (leto 2011) in 

PE63 (leto 2011) delno v vozišču regionalne ceste, pri čemer le to dvakrat poševno 

prečkata. Delno se trasi nahajata na delu obstoječega vozišča, ki je predvideno za 

rekultiravacijo in delno v predvidenem pločniku. V km 2.3+70.30 se v sredini vozišča 

regionalne ceste nahaja odcep s tremi zasuni, od koder se od glavne cevi NL DN150 

odcepi vodovodna cev NL DN100 v smeri priključka javne poti.  

 

9. Od km 2.3+89.70 do km 2.4+87.00 poteka trasa vodovoda NL DN150 (leto 2019) 

najprej delno v pločniku ter v nadaljevanju v vozišču regionalne ceste. Predvideno 

vozišče najprej poševno prečka in v nadaljevanju poteka delno v robu in delno v sredini 

levega voznega pasu. Na odseku od km 2.4+20.00 do km 2.4+50.00 zagotavljati 

varovanje  vodovoda (ročni izkop in utrjevanje z lažjimi komprimacijskimi napravami v 

bližini vodovodne cevi) od izvedbi stopničenja širitve cestnega nasipa. 

4 TEHNIČNA IZVEDBA 

Del tehničnega poročila, ki se nanaša na izgradnjo vodovoda, je naveden za primer, da pri 

izvedbi načrtovanih ureditev nastopi potreba po izgradnji oz. rekonstrukcijo določenega voda. 

4.1 Zemeljska dela 

V popisu del je upoštevana kategorizacija zemljin in kamnin, ki je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil 

splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine 

in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V. 

 

Tabela 1: razvrstitev zemljin in kamnin, povzeto po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih 

pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga) 

Kat. Naziv 

kategorije 

Opis materiala Zrnavost materiala Način izkopa Ocena uporabnosti 

1 plodna 

zemljina 

nahaja se na površini 

terena:humus in ruša, 

s primesmi gramoza, 

peska, melja in /ali 

gline 

- buldožer, 

bager 

primerna samo kot 

osnova za 

ozelenitve; ni nosilna 

niti stabilna niti 

odporna proti eroziji 

2 slabo nosilna 

zemljina 

je v lahkognetni do 

židki konsistenci 

(IC≤0,5); lahko vsebuje 

organske snovi (šoto, 

preperine) 

>15 m.-% 

Ø<0,063 mm 

bager, 

buldožer 

v naravnem stanju ni 

uporabna 

3 vezljiva in 

nevezljiva 

zemljina 

nahaja se pod plodno 

zemljino 

- v srednjegnetni do 

trdi konsistenci 

(zemljina, 

preperina) ali 

>15 m.-% 

Ø>0,063 mm 

<15 m.-% 

Ø>0,063 mm 

<30 m.-% 

Ø>0,063 mm 

buldožer, 

bager, 

buldožer z 

rijačem 

(občasno) 

v naravnem stanju in 

ustreznem vremenu 

uporabna za nasipe; 

nosilnost in 

stabilnost sta odvisni 

od zunanjih vplivov 
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- v zbitem stanju 

(pesek, gramoz, 

grušč, jalovina) 

4 mehka 

kamnina 

lapor, fliš, skrilavec, 

tuf, konglomerat, 

breča ter razpokani, 

drobljivi in prepereli  

peščenjak, dolomit in 

apnenec 

>30 m.-% 

Ø>0,063 mm 

Ø<300 mm 

buldožer z 

rijačem, bager s 

konico, rezkanje, 

miniranje 

(občasno) 

praviloma dobro 

nosilna in stabilna; 

ustrezne zrnavosti je 

primerna za nasipe 

in posteljico 

5 trda kamnina 

(sedimentnega 

porekla) 

apnenec, kompaktni 

dolomit ali material z 

nad 50 m.% kosov Ø > 

600 mm, ki jih je treba 

minirati 

raščena hribina, 

Ø>600 mm 

miniranje, 

rezkanje 

(izjemoma) 

ustrezne zrnavosti je 

zelo dobo nosilna in 

stabilna ter primerna 

za nasipe in/ali 

predelavo 

 

4.1.1 Izvedba izkopov 

Prekope na voznih površinah lahko izvaja samo za to vsestransko usposobljeni izvajalec s 

primernimi izkušnjami pri tovrstnih delih ter potrebnimi sredstvi in opremo. Ves odkopani 

material, ki je še uporaben (rezkanec/granulat, zmes kamnitih zrn), je treba na primernem 

mestu začasno uskladiščiti. Širina odkopa voziščne konstrukcije in izkopa jarka mora zagotoviti 

potreben prostor za ustrezno izvedbo del pri vgradnji cevi. Kakovost vseh uporabljenih 

materialov in vgraditve mora v celoti ustrezati uveljavljenim oziroma predpisanim zahtevam. 

4.1.2 Izkop jarka 

Izkop jarka se izvede v širini 60 cm oz. se prilagodi potrebni širini za umestitev ostalih vodov, 

ki potekajo vzporedno z načrtovanim vodovodom. Izkop jarka mora biti izvajan tako, da je 

vedno zagotovljena varnost ljudi. Če značilnosti zemljine v izkopu niso poznane, jih je treba 

pravočasno preveriti in jim prilagoditi postopek izkopa oziroma tudi morebitno razpiranja jarka. 

Praviloma mora biti izkop jarka tako načrtovan, da je vedno zagotovljen odtok vode z območja 

izkopavanja. Če je izkopani material primeren, ga je treba ponovno uporabiti za zasip. Začasno 

uskladiščenje izkopanega materiala mora biti tako urejeno, da ne obremenjuje robov jarka 

(notranji rob deponije mora biti oddaljen od roba jarka v zamišljeni črti brežine z nagibom 1 : 

1 od dna jarka, vendar pa najmanj 1 m) in da ne zadržuje vode vzdolž izkopanega jarka. Robovi 

jarka morajo biti v primerni širini vedno pohodni. Vgrajeni elementi za razpiranje ali podpiranje 

sten jarka morajo tesno nalegati na raščeno zemljino, da se ta ne bi premaknila. Morebitne 

praznine je treba takoj zapolniti, v skrajnem primeru tudi s pustim cementnim betonom. 

Izkopani vezljivi material je treba v primeru začasnega uskladiščenja za ponovno uporabo 

zaščititi proti padavinam. Izkop zemlje v globino do 1 m je dovoljen tudi brez razpiranja, če 

trdnost zemljine to dopušča. Izkop zemlje v globini več kot 1 m je dovoljen, le ob postopnem 

zavarovanju bočnih sten oz. v ustreznem naklonu brežine jarka.  

4.1.3 Zasipavanje jarka 

Izvedba posteljice in osnovnega obsipa cevi 

Na dno izkopanega jarka mora biti vgrajena ustrezna podlaga = ležišče za cev (posteljica), tj. 

plast nevezanega materiala (drobljenec 8-16 mm) v debelini plasti 100 mm. Dno jarka mora 

biti ravno. Pred polaganjem cevi v jarek je treba preveriti, da cevi niso poškodovane. Preveriti 

je treba tudi, če ni v jarku kakšen oster predmet, ki bi cev pri polaganju lahko poškodoval in ga 

odstraniti. V območju cevi mora biti material za osnovni obsip v celoti prilagojen pogojem, ki 
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jih je določil proizvajalec cevi. Stranski zasip cevi se izvaja s podbijanjem cevi. Prekrivno plast 

do debeline 30 cm nad temenom cevi se izvede z granuliranim kamnitim materialom frakcije 

8-16 mm. Utrjevanje se lahko izvaja le s pomočjo lahkih komprimacijskih sredstev. Debelina 

posameznih slojev naj znaša 20 cm. Utrjevanje je potrebno izvajati izmenično iz ene in druge 

strani tako, da ne pride do premikanja ali celo dvigovanja cevi. Istočasno je potrebno paziti, da 

vibrirna plošča ne udarja neposredno na zunanjo steno cevi.  

 

Izvedba prekrivne cone 

Pokrivna plast se utrjuje samo ob strani medtem ko se nad temenom cevi material potlači samo 

z nogami. Pri debelini večji od 30 cm pa se utrjevanje lahko prične z lažjimi vibracijskimi 

napravami po celotni širini.  

 

Izvedba zasipa jarka nad prekrivno cono 

V območju zasipa (zapolnjenja) jarka morajo geomehanske značilnosti uporabljenega materiala 

(vsebnost vode ne sme biti bistveno drugačna od optimalne) ter njegova zgoščenost v vgrajeni 

plasti v celoti ustrezati uveljavljenim pogojem za gradnjo nasipov. S skrbnim zgoščevanjem je 

treba zagotoviti, da pozneje na območju prekopa ne bodo nastali prekomerni posedki in da 

bo nadgrajene plasti voziščnih konstrukcij mogoče takoj in kvalitetno vgraditi. Še posebej pa 

je treba paziti, da pri zgoščevanju ne bi nastale na ceveh in vodih mehanske poškodbe. Zasip 

jarka nad prekrivno plastjo se na območju cestišča izvede z granuliranim kamnitim materialom 

maksimalne frakcije 63 mm medtem ko se na območju neutrjenih površin (izven cestišča) zasip 

jarka izvede s sipkim materialom iz izkopa. Vse večje kamnite delce je potrebno odstraniti. Če 

ni drugačnih napotkov geomehanika, je treba stopnjo kompaktiranja in gostoto določati po 

Proctorjevi metodi. Vsako nasipno plast je potrebno skompaktirati do najmanj 92% gostote pri 

optimalni vsebnosti vode, ki se določi z uporabo zgoraj omenjene metode. 

4.1.4 Označba vodovoda 

Po osi cevovoda nad osnovni zasip se položi  PVC opozorilni trak z napisom ,,POZOR 

VODOVOD”, nato pa  se jarek do vrha zasuje z ustreznim materialom. Na vseh horizontalnih 

lomih se na nivo asfaltne površine skladno z navodili upravljavca vgradi  vidne kovinske smerne 

označbe. 

4.2 Vgradnja vodovodnih cevi in armatur 

Cevi iz duktila (nodularne litine) in priključki: Cevi iz nodularne litine dolžine 6 m za pitno 

vodo morajo biti tlačnega razreda C64. Na notranji strani morajo biti zaščitene s cementno 

malto, na zunanji strani morajo biti zaščitene z zlitino Zn+Al debeline 400 g/m2 skladno s 

standardom SIST EN 545:2010 ter z zaključnim slojem modri epoxy. Tesnilni material za pitno 

vodo iz EPDM elastomerne gume. Debelina stene cevi za pitno vodo je podana v standardu 

SIST EN 545:2010. Na ravnih odsekih se vgrajujejo cevi s TYTON spoji, medtem ko se na 

območjih krivin in na strminah vgrajujejo cevi z VRS spoji (min 2-3 cevi pred in za krivino). Vse 

duktilne cevi morajo biti od istega proizvajalca.  

 

Fazonski kosi iz duktila (nodularne litine):  Fazonski kosi iz nodularne litine morajo biti v 

skladu s standardom EN 545:2010. Na zunanji in notranji strani so zaščiteni z epoksijem, min. 

debeline 70 mikronov. Vsi fazonski kosi morajo biti tlačnega razreda PN 16 iz sistema BAIO ali 

enakovredno. 
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EV zasuni: uporabijo se obstoječi zasuni. 

 

Nadzemni hidranti: uporabijo se obstoječi hidranti. 

 

Zasune, zračnike in hidrante se označi z označevalno tablico, izdelano po standardu SIST 

1005:1996 Označevalne tablice za vodovode (zasuni in zračniki) in SIST 1007:1998 Označevalne 

tablice za hidrante (hidranti). Tablico se pritrdi na bližnji objekt ali na stebriček iz AL cevi Ø 60 

mm v betonskem temelju. 

4.3 Ostala dela 

4.3.1 Tlačni preizkus cevovoda 

Po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevovoda (spoji cevi in fazonski kosi ne smejo 

biti pri izvedbi tlačnega preizkusa zasuti) se izvede tlačni preizkus cevovoda po določilih 10. 

Poglavja standarda P SIST pr EN 805. Preizkus se izvede s pitno vodo pod tlakom 15 bar. Pri 

tlačnem preizkusu upoštevati navodila proizvajalca cevi, ter navodila nadzornega organa, ki 

preizkus tudi zapisniško prevzame. Tlačni preizkus je uspešen, če izguba tlaka v eni uri ne 

presega 0,2 bara. 

 

Tlačni preizkus morajo prevzeti predstavnik izvajalca, odgovorni nadzornik in predstavnik 

upravljavca (zapisnik). 

 

4.3.2 Geodetski posnetek vodovoda 

Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu in pred zasipom cevovoda mora izvajalec del 

pristojni geodetski službi naročiti posnetek zgrajenega vodovoda. Geodetski posnetek 

izvedenega stanja izdelati v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Ur. list RS, št. 40/2004). 

Pri izvajanju geodetskih meritev novega omrežja in izdelavi geodetskega načrta novega stanja 

je potrebno upoštevati navodila upravljavca omrežja – Navodila o izvajanju terenskih meritev 

in vsebini elaborata geodetskega načrta izvedenih del. 

 

4.3.3 Dezinfekcija vodovoda 

Po končanih montažnih delih, še pred povezavo z obstoječim cevovodom je potrebno cevovod 

temeljito izprati. Po pranju cevovoda pa po določilih poglavja 11 iz standarda P SIST pr EN 805 

izvesti še dezinfekcijo - klorni šok, ki ga izvede pristojna zdravstvena služba, za kar izda ustrezno 

listino -  atest. Po uspešno opravljenem klornem šoku se cevovod lahko preda v obratovanje. 

 

4.3.4 Črpanje vode 

Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do 

take višine, da preprečimo dvig zaradi vzgona. Med izvajanjem del za namestitev cevovodov je 

treba vzdrževati dovolj obsežno črpalno opremo v odličnem operativnem stanju, da bi tako 

zagotovili popolno izsušitev izkopov. Zmogljivost črpalne opreme mora biti dovolj velika da je 

zagotovljeno izvajanje dela z normalno hitrostjo, v razmerah, ki omogočajo doseganje 

najboljših rezultatov. 
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4.4 Pogoji za izvedbo prekopov voziščne konstrukcije  

Cestne prekope za potrebe izgradnje kanalizacije in vodovoda se mora izvesti v širini, ki 

zagotavlja možnost izvedbe komprimacije zasipa z ustreznim komprimacijskim sredstvom in 

kvalitetno sanacijo vozišča. 

 

Pred pričetkom izvajanja del je potrebno asfaltno vozišče zarezati tako, da je po končanem 

zasipu in utrjevanju jarkov omogočena ustrezna in pravilna sanacija asfaltne plasti na območju 

prekopa. 

4.4.1 Vrste gradbenih materialov 

Gradbeni materiali za izvedbo prekopov na voznih površinah, to je zemljine in kamnine, morajo 

ustrezati vsem zahtevam, ki so uveljavljene v ustreznih tehničnih specifikacijah za zemeljska 

dela in voziščne konstrukcije v cestogradnji. 

 

V območje cevi in v območje zasipa je mogoče vgraditi samo materiale, ki ne omogočajo 

biokemičnih procesov in ne menjajo svojih mehanskih oziroma geotehničnih lastnosti. Za 

morebitno tesnitev dna jarka (glinasti naboj) so uporabne samo ustrezne vezljive zemljine 

(gline in meljne gline). 

 

Sestava zmesi kamnitih zrn za nevezano nosilno plast na območju prekopa mora v vseh ozirih 

in v celoti ustrezati zahtevam za novogradnje, tudi če je s preskusi bližnje obstoječe zmesi zrn 

ugotovljeno, da lastnosti lete v vseh zahtevah več ne ustrezajo. Navedeno smiselno velja tudi 

za asfaltne zmesi za krovne plasti. 

4.4.2 Kakovost materialov 

Vse vrste nevezanih materialov oziroma zmesi zrn, ki bodo vgrajene na območju prekopov, 

morajo zadostiti naslednjim pogojem: 

- vlažnost materiala mora biti tolikšna, da je pri zgoščevanju v območju prekopa dosegljiva 

predpisana gostota vgrajenega materiala, opredeljena v razpredelnici spodaj, 

- vsebovane humozne primesi ne smejo biti škodljive (raztopina natrijevega luga se sme 

obarvati največ temno rumeno), 

- zrnavost kamnitega materiala za zasip iznad območja cevi mora ustrezati debelini vgrajene 

plasti, vendar pa zrna praviloma ne smejo biti večja od 60 mm, 

- zrna za zasip v območju cevi ne smejo biti večja od 32 mm. 

 

Če je kamniti nasipni material vgrajen do globine zmrzovanja, sme v neugodnih hidroloških 

pogojih vsebovati v primerih količnika neenakomernosti zrnavosti 

- U ≥ 15 največ 5 m.-% in če znaša 

- U ≤ 6 največ 15 m.-% zrn velikosti do 0,063 mm. 

 

V primeru, če z izkopanim materialom ni mogoče zagotoviti v spodnji razpredelnici zahtevanih 

vrednosti, mora biti z njim dosežena vsaj enaka zgoščenost, kot jo ima bližnji raščeni material. 

Kjer območja cevi ni mogoče ustrezno zapolniti, je treba uporabiti primerne drugačne materiale 

(npr. pusti cementni beton). 
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Tabela 2: Zahtevana zgoščenost vgrajenega materiala 

Opis dela 
Zahtevana zgoščenost % Zahtevana nosilnost MN/m2 

po SPP1 po MPP2 Ev2 Evd 

zasip do posteljice     

   - zemljina ≥ 95 - - - 

   - kamnina - ≥ 95 - - 

posteljica     

   - kamnina - ≥ 98 ≥ 80 ≥ 40 

Legenda 

1 SPP – standardni postopek po Proctorju 

2 MPP – modificirani postopek po Proctorju 

 

4.4.3 Asfaltiranje prekopanih delov ceste 

Asfaltiranje nosilno-obrabne plasti bituminiziranega drobljenca, zajema tudi izdelavo finega 

planuma pred asfaltiranjem (dosip materiala, fino planiranje in utrjevanje). Pred asfaltiranjem 

je potrebno odrezane robove asfalta očistiti z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 

3 - 9 bar). Pred asfaltiranjem obrabne plasti izvesti čiščenje predhodnega sloja. Po položenem 

in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, 

se na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisne dilatacijska fuga širine do 1 cm in globine 

do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu 

zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru, da se takoj 

zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito 

moko. 

4.5 Ravnanje z odpadnim materialom  

Posledica gradnje načrtovanega objekta bodo predvsem odpadki navedeni spodaj, ki po 

Pravilniku o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/2003 in 34/2008) niso 

opredeljeni kot nevarni odpadki in skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/2008) sodijo med gradbene odpadke:  

 ostanki betona, 

 betonske ruševine, 

 zemljina in kamenje, 

 mešani komunalni odpadki. 

 

Gradbene odpadke, med katere štejemo beton, opečne zidake, malto, omete in podobno in 

niso onesnaženi z nevarnimi snovmi ter vsebujejo največ 10 % drugih materialov se lahko 

odvažajo na odlagališče gradbenih odpadkov. Odpadni les se lahko odda za energent (kurivo). 

Mešane komunalne odpadke se mora zbirati ločeno v tipskem kontejnerju, ki ga bo odvažalo 

pooblaščeno komunalno podjetje. Pri ustrezni organizaciji gradbišča, ki bo vključevala tudi 

ustrezno zbiranje in odvoz vseh vrst odpadkov z območja gradbišča, je možnost škodljivih 

vplivov na okolje v času gradnje zanemarljiva. Vsekakor je potrebno odpadke, ki nastanejo med 

gradnjo ustrezno deponirati oz. oddati pooblaščenemu zbiralcu. Ta strošek mora biti vključen 

v ceno del. 
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4.6 Odstopanje od projekta  

Vse konstrukcije je potrebno graditi po veljavni projektni dokumentaciji. Odstopanje ni 

dovoljeno brez konzultacije s projektantom in njegove privolitve. V kolikor bi prišlo do večjih 

odstopanj gradbenih izmer, je potrebno obvezno konzultirati projektanta. 

4.7 Varnost pri gradbenih delih  

Ureditev in označitev gradbišča se mora izvajati skladno z načrtom organizacije gradbišča, ki 

ga mora pred začetkom del izdelati izvajalec skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Ur. list RS, št. 

55/2008 in 54/2009). 

Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upoštevati Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja 

pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS 83/2005), ter v skladu z varnostnim 

načrtom, ki ga morata pred začetkom del na gradbišču zagotoviti naročnik ali nadzornik 

projekta.  

4.8 Uporaba blagovnih znamk 

Izvajalec del lahko ponudi in uporabi izdelke katerega koli proizvajalca, le da je kvaliteta 

uporabljenih izdelkov vsaj enakovredna navedenim. Z vsemi spremembami se morata strinjati 

projektant in investitor. 

 

 

Pripravil: 

mag. Zoran Gajski, univ. dipl. gosp. inž. 

Novo mesto, december 2019 

dopolnjeno po recenziji, avgust 2020 
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ETAPA 2

ETAPA 1

Loška vas

Podhosta

Soteska

SITUACIJA tangence vodovodnega omrežja - ETAPA 1, LIST 1, OD KM 0.100 DO KM 0.340

št. priloge: G.1.1

Rekonstrukcija ceste R1-216/1177 Soteska - Črmošnjice, od
km 0.100 do km 2.500, od Soteske do Podhoste

ime in priimeknaziv ident. št. IZS podpis

Št. proj.:

Št. načrta:

Šifra CC:

PR-R11/2019objekt:

faza: datum:

načrt:

avtor risbe:

ident. št. risbe:

Acer Novo mesto, d.o.o.
PR-R11-3/2019-G.1.1

št. odseka: arhivska št.: faza/objekt: šifra risbe:

opis risbe:

merilo: 1:500

opis spremembe:sprememba: datum: podpis:

PZI - projektna dokumentacija za izvedbo december 2019

2.2 Načrt s področja gradbeništva – tangence vodovodnega omrežja

mag. Radovan Nikić, univ.dipl.inž.grad. G - 0324

Zoran Gajski, univ.dipl.gosp.inž. G - 3043

odg. vodja. proj.

poobl. inž.

1177 G.302004.2251

PR-R11-3/2019

0034.00
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KOMUNALNA KANALIZACIJA

ELEKTROENERGETSKI SN VOD

CESTNA RAZSVETLJAVA

PADAVINSKA KANALIZACIJA

VODOVOD (Izvedeno v sklopu projekta "Suhokranjski vodovod")

KOMUNALNA KANALIZACIJA (Fekalna kanalizacija Loška vas)

KANALIZACIJA - TLAČNI VOD  (Fekalna kanalizacija Loška vas)
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pot za mešan promet

pešcev in kolesarjev

ETAPA 2

ETAPA 1

Loška vas

Podhosta

Soteska

SITUACIJA tangence vodovodnega omrežja - ETAPA 1, LIST 2, OD KM 0.340 DO KM 0.620

št. priloge: G.1.2

Rekonstrukcija ceste R1-216/1177 Soteska - Črmošnjice, od
km 0.100 do km 2.500, od Soteske do Podhoste

ime in priimeknaziv ident. št. IZS podpis

Št. proj.:

Št. načrta:

Šifra CC:

PR-R11/2019objekt:

faza: datum:

načrt:

avtor risbe:

ident. št. risbe:

Acer Novo mesto, d.o.o.
PR-R11-3/2019-G.1.2

št. odseka: arhivska št.: faza/objekt: šifra risbe:

opis risbe:

merilo: 1:500

opis spremembe:sprememba: datum: podpis:

PZI - projektna dokumentacija za izvedbo december 2019

2.2 Načrt s področja gradbeništva – tangence vodovodnega omrežja

mag. Radovan Nikić, univ.dipl.inž.grad. G - 0324

Zoran Gajski, univ.dipl.gosp.inž. G - 3043

odg. vodja. proj.

poobl. inž.

1177 G.302004.2251
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asfaltna mulda, l= 40,5 m asfaltna mulda, l= 40,5 m
asfaltna mulda, l= 39 m asfaltna mulda, l= 41 m asfaltna mulda, l= 40 m asfaltna mulda, l= 40 m

asfaltna mulda, l= 40 m
Meja obdelave

 projekta

smetnjaka se ohranita na

obstoječi lokaciji

asfaltna mulda, l= 40,5 m

ETAPA 2

ETAPA 1

Loška vas

Podhosta

Soteska

SITUACIJA tangence vodovodnega omrežja - ETAPA 1, LIST 3, OD KM 0.620 DO KM 0.900

št. priloge: G.1.3

Rekonstrukcija ceste R1-216/1177 Soteska - Črmošnjice, od
km 0.100 do km 2.500, od Soteske do Podhoste

ime in priimeknaziv ident. št. IZS podpis

Št. proj.:

Št. načrta:

Šifra CC:

PR-R11/2019objekt:

faza: datum:

načrt:

avtor risbe:

ident. št. risbe:

Acer Novo mesto, d.o.o.
PR-R11-3/2019-G.1.3

št. odseka: arhivska št.: faza/objekt: šifra risbe:

opis risbe:

merilo: 1:500

opis spremembe:sprememba: datum: podpis:

PZI - projektna dokumentacija za izvedbo december 2019

2.2 Načrt s področja gradbeništva – tangence vodovodnega omrežja

mag. Radovan Nikić, univ.dipl.inž.grad. G - 0324

Zoran Gajski, univ.dipl.gosp.inž. G - 3043

odg. vodja. proj.

poobl. inž.

1177 G.302004.2251

PR-R11-3/2019

VODI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
VODOVOD

PREDVIDENO

LEGENDA

SE OPUSTI

TELEKOMUNIKACIJSKI VOD

ELEKTROENERGETSKI NN VOD

OBSTOJEČE

KOMUNALNA KANALIZACIJA

ELEKTROENERGETSKI SN VOD

CESTNA RAZSVETLJAVA

PADAVINSKA KANALIZACIJA

VODOVOD (Izvedeno v sklopu projekta "Suhokranjski vodovod")

KOMUNALNA KANALIZACIJA (Fekalna kanalizacija Loška vas)

KANALIZACIJA - TLAČNI VOD  (Fekalna kanalizacija Loška vas)

0034.00
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ETAPA 2

ETAPA 1

Loška vas

Podhosta

Soteska

SITUACIJA tangence vodovodnega omrežja - ETAPA 1, LIST 4, OD KM 1.480 DO KM 1.760

št. priloge: G.1.4

Rekonstrukcija ceste R1-216/1177 Soteska - Črmošnjice, od
km 0.100 do km 2.500, od Soteske do Podhoste

ime in priimeknaziv ident. št. IZS podpis

Št. proj.:

Št. načrta:

Šifra CC:

PR-R11/2019objekt:

faza: datum:

načrt:

avtor risbe:

ident. št. risbe:

Acer Novo mesto, d.o.o.
PR-R11-3/2019-G.1.4

št. odseka: arhivska št.: faza/objekt: šifra risbe:

opis risbe:

merilo: 1:500

opis spremembe:sprememba: datum: podpis:

PZI - projektna dokumentacija za izvedbo december 2019

2.2 Načrt s področja gradbeništva – tangence vodovodnega omrežja

mag. Radovan Nikić, univ.dipl.inž.grad. G - 0324

Zoran Gajski, univ.dipl.gosp.inž. G - 3043

odg. vodja. proj.

poobl. inž.

1177 G.302004.2251

PR-R11-3/2019

VODI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
VODOVOD

PREDVIDENO

LEGENDA

SE OPUSTI

TELEKOMUNIKACIJSKI VOD

ELEKTROENERGETSKI NN VOD

OBSTOJEČE

KOMUNALNA KANALIZACIJA

ELEKTROENERGETSKI SN VOD

CESTNA RAZSVETLJAVA

PADAVINSKA KANALIZACIJA

VODOVOD (Izvedeno v sklopu projekta "Suhokranjski vodovod")

KOMUNALNA KANALIZACIJA (Fekalna kanalizacija Loška vas)

KANALIZACIJA - TLAČNI VOD  (Fekalna kanalizacija Loška vas)

0034.00
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ETAPA 2

ETAPA 1

Loška vas

Podhosta

Soteska

SITUACIJA tangence vodovodnega omrežja - ETAPA 2, LIST 5, OD KM 1.700 DO KM 2.060

št. priloge: G.1.5

Rekonstrukcija ceste R1-216/1177 Soteska - Črmošnjice, od
km 0.100 do km 2.500, od Soteske do Podhoste

ime in priimeknaziv ident. št. IZS podpis

Št. proj.:

Št. načrta:

Šifra CC:

PR-R11/2019objekt:

faza: datum:

načrt:

avtor risbe:

ident. št. risbe:

Acer Novo mesto, d.o.o.
PR-R11-3/2019-G.1.5

št. odseka: arhivska št.: faza/objekt: šifra risbe:

opis risbe:

merilo: 1:500

opis spremembe:sprememba: datum: podpis:

PZI - projektna dokumentacija za izvedbo december 2019

2.2 Načrt s področja gradbeništva – tangence vodovodnega omrežja

mag. Radovan Nikić, univ.dipl.inž.grad. G - 0324

Zoran Gajski, univ.dipl.gosp.inž. G - 3043

odg. vodja. proj.

poobl. inž.

1177 G.302004.2251

PR-R11-3/2019

VODI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
VODOVOD

PREDVIDENO

LEGENDA

SE OPUSTI

TELEKOMUNIKACIJSKI VOD

ELEKTROENERGETSKI NN VOD

OBSTOJEČE

KOMUNALNA KANALIZACIJA

ELEKTROENERGETSKI SN VOD

CESTNA RAZSVETLJAVA

PADAVINSKA KANALIZACIJA

VODOVOD (Izvedeno v sklopu projekta "Suhokranjski vodovod")

KOMUNALNA KANALIZACIJA (Fekalna kanalizacija Loška vas)

KANALIZACIJA - TLAČNI VOD  (Fekalna kanalizacija Loška vas)
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AB zid se ohrani, l=18.50 m
AB zid se ohrani, l=21.85 m

AB zid se ohrani, l=39.80 m

parapetni zid se ohrani, l=27.50 m

ZID 13

kamniti zid z živo mejo se

odstrani in nadomesti z

novim, l=13.80 m

nov parapetni zid, l=14.00 m
živa meja se odstrani, l=15.60 m

asfaltna mulda, l= 23 m

smetnjaki se ohranijo na

obstoječi lokaciji

obstoječ zid se

delno odstrani,

L= 3.0 m

obstoječ zid se
delno odstrani,
L= 6.0 m

poglobitev robnika na

dolžini 3,0 m

poglobitev robnika na

dolžini 3,0 m

ETAPA 2

ETAPA 1

Loška vas

Podhosta

Soteska

SITUACIJA tangence vodovodnega omrežja - ETAPA 2, LIST 6, OD KM 2.060 DO KM 2.200

št. priloge: G.1.6

Rekonstrukcija ceste R1-216/1177 Soteska - Črmošnjice, od
km 0.100 do km 2.500, od Soteske do Podhoste

ime in priimeknaziv ident. št. IZS podpis

Št. proj.:

Št. načrta:

Šifra CC:

PR-R11/2019objekt:

faza: datum:

načrt:

avtor risbe:

ident. št. risbe:

Acer Novo mesto, d.o.o.
PR-R11-3/2019-G.1.6

št. odseka: arhivska št.: faza/objekt: šifra risbe:

opis risbe:

merilo: 1:500

opis spremembe:sprememba: datum: podpis:

PZI - projektna dokumentacija za izvedbo december 2019

2.2 Načrt s področja gradbeništva – tangence vodovodnega omrežja

mag. Radovan Nikić, univ.dipl.inž.grad. G - 0324

Zoran Gajski, univ.dipl.gosp.inž. G - 3043

odg. vodja. proj.

poobl. inž.

1177 G.302004.2251

PR-R11-3/2019

VODI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
VODOVOD
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PADAVINSKA KANALIZACIJA

VODOVOD (Izvedeno v sklopu projekta "Suhokranjski vodovod")

KOMUNALNA KANALIZACIJA (Fekalna kanalizacija Loška vas)

KANALIZACIJA - TLAČNI VOD  (Fekalna kanalizacija Loška vas)
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Situativna navezava levega roba ceste
na obstoječega R1-216/1177 v km
2.520 po BCP-ju

jeklena varnostna ograjaN2W4 (l= 138 m)

asfaltna mulda,

l= 45,5 m

prestavitev smetnjakov

poglobitev robnika nadolžini 3,0 m
poglobitev robnika na
dolžini 3,0 m

poglobitev robnika na
dolžini 3,0 m zaključek s poglobljenimrobnikom

rekonstrukcija obstoječega

zemeljskega jarka

ETAPA 2

ETAPA 1

Loška vas

Podhosta

Soteska

SITUACIJA tangence vodovodnega omrežja - ETAPA 2, LIST 7, OD KM 2.220 DO KM 2.500

št. priloge: G.1.7

Rekonstrukcija ceste R1-216/1177 Soteska - Črmošnjice, od
km 0.100 do km 2.500, od Soteske do Podhoste

ime in priimeknaziv ident. št. IZS podpis

Št. proj.:

Št. načrta:

Šifra CC:

PR-R11/2019objekt:

faza: datum:

načrt:

avtor risbe:

ident. št. risbe:

Acer Novo mesto, d.o.o.
PR-R11-3/2019-G.1.7

št. odseka: arhivska št.: faza/objekt: šifra risbe:

opis risbe:

merilo: 1:500

opis spremembe:sprememba: datum: podpis:

PZI - projektna dokumentacija za izvedbo december 2019

2.2 Načrt s področja gradbeništva – tangence vodovodnega omrežja

mag. Radovan Nikić, univ.dipl.inž.grad. G - 0324

Zoran Gajski, univ.dipl.gosp.inž. G - 3043

odg. vodja. proj.

poobl. inž.

1177 G.302004.2251

PR-R11-3/2019

VODI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
VODOVOD

PREDVIDENO

LEGENDA

SE OPUSTI

TELEKOMUNIKACIJSKI VOD

ELEKTROENERGETSKI NN VOD

OBSTOJEČE

KOMUNALNA KANALIZACIJA

ELEKTROENERGETSKI SN VOD

CESTNA RAZSVETLJAVA

PADAVINSKA KANALIZACIJA

VODOVOD (Izvedeno v sklopu projekta "Suhokranjski vodovod")

KOMUNALNA KANALIZACIJA (Fekalna kanalizacija Loška vas)

KANALIZACIJA - TLAČNI VOD  (Fekalna kanalizacija Loška vas)

0034.00
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