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 Kavče 67, 3320 Velenje            mobitel 041-368-692            e-mailprofil.kunst@gmail.com 
                        1477/26 

2/2. TEHNIČNI OPIS: 
  

1./ SPLOŠNO: 
 
Projekt PZI prenove športnega igrišča “Trnava” obsega kompletne načrte ureditve utrjenih in  
zelenih površin ter odvodnjavanja padavinskih (meteornih) iz prenovljenih utrjenih površin ob  
njem. Mejo območja ureditve predstavlja funkcionalno zemljišče objekta – parceli štev. 147/8 in 
147/1 obe k.o. 0990 Trnava v občini Braslovče. 
 
Investitorka – občina Braslovče želi na območju obstoječega športnega igrišča izvesti prenovo z 
menjavo obstoječe asfaltne utrditve igrišča z novo asfaltno utrditvijo, urediti odvodnjavanje igriča, 
zamenjavo ograje, športne opreme ter obnoviti razsvetljavo igrišča.  
 
Na zemljišču s parcelnima štev. 147/8 in 147/1 (obe k.o. 0990 Trnava) je predvidena prenova 
večnamenskega športnega igrišča za športe na prostem (rokomet – mali nogomet, odbojko in 
košarko) velikosti cca 1.182 m2. Ob zamenjavi zgornjega ustroja bo zgrajena tudi nova kanalizacija 
padavinskih odpadnih vod. 
Padavinske (meteorne) vode iz območja športnega igrišča bodo vodene v dve linijski kanaleti, ki sta 
locirani ob obeh daljših stranicah večnamenskega športnega igrišča in se odvodnjavata v montažne 
peskolove, ki se stekajo v obstoječi revizijski jašek OMJ, ki je lociran na skrajnem jugozahodnem 
vogalu obstoječega objekta OŠ Trnava. 
 

 
2./ PODATKI: 
 
Posnetek obstoječega stanja terena je bil privzet iz geodetskega posnetka izdelanega za potrebe 
projektiranja in ga je izdelalo podjetje GEOVIN, geodetske storitve Stropnik Vinko s.p. iz Braslovč 
pod štev. GeoVin 2-2026.  
 
 

3./ OBSTOJEČE STANJE: 
 
Obstoječi teren - funkcionalno zemljišče imenovanega objekta – športnega igrišča Trnava - je sedaj  
v naravi urejena utrjena asfaltirana površina.  
Obstoječi asfaltirani plato športnega igrišča je v dokaj slabem stanju, asfaltna utrditev je dotrajana, 
prečni sklon obstoječega platoja je enostranski s padcem v smeri iz vzhoda proti zahodu. Igrišče tudi 
nima urejenega odvodnjavanja padavinskih odpadnih vod. 
Vzdolžno ob vzhodnem robu športnega igrišča poteka obstoječi kanal padavinskih odpadnih vod  
DN 200 mm, ki odvodnjava strešne površine zahodnega dela obstoječega objekta OŠ Trnava.  
 
 

4./ PREDVIDENE UTRJENE POVRŠINE: 
 
Na zahodnem delu območja obstoječega objekta OŠ Trnava je predvidena  prenova obstoječega 
večnamenskega športnega igrišča za športe na prostem na asfaltiranem platoju dimenzij cca 41,50  
x 22,00 m. Na južnem delu tega igrišča je bilo izvedeno povečanje 16,00 m širokega igrišča, ki je 
rezervirano za igranje košarke, na skupno cca 28,00 m.  
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Prenova obstoječega športnega igrišča Trnava obsega prenovo obstoječega asfaltiranega platoja na 
približno enaki tlorisni površini, z zamenjavo zgornjega ustroja in izvedbo novega odvodnjavanja 
utrjenih površin kompletnega platoja. 
 
Na prenovljenem območju športnega igrišča bo na površini večnamenskega igrišča potrebno zarisati 
vse potrebne oznake – črte za označitev rokometnega igrišča (tudi igrišča za mali nogomet), 
odbojkarskega igrišča in igrišča za košarko s potrebnimi oznakami za igro na dva koša. 
V smeri sever – jug se razprostira igrišče za rokomet in mali nogomet dimenzije 42,00 x 20,00 m, 
na severnem delu je predvidena tudi površina za igrišče za odbojko dimenzij 18,00 x 9,00 m, na 
južnem delu pa igrišče za košarko dimenzij 28,00 x 15,00 m.  
 
Niveleta glavne vzdolžne osi igrišča za rokomet in mali nogomet v smeri sever-jug na višinski koti 
280,955 m je horizontalna, prečna sklona igrišča v smereh vzhod-zahod sta dvostranska – strešna s 
padcema 0,50 %. Na severni polovici platoja sta ob širinah 2 x 11,00 m zunanje kote platoja 
predvidene na koti 280,90 m. Na južni polovici platoja pa je na vzhodni strani košarkarskega igrišča 
vzhodni rob platoja predviden na višinski koti 280,865 m, na zahodni strani pa na višinski koti 
280,895 m. Na omenjenih skrajnih robovih vzhodnega in zahodnega roba platoja bo na teh višinskih 
kotah izvedeno tudi odvodnjavanje odpavinskih odpadnih vod z linijskimi dežnimi kanaletami. 
Ob zunanjih robovih večnamenskega igrišča bodo na zuanjih straneh linijskih kanalet izvedeni še 
vzdolžni 1,00 m široki pasovi utrjeni z asfaltno utrditvijo. Ti pasovi bodo izvedeni s prečnimi skloni 
1,00 % v smeri proti linijskim dežnim rešetkam. Zunanji rob teh pasov bo izveden s poglobljenimi 
vrtnimi robniki dimenzije 6/20 cm v betonskem temelju C 12/15. 
Ob obeh krajših stranicah igrišča (severni in južni) je predvidena tudi izvedba lovilne mreže višine 
5,00 m. 
 
 

5./ ZGORNJI USTROJ: 
 
Zgornji ustroj utrjenih površin ni posebej dimenzioniran - privzeti so podatki iz podobnih projektov. 
V kolikor bi se izkazalo, da je spodnji ustroj slab - nenosilen, naj se pred nadaljevanjem gradnje 
konzultira geomehanika in projektanta. 
 
Večnamensko športno igrišče ima sledeče dimenzije zgornjega ustroja: 
- 3 cm - obrabno zaporna plast bituminizirane zmesi AC8 surf B70/100 A4 
- 6 cm - nosilna plast bituminizirane zmesi AC22 base B70/100 A4 
- 20 cm - tampon I. – nevezana nosilna plast – drobljenec D32 
- min 30 cm - tampon II.- kamnita (greda) posteljica iz drobljenca D65  
- geotekstil natezne trdnosti 13,50 kN in gostote 300 g/m2 
- planum spodnjega ustroja  
Skupna debelina zgornjega ustroja tako znaša min. 59 cm. Ker na površini športnega igrišča lahko 
občasno pričakujemo tudi lahek promet vozil (krajevne prireditve) je potrebno na celotni površini 
igrišča doseči modul podajnosti Edin>40 MPa (Ev2=80 MPa). 
 
Razširjeni robovi ob športnem platoju v širini 1,00 m imajo sledeče dimenzije zgornjega ustroja: 
- 3 cm - obrabno zaporna plast bituminizirane zmesi AC8 surf B70/100 A4 
- 6 cm - nosilna plast bituminizirane zmesi AC22 base B70/100 A4 
- 20 cm - tampon I. – nevezana nosilna plast – drobljenec D32 
- min 30 cm - tampon II.- kamnita (greda) posteljica iz drobljenca D65  
- geotekstil natezne trdnosti 13,50 kN in gostote 300 g/m2 
- planum spodnjega ustroja  
Skupna debelina zgornjega ustroja tako znaša min. 59 cm. Vse pohodne asfaltirane površine ob 
prenovljenem športnem igrišču bodo na meji z zelenico orobničene s spuščenimi betonskimi vrtnimi 
robniki dimenzije 6/20 cm v betonskem temelju  
C 12/15. 
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6./ ZELENE POVRŠINE: 
 
Projekt zajema humusiranje in zatravitev funkcionalnih zelenih površin. Kot podlaga za trato se 
zahteva min. 20 cm debela plast humusa.  
 
 

7./ KANALIZACIJA: 
 
Na območju obravnavanega objekta je bila zgrajena obstoječa kanalizacija padavinskih odpadnih 
vod. Obstoječi meteorni kanal poteka vzdolžno ob vzhodni strani igrišča. 
Odvodnjavanje platoja s športnim igriščem bo vodeno v smeri proti obema daljšima stranicama 
igrišča – v linijske kanalete in priključeno na obstoječi revizijski jašek OMJ1. Ta jašek je lociran  
na polovici vzhodne stranice športnega platoja in odvodnjava zahodno polovico strešin obstoječega 
objekta OŠ Trnava.  
 
Izbrane linijske dežne rešetke so montažne kanalete iz polimernega betona, kot naprimer ACO 
Multiline V150 Drainblock z brezvijačnim aretiranjem pokrivnih rešetk, z zaščitnim LTŽ robom in  
V presekom, svetle širine 15 cm za razred obremenitve C 250. Dolžina kanalet znaša 100 oziroma  
50 cm, gradbena širina je 18,50 cm, gradbena višina pa 21,00 cm.  
Pokrov na teh kanaletah je LTŽ dežna vzdolžna rešetka MW 29 x 12 mm, dolžine 50 cm, gradbene 
širine 17,30 cm, vtočne površine 595 cm2/m za nosilnost C250. Linijski kanaleti sta preko šestih 
vertikalnih iztokov z integriranim tesnilom DN 150 mm, priključeni v posamezne peskolove iz 
betonskih cevi DN 400 m s LTŽ pokrovom DN 400 mm za nosilnost B125. 
 
Zahodna veja odvodnjavanja športnega igrišča je preko treh verikalnih iztokov DN 150 mm 
priključena na peskolove pes1, pes2 in pes3, ki so s PVC cevmi DN 160 mm priključeni na novi 
revizijski jašek MJ1. Peskolovi so izvedeni kot montažni in betonskih cevi DN 400 mm z globino 
1,20 m. Revizijski jašek MJ1 bo izveden iz betonske cevi DN 800 mm s LTŽ pokrovom DN 600 mm 
za nosilnost B125. 
Vzhodna veja odvodnjavanja športnega igrišča je enako preko treh vertikalnih iztokov DN 150 mm 
priključena na peskolove pes4, pes5 in pes6, ki so s PVC cevmi DN 160 mm priključeni na obstoječi 
revizijski jašek OMJ1.  
Kanalske cevi za meteorno kanalizacijo, ki služi za odvodnjavanje športnega igrišča so PVC tipa 
UKC DN 160 mm SN 8. Cevi se polagajo na peščeno podlago in obsujejo s peskom. 
 
Izračun pretoka deževnice:  
Qr = i x ψ x φ x F (l/s) 
i = intenziteta naliva i = 223,00 l/s/ha (v trajanju 15 min, s pogostnostjo 1 x v 5 letih – n = 0,20)  
ψ= 0,85 (utrditev iz asfalta)  
φ = 1,00 (F = <2 ha)  
F = 1.182,00 m2 (celotna površina športnega igrišča razporejena na 6 odtokov in 6 peskolovov)  
Qi = 223,00 x 0,85 x 1,00 x 0,1182 = 22,40 l/s 
 
8./ OPREMA ŠPORTNEGA IGRIŠČA: 
 
Večnamensko športno igrišče za športe na prostem (rokomet - mali nogomet, odbojko in košarko)  
s površino cca 1.182 m2 bo potrebno opremiti in zagotoviti varno vadbo – rekreacijo na njem. 
 
Ob krajši stranici športnega igrišča bo za linijo rokometnega gola na severni strani igrišča izvedena 
nova varovalna mreža v dolžini 28,00 m, izvedena kot lovilna mreža višine 5,00 m. Lovilna mreža bo 
montirana na vertikalnih stebrih iz jeklene pločevine, ki bodo cinkani višine 5,00 m nad terenom.  
Ob daljši južni stranici športnega igrišča bo za linijo rokometnega gola izvedena enaka lovilna mreža 
v dolžini 34,00 m. 
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Posamezni stebri bodo temeljeni v betonskih ceveh DN 500 mm višine-globine 1,00 m, ki bodo 
polnjeni z betonom C12/15. Mreža bo viseča - lovilna PE 4 mm, z okenci 10 x 10 cm. Mreža se 
pritrdi s kovinskimi pocinkanimi karabini na jeklenico v debeline 4 mm. 
 
Na športnem igrišču bo potrebno zarisati vse potrebne oznake – črte za označitev robov rokometnega 
igrišča (tudi igrišča za mali nogomet), odbojkarskega igrišča in igrišča za košarko s potrebnimi 
oznakami za igro na dva koša. 
 
Prav tako je predvidena postavitev dveh golov za rokomet kot naprimer Elan Inventa tip šolski gol z 
vsemi potrebnimi AB temelji, pušami in potrebnim pritrditvenim materialom.  
 
Na sredini severne polovice športnega igrišča je predvidena postavitev odbojkarske mreže in stojal 
kot naprimer Elan Inventa kompletno z vgradnim vtičnim stojalom, AB temelji in vsemi sidri, 
pušami, pokrovi in ostalim pritrdilnim materialom.  
 
Na obeh krajših stranicah športnega igrišča je predvidena postavitev košev za igranje košarke kot 
naprimer Elan Inventa tip vgradni koš z vročecinkanim stojalom z oporama in nosilcem table. Višina 
stojala znaša 325 cm. Tabla iz akrilnega stekla za zunanjo uporabo, z aluminijastim okvirjem, mehko 
zaščito spodaj, dimenzije 180 x 105 cm. Kovinski obroč tipa Krpan za zunanjo uporabo in mrežico za 
zunanjo uporabo. V kompletu so predvideni tudi AB temelji in ostali pritrdilni materiali.  
 
 

9./ ZUNANJA RAZSVETLJAVA ŠPORTNEGA IGRIŠČA: 
 
Prenovljeno športno igrišče bo razsvetljeno z novimi svetilkami na štirih novih kandelabrih zunanje 
razsvetlave, ki bodo izvedeni na novih AB temeljih. Načrt zunanje razsvetljave je obdelan v 
posebnem načrtu PZI s področja elektrotehnike z oznako 3. 
 
         Sestavil:    
         Matjaž Kunst, dipl.inž.grad. 



Investitor

Objekt

A./
B./
C./

VSE SKUPAJ
22,00 % DDV
VSE SKUPAJ Z DDV

Opomba Pred oddajo ponudbe je potreben ogled lokacije objekta. Izvajalec je dolžan pri pripravi ponudbe 
upoštevati tekstualni in grafični del projekta. V primeru ugotovljenih napak in neskladij v popisu je 
dolžan na to opozoriti investitorja pred oddajo ponudbe.

V ponudbi je potrebno zajeti vse stroške pripravljalnih, zaključnih del in materiala do mesta 
vgradnje za izvedbo del po posameznih postavkah. Vsa vgrajena oprema in materiali morajo 
ustrezati posameznim standardom. Vgradnja mora biti izvedena v skladu s pravili stroke.

PRENOVA ŠPORTNEGA IGRIŠČA TRNAVA

SKUPNA REKAPITULACIJA VREDNOSTI DEL ZUNANJA UREDITEV IN 
KANALIZACIJA:

KANALIZACIJA – ODVODNJAVANJE 0,00

Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče

1477/26

0,00
0,00

2/2.3.2. PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI

0,00

UTRJENE POVRŠINE 0,00

GRADBENA DELA - ELEKTROINŠTALACIJE 0,00
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A.
enota cena/enot skupaj

A.1./ PREDDELA:

A.1.01./ Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: 
postavitev gradbiščne table, zavarovanje gradbišča (s 
predpisano prometno signalizacijo, varovalno ograjo, 
opozorilno vrvico, itd.), odstranitev eventualnih ovir (grmičkov, 
živih mej, mejnikov, okrasnega drevja, drugih rastlin, 
prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, 
vse vrste ograj, temeljev,...) in ureditev potrebnih dovozov in 
delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in 
vzpostaviti v prvotno stanje.

komplet 1,00 0,00 0,00

A.1.02./ Zakoličba eventuelnih obstoječih komunalnih, energetskih in 
TK vodov. Mikrozakoličbo posameznih vodov izvršijo tangirani 
upravljalci. Obračun po dejanskih količinah.
a./ zakoličba obstoječega TK voda.

kos 1,00 0,00 0,00
b./ zakoličba obstoječe elektrovoda.

kos 1,00 0,00 0,00
c./ zakoličba obstoječega vodovoda.

kos 1,00 0,00 0,00
d./ zakoličba obstoječe meteorne kanalizacije.

kos 1,00 0,00 0,00

A.1.03./ Postavljanje profilov za gradnjo utrjenih površin . Profili z 
označbo kote nivelete, tampona in planuma spod.ustroja.

kos 10,00 0,00 0,00

A.1.04./ Zarez obstoječega asfaltne utrditve. Debelina asfalta znaša cca 
8 cm.

m1 85,00 0,00 0,00

A.1.05./ Rušenje obstoječe asfaltne utrditve debeline cca 8 cm na 
obstoječem športnem igrišču z nalaganjem ruševin na kamione 
in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov na H = 10 km 
skupaj s stroški deponije.                                                                                                                                                                                            
1160,00 x 0,08 = 92,80 m3 

m3 92,80 0,00 0,00

A.1.06./ Rušenje - odstranitev obstoječe žičnate ograje višine 4,00 m, s 
stebri in betonskimi temelji, ob južni in severni strani 
športnega igrišča z nalaganjem ruševin na kamione in odvozom 
na deponijo gradbenih odpadkov na H = 10 km skupaj s stroški 
deponije. Obstoječa lovilna mreža se ponovno vgradi na nove 
stebre.

m1 70,00 0,00 0,00

1477/26
UTRJENE POVRŠINE
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A.1.07./ Rušenje - odstranitev obstoječih košev za košarko s temljem z 
nalaganjem ruševin na kamione in odvozom na deponijo 
gradbenih odpadkov na H = 10 km, skupaj s stroški  deponije.

kos 2,00 0,00 0,00

SKUPAJ A.1. 0,00

A.2./ ZEMELJSKA DELA:

A.2.01./ Površinski strojno - ročni (90 - 10%) izkop obstoječega 
humusnega materiala. Izkop v globini cca 0,20 m z nalaganjem 
izkopanega humusa na kamione in odvozom na začasne 
deponije na H = 50 m. Opomba: izkopani humusni material se 
ponovno uporabi pri novih zelenih površinah.
150,00  x 0,20 = 30,00 m3

m3 30,00 0,00 0,00

A.2.02./ Površinski strojno - ročni (90 - 10%) izkop obstoječega 
tamponskega sloja pod obstoječimi asfaltiranimi površinami 
igrišča in parkirišča. Izkop v debelini cca 0,20 m z nalaganjem 
na kamione in odvozom na deponijo razdaljo H = 50 m za 
kasnejšo uporabo (zasip kanalizacijskih cevi).
1160,00 x 0,20 = 232,00 m3

m3 232,00 0,00 0,00

A.2.03./ Površinski strojno - ročni (90 - 10%) izkop zemlje III./IV. kat. za 
pripravo planuma spodnjega ustroja pod predvidenimi 
utrjenimi površinami. Izkop v globini cca 0,50 m pod 
obstoječimi zelenimi površinami z nalaganjem izkopane 
zemljine na kamione in odvozom na deponijo na H = 10 km, 
skupaj s stroški deponije. 
70,00 x 0,50 = 35,00 m3

m3 35,00 0,00 0,00

A.2.04./ Površinski strojno - ročni (90 - 10%) izkop zemlje III./IV. kat. za 
pripravo planuma spodnjega ustroja pod predvidenimi 
utrjenimi površinami. Izkop v globini cca 0,10 m pod 
obstoječimi asfaltiranimi površinami z nalaganjem izkopane 
zemljine na kamione in odvozom na deponijo na H = 10 km, 
skupaj s stroški deponije. 
1160,00 x 0,10 = 116,00 m3

m3 116,00 0,00 0,00

A.2.05./ Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja pod 
predvidenimi utrjenimi površinami vse do predpisane zbitosti 
40 MPa.        

m2 70,00 0,00 0,00

A.2.06./ Dovoz humusa – zemlje II. Kat iz stranskih deponij na H = 50 m. 
Planiranje in humusiranje zelenic v ravnini in brežini skupaj s 
posejanjem s travnim semenom. Debelina humusa znaša min. 
20 cm.                                                                                                                                                                                                  
100,00 x 0,20 = 20,00 m3                                                                                                                                                                       

m3 20,00 0,00 0,00
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A.2.07./ Odvoz viškov izkopanega humusnega materiala na deponijo H 
= 10 km, skupaj s stroški deponije.                                                                                                                                                                                                                   
30,00 - 20,00 = 10,00 m3

m3 10,00 0,00 0,00

SKUPAJ A.2. 0,00

A.3./ ZGORNJI USTROJ:

A.3.01./ Dobava in polaganje geotekstila natezne trdnosti 13,50 kN/m 
oziroma gostote 300 g/m2 na planumu utrjenih površin.

m2 70,00 0,00 0,00

A.3.02./ Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega 
sloja - posteljice iz kamnitega drobljenca D65 kot spodnja plast 
nosilnega sloja v povprečni debelini 30 cm pod predvidenimi 
utrjenimi površinami. 
70,00 x 0,30 = 360,00 m3                                                                                                                          

m3 21,00 0,00 0,00
A.3.03./ Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega 

sloja - nevezane zmesi kamnitih zrn D32 kot zgornja nosilna 
plast povprečni debelini 30 cm pod predvidenimi utrjenimi 
površinami. 
1200,00 x 0,20 = 240,00 m3                                                                                                                                                                                                                      

m3 240,00 0,00 0,00

A.3.04./ Fino planiranje na točnost ± 1cm z valjanjem in zaklinjanjem 
pod predvidenimi utrjenimi površinami. 

m2 1.200,00 0,00 0,00

A.3.05./ Dobava in vgrajevanje betonskih vrtnih robnikov 6/20 cm 
dolžine 1,00 m kompletno z izkopom, zasipom, temeljem in 
fugiranjem stikov. Polaganje  robnikov v betonski temelj iz 
betona C12/15.

m1 190,00 0,00 0,00

A.3.06./ Dobava in kompletna izvedba premaza predhodno zarezanega 
asfaltnega vozišča z bitumemsko emulzijo. Asfalt debeline cca 
10 cm.

m1 85,00 0,00 0,00

A.3.07./ Dobava in vgrajevanje asfaltnih slojev na utrjenih površinah. 

a./ nosilna plast bituminizirane zmesi AC 16 base B 70/100 A4 
v debelini 6 cm.

m2 1190,00 0,00 0,00
b./ obrabno zaporna plast bituminizirane zmesi AC 8 surf B 
70/100 A4 v debelini 3 cm.

m2 1190,00 0,00 0,00

SKUPAJ A.3. 0,00
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A.4./

A.4.01./ Kompletna izdelava temeljev za stebre lovilne mreže in ograje 
na razmaku cca 4 - 5 m. Privzeta so vsa potrebna preddela, 
zemeljska dela, gradbena dela, itd. Temelji iz betonskih cevi DN 
400 mm globine 1,00 m, polnitev z betonom C12/15.

kos 19,00 0,00 0,00

A.4.02./ Dobava in kompletna montaža panelne ograje na severnem in 
južnem robu igrišča, kot npr ograja Kočevar višine 2,00 m 
kompletno s stebri na razdalji cca 4 - 5 m. Barva ograje po 
izboru investitorja.

m1 70,00 0,00 0,00

A.4.03./ Vgradnja obstoječih lovilnih mrež na nove stebre za lovilne 
mreže.

m1 70,00 0,00 0,00

A.4.04./ Dobava in kompletna montaža golov za rokomet kot npr. Elan 
Inventa tip Šolski gol. Šolski rokometni gol za zunanjo uporabo. 
Pritrditev gola je s sidri. Možnost zlaganja. Aluminijasta 
konstrukcija. Mreža za zunanjo uporabo.V kompletu so tudi AB 
temelji, vsa sidra, puše, pokrovi in ostali pritrdilno pokrivni deli 
in materiali. Izdelano mora biti po vseh veljavnih predpisih in 
standardih, standard SIST EN 749.

kos 2,00 0,00 0,00

A.4.05./ Dobava in kompletna montaža košev za košarko kot npr. Elan 
Inventa tip E13300M Košarka zunanja enocevna 165 cm. Vroče 
pocinkana konstrukcija montažne izvedbe je sestavljena iz 
nosilnega stebra dimenzije 15x15 cm, nosilne roke dimenzije 
12x12 cm in dveh opor. Spodaj mehka zaščita droga. Tabla iz 
akrilnega stekla za zunanjo uporabo, z aluminijastim okvirjem, 
mehko zaščito spodaj, dim.180 x 105 cm.  Kovinski obroč tip 
Krpan za zunanjo uporabo. Mrežica za zunanjo uporabo. V 
kompletu so tudi AB temelji in ostali pritrdilno pokrivni deli in 
materiali. Izdelano mora biti po vseh veljavnih predpisih in 
standardih, standard SIST EN 1270 in ISO 3834.

kos 2,00 0,00 0,00

A.4.06./ Dobava in montaža kompleta odbojkarske mreže in stojal kot 
npr. Elan Inventa. Vgradno vtično stojalo in mreža. 
Aluminijasto stojalo premera 100 mm omogoča nastavitev 
mreže na različne višine in enostavno napenjanje mreže. 
Spodaj mehka zaščita droga. Mreža za zunanjo uporabo. V 
kompletu so tudi AB temelji in vsa sidra, puše, pokrovi in ostali 
pritrdilno pokrivni deli in materiali. Izdelano mora biti po vseh 
veljavnih predpisih in standardih, standard SIST EN 1271.

kos 1,00 0,00 0,00

ŠPORTNA OPREMA IN OGRAJE:
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A.4.07./ Kompletna izvedba talnih obeležb na športnih igriščih. 
Zarisovanje na asfalt. Izdelano mora biti po vseh veljavnih 
predpisih in standardih.                                                                                                                                                                                                                                      
1x igrišče za rokomet.
1x igrišče za odbojko.
1x igrišče za košarko.

komplet 1,00 0,00 0,00

A.4.08./ Dobava in montaža mehkih zaščit na stebrih za luči kot npr 
Elan zaščita - koš za košarko.

kos 4,00 0,00 0,00

SKUPAJ A.4. 0,00

A.5./ NEPREDVIDENA DELA:

A.5.01./ Ostala druga nepredvidena dela v zvezi z utrjenimi površinami. 
Ocenjeno 5 % od vrednosti postavk 1., 2., 3. in 4.

ocenjeno 1,00 0,00 0,00

SKUPAJ 5. 0,00

A.1./ PREDDELA
A.2./ ZEMELJSKA DELA
A.3./ ZGORNJI USTROJ
A.4./ ZAKLJUČNA DELA
A.5./ NEPREDVIDENA DELA

SKUPAJ A.
0,00
0,00

REKAPITULACIJA A. UTRJENE POVRŠINE

0,00
0,00
0,00
0,00
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B.1.1./
enota cena/enot skupaj

B.1.1./ PREDDELA:

B.1.01./ Zakoličba osi kanalov DN 160 mm.

m1 87,00 0,00 0,00

B.1.02./ Postavljanje profilov za kanalizacijo z označbo višin na mestih 
peskolovov.

kos 6,00 0,00 0,00

SKUPAJ B.1. 0,00

B.2./ ZEMELJSKA DELA:

B.2.01./ Strojno - ročni (90 - 10 %) izkop zemlje III./IV. kat. za pripravo 
jarka za polaganje zunanje kanalizacije. Izkop z odmetom. 
Ocena: povprečen izkop za kanale DN 160, in 200 mm znaša 
cca 0,50 m3/m1 kanala.
87,00 x 0,50 = 43,50 m3

m3 43,50 0,00 0,00

B.2.02./ Ročno planiranje dna jarka kanalizacije v širini 0,60 m za kanale 
DN 160 mm. 
87,00 x 0,60 = 52,20 m2

m2 52,20 0,00 0,00

B.2.03./ Strojno - ročni (90 - 10 %) zasip jarka kanalizacije z izkopanima 
tamponskim materialom ter komprimacijo v slojih po 30 cm.
43,50 - (87,00 x 0,15) = 43,50 - 13,05 = 30,45 m3

m3 30,45 0,00 0,00

B.2.04./ Nalaganje viškov izkopanega materiala III./IV. na kamione in 
odvoz na deponijo na H = 10 km, skupaj s stroški deponije.                                                                                                              

m3 43,50 0,00 0,00

SKUPAJ B.2. 0,00

B.3./ KANALIZACIJA - GRADBENA DELA:

B.3.01./ Dobava in polaganje enoslojnih PVC kanalskih cevi obodne 
togosti minimalno 8 kN/m2 – SN 8 z integrirano spojko, 
vključno z vsemi fazonskimi kosi in s pripadajočim tesnili v 
skladu s standardom SIST EN 1401. (Polaganje po navodilih 
proizvajalca). Cevi PVC DN 160 mm v pesku z 0,15 m3 
peska/m1.

m1 87,00 0,00 0,00

B.3.02./ Dobava in kompletna izvedba peskolovov za vodo s strešin. 
Peskolovi iz betonskih cevi DN 400 mm, globine 1,20 m. Pokrov 
LTŽ DN 400 mm za nosilnost B125.

kos 6,00 0,00 0,00

1477/26
ODVODNJAVANJE KANALIZACIJA
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B.3.03./ Odtranitev obstoječega LTŽ pokrova na obstoječem 
meteornem jašku ob vzhodni strani igrišča, ter dobava in 
vgradnja novega pokrova DN 600 mm za nosilnost B125 - 
perforirani 

komplet 1,00 0,00 0,00

B.3.04./ Dobava in kompletna montaža linijskih dežnih kanalet na 
športnem igrišči kot naprimer ACO Multiline V150 iz 
polimernega betona, z LTŽ zaščitnim robom in V-presekom, 
svetle širine 15 cm, dolžine 1,00 m, gradbene širine 0,185 m, 
gradbene višine 0,21 m.
a./ kanalete dolžine 50 in 100 cm 

m1 88,00 0,00 0,00
b./ Pokrivne rešetke, LTŽ za nosilnost C250, širine 0,173 m, 
dolžine 0,50 m.

kos 176,00 0,00 0,00

B.3.05./ Kompletna izvedba novih kanalskih priključkov na obstoječi 
revizijski jašek na meteorni kanalizaciji. Privzeta so vsa 
potrebna zemeljska in gradbena dela skupaj z izvedbo 
priključka s kanalskimi PVC cevmi na obstoječe telo revizijskega 
jaška. Priključki s PVC cevmi DN 160 mm.

kos 5,00 0,00 0,00

SKUPAJ B.3. 0,00

B.4./ NEPREDVIDENA DELA:

B.4.01./

ocenjeno 1,00 0,00 0,00

SKUPAJ B.4. 0,00

B.1./ PREDDELA
B.2./ ZEMELJSKA DELA
B.3./ KANALIZACIJA - GRADBENA DELA
B.5./ NEPREDVIDENA DELA

SKUPAJ B.

0,00
0,00

0,00
0,00

Ostala druga nepredvidena dela v zvezi z kanalizacijo. Ocenjeno 5 % od vrednosti postavk 1., 2. in 3.

REKAPITULACIJA B./ ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA

0,00
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C.
enota cena/enot skupaj

C.01./ Rušenje obstoječih temeljev in kandelabrov za razsvetljavo z 
nalaganjem ruševin na kamione in odvozom na deponijo 
gradbenih odpadkov na H = 10 km skupaj s stroški deponije.

komplet 4,00 0,00 0,00

C.02./ Izkop za ozemljitve:   kombiniran izkop v zemlji IV. Kategorije za 
vstavitev valjanca in RZ žice š = 30 cm, gl. 50 cm, odmet 
izkopanega materiala 1 m vstran od izkopa za kasnejši zasip z 
izkopanim materialom, zasip jarka in utrditev.
Nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z 
vsemi stroški

m1 120,00 0,00 0,00

C.03./ Strojno - ročni (90 - 10 %) izkop zemlje III./IV. kat. za gradbene 
jame dimenzije cca 2,50 m x 2,50 m in globine 1,50 m za 
vgradnjo štirih temeljev za razsvetljavo z nalaganjem izkopane 
zemljine na kamione in odvozom na deponijo na H = 10 km, 
skupaj s stroški deponije. 

m3 40,00 0,00 0,00

C.04./ Kompletna izvedba AB temeljev za stebre (kandelabrov 
zunanje razsvetljave). Vključno z podložnim betonom, 
opaženjem in razopaženjem, armaturo cca 150 kg/m3 in 
betonom za temelj stebra C25/30. V sredino temelja se 
dodatno vstavi betonska cev DN400 višine 1,00 m, v katero se 
po betoniranju vgradi kandelaber.

komplet 4,00 0,00 0,00

SKUPAJ C. 0,00

1477/26
GRADBENA DELA - ELEKTROINŠTALACIJE

REKAPITULACIJA C./ GRADBENA DELA - ELEKTROINŠTALACIJE
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DETAJL POLOŽITVE PVC CEVI  

M 1:20 
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DETAJL PRIKLJUČKA PVC CEVI NA BETONSKI 

REVIZIJSKI JAŠEK 
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DETAJL KANALETE MULTILINE V 150 
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DOLŽINA, PROFIL IN PADEC CEVI PVC  

Odsek od jaška… 
do jaška… 

DN 

DOLŽINA (m) 
 

i (%) 
Na peščeni podlagi z 

obsip. 
Polno 

obbetonirano 

METEORNA KANALIZACIJA 

pes1 → pes2 160 14,5 / 1,80 

pes2 → MJ1 160 5,0 / 1,80 

pes3 → MJ1 160 10,0 / 2,00 

MJ1 → OMJ 160 23,0 / 1,80 

pes4 → pes5 160 14,5 / 2,00 

pes5 → OMJ 160 6,0 / 2,00 

pes6 → OMJ 160 14,0 / 2,00 
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KANAL 
 

JAŠEK, 
ŠTEVILKA 

 

OPIS 
 JAŠKA 

 

OPIS 
POKROVA 

 

K.P. 
(m) 

 

K.V. 
(m) 

 

K.I. 
(m) 

 

K.D. 
(m) 

 

GLOBINA 
(m) 

 
METEORNA KANALIZACIJA 

METEORNI pes1 BCDN400 
LTŽDN400 

B125 
280,90 / 280,40 279,90 1,00 

METEORNI pes2 BCDN400 
LTŽDN400 

B125 
280,90 pes1=280,14 280,14 279,70 1,20 

METEORNI pes3 BCDN400 
LTŽDN400 

B125 
280,90 / 280,30 279,70 1,20 

METEORNI MJ1 BCDN600 
LTŽDN600 

B125 
280,90 pes2=280,05 pes3=280,10 / 280,05 0,85 

METEORNI pes4 BCDN400 
LTŽDN400 

B125 
280,90 / 280,40 279,90 1,00 

METEORNI pes5 BCDN400 
LTŽDN400 

B125 
280,90 pes4=280,11 280,10 279,70 1,20 

METEORNI pes6 BCDN400 
LTŽDN400 

B125 
280,90 / 280,30 279,70 1,20 

METEORNI OMJ obstoječi 
LTŽDN600 

B125 
dvig na 
280,90 

pes5=279,98 pes6=280,12 
MJ1=279,635 

/ 
obstoječe 

279,60 
1,30 
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