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Naziv javnega narocila: Izdelava projektne dokumentacije (DPP, DGD, PZI) in projektantski nadzor za izvedbo
investicije: »Rekonstrukcija in prizidava OS Sentjernej«.

Predmet javnega narocila so storitve izdelave projektne dokumentacije (DPP, DGD, PZl) in projektantski nadzor v fazi
izvajanja investicije: »Prizidava in rekonstrukcija OS5 Sentjernej «.

Uporabnik: Osnovna $ola Sentjernej

uvoD

Ob¢ina Sentjernej aktivno ureja kare Osnovne Sole Sentjernej. V preteklih letih je bilo izvedenih ve¢ investicij. V letu 2022 se je
izvedla celostna energetska sanacija 03S. V letu 2023 se je celovito prenovil $portni stadion ob 03S. V letu 2026 je bila dokon¢ana
novogradnja Sportne dvorane Sentjerne;j.

Sola je imela v $olskem letu 25/26 35 oddelkov na mati¢ni %oli ter 5 oddelkov na podruzniéni $oli v Orehovici. Vsi prostori v $oli so
polno zasedeni zato je predvidena rekonstrukcija in prizidava OS Sentjernej.

0S Sentjernej se nahaja v vzhodnem delu naselja med Prvomajsko, Trubarjevo in Obrtno cesto. Na vzhodu sta Vrtec Cebelica in
Zdravstvena postaja Sentjernej.

Ortofoto prikaz obmocja, vir PISO
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Osnovna $ola Sentjernej je bila zgrajena v ve¢ fazah. Na spodnjem prikazu so opisi delov $ole.

Ortofoto prikaz OS Sentjernej, vir PISO

Stara 3ola, zgrajena leta 1963
Dozidava Sole leta 1980, 2.1 severni del s kuhinjo, 2.2 vzhodni del z jedilnico v P in dvorano za atletiko v 1N
3.1 Severni prizidek stari Soli, 4.1 Juzni prizidek stari Soli, zgrajena leta 2006

Nova $portna dvorana Sentjernej (na prikazu PISO se vidi $e stara telovadnice, sedaj nova SDS)

vk wnN e

Vrtec Cebelica stavba 2

V1 glavni vhod v Solo preko atrija, ki zacasno ni v uporabi
V2 pomozni vhod, ki je za¢asno glavni vhod v 038

V3 vhod in dostava za kuhinjo

REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA 0S8

Ob¢ina Sentjernej je zaradi potrebe po dodatnih prostorih naroéila izdelavo Idejno preveritev prizidave in preureditve OS
Sentjernej. IDZP je v septembru 2025 izdelal biro OAZA d.o.o.. Projekt poleg rekonstrukcije notranjosti in prenovo kuhinje
predvideva dozidavo OS na zahodnem delu. 03S.
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Predmet projekta je rekonstrukcija in prizidava 0SS na severnem delu, ki je bil zgrajen leta 1980. V rekonstrukciji prostorov 03
in kuhinje se bo posegalo v vsaj del konstrukcije obstojecega objekta. Vsi posegi v obstojeci objekt morajo biti obdelani na vseh
projektnih podroc¢jih tudi v nacrtu gradbenih konstrukcij. Izkazano mora biti izpolnjevanje bistvenih zahtev po GZ-1. Pri prizidavi
bo poseg v obstojeco konstrukcijo OS predvidoma bistveno manjsi, posegi bodo predvsem za izdelavo komunikacijske poti oz.
dostopov in instalacijskih povezav.

V letu 2023 je podjetje KOGAST SISTEMI d.o.o. izdelal PZI projekt tehnologije za rekonstrukcijo kuhinje, kjer je prikazana prenova
z dopolnitvijo tehnoloske opreme z kapaciteto 1300 obrokov dnevno oziroma max. 1500 obrokov dnevno. Seznam oprem iz
tehnoloskega nacrta je izhodis¢e za projektiranje, ureditev kuhinje ter njenih pomoznih prostorov se obdela v nadaljnjih
projektnih fazah. V sklopu projekta se preuredi tudi obstojeci dovoz s Trubarjeve ceste.

Okrog stavbe OS5 Sentjernej poleg javne GlI (obcinska cesta, javna razsvetljava, ekoloski otok, TP $ola, VN-NN elektro vod, TK,
javna FK in MK) poteka tudi interna infrastruktura, kot so intervencijska pot, interno vodovodno omrezje DN80 z nadzemnimi
hidranti ter interni del meteorne in fekalne kanalizacije, interni NN vodi.

V projektu rekonstrukcija in prizidava O3S se na obmodju poseganja ustrezno obdela vsa javna in interna infrastruktura ter
priklju¢evanje nanjo. V fazi PZI se detajlno obdelajo vsi posegi tako prestavitve kot nova infrastruktura in prikljucki.

BISTVENI CASOVNI MEJNIKI

Pravocasna izdelava projektne dokumentacije in sprotno usklajevanje z naro¢nikom je kljuéna za doseganje bistvenih mejnikov
izvedbe projekta. Operacija je sofinancirana s strani Republike Slovenije Ministrstva za vzgojo in izobraZevanje v okviru javnega

razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem Solstvu v Republiki Sloveniji v obdobju 2026 — 2029.

V spodnji tabeli je podan ¢asovni okvir izdelave projektne dokumentacije.

Faza lzvedbeni roki

A. lzdelava DPP dokumentacije

- Rok za predajo osnutka DPP 40 dni od sklenitve pogodbe o izvedbi JN

- Rok za dopolnitev DPP 5 dni od prejema pripomb investitorjev in nato 2 dni za
vsako naslednjo dopolnitev do koncne verzije

- lzdelava katastrskega elaborata za | do potrditve koncne verzije DPP
tangirana zemljisca

B. lzdelava DGD dokumentacije, vkljucno z mneniji

- Rok za predajo osnutka DGD 60 dni od potrditve DPP

- Rok za dopolnitev DGD 5 dni od prejema pripomb investitorjev in nato 2 dni za
vsako naslednjo dopolnitev do koncne verzije

- 0Oddaja vloge za pridobitev GD 5 dni od potrditve konéne verzije DGD

C. lzdelava PZI dokumentacije

- Rok za izdelavo PZI 45 dni od oddaje vloge za pridobitev GD

D. Storitve projektantskega nadzora v Casu izvajanja investicije (gradnje)
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Izdelava projektne dokumentacije mora biti planirana in izdelana tako, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno do 28. 2. 2027.

Izvedba rekonstrukcije in prizidave je predvidena v letu 2027/2028. Zaradi delovanja Sole bo potrebno doloéena dela izvesti pred
pricetkom Solskega leta 27/28. Zakljucek gradnje je previden v letu 2028.

ARHITEKTURNE USMERITVE NAROCNIKA

Pri arhitekturni zasnovi je potrebno upostevati zahteve in predpise iz ob&inskega prostorskega nacrta Ob¢ine Sentjernej. Pri
gradnji je potrebno uporabljati sodobne materiale, ki zagotavljajo trajnost objekta z nizkimi vzdrZzevalnimi in obratovalnimi
stroski ter moderne linije, ki bistveno ne poudarjajo objekta in s tem ne povzrocajo arhitektonskega izstopanja objekta. Na

objektu naj se uporabijo materiali in linije, ki so Ze uporabljeni pri gradnji objektov iz neposredne okolice.

POSEBNE DRUGE ZAHTEVE IN POGOJI NAROCNIKA

Izdelovalci projektne dokumentacije se morajo striktno drzati dolodil te projektne naloge. Vse spremembe dolodil te projektne

naloge je potrebno pred uporabo pisno dogovoriti z naro¢nikom.

Posamezne faze zakljucevanja projektne dokumentacije je potrebno uskladiti z naroc¢nikom. Nadaljevanje naslednje faze
projektiranja brez pisne potrditve narocnika je nedopustno. V kolikor izdelovalec projektne naloge to izvede samovoljno,
narocnik ni obvezen povrniti morebitnih nastalih stroskov zaradi morebitnih sprememb.

V kuhinji je potrebno zagotoviti funkcionalne in pomozZne prostore s sanitarijami za do osem zaposlenih oseb.

Prenova mora zagotoviti ustrezno ogrevanje in hlajenje vseh prostorov kuhinje.
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PROJEKTNA NALOGA

PZl nacrt strojnih instalacij

Prenova centralne kuhinje in prizidava OS Sentjernej

1 Namen in osnovna izhodisca

Namen projektne naloge je potencialnim ponudnikom in pozneje izbranemu projektantu enotno opredeliti pricakovani obseg PZI
strojnih instalacij za prenovo centralne kuhinje ter za prizidavo in z njo povezane notranje preureditve OS Sentjernej. PZI mora
omogociti nedvoumno izvedbo, primerljiv popis del, usklajevanje med strokami, strokovni nadzor, funkcionalne preizkuse in

pripravo dokumentacije izvedenega stanja.

RazpoloZljive starejSe zasnove, nacrti in popisi so podlaga za razumevanje obstojecega stanja. Ne Stejejo za potrjeno koncno
reditev in se ne smejo nekriticno uporabiti za dimenzioniranje novih sistemov. Izbrani projektant mora podatke preveriti na
objektu, uskladiti z veljavno arhitekturno in tehnolosko zasnovo ter upostevati zadnje objavljene odgovore in dopolnitve

narocnika v postopku javnega narocila.

1.1 Odgovornost in koordinacija projektanta

Izbrani projektant zagotovi pooblas¢enega inZenirja strojnistva, ki vodi izdelavo strojnega nacrta. Projektant mora aktivno
sodelovati z vodjo projektiranja ter z drugimi projektanti in izdelovalci elaboratov. Pri tem mora preveriti vpliv svojih resitev na
prostor, konstrukcijo, poZarno varnost, akustiko, energijsko ucinkovitost, elektricne priklju¢ne moci, avtomatiko in faznost

izvedbe.

e na objektu preveriti dejansko stanje, dostopne trase, dimenzije, materiale, prikljucke, kapacitete in delovanje obstojecih
sistemov;

e pridobiti manjkajoca uporabniska in tehnoloska izhodis¢a ter jih pred dimenzioniranjem pisno evidentirati;

e izdelati vse potrebne izracune in jasno navesti, kateri deli obstojecih sistemov se ohranijo, prilagodijo, nadgradijo ali
odstranijo;

o uskladiti preboje, odprtine, jaske, podstavke, servisne dostope, pozarne zatesnitve, nosilnosti in elektri¢ne priklope;

e pripraviti usklajene tehnicne resitve brez nedolocenih postavk, ki bi se Sele med izvedbo prepuscale izvajalcu.

2 Obstojece stanje in zahtevani posegi

Sistem Izhodisce in zahtevani poseg

Na voljo je seznam predvidenega postrojenja, ki ga Zeli uporabnik vkljuciti v prenovljeno kuhinjo,
ter dokumentacija obstojece kuhinjske tehnologije Kogast. Del obstojece tehnoloske opreme se
predvidoma ohrani. Projektant mora pred izdelavo konéne zasnove na objektu preveriti dejansko
stanje, tehni¢no ustreznost, starost, servisno stanje, zmogljivost in moZnost ponovne uporabe
Kuhinjska tehnologija posamezne opreme.

Razpolozljivi seznami in starejSa dokumentacija so projektno izhodisce in ne pomenijo potrjene
konéne tehnoloske resitve. Projektant mora koncni obseg ohranitve, zamenjave oziroma
dopolnitve opreme uskladiti z uporabnikom in naro¢nikom ter ga upostevati pri vseh prikljuckih,
bilancah in prostorski umestitvi.

Obstojece talno ogrevanje v obmocju prenove se odstrani. Predvidi se nov razvod, usklajen z novo

Ogrevanje kuhinje
& y y razporeditvijo prostorov, opreme, talnih kanalov in prebojev.
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Sistem Izhodisce in zahtevani poseg

Kasetna in stenska notranja enota, namesceni leta 2026, se strokovno demontirata, evidentirata
Hlajenje kuhinje in shranita v prostorih Sole. Po izvedbi se ponovno namestita na doloceni lokaciji, usklajeni z novo
zasnovo in preverjeno z izracunom hladilnih obremenitev.

V sklopu energetske sanacije 2021-2022 je bil izveden glikolni sistem vracanja toplote,
PrezracCevanje dimenzioniran na tedanjo opremo. Za novo stanje je treba racunsko preveriti njegovo ustreznost
na predvideno novo izhodis¢e ter dolociti morebitno nadgradnjo ali zamenjavo.

Do kuhinje sta bili v sklopu sanacije izvedeni novi veji TV in CIR. Njuno zmogljivost, temperaturni

Topla voda in cirkulacija v . Ly .« .. - Y M .
P ) rezim in hidravlicno uravnoteZenje je treba preveriti glede na konc¢no tehnolosko bilanco.

Razvod MV v obmocju posega je pretezno starejsi. Po odkritju tras se odstrani oziroma preveze

Hladna voda
tako, da ne ostanejo mrtvi rokavi ali drugi odseki z zastajanjem vode.
Kanalizaciia Obstojeci lovilec mascob v obmocju kuhinje se odstrani. Predvidi se nov, ustrezno dimenzioniran
) lovilec masc¢ob zunaj objekta ter novi talni odtoki in kanali.
Vir toplote Obstojece TC zrak/voda imajo po podatku naro¢nika predvideno rezervo za prizidek. Projektant

mora razpolozljivo mo¢ in hidravli¢éne pogoje neodvisno racunsko potrditi.

2.1 Razpolozljiva projektna dokumentacija

Narocnik bo izbranemu projektantu predal razpoloZljivo arhivsko in novejso projektno dokumentacijo, pomembno za obravnavani
poseg. Ta obsega zlasti dokumentacijo prvotne gradnje posameznih delov O3 in njenih prizidkov ter dokumentacijo kasnejsih

posegov, med drugim prenove kuhinje, energetske sanacije in novogradnje Sportne dvorane.

Projektant mora predano dokumentacijo pregledati, jo primerjati z dejanskim stanjem na objektu in ugotoviti njen vpliv na
predvidene strojne instalacije. Posebej mora preveriti obstojece prikljucke, trase, kapacitete, hidravli¢ne povezave, prezracevalne

sisteme, regulacijo ter medsebojne vplive z obstojecimi in predvidenimi posegi.

Ce predana dokumentacija ni popolna, ni usklajena z dejanskim stanjem ali ne omogoca zanesljivega projektiranja, mora
projektant potrebne podatke pridobiti z ogledom, meritvami, preiskavami oziroma uskladitvijo z naro¢nikom in drugimi Clani
projektantske skupine. RazpoloZljiva dokumentacija ne zmanjSuje odgovornosti projektanta za pravilnost in usklajenost PZI

resitve.

3 Kuhinjska tehnologija in projektne bilance

Trenutno razpolozljivo uporabnisko izhodis¢e je kuhinja za priblizno 1550-1600 obrokov. Ta podatek je orientacijski in ne
nadomesca potrjenega tehnoloskega programa. Pred izdelavo kon¢nih bilanc mora projektant skupaj z vodjo kuhinje, ravnateljem
oziroma predstavnikom 3ole in naro¢nikom preveriti najmanj vrste in Stevilo obrokov, dnevne in urne konice, Stevilo izmen,

zunanje uporabnike, Stevilo zaposlenih, pranje posode, rezim ¢is¢enja ter razvojno rezervo.

Na tej podlagi mora izdelati ali pridobiti usklajen tehnoloski nacrt in podatkovne liste opreme. Za vsak porabnik se dolocijo
priklju¢na mo¢, faktor soCasnosti, zahteve za elektriko ali plin, pretok in temperatura vode, koli¢ina in temperatura odpadne vode,

odvod pare in toplote, potreben lokalni zajem, odtok kondenzata ter servisni odmiki.
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4 Strojne instalacije kuhinje

4.1 Prezracevanje, nape in glikolna rekuperacija

Za predvidene naprave, pri katerih nastajajo toplota, para, vlaga, mascobni aerosol, vonjave ali produkti zgorevanja, se zagotovi
ucinkovit zajem na izvoru. Prezracevanje se dimenzionira po koncni tehnoloski opremi, dejanski socasnosti in relevantnih delih

standarda SIST EN 16282. Izracun zgolj na podlagi prostornine prostora ni zadosten.

e zavsako napo, parolov ali drugo zajemno mesto dolociti odvodni pretok, dovod nadomestnega zraka in tlacni rezim;
e dovod zraka zasnovati brez prepiha in brez rusenja zajemnega ucinka nap;

e prepreciti Sirjenje pare in vonjav v jedilnico, hodnike, ucilnice in druge prostore;

e zagotoviti dostop za ¢iscenje filtrov, nap, kanalov in odvodov kondenzata ter uskladitev s poZzarnim elaboratom;

e izpuste in zajeme zraka razmestiti brez kratkega stika in brez vpliva na okna ali zunanje povrsine zadrZevanja;

e po izvedbi predvideti meritve pretokov, tlacnih razmer, hrupa in funkcionalni preizkus zajema pri delujoci opremi.

Obstojeci glikolni sistem vracanja toplote se preveri z preraunom ventilatorjev, izmenjevalnikov, ¢rpalk, cevovodov, glikolne
mesanice, tlacnih izgub, zascite pred zmrzovanjem in regulacije. PZI mora vsebovati nedvoumen sklep o ohranitvi, nadgradniji ali

zamenjavi sistema ter vse potrebne posege v popisu del.

4.2 Pomivalnica, para in kondenzat

Oprema, pomivalni stroj se ohrani saj je bil zamenjan v prenovi kuhinje. Lokacija pomivalnice se lahko prilagodi tehnoloskemu
toku. Predvideti je treba ustrezen parolov ali lokalno napo, ki zajame tudi kratkotrajni izpust pare ob odpiranju stroja in rokovanju
s segreto posodo. Para ne sme prehajati pod strop ali v sosednje prostore, kondenzat pa mora biti kontrolirano odveden z

dostopom za Cis¢enje.

4.3 Ogrevanje in hlajenje

Novi razvod talnega ogrevanja se projektira po posameznih funkcionalnih conah in uskladi z vso fiksno opremo, hladilnicami,
talnimi kanali, odtoki, preboji in pritrditvami. Cevi se ne vodijo pod obmodji, kjer bi segrevanje skodovalo procesu ali kjer obstaja
nevarnost poznejSega vrtanja. Predvidijo se hidravlicno uravnotezenje, odzracevanje, praznjenje, regulacija in dokumentiranje
lege cevi pred zapiranjem tal. V kolikor toplotna bilanca zahteva vecje potrebe kot je na volji instalirana povrsine se projektant
opredeli o dodatni razsiritvi. Pred demontaZo obstojecih hladilnih enot se evidentirajo proizvajalec, tip, serijska Stevilka, hladivo,
koli¢ina polnitve in stanje delovanja. DemontaZo in ponovni zagon izvede ustrezno usposobljen izvajalec ob upostevanju Uredbe
(EU) 2024/573. Pred ponovno vgradnjo projektant preveri novo hladilno obremenitev, distribucijo zraka, hrup, servisne odmike
in odvod kondenzata.

4.4 Hladna, topla in cirkulacijska voda

Projektant izdela vodno bilanco in hidravli¢ni izracun glede na potrjeno kuhinjsko opremo. Za MV doloci verjetni pretok,
razpolozljivi tlak, dovoljene hitrosti, zas¢ito pred povratnim tokom in nacin izpiranja. Za TV in CIR dodatno preveri koni¢no ter

dnevno porabo, ¢as dotoka, temperaturni rezim, toplotne izgube, vir, obstojeci hranilnik, ¢rpalke in hidravli¢cno uravnotezenje.

e v obmocju posega odstraniti opuscene odcepe do aktivne trase in prepreciti mrtve rokave;

izdelati pregledno shemo prizadetega dela vodovoda z vsemi smermi toka, zaporami in prikljucki;

e zagotoviti moZnost izpiranja, dezinfekcije, vzoréenja in dokumentiranja po posegu;

MV fizi¢no in toplotno loditi od TV, CIR, talnega ogrevanja in drugih virov toplote;

e izolacije ter odmike dolociti glede na dejanske temperature, okolje in rezim obratovanja, ne le po tipskem detajlu.

4.5 Novi dovod hladne vode in merilni jasek

Predvidi se novi dovod MV od zunaj do interne mreze kuhinje z navezavo na razpoloZljivo traso DN 80 na severni strani objekta
oziroma na drugo lokacijo, ki jo potrdi upravljavec. Predvideno je, da se bo interni vodovod OS DN 80 na novo izvedel kot del

javne mreze. Sprememba ni predmet tega narocila. Na zunanjem delu ob kuhinji se predvidi merilni oziroma vodomerni jasek,
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pripravljen kot prihodnja tocka predaje. ReSitev mora omogoditi, da se lahko obstojeca interna povezava v prihodnje vkljuci v

javno omrezje, kuhinja pa ohrani lo¢eno merjen prikljucek.

e pridobiti pogoje pristojnega upravljavca in potrditi mesto ter nacin prikljucitve;
e dimenzijo dovoda dokazati z vodnim balansom, tlakom in dovoljenim padcem tlaka;
o uskladiti lokacijo, dostop, drenazo, zascito pred zmrzaljo, prometno obremenitev in faznost prevezave;

e grafi¢no prikazati sedanje in predvideno prihodnje stanje ter mejo upravljanja.

4.6 Priprava vode

Predvidi se mehcanje oziroma druga potrebna priprava vode za opremo, ki to zahteva. Sistem se izbere na podlagi analize vhodne
vode in zahtev proizvajalcev kuhinjske opreme. Projektant doloci pretok, kapaciteto, obvod, zascito pred povratnim tokom,
merjenje, vzor¢no mesto, odvod regeneracijske vode, prostor za sol in nacin vzdrZevanja. Iztocna mesta, ki morajo ostati na

nemehcani pitni vodi, se jasno oznacijo.

4.7 Kanalizacija, talni odtoki in lovilec mascob

Kanalizacija se dimenzionira po dejanskih izpustih opreme, socasnosti, padcih, odzracevanju in pogojih prikljucitve. Talni odtoki
in kanali morajo omogocati pranje kuhinje brez prelivanja ali zastajanja vode. Uskladiti je treba njihove kote, dolzZine in poloZaje

z nakloni tlakov, opremo ter dostopom za cis¢enje.

e uporabiti certificiran cevni sistem, odporen na pri¢akovane stalne in kratkotrajne temperature, mascobe ter uporabljena
Cistila;

e predvideti nerjavne talne odtoke oziroma kanale z odstranljivimi koSarami, smradnimi zaporami in ustrezno nosilnostjo
reSetk;

e zagotoviti potrebne Cistilne odprtine, odzracevanje, zascito pred povratnim tokom in kontroliran odvod kondenzatov;

e obstojeci lovilec mascob izprazniti, ocistiti in odstraniti skupaj z opuséenimi prikljucki;

e novi lovilec mascob po SIST EN 1825 umestiti zunaj objekta na mesto z dostopom za praznjenje, vzdrZevanje in vzoréenje

ter brez vpliva vonjav na Solo in zajeme zraka.

4.8 Plinska instalacija

Obstojeéi plinski prikljuéek se uposteva, dokler konéna tehnologka zasnova ne potrdi elektri¢ne ali plinske izvedbe opreme. Ce
plin ostane, je treba preveriti zmogljivost, tlacne izgube, zaporne in varnostne elemente, izklop v sili, prezracevanje, detekcijo ter
povezavo delovanja opreme z odvodnim sistemom. Ce se plin ukine, se opu$¢eni vodi odstranijo do aktivne trase in varno

zakljucijo na dostopnem mestu.

4.9 Rusitve in neznane trase

Ker vseh tras pod tlaki in nasutjem pred rusitvijo ni mogoce zanesljivo doloditi, se v obseg dela projektanta vkljuci sodelovanje ob
prvem odpiranju tal v obmocju kuhinje. Projektant mora pred prevezavo preveriti odkrite vode ter izvajalcu in nadzoru izdati
datirano pisno in graficno navodilo z mestom prevezave, materialom, dimenzijo, nainom izpiranja in potrebnimi preizkusi.

Navodilo se vkljuci v dokumentacijo izvedenega stanja.

Vse druge strojne instalacije, ki potekajo skozi obmocje prenove, se pregledajo. Neustrezne, nedostopne, opuscene ali higiensko

sporne trase se prestavijo, sanirajo ali odstranijo do aktivnega dela omreZja.

5 Prizidek in preurejeni Solski prostori

5.1 Energijska zasnova in obstojece toplotne ¢rpalke

Prizidek se projektira skladno z veljavnim PURES in TSG-1-004:2022 oziroma njunimi spremembami, veljavnimi ob oddaji projekta.
Projektant mora izdelati toplotne in hladilne obremenitve po prostorih ter preveriti so¢asnost z obstojeco Solo, kuhinjo in pripravo

sanitarne tople vode.
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e moc obstojecih TC preveriti pri dejanski projektni zunanji temperaturi in zahtevani temperaturi ogrevne vode;
e upostevati odtaljevanje, pomozZne vire, razpoloZljiv pretok in tlacno razliko;

e preveriti glavne cevovode, ¢rpalke, zalogovnik oziroma hidravli¢no locCitev, ekspanzijo in regulacijo;

e predvideti loCeno regulacijo in po potrebi merjenje energije za prizidek;

e elektricne priklju¢ne modi in reZime delovanja pravocasno posredovati elektro projektantu.

5.2 Ogrevanje, hlajenje in notranje okolje

Projektne temperature, kakovost zraka in toplotno ugodje se dolocijo po namembnosti in zasedenosti prostorov ob upostevanju
Pravilnika o prezracevanju in klimatizaciji stavb, pravilnika o varnosti in zdravju pri delu ter SIST EN 16798. Za ucilnice mora PZI

jasno dolociti zimske in poletne projektne pogoje, nacin prostorske regulacije ter dokaz preprecevanja pregrevanja.

Poletno ugodje se preveri ob upostevanju orientacije, senéenja, zasedenosti, razsvetljave, opreme in urnika. Ce pasivni ukrepi in
nocno hlajenje ne zadostujejo, se predvidi aktivno hlajenje. Pri vodnih ali neposredno uparjalnih sistemih se obravnavajo rosisce,
kondenzacija, odvod kondenzata, hrup in servisni dostopi.

5.3 Prezracevanje

Za ucilnice in druge zasedene prostore se predvidi mehansko dovodno-odvodno prezracevanje z vracanjem toplote in regulacijo
po zasedenosti oziroma CO2. Odpiranje oken je dopolnilni ukrep in ne sme biti edina podlaga za dokaz zahtevane kakovosti zraka

in energijske ucinkovitosti.

e pretoke doloCiti po dejanski zasedenosti, namembnosti in izbrani kategoriji notranjega okolja;

e zagotoviti uravnoteZzen dovod in odvod ter pravilne prehode zraka med prostori;

e zajem sveZega zraka odmakniti od kuhinjskih in sanitarnih izpustov, parkirisc in drugih virov onesnazenja;
e predvideti filtracijo, zasc¢ito pred zmrzovanjem, poletni obvod, dusenje hrupa in dostop za vzdrZevanje;

e poizvedbi predvideti meritve in uravnoteZenje po SIST EN 12599.

5.4 Vodovod in kanalizacija prizidka

Nove vodovodne in kanalizacijske instalacije se priklju¢ijo na pripadajoce vertikale oziroma glavne trase. Njihov presek, pretok,
padec, odzracevanje, tlacne razmere in stanje morajo biti racunsko preverjeni. Priklju¢itev na najblizjo vidno cev brez preveritve
zmogljivosti ni dopustna. Razvodi pitne vode morajo biti kratki, pretocni in brez mrtvih krakov, kanalizacija pa mora imeti ustrezne
padce, odzracevanje, Cistilna mesta in zvo¢no zascito.

6 Obvezni izra€uni in preveritve

PZl mora vsebovati sledljive vhodne podatke, uporabljeno metodo, rezultate, izbor opreme in preveritev robnih pogojev.
Najmanjsi obseg izracunov je:

e tehnoloska bilanca kuhinje: priklju¢ne moci, voda, odpadna voda, toplota, para, emisije in so¢asnost;

e prezracevanje kuhinje po posameznih napah in procesih, tlatne izgube, ventilatorji, dovod nadomestnega zraka in hrup;
e presoja obstojece glikolne rekuperacije z meritvami in preracunom delovne tocke;

e toplotne in hladilne obremenitve po prostorih ter poletna presoja prizidka;

e zmogljivost obstojecih TC, hidravlika, pretoki, tlaéna razlika, regulacija in razpolozljiva rezerva;

e vodna bilanca, hidravli¢ni izraCun MV, TV in CIR, temperaturni rezimi ter zascita pred povratnim tokom;

e kanalizacija, talni kanali in odtoki glede na dejanske izpuste, temperature in socasnost;

e dimenzioniranje lovilca mascob po SIST EN 1825;

e potrebne energijske, akusti¢ne, pozarne in druge preveritve, ki izhajajo iz izbrane resitve.
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7 Vsebina PZI nacrta in popisa del

Nacrt mora biti izdelan v obsegu, ki omogoca izvedbo brez doprojektiranja s strani izvajalca. Vse oznake in koli¢ine se morajo

ujemati med tehnicnim porocilom, izracuni, grafiko, shemami in popisom del.

e tehni¢no porocilo z opisom obstojecCega in projektiranega stanja, rezimi delovanja ter jasno razmejitvijo posegov;

e tlorisi, situacije, prerezi, sheme in detajli z dimenzijami, pretoki, nakloni, izolacijami, kotami in oznakami;

e nacrt odstranitev z razlikovanjem med odstranitvijo, ohranitvijo, prestavitvijo in ponovno vgradnjo;

e sjtuacija novega dovoda MV, vodomernega jaska, zunanje kanalizacije in lovilca mascob;

e detajli prikljuckov kuhinjske opreme, nap, parolovov, talnih kanalov, kondenzatov, prebojev in servisnih dostopov;

e funkcionalne sheme regulacije z merilnimi elementi, alarmi, varnostnimi povezavami in podatki za elektro projektanta;

e usklajen nadrt prebojev, odprtin in nosilnih konstrukcij za strojne instalacije;

e koli¢insko izmerljiv in tehnic¢no nevtralen popis vseh dobav, montaz, demontaz, prevezav, pomoznih del, zagonov, meritev

in dokumentacije.

Nacini in formati oddaje se povzamejo po glavni razpisni dokumentaciji.

8 lzvedba, preizkusi in dokumentacija izvedenega stanja

PZl mora opredeliti faznost posegov in pogoje za varno obratovanje Sole med gradnjo. Prekinitve vode, ogrevanja, prezracevanja

ali kanalizacije se uskladijo z uporabnikom. Zacasne prevezave morajo biti higiensko varne, zas¢itene in vkljuéene v preizkuse.

e tlacniin tesnostni preizkusi cevovodov, kanalizacije, kondenzatov in plina, Ce se ohrani;

e izpiranje, CisCenje in dezinfekcija vodovoda ter potrebna kontrola kakovosti vode;

e hidravlicno uravnoteZenje ogrevanja, hlajenja in CIR z meritvami pretokov in temperatur;

e meritve prezracevalnih kolicin, tlacnih razmer, hrupa in funkcionalni preizkus zajema pare oziroma dima;
e preizkus vseh alarmov, varnostnih izklopov, medsebojnih blokad in rezimov regulacije;

e ponovni zagon ohranjenih hladilnih enot z evidenco hladiva in preizkusom odvoda kondenzata;

e sprotno evidentiranje vseh sprememb in skritih instalacij za izdelavo PID dokumentacije;

e predaja navodil za obratovanje in vzdrzevanje, nastavitev, zapisnikov, garancij in tehni¢nih listov.

9 Zahteve glede racionalnosti in kakovosti resitev

Projektant mora predlagati tehnicno utemeljene, vzdrZevalno dostopne in investicijsko racionalne resitve. Ohranjanje
obstojecega sistema je dopustno, ¢e je njegova ustreznost dokazana z izracuni ali meritvami. Zamenjava ali nadgradnja mora biti

utemeljena z zmogljivostjo, varnostjo, higieno, energijsko ucinkovitostjo, vzdrzevanjem ali stroSkom Zivljenjskega cikla.

e naprave in razvodi morajo biti dostopni za pregled, ¢iscenje, servis in zamenjavo;
e ne predvideva se podvajanja sistemov brez dokazane potrebe;

e oprema se opise s funkcionalnimi in tehni¢nimi parametri,

e regulacija se prilagodi urniku, zasedenosti in dejanskim obremenitvam;

e predvidijo se merilna mesta, oznacevanje, hidravli¢no uravnotezenje in nastavitve, potrebne za preverljivo obratovanje.

10 Predpisi, smernice in standardi

Projektant mora uporabljati vse veljavne predpise, tehni¢ne smernice, obcinske akte, projektne pogoje upravljavcev in standarde,

ki veljajo ob izdelavi in oddaji dokumentacije. Spodnji seznam je osnovno izhodisce in ni izCrpen.

10.1 Predpisi in tehni¢ne smernice

e Graditev: Gradbeni zakon (GZ-1)

e Projektna dokumentacija: Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
e Energija: Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) in TSG-1-004:2022
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e Prezracevanje: Pravilnik o prezracevaniju in klimatizaciji stavb

¢ Delovna mesta: Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
e Pitna voda: Uredba o pitni vodi

e Higiena Zivil: Uredba (ES) st. 852/2004 o higieni Zivil

e Hladiva: Uredba (EU) 2024/573 o fluoriranih toplogrednih plinih

e Poiar in hrup: veljavna pravilnika in tehni¢ni smernici za pozarno varnost ter zascito pred hrupom v stavbah

e Lokalni pogoji: veljavna odloka o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in ¢is¢enju odpadne vode na obmocju Obcine

Sentjernej

10.2 Klju¢ni standardi - uporabiti veljavne izdaje

e SISTEN 16282 - prezracevalna oprema za profesionalne kuhinje;

e SISTEN 16798 in SIST EN 12599 - notranje okolje, prezraCevanje, meritve in prevzem;

e SISTEN 12831-1, SIST EN 1264 in SIST EN 14336 - toplotne obremenitve, talno ogrevanje in prevzem ogrevalnih
sistemov;

e SIST EN 378 ter relevantne zahteve za hladilne sisteme in hladiva;

e SISTEN 806 in SIST EN 1717 - notranji vodovod in zas¢ita pred povratnim tokom;

e SIST EN 12056 - gravitacijski kanalizacijski sistemi v stavbah;

e SISTEN 1825-1in SIST EN 1825-2 - lovilci mascob;

e drugi standardi in smernice, ki jih zahtevajo izbrani materiali, naprave, poZarni elaborat ali pogoji upravljavcev.
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PROJEKTNA NALOGA

PZI nacrt elektro instalacij

Rekonstrukcija kuhinje OS Sentjernej

NAMEN IN OSNOVNA IZHODISCA

Predmet projektne naloge je podati predloge in usmeritve potencialnim ponudnikom ter kasneje izbranemu projektantu za
celovito obravnavanje rekonstrukcije kuhinje v OS Sentjernej (v nadaljevanju 038), za elektri¢ne indtalacije in opremo.

Ob¢ina Sentjernej pripravlja celovito rekonstrukcijo kuhinje v 0SS, kjer se pripravljajo hladni ter topli obrok za 083, vrtec Cebelica,
podruZni¢no OS in vrtec v Orehovici ter izven. Kuhinja v O3S obratuje ez celotno leto.

Predmetna PN za podrogje elektroinitalacij je fokusirana predvsem na elektro energetski del rekonstrukcije kuhinje. Dozidava 0S

se z vidika elektro instalacij obravnava kot lo¢ena enota. Za dozidavo naj se uposteva izvedba novega razdelilnika ter prikljuitev

na obstojeti razdelilnik R-jedilnica. Dozidava se prikljuci na obstojeci sistem TK in pozarno centralo v zahodnem delu OS v prostoru
tajnistva. Za nove dostope oziroma vhod in izhode naj se predvidi izvedba kontrole pristopa in varovanja.

OPIS LOKACIJE IN OBSTOJECEGA STANJA

Kuhinja v 0SS je lokacijsko locirana v SV predelu %olskega kompleksa. S strani Trubarjeve ceste je zagotovljena zunanja
komunikacija za dovoz surovin ter odvoz hladnih in toplih obrokov v dislociranje objekte in zunanji prevzem.

Del kuhinje je tudi razdeljevalnica hrane ter Solska jedilnica. Lokacija kuhinje omogoca delno Siritev proti vzhodu, proti severu je
omejena z Trubarjevo cesto, proti jugu ter zahodu je kuhinja del Solskega kompleksa ter Siritev ni mogoca.

08 Sentjernej in SD Sentjernje se napajata iz TP 20/0,4 kV Sola, ki je v upravljanju Elektra Ljubljana d.d., slika 1. Transformatorska
postaja se nahaja ob Trubarjevi cesti, severno vzhodno od obravnavanega obmogja. Na strehi SD in delu strehe O3 juzni prizidek
je izvedena sonéna elektrarna, ki je priklju¢ena v R-0 na zahodni fasadi OS.

Slika 1, TP 20/0,4 kV Sentjernej $ola 1980, na Trubarjevi cesti
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Stevec elektri¢ne energije za 0SS je lociran na zahodni strani predmetne TP, slika 2. Stevec se nahaja na NN zbiralkah TP.

Slika 2, TP 20/0,4 kV na Trubarjevi cesti, Stevci elektri¢ne energije

Od leta 2023, ko je bila izvedena energetska sanacija 0SS, se tangirani objekti napajajo iz predmetne TP preko NN elektro
energetskega kabla Al 4x240 mm2. Pred tem se je OS5 napajala z Al kablom preseka 4x150mm2. Ta kabel je $e vedno poloZen in
se ohrani kot rezerva za morebitno povecanje. Kabel Al 4x240 mm2v 0SS pride preko obstojece R-0 zunanje omarice, ki se nahaja
na vzhodnem procelju jedilnice 0SS, lokacijo omarice prikazuje slika 3.

Slika 3, lokacija zidne omarice, v kateri se zakljuci kabel
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Slika 4, prikazuje stanje prikljuéne omarice na vzhodni fasadi jedilnice 035, ki se obnovi. Obnov ani predmet projekta.

Slika 4, elektro priklju¢na omarica na vzhodni fasadi jedilnice 038

Legenda:
1. lzveden priklop SDS, kabel 4x 70 mm2.
2. Odcep za 055 — v R-jedilnica, kabel 4x 185 mm?2.
3. Dovod iz TP 20/0,4 kV Sentjernej $ola 1980, kabel Al 4x 240 mm2.
4. Dovod — ukinjen iz TP 20/0,4 kV Sentjernej $ola 1980, prosti kabla Al 4x 150 mm?

R- jedilnica se nahaja v osrednjem delu 3ole. Iz nje se napaja R- Kuhinja ter vsi ostali podrazdelilci OS.
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PREDVIDENO NOVO STANJE TER MOZNOST RAZVOJA

Za potrebe rekonstrukcije kuhinje v 0SS je Obcina Sentjernej 7e narocila Idejno preveritev prizidave in preureditve O3 Sentjernej,
IDZP je v septembru 2025 izdelal biro OAZA, d.o.o. iz Ljubljane. Predmetni projekt poleg obdelave celotnega Solskega kompleksa
obravnava tudi rekonstrukcijo kuhinje.

V letu 2023 je KOGAST SISTEMI, d.o.o. izdelal PZI projekt tehnologije rekonstruiranje kuhinje. Ta projekt je tudi osnova za izdelavo
elektro energetske bilance predmetne PN, navkljub dejstvu, da je v IDZP projektu biroja OAZA navedeno, da PZ| projekt KOGAST
SISTEMOQV ni vec relevanten, temvec ga je potrebno revidirati.

Slika 1, spodaj, prikazuje tlorisni prikaz razporeditve tehnologije v rekonstruirani kuhinji 0SS, kot jo je v svojem PZI projektu
tehnologije predvidel KOGAST SISTEMI.

LEGENDA MOETORCY-
1 y

Slika 1, predlog tehnologije kuhinje O3S po PZI projektu KOGAST SISTEMI, maj 2023

Tabela 1, spodaj, podaja zbirnik elektri¢nih porabnikov tehnologije v rekonstruirani kuhinji 035 po predlogu iz PZI projekta
KOGAST SISTEMI.

Tabela ne zajema porabnikov razsvetljave in prezratevanja ter hlajenja/gretja (HVAC). Obstojeca kuhinja ima svoj razdelilec
elektri¢ne energije, iz katerega se napajajo obstojeci porabniki tehnologije. Klimat (HVAC) kuhinja se napaja iz razelilca kuhinje.

IN-77224 | stran 15/ 18



O3 SENTJERNEJ | PROJEKTNA NALOGA - REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA O3 SENTJERNEJ

Razdelilec R-KUHIJNA se napaja iz razdelilca R-jedilnica, ki se nahaja v jedilici, juzno od kuhinje. R-jedilnica se napaja iz R-0

glavne omare na zahodni fasadi OS, kjer je dovod v OS iz TP Sola.

OPIS ELEKTRIENIH PORABNIKOV el. mo¢ kW
Stroj za prankje sadja in zelenjave 1,00
Pomivalni stroj 17,50
Mehcalec 0,15
Hladilnik 0,15
El. Pedica 6,70
Razsvetljava nape 1,00
Hladilnik 0,15
Zamrzovalnik 0,45
Mehcalec 0,15
El. konvektomat 18,00
Mehcalec 0,15
El. konvektomat 18,00
Mehcalec 0,15
El. prekucna ponev 15,00
El. Stedilnik & el. pecica 15,90
Razsvetljava nape 3,00
Toplovodna kopel 6,10
Toplovodna kopel 6,10
Vticnica - zamrzovalnik 0,15
Vticnica - hladilnik 0,15
Vticnica - hladilnik 0,15
Lupilnica 0,75
Zamrzovalnik 0,45
Zamrzovalnik 0,45
Hladilnik 0,15
Hladilnik 0,15
Hladilnik 0,30
Hladilnik 0,15
Zamrzovalnik 0,45
Hladilnik 0,15
Hladni pult 0,45
Hladni pult 0,42
2x vticnica 1,00
SKUPAJ 114,97

Tabela 1, predvideni elektri¢ni porabnik tehnologije
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Predvidena skupna moc vse tehnoloskih porabnikov zanasa cca. 115 kW.

Instalirana moc¢ [W] cca. 115.000
Predvideni faktor istoasnosti 0,55
Izraéunana koni¢na moc¢ [W] 63.250
Napetost [V] 400

Faktor moci (cos fi) 0,95
Izra¢unani konicni tok Iy, [A] 96,21

Izracun ustreznosti izbranega kabla:
P _ 63.250
V3xUxcosp 3 %400%0,95

I, = =96214

Za dovod iz prevzemno-merilnega mesta do +RG ki se bo predvidoma nahajal v utility-u ustreza kabel PPOO NYY-J 4x35 mm?Z. V
primeru, da je dovodni kabel izbran iz aluminija (Al), mora biti izbrani presek vedji, vsaj 50 mm?, NAYY-J 4x50 mm?.

Prvi pogoj:

Pri tem je izpolnjena zahteva da je I < I, < I;, kjer pomeni:

» |y projektirana tokovna obremenitev 96,21 A
» Iy nazivni tok ustrezne varovalke 100 A
» I, zdrini tok kabla pri faktorju polaganja 112,56 A

Potrebni podatki:

»  lzbran presek Cu vodnika 35 mm?
»  lzbrani faktor polaganja kabla v cevi 1,17
» I, trajno dovoljeni/zdrzni tok [A] za izbrani presek vodnika je 98 A

L=I+f=64%117 =112,56 A
I, <I,<I,=9621<100< 112,56

Prvi pogoj je izpolnjen.

Drugi pogoj:
Pri tem je izpolnjena zahteva da je I, < k * I',, kjer pomeni:
» |2 -tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zas¢itne naprave (zgornji preizkusni tok, ki zanesljivo izklopi v 60 min).
»  k—faktor, ki je razmerje med preskusnim in nazivnim tokom zas¢itne naprave.
» I',- korigiran zdrZni tok kabla.
Potrebni podatki:
» k—izbranifaktor 1,45
> 0, 112,56 A
I, <145+ 1)
IL=kx* I,
I, <145+ 11256 A
I, £163,21 A
I, =k+I,=160+100=160A
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160 < 163,21

Tudi ta pogoj je izpolnjen.

Iz zgornjih izraéunov izhaja, da za napajanje tehnologije rekonstruiranje kuhinje 035 zadostuje kabel tipa PPOO NYY-J 4x35 mm?2,

ki ga je potrebno varovati z varovalkami nazivne vrednosti 100 A.

Kuhinja 0SS se trenutno napaja iz podrazdelilca v jedilnici O3S, ki je bil v letu 2025 obnovljen in zagotavlja dovolj elektriéne moci
za 08S.

Prenova kuhinje zajema celotno prenovo obstojecih elektroinstalacij. Nova R-kuhinja se izvede novi lokaciji znotraj kuhinje. Novi

dovod se lahko izvede ali iz R- jedilnica ali iz R-O glavne omare na zahodni fasadi OS.

Do vsakega elektricnega porabnika, je potrebno pripeljati ozemljitveni vodnik, za ozemljitev kovinskih mas elektri¢nih naprav.

Predvideva se, da se bo tehnologija rekonstruiranje kuhinje v 035 nekoliko optimizirala, temu primerno bo potrebno v fazi

izdelave PZI projekta tudi preracunati potrebno instalirano mo¢, varovalke in dovodni kabel.

PZI projekt elektri¢nih instalacij in opreme mora predvidevati in obdelati krmiljenje dovoda plina, katerega pogoj je delovanje
napa/prezracevanja. Ce sistem prezradevanija ne deluje, elektro magnetni ventil ne sme dovoliti sprostitve dovoda plina.

PROJEKTNA DOKUMENTACUA

Pri izdelavi PZI projektne dokumentacije elektri¢nih instalacij in opreme je potrebno upostevati:

Po dokoncanju del, mora izvajalec del opraviti kontrolo in verifikacijo lastnosti izvedenih elektro instalacijskih del v skladu s
Tehni¢no smernico TSG-N-002:2013, ki sestoji iz:

Vso projektno dokumentacijo je potrebno izdelati v skladu s slovenskimi pravilniki in zakoni ter z veljavnimi tehni¢nimi standardi

in normativi za tovrstne instalacije, Se posebej pa:

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur.l. RS $t.: 30/23).

»  Pravilnik o zahtevah za NN elektri¢ne instalacije v zgradbah (Ur.l. RS $t.: 140/21, 199/21).

»  Pravilnik o zasciti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS §t.: 140/21, 199/21).

»  PURES - Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah.

»  Tehni¢na smernica TSG-N-002 — Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije.

»  Tehni¢na smernica TSG-N-003 — Zas¢ita pred delovanjem strele.

»  Tehnic¢na smernica TSG-1-001 — PoZarna varnost v stavbah.

»  Tehni¢na smernica TSG-1-004 — U¢inkovita raba energije.

»  SIST HD 384.5.54

»  Gradbenim zagonom , GZ-1b (Uradni list RS $t.: 199/21 in 105/22, 133/23, 85/24, 47/25 in 75/25).
ZAKUUCEK

Projektna naloga ne obdeluje sistema aktivne pozarne zascite, sistema avtomatskega javljanje pozara (AJP), krmiljenje poZarnih
loput, sistema odvoda dima in toplote (ODT) in varovanja ter kontrole pristopa. Projektna dokumentacija PZI se uskladi z nacrtom
strojnih instalacij in nacrtom poZarne varnosti, v nacrtu elektro instalacij se obdelajo vse vsebine vezane na ostale projekte. Pred

pricetkom projektiranja si mora projektant sam preveriti navedene preseke in tipe kablov ter izvesti energetski preracun.
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    I  b =    P   3 ∗ U ∗ c o s 𝜌   =     63 . 250   3 ∗ 400 ∗ 0 , 95 = 96 , 21   A  


    I  z ′ =   I  z ∗ f = 64 ∗ 1 , 17 = 112 , 56   A


    I  b ≤   I  n ≤   I  z ′ = 96 , 21 ≤ 100 ≤ 112 , 56


    I  b ≤   I  n ≤   I  z ′ = 96 , 21 ≤ 100 ≤ 112 , 56


    I 2 ≤ 1 , 45 ∗   I  z ′


    I 2 = k ∗     I  n


    I 2 = k ∗     I  n


    I 2 ≤ 1 , 45 ∗ 112 , 56   A


    I 2 ≤ 1 , 45 ∗ 112 , 56   A


    I 2 ≤ 163 , 21     A


    I 2 ≤ 163 , 21     A


    I 2 = k ∗   I  n = 1 , 60 ∗ 100 = 160   A


    I 2 = k ∗   I  n = 1 , 60 ∗ 100 = 160   A


  160 ≤ 163 , 21

