
1 M7 - Zaloška - Kajuhova

Zap. Št. Opis Enota Kol. Cena na enoto Skupna cena

3.1 SEMAFORNA OPREMA  

3.1.1 Semaforna krmilna naprava (kot npr.ISKRA MSKE 60), zahteve po projektu: kos 1,00 

3.1.2

Video procesni modul (napajalna napetost: 8 do 35V DC +-5%, poraba enote: ~15W, temperaturno 

območje -25°C do +70°C, montaža: DIN letev, priključki RJ45, SD kartica, WiFi, serijska konzola, 

nastavitev virtualnih zank,

GPU zahteve: 256-core GPU,  1.33 TFLOPS, CUDA® - zahteve CPU: CPU ARM® Cortex® -A57 

MPCore (Quad-Core), zahteve RAM: Memory Type: 4ch x 128-bit LPDDR4, Memory Capacity: 8GB

Shramba: Storage Capacity: 32GB, Funkcija: detekcija vozil, kolesarjev, pešcev, smernosti vozil, 

klasifikacija vozil, štetje vozil, nastavitev enote preko WEB vmesnika) kot npr. VPE12 1x

kos 1,00 

3.1.3

Mrežno stikalo:8x10/100Tx (RJ45 konektor), 2x100Tx(multi/single-mode, SC ali ST 

konektor),Redundantno napajanje 12/24/48 VDC,

IP30 aluminijasto ohišje, robustna zasnova strojne opreme, ki je primerna za nevarne lokacije, območje 

delovanja -40 do 75 ° C,

 kot npr.  Moxa EDS-208A-T

kos 1,00 

3.1.4
Napajalnik: DIN Rail mounting power supply 75 Watt 48DC vhodna napetost 85-264VAC, temperaturno 

območje -10 do 70° C, kot na npr.:NDR-75-48
kos 1,00 

3.1.5
Optični delilnik stenski 250x250x55, 12xST/PC spojnik, 12xST/PC zaključni kabel 9/125 SM, optična 

kaseta z organizatorjem kablov 200-985
kos 1,00 

3.1.6

Kamera za video detekcijo prometa: 

napetost 48 VDC (POE), senzor 1/3" Progressive Scan CMOS, resolucija 2688x1520, goriščna razdalja 

2.8mm, osvetitev min Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR,  dnevno/nočno delovanja 

(24ur), IR do 60m, pretočnost videa po dveh kanalih do 50 Hz: 25 fps, 30 fps , Video kompresija 

H.265/H.264/H.265+/H.264+ / MJPEG, WDR 120 dB, Izboljšanje slike: BLC, HLC, temperaturni obseg -

30°C ...+ 60°C , ohišje IP67, priključki RJ45, ethernet, kot npr. DS-2CD2T46G2-4I

kos 12,00 

3.1.7 Signalni dajalnik  vozila 3-delni fi 300 mm LED 3x 8-9 W, 230 VAC, sposobnost zatemnitve kos 18,00 

3.1.8 Signalni dajalnik  kolesar, 2-delni, fi 210 mm LED 2x 8-9W, 230 VAC, - sposobnost zatemnitve kos 4,00 

3.1.9 Signalni dajalnik  pešec, 2-delni, fi 210 mm LED 2x 8-9W, 230 VAC, - sposobnost zatemnitve kos 8,00 

3.1.10
Signalni dajalnik za vozila, 3-delni, puščica levo, Ф=100mm z zmanjšanjem svetilnosti, LED - oznaka 

8101:
kos 2,00 

3.1.11
Signalni dajalnik za vozila, 3-delni, puščica desno, Ф=100mm z zmanjšanjem svetilnosti, LED - oznaka 

8101:
kos 2,00 

3.1.12
Signalni dajalnik za vozila, 3-delni, puščica levo, Ф=300mm z zmanjšanjem svetilnosti, LED - oznaka 

8101:
kos 4,00 

3.1.13
Signalni dajalnik za vozila, 1-delni, Ф=300mm z zmanjšanjem svetilnosti, puščica levo ali desno 

(diagonala), LED:
kos 1,00 

3.1.14 Semaforski drog ravni H= 3500mm s sidrom, vroče cinkan kos 8,00 

3.1.15
Prometni znak 2103 (600x600) odsevna folija koeficient retrorefleksije razred RA3  in z pritrdilno ročico fi 

60 mm vroče cinkana  in zunanja osvetlitev znaka
kos 4,00 

3.1.16
Prometni znak 2101 (T 600) odsevna folija koeficient retrorefleksije razred RA3 in z pritrdilno ročico fi 60 

mm vroče cinkana  in zunanja osvetlitev znaka
kos 4,00 

3.1.17

Tipka za  slepe z najavo pešcev v led izvedbi , svetlobna indikacija najave , napetost 230V - 155V,  

območjem delovanja od -40° do +60° C, senzor na dotik, avtomatsko uglaševanje jakosti zvoka glede na 

hrup okolice, nastavljivi kriptogrami za slepe, zaščite IP55 in 2x nalepka "Pritisni" (Slo/Eng), kot npr. 

Prisma 2000M

kos 8,00 

3.1.18 Kabel NYY-J  30x1,5 mm2 kos 350,00 

3.1.19 Kabel NYY-J  19x1,5 mm2 m1 400,00 

3.1.20 Kabel NYY-J 5x1,5 mm2 m1 180,00 

3.1.21 Kabel NYY-J 3x1,5 mm2 m1 150,00 

3.1.22 Kabel LIYCY 1x2x1,0 m1 400,00 

3.1.23 Kabel FTP Cat 6 4x2x0.25 m1 300,00 

3.1.24

12 žilni enorodovni optični kabel TOSMd 03 1x12 s konstrukcijo SMAN, ki mora v oknih 1310/1550nm 

zagotavljati prenosno zmogljivost najmanj 10Gbit/s v temperaturnem območju delovanja od -30 do 

+70°C.

m1 300,00 

3.1.25 Vodnik 7H0V-K 16 mm2 m1 500,00 

3.1.26
Dobava VS sponk 4 mm2 (20 kos-L signali) in VS 4mm2 (4 kos-N,4 kos-Pe,4 kos-rdeče) z nosilno letvijo

kos 25,00 



3.2 MONTAŽNA DELA 

3.2.1 Montaža krmilne naprave kos 1,00 

3.2.2
Montaža mrežnega stikala z napajalnikom, varovalnim elementom in ožičenjem ter priključnimi sponkami 

kpl 1,00 

3.2.3
Priprava in montaža optičnega delilnika, priprava optičnega kabla, spajanje optičnih vlaken, meritve z 

OTDR enostranske, ena valovna dolžina 
kos 1,00 

3.2.4 Montaža  in kompletiranje video detekcijskih kamer  kpl z nosilcem in podaljškom droga kos 12,00 

3.2.5 Montaža in kompletiranje ravnih semaforskih drogov kos 8,00 

3.2.6 Montaža in kompletiranje signalnih dajalnikov na semaforski portal kos 14,00 

3.2.7 Montaža in kompletiranje signalnih dajalnikov na ravni del semaforskih drogov kos 20,00 

3.2.8 Montaža tipk kos 8,00 

3.2.9 Montaža prometnih znakov  na semaforski drog kos 15,00 

3.2.10 Ozemljitev semaforskih drogov kos 14,00 

3.2.11 Vlečenje kablov in predvleke m1 1.930,00 

3.2.12 Izdelava končnikov na signalnih kablih v semaforskih drogovih kos 14,00 

3.2.13 Drobni in vezni material kpl 1,00 

3.4 OSTALI STROŠKI 

3.4.1
Operativno vodenje in izdelava meritev inštalacij s poročilom: meritev neprekinjenosti vodnikov, 

izolacijske upornosti, impendanco kratkostične zanke in meritev upornosti ozemljila. 
kpl 1,00 

3.4.2 Nastavitve kamer, in virtualnih zank, prilagoditve SW v krmilni napravi in testiranje kos 4,00 

3.4.3 Programiranje krmilne naprave in spuščanje v pogon kpl 1,00 

3.4.4 Izdelava PID in NOV dokumentacije v papirni in elektronski obliki kpl 1,00 

3.4.5 Izdelava PZI dokumentacije v papirni in elektronski obliki kpl 1,00 

3.4.6 Projektantski nadzor ura 18,00 

3.4.7
Spremljanje delovanja in izvedba korekcije krmilnega programa ter preprogramiranje v trajanju 6 

mesecev od pričetka delovanja/vklopa krmilne naprave
kpl 1,00 

3.4.8 Zavarovanje objekta, zapora ceste in transport kpl 1,00 

3.4.9 Vnos sprememb v kataster MOL kpl 1,00 

3.4.10 Korekcija Skada aplikacije, slike z dinamizacijo kpl 1,00 

3.4.11 Konfiguracija master strežnika za novo križišče kpl 1,00 

3.4.12 Priklop naprave na nadzorni center po optiki kpl 1,00 

3.4.13 Izdelava vezalnih načrtov, shem, merilnih protokolov kpl 1,00 

3.4.14 Izvedba zmanjšanja svetilnosti v nočnem času: kpl 1,00 

3.4.15 Nepredvidena dela SEM po potrditvi nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik: kpl 1,00 

3.4.16 Navezava videodetekcijske  opreme na prometni center kpl 1,00 

3.5 Nepredvidena dela SEM po potrditvi nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik:

3.5.1 Demontaža prostostoječe krmilne naprave kos 1,00

3.5.2 Demontaža semaforske opreme na portalu delo na višini kpl 20,00

3.5.3 Demontaža ravnih semaforskih drogov kpl z opremo kos 8,00

3.5.4 Izvlačenje obstoječih semaforskih in ostalih komunikacijskih kablov m1 950,00

3.5.5 Začasen izklop VD in demontaža naprave na usločenem drogu kos 0,00

3.5.6 Odvoz opreme v hrambo upravljalca semaforizacije kpl 1,00


