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1.2 NAVODILA IN POGOJI ZA IZVEDBO - FEKALNA KANALIZACIJA

objekt: IZGRADNJA FEKALNE IN METEORNE KANALIZACIJE OB CESTI
BOSTJANA HLADNIKA V KRANJU

narocnik: MESTNA OBCINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

investitor: MESTNA OBCINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

§t. projekta: K 161830

SPLOSNO

Obravnavano obmocje se nahaja na juznem delu mesta Kranj, imenovano Primskovo. Na obravnavanem
obmocju se odpadne vode trenutno odvajajo ve€inoma v meSanem sistemu. Meteorne in komunalne
odpadne vodne so lo€ene na obmocju novejsih trgovskih in stanovanjskih pozidav, medtem ko je glavni
primarni kanal, ki poteka vzdolz drzavne ceste in na katerega se prikljuCujejo omenjene pozidave, Se
vedno mesan. Na obstoje€¢ meSan kanal se z vzhodne smeri priklju€uje tudi fekalni kanal ob&ine Sencur.

Obstoje¢ mesan kanal, dimenzije DN 600 in DN1200, poteka vzdolz regionalne ceste R1-210/1108 Kranj

(Primskovo — Labore) v povrSinah za pesSce in kolesarje.

Mestna obcina Kranj namerava zgraditi fekalni in meteorni kanal na obmoc&ju Kranja, v zelenici in
kolesarski stezi ob cesti Bo&tjana Hladnika, regionalni cesti R1-210/1108 Kranj (Primskovo — Labore).

Pri izvajanju del je potrebno upostevati pogoje, zahteve in navodila iz:
- tehniénih poro€il in navodil iz vseh sestavnih delov projektne dokumentacije (PZI)
- vseh veljavnih predpisov (splodno, podrocje gradbenistva in varstva pri delu, ...)
- splosne tehni¢ne pogoje »Skupnosti za ceste Slovenije« - zelena knjiga iz 1. 1989 z vsemi
dopolnitvami (gradbeni postopki, tolerance, kvalitetne zahteve in kontrole,...)
- tehniénih pogojev iz razpisne dokumentacije in dodatnih zahtev iz popisa del.

Pred zaCetkom gradnje je potrebno izvesti/izdelati:
- varnostni nacrt
- nacrt organizacije gradbis¢a
- s projektantom, nadzorom in koordinatorjem za varnost uskladiti potek del in faznost izvedbe
- zavarovanje in organizacija gradbi§¢a po nacrtu organizacije gradbiS¢a in varnostnim nacrtom
- zagotoviti vse pogoje za varno delo in zascito delavcev, skladno z varnostnim nacrtom
- zagotoviti varne prehode in dostope do objekta za uporabnike (delavce, osebje) in obiskovalce
- vse zakolicbe (obstojeci komunalni vodi, novi komunalni vodi, potek elementov ceste).

Pred zacetkom posegov v komunalne vode je potrebno prekontrolirati pravilnost izvedbe in kvaliteto
obstojec€ih komunalnih vodov.

Pred zacetkom izvedbe gradbenih elementov (asfalt, robniki, jaski, poziralniki ...) je potrebno
prekontrolirati eventualna odstopanja med posnetkom obstojeCega stanja, projektom in dejanskim
stanjem na terenu. Vsa odstopanja je potrebno sporociti nadzoru in projektantu, takoj ko so ugotovljena, z
deli na katera ugotovljena odstopanja vplivajo pa je potrebno pocakati, da projektant ali nadzor poda
nadaljnje napotke.
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Izvajalec mora izbirati take tehnoloSke postopke, ki v najvecji mozni meri zmanjSujejo ali ne povzro€ajo
Skodljivih vplivov in emisij na okolje in okolico.

Za vse eventualne spremembe (dimenzije, materiali, kvaliteta, ...) je potrebno pridobiti soglasje
projektanta.

PRIPRAVLJALNA IN RUSITVENA DELA

Pripravljalna dela obsegajo zakoli¢bo obstojecih in novo predvidenih komunalnih vodov, zakoli¢bo osi in
profilov kanala in ceste, ureditev cestne zapore in preusmeritev prometa, odstranitev obstojecih
prometnih znakov, demontazo obstojecih ograj, odstranitev obstojeCih LTZ pokrovov jaskov in odto¢nih

kanalet, posek dreves in grmicevja, izkop panjev, CiS€enje terena, rusenje obstojeCega asfalta, betonskih
robnikov, lamel, betonskih ploS¢ in tlakovceyv, ter.

Predvideno je tudi ruSenje obstoje€ih betonskih kanalov meSane kanalizacije. Pri ruSenju je potrebno
posebno pozornost obstoje€im komunalnim vodom, ki bodo ostali v funkciji po ruSitvenih delih, da se jih
pri ruSenju ne poskoduje, premakne, ali kako drugace oslabi njihovo trdnost, funkcionalnost ali kvaliteto.
V tem smislu je potrebno vse potrebne ukrepe za preprecitev Skode izvesti ze pred zacetkom ruSitev.
Prav tako je potrebno pri demontazi obstojecih pokrovov jasSkov in ograj upoStevati pazljivo ravnanje,
oznacitev in shranitev do ponovne montaze na obstojece lokacije.

Pri izvedbi rusitvenih del je potrebno paziti na varnost pri delu, Skodljive vplive na okolico (hrup, prah,
vibracije) in uporabljati postopke, ki povzro€ajo ¢im manjSe Skodljive vplive, vsekakor pa morajo biti
emisije v okviru dovoljenih.

lll. ZEMELJSKA DELA

Pred zemeljskimi deli je potrebno zakoliiti obstojeCe komunalne vode, kot je navedeno v soglasjih
upravljavcev komunalnih naprav, zakoliditi in zavarovati pre¢ne profile po projektu in se dogovoriti za
zaCasno oz. stalno deponijo odvednega materiala. Pred posegom je potrebno obvestiti upravljavce
komunalnih vodov in skupaj z njimi zakoli€iti oziroma za$¢ititi vsak komunalnih vod.

Zemeljska dela obsegajo zakoli€bo komunalnih vodov, odriv humusa v debelini do 20 cm, strojne in roéne
izkope jarkov za fekalno kanalizacijo in jaske, planiranje in utrjevanje dna izkopa, strojno planiranje in
utrjevanje planuma izkopa, krizanje kanalizacije z obstoje€imi vodi v zasScitnih ceveh, obsip in zasipi
kanalov in jaskov.

Odriv humusa se vr8i v debelini cca. 20 cm z direktnim nakladanjem in transportom na zacasno
gradbis¢no deponijo za namen kasnej$e uporabe — ponovno humusiranje in zatravitev povrsin. Dejansko
debelino uporabnega humusa dolo€i nadzorni organ ob gradniji.

Po trasi nove fekalne kanalizacije (pod obstoje€imi voznimi povrSinami) se vrsi strojni izkop jarkov s
pomocjo roénega izkopa do globine 4,0 m z direktnim nakladanjem in transportom na stalno deponijo.
Naklon in varovanje izkopa gradbene jame je potrebno prilagoditi obstoje€im karakteristikam zemljine ter
Sirini in globini izkopa. Pri izkopu poda potrebne minimalne naklone brezin jarkov geomehanik in to vpisSe
v gradbeni dnevnik. Geomehanik na terenu dolo¢i tudi potrebne varnostne berme pri globljih izkopih. V
kolikor je zaradi prevelike globine jarka in premajhne oddaljenosti roba jarka od objektov (hiSe,
gospodarska poslopja, drevesa, komunalni vodi, ...), je potrebno pri izkopu jarka uporabiti razpiranje in
opiranje brezin, da ne pride do posipanja zemljine in posledi€nega posedanja objektov. Stabilnost in
nosilnost razpiranja in opiranja je potrebno dokazati s staticnim raunom v varnostnem nacrtu za ¢as
gradnje. Izkopom v blizini objektov je potrebno posvetiti posebno pozornost, da se ne ogrozi stabilnosti
temeljev objekta.

Temeljna tla morajo biti pred nadaljnjo vgradnjo zravnana, odstraniti je potrebno vso razrahljano zemljo
zaradi strojnega izkopa. Roéno planiranje in utrjevanje dna izkopa mora biti izvedeno z natanénostjo
t1cm. Cevi se polozijo na podlago iz peska, plast debeline 10 cm, granulacije 0-22 mm. Pred nasipom
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peska ali betona za leziS¢e kanalizacije in jaskov je potrebno dno izkopa utrditi do zbitosti Ev2 = 20 MPa,
oziroma min. 95 % zbitosti po Proctorju.

Zasip in obsip plastiénih cevi je potrebno izvajati z obeh strani hkrati, da ne pride do stranskih
preobremenitev. Prvi bo€ni sloj mora segati nad polovico premera cevi, da je preprefeno dvigovanje cevi
ob nabijanju ali pa je potrebno poskrbeti za zaasno pritrditev cevovoda. PeS§¢ena posteljica mora
zagotavljati min. 120° kot naleganja. Material se nasipa v plasteh debeline do 30 cm in se ga vsakokrat
stepta ro€no ali z lahkimi stroji. Zbijanje naj bo izvedeno isto€asno z obeh strani, da so prepreceni tudi
stranski premiki cevovoda. Nad temenom cevi je potrebno zasip s peskom izdelati v debelini 30 cm,
oziroma minimalno v debelini zunanjega premera cevi. Zasip in obsip je potrebno ro¢no utrditi do zbitosti
min. 95 % po Proctorju. V kolikor se ne doseze taka zbitost je za vsakih do 5 % zmanj$ano zbitost
potrebno nadomestiti z visjo obodno trdnostjo cevi ( 8 kN/m?2, 12 kN/m?2, 16 kN/m?2, ...). Do prekritja 1 m
nad temenom cevi ni dovoljeno uporabiti srednje tezkih in tezkih nabijalnikov in vibratorjev. Prav tako se
je potrebno izogibati obremenitvam, ki jih povzro€a voznja tezkih gradbenih strojev preko Se ne dovol
zasipanega cevovoda.

Pred izdelavo tampona mora zasip in njegovo utrjenost (zbitost) pregledati geomehanik. Potrebno je
izvesti meritev s krozno plosco, s katero se dokazuje ustrezno zbitost zasipa pred izvedbo tamponov, ki
mora odgovarjati vsaj Ev2 2 60 MPa. Razmerje med moduli Ev1 in Ev2 pa ne sme presegati razmerja
1:2,5, ne glede na pravilnik, s katerim se opravljajo meritve.

Vgrajevanje tamponov, nasipov in zasipov je potrebno izvesti s primerno tehnologijo in postopki, ki so
skladni z vremenskimi razmerami in povzro€ajo ¢im manjsi vpliv na okolico (hrup, vibracije).

ZAGATNE STENE

Za zascito starejSih objektov slabSe kvalitete (brez temeljev, kamnite stene...) je potrebno vgraditi
ustrezne zagatne stene, ki bodo Scitile objekt pred poSkodbami in zdrsi, ki bi lahko nastopili zaradi izkopa
gradbene jame.

lzvedbo zaScite gradbene jame je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na terenu, konstrukcijski
zasnovi, kvaliteti in stanju obstojecih objektov ter potrebni dolzini gradbene jame, kot tudi potrebni delovni
Sirini. Zagatne stene morajo gradbeno jamo Sc¢ititi tako dolgo, da obstojeci objekti in gradbena jama ob
odstranitvi niso ogrozeni.

lzvedbo zagatne stene je potrebno izvesti tako, da dela potekajo nemoteno. Pred izvedbo je potrebno
izdelati ustrezne nacrte z vsemi potrebnimi analizami in presojami v skladu z gradbenimi predpisi.

PODPIRANJE IN OPIRANJE GRADBENE JAME

Na mestih, kjer predvideni komunalni vodi potekajo med obstoje¢o komunalno infrastrukturo in po ozkih
ulicah med objekti, je v skladu z elaboratom »Elaborat geotehni¢nih raziskav«, v fazi izvedbe potrebno
gradbeno jamo (jarek) razpirati oz. podpirati. Razpiranje in podpiranje je potrebno izvesti tako, da dela
potekajo nemoteno. Pred izvedbo le tega je potrebno izdelati ustrezne nacrte opiranja, podpiranja z vsemi
potrebnimi analizami in presojami v skladu z gradbenimi predpisi.

IV. KANALIZACIJSKA IN ZIDARSKO-MONTAZNA DELA

FEKALNA KANALIZACIJA
Kanalizacijska in zidarsko-montazna dela obsegajo dobavo in vgrajevanje cevi iz umetnih mas, revizijskih
jaskov in priklju€kov, izvedba krizanj novih in obstojecih komunalnih vodov, ...

Kanal mora biti zgrajen iz cevi in na nadin, ki zagotavlja vodotesnost zgrajenega sistema. Uporabljene so
cevi iz umetnih mas za vgraditev v zemljo dimenzije DN600 in DN1200. Z DN je projektiran minimalni
notranji premer. V kolikor izvajalec uporablja cevi z omenjenimi oznakami, ki imajo manjSi notranji
premer, jih je potrebno nadomestiti z vecjim profilom, ki zagotavlja minimalni notranji premer.

Vgraditi je potrebno cevi srednjega razreda — obodna togost SN = min 8kN/m?2. Cevi, ki lezijo globje od
250 cm, so lahko polozene tudi na pesceno leziSce, e je njihova obodna togost ustrezno visja. Potrebno
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obodno togost se doloCi za vsak primer posebej. Cevi, ki lezijo manj kot 100 cm globoko se praviloma
obbetonira.

Hisni prikljucki se izvedejo v jaSek ali direktno na cev z vpadno cevjo. Za hiSne prikljucke se uporabijo
cevi DN 160 mm z zazelenim minimalnim padcem 2,0% ter na visini 5 cm nad dnom kanala, izjema so
prikljucki zacepljeni in na kanal ne sme biti prikljuéen noben odtok. Nekateri prikljucki preko priklju¢nih
jaskov bi se lahko nadomestili s prikljucki s fazonskimi kosi.

Med izvedbo bo zaradi poteka obstojeCe kanalizacije, ki je v uporabi, potrebna direkina navezava
obstojecih hidnih prikljuc¢kov na novi fekalni oziroma meteorni kanal. Stari kanal (meSana kanalizacija) bo
namre€ potrebno rusiti saj se trase novih in obstoje€ih komunalnih vodov na nekaterih delih prekrivajo.
Glede na navedeno je pri nacrtovanju izvedbe potrebno upostevati navedena dejstva in jih vkljuciti v
program izvedbe (hkratna izvedba meteorne in fekalne kanalizacije, preveritev vodotesnosti pred
prikljucitvijo objektov, direkten priklop obstojecih priklju€kov na nov kanal,...).

PREIZKUS VODOTESNOSTI KANALIZACIJE:

Po izdelavi kanala je potrebno posamezne odseke preizkusiti na vodotesnost po enem od uveljavljenih
postopkov. V projektu je opisan preizkus z vodo po DIN 4033.

Preizkus se izvrSi na Se ne popolnoma zasutem kanalu. Stiki cevi naj ostanejo nezasuti. Kanal napolnimo
z vodo in postavimo steber s cevjo za dodajanje vode. Vodni pritisk naj znaSa 5m vodnega stolpa.
Merjenje se pricne po 1 uri. Pritisk 5m vodnega stolpa se vzdrzuje 15 min. Poraba vode se meri in
izracuna poraba na 1m?2 notranje povrsine cevi. Kanal je vodotesen, ¢e poraba vode ne presega 0,02//m?2
notranje povrsine cevi.

Parametri pri meritvi vodotesnosti:

pritisk 0.5 bar
¢as polnitve cevovoda 1.0 ura
¢as merjenja 15 min
dovoljena izguba v 15 min 0.02 I/m2 notranje povrsine cevi

Po koncani izdelavi kanalizacije je potrebno kanal in jaske odcistiti, nato pa jaSke za$¢ititi, da pri regulaciji
obroca in izdelavi stika ne pride do padanja materiala v jasek.

|V. ZGORNUJI IN SPODNJI USTROJ

Zgorniji ustroj obsega planiranje planuma, polaganje geotekstila, rezkanje obstojeCega asfalta, izdelavo in
vgrajevanje betonskih cestnih in lamelnih robnikov, tampona in asfaltnih povrsin ter dobavo in polaganje
betonskih tlakovcev in pranih ploSé¢.

Zbitost tampona preveri geomehanik, ki opravi tudi meritev s krozno ploSco in potrdi ustreznost tampona
pred polaganjem asfalta. Eventualno uporabo vode pri vgrajevanju tampona, koli¢ino in nain mora
odobriti geomehanik. Vgrajevanje tamponov, nasipov in zasipov je potrebno izvesti s primerno tehnologijo
in postopki, ki so skladni z vremenskimi razmerami in povzro¢ajo ¢im manjsi vpliv na okolico (hrup,
vibracije). Utrjevanje z vibriranjem, ki bi imelo Skodljiv vpliv na obstoje¢e zgradbe ni dopustno.

Nasip tamponov se izvede v plasteh do 30 cm, v kolikor je skupna debelina tampona takSna, da jo je
potrebno izdelati iz ve€ slojev, je potrebno debeline slojev prilagoditi tako, da en sloj ni tanjSi od 15 cm.
Planiranje planuma pod spodnjim ustrojem ceste mora biti izvedeno z natan¢nostjo £ 3 cm.

Nazivna zrnavost kamnitega nasipa — posteljice je 0/63 mm in se izvede v plasteh do 30 cm, sloj pa ne
sme biti tanjSi od 25 cm. Vsebnost finih zrn (< 0,063 mm) za kamnito posteljico je najve€ 7 %. Koli¢nik
neenakomernosti zrnavosti materiala je U = 8. Na planumu posteljice se predvidi do 5 meritev
deformacijskih modulov s ploS¢o premera 300 mm. Zahteva se Ev2 = 80 MN/m2 in Evw2/Evi < 2,5. Na
sredini posteljice se zahteva Ev2 = 60 MN/m2,
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Pred izdelavo asfaltnega sloja mora tampon in njegovo utrjenost (zbitost) pregledati geomehanik.
Potrebno je izvesti meritev s krozno plosco, s katero se dokazuje ustrezno zbitost tampona, ki mora
odgovarjati Ev2 = 120 MPa. Razmerje med moduli Ev1 in Ev2 pa ne sme presegati razmerja 1:2,5, ne
glede na pravilnik, s katerim se opravljajo meritve.

Fino planiranje se izvede v predpisanih padcih po projektu s sejanim peskom granulacije 0-8 mm, v
minimalni debelini od 3 cm.

Asfaltiranje se lahko izvaja le v suhem vremenu in le na suho povrsSino.

Zgornja povrsina asfalta mora biti izdelana s tako natanénostjo, da meteorna voda odteka s povrSine brez
zastajanja, ob robu vozis€ne povrsine se izdelajo odto¢ne mulde do ponikovalnic in odtokov v vodotok.
Bankine se uredijo po asfaltiranju ceste iz sejanega peska v Sirini 50 cm in naklonu stran od asfaltirane
cestne povrsine.

Odstranitev obstojeCega asfalta v asfaltirani povrSini, ki se ne odstrani, se izvede po predhodnim
zarezanjem v asfaltno povrsino. Fini asfalt se od odrezanega roba, po odstranitvi asfalta porezka v Sirini
20 cm, tako, da pride do zamika stika med starim in novim grobim in finim asfaltom. Sti¢ne povrSine je
predhodno potrebno ogistiti in obrizgati z bitumensko emulzijo. Cez eno leto je potrebno stiéne fuge zaliti
s tesnilno maso.

OSTALE POVRSINE

Po koncanih delih je za ostale povrSine in navezavo na obstojec€ teren je predviden zasip z zemljino iz
izkopa, zgornji sloj se zasuje v minimalni debelini 30cm s humusom, ki se je pred izkopom kanala

posebej odstranil. Sam humus za zasip mora biti o¢iS€en vecjega kamenja, raznih korenin in podobnih
vecjih kosov.

VI. ZAKLJUCNA DELA

Zakljuéna dela obsegajo izgradnjo popravila fasadnih podstavkov, AB temeljev za kandelabre, izdelavo
jaskov za javno razsvetljavo, ureditev horizontalne in vertikalne signalizacije, ponovno postavitev
obvestilnih napisnih tabel na obstoje€a mesta. Pri zakljuénih delih je potrebno izvesti tudi zatravitev ravnih
povrsin in brezin v naklonu. Na obstojecih lokacijah se zasadi nova ziva meja in ostala ozelenitev.

Pri zaklju€nih delih je potrebno upostevati, da se teren v ¢im vecji meri prilagodi obstoje€emu stanju pred
gradnjo.

Pri zaklju¢nih delih prihaja predvsem do vgrajevanja tipskih in netipskih elementov, katerih dimenzije se
na gradbiS€¢u ne more spreminjati. 1z razloga, da ne bo priSlo do neskladij med na gradbis¢u izdelanih
elementov in na gradbis¢e dobavljenih elementov, je potrebno uskladiti elemente med seboj pred izvedbo
elementov na gradbiS¢éu (dimenzije, pritrievanje, vgradnji postopki, priklju¢ni vodi, zahteve proizvajalcev,
zascita, ...).

Zaklju¢na dela so kon¢ana, ko so gradbiS¢e, vse zaCasne in stalne deponije oci§€ene in urejene, ko so
odstranjeni vsi odpadki, ki so med gradnjo nastali in nadzor in investitor potrdita, da na izgled in urejenost
nimata vec¢ pripomb.

VII.

ZAKLJUCEK

Vsa dela so izvajalci dolzni izvajati v skladu s projektno dokumentacijo in predpisi, pravili stroke in dobrimi
poslovnimi obicaji, vestno in odgovorno. Tekom izvedbe mora izvajalec voditi gradbeni dnevnik in
gradbeno knjigo.
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Za vse vgrajene materiale in elemente je potrebno ze ob dobavi pridobiti ustrezne certifikate. O vseh
odstopanjih od projektne dokumentacije morajo biti obveS&eni vsi sodelujoci v gradniji (izvajalci, nadzor,
projektanti in investitor). Na osnovi skladnega sodelovanja in pravoCasnega medsebojnega obves€anja
bo mozno dela izvesti kvalitetno in v dogovorjenih rokih.

Po koncani izvedbi je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID) in pripraviti vsa sprotna porocila o
kvaliteti vgrajenih materialov, elementov in izvedenih del.

SPLOSNE OPOMBE K IZVEDBI:

1. VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM !

IZVAJALEC MORA PRED IZVEDBO OPOZORITI NADZOR NA MOREBITNA NESKLADJA

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN STANJA NA OBJEKTU !

IZVAJALEC LAHKO PREDLAGA POENOSTAVITEV IN UGODNEJSE RESITVE !

IZVAJALEC JE DOLZAN PRED ZACETKOM DEL PREGLEDATI OBSTOJECE STANJE IN

OPOZORITI NA MOREBITNO NEKVALITETO PREDHODNO IZVEDENIH DEL, KI MU

ONEMOGOCAJO 1ZVEDBO NJEGOVIH DEL V USTREZNI KVALITETI !

5. 1ZVAJALEC JE DOLZAN POSKRBETI ZA CISCENJE MED IN PO IZVAJANJU DEL !

6. IZVAJALEC JE ODGOVOREN ZA DOBAVLJEN IN VGRAJEN MATERIAL DO PRIMOPREDAJE
DEL!

7. KRIZANJE FEKALNE KANALIZACIJE Z MLASKIM POTOKOM SE IZVEDE S PODBIJANJEM V
JEKLENI ZASCITNI CEVI DN 250 OZ. Z OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 15 cm!

Hw

Za vsa dokazila, ki se jih opravlja tekom izvajanja, je potreben vpis v gradbeni dnevnik. Rezultati morajo
biti na voljo nadzoru in projektantu za ustrezno vrsitev strokovnega nadzora in sprotne kontrole kvalitete
izvedbe.

Pri gradnji prihaja predvsem do vgrajevanja tipskih in netipskih elementov, katerih dimenzije se na
gradbi§€u ne more spreminjati. 1z razloga, da ne bo pri§lo do neskladij med na gradbiS¢u izdelanih
elementov in na gradbis¢e dobavljenih elementov, je potrebno uskladiti elemente med seboj pred izvedbo
elementov na gradbiS¢éu (dimenzije, pritrievanje, vgradnji postopki, priklju¢ni vodi, zahteve proizvajalcev,
zascita, ...).

Za vse vgrajene elemente je potrebno sproti od izdelovalcev in dobaviteljev pridobiti ustrezna navodila za
vzdrzevanje, CiS€enje in obratovanje, ki so v nadaljevanju del tehniéne dokumentacije, ki jo izvajalec
pripravi za tehni¢ni pregled in primopredajo.

Izvajalec lahko predlaga uporabo materialov, tipov, elementov, ..., ki po kvaliteti in lastnostih ustrezajo
(imajo podobno kvaliteto in lastnosti) v projektu opisanim ali privzetim. V primeru, da izvajalec predlaga
druge materiale, tipe, elemente...., pred izvedbo spremembe potrjuje projektant. V vseh primerih vgradnje
elementov, kateri niso izdelani na gradbiS¢u je potrebno upostevati navodila, zahteve in predpisane
postopke vgrajevanja, ki jih poda izdelovalec ali dobavitelj teh elementov.
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