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0/2/1.10.1 TEKSTUALNI DEL 
  

 
 

T.1.1 Tehnično poročilo 

 T.1.1.1 Zbirni del tehničnega poročila                                                        15. člen pravilnika 

 T.1.1.2 Posebni del tehničnega poročila                              
 

T.1.2 Izračuni 
 

T.1.3 Popis del s projektantskim predračunom 

 T.1.3.1 Tekstovni del  

 T.1.3.2 Popis del v delu, ki ga obravnava načrt 

 T.1.3.3 Predračun del, ki ga obravnava načrt 
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T.1.1.1 ZBIRNI DEL TEHNIČNEGA POROČILA  
 

T.1.1.1.1 Splošno  

 
Obravnavan odsek javne poti JP 751697 se nahaja v naselju Golo Brdo, ki je del občine 
Medvode. V sklopu gradbenih del je poleg razširitve rekonstruiranega vozišča predvidena 
rekonstrukcija nekaterih podpornih zidov in ureditev sistema meteorne odvodnje. Predvidena je 
rekonstrukcija individualnih cestnih priključkov (uvoz/izvoz) na javno pot.  
 
Znotraj cestnega telesa potekajo obstoječi podzemni komunalni vodi, prav tako so na območju 
gradbenega posega prisotne zračne trase elektrovodov. Po podatkih geodetskega posnetka, 
podatkih javnih gospodarskih služb in javno dostopnih podatkih informacijskih sistemov so 
razvidni naslednji zemeljski komunalni vodi: 
 

-  Vodovodno omrežje (Upravljavec Občina Medvode-Režijski obrat), 
-  Telekomunikacijski vodi in kabelska kanalizacija (Telekom Slovenije d.d., Telemach d.o.o.), 
-  Nizko in srednje napetostni elektrovodi (Elektro Gorenjska d.o.o.) 
 
Geodetsko podlogo za izdelavo projekta za izvedbo je izdelalo podjetje Gekom PLUS d.o.o.. 
Geodetskemu posnetku je bil priložen kataster zemljiških parcel in zbirnik komunalnih vodov.  
 
 

T.1.1.1.2  Rekonstrukcija ceste  

 
Ostoječe stanje 
 
Obravnavan odsek javne poti JP 751697 se nahaja v naselju Golo Brdo, ki je del občine 
Medvode. Javna pot poteka po strmem in gosto poseljenem terenu. Obstoječe vozišče širine 
cca. 3,00-3,50 m je večinoma izvedeno v asfaltu, mestoma je vozišče v makadamski utrditvi. 
Ob levem in desnem robu je vozišče omejeno z obstoječimi podpornimi zidovi/ograjami.  
 
Odvodnjavanje površinske vode z utrjenih površin je izvedeno preko posameznih 
cestnopožiralniških jaškov. Na posameznih mestih so v vozišče vgrajene linijske kanalete za 
zajem meteorne vode. V zaključku trase je odvodnjavanje padavinskih voda razpršeno preko 
utrjene bankine v raščen teren.  
 
Po podatkih katastra gospodarske javne infrastrukture po območju predvidenem za 
rekonstrukcijo potekajo elektrovodi, telekomunikacijski vodi in vodovodno omrežje. 
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Območja s posebnim režimom varovanja ali zahtevanimi dodatnimi ukrepi  
 
VODOVARSTVENA IN POPLAVNO OGROŽENA OBMOČJA:  
Obravnavano območje rekonstrukcije ceste JP-751697 se ne nahaja na vodovarstvenem ali 
poplavno ogroženem območju.  
Gradbeni poseg na območju vodnih zemljišč in v priobalnem pasu ni predviden.  
 
KULTURNOVARSTVENA OBMOČJA:  
Obravnavano območje rekonstrukcije ceste JP-751697 se ne nahaja na kulturnovarstvenem 
območju.  
 
NARAVOVARSTVENA OBMOČJA:  
Obravnavano območje rekonstrukcije ceste JP-751697 posega v naravovarstveno območje 
»Polhograjski Dolomiti-krajinski park«.  
 
EROZIJSKO OGROŽENA IN PLAZLJIVA OBMOČJA:  
Obravnavano območje ureditve rekonstrukcije ceste JP-751697 se nahaja v erozijsko 
nevarnem območju, kjer veljajo običanji zaščitni ukrepi. Prav tako je na območju velika 
nevarnost pojavljanja plazov. 
 
Za izdelavo predmetne projektne dokumentacije lokacijska informacija ni bila pridobljena. 
Upoštevani so prostorski pogoji, ki veljajo na obravnavanem območju (ODLOK O OBČINSKEM 
PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE MEDVODE).  
 
Projektne rešitve 
 
Na obravnavanem odseku ceste je administrativna omejitev hitrosti v naselju omejena na 
50km/h.  
 
Pri določitvi projektne hitrosti smo upoštevali Pravilnik o projektiranju cest Ur.l. 91, 2005 
(Projektna hitrost za ceste v naselju se določi na osnovi prometne funkcije ceste in 
razpoložljivih prostorskih pogojev). Na podlagi prostorskih omejitev je projektna hitrost na 
predmetnem odseku javne poti Vdov =Vproj = 30 km/h. Predmetna cesta je po funkciji javna pot, ki 
znotraj naselja omogoča neoviran dostop do stanovanjskih in gospodarskih objektov.  
 
Po celotnem odseku rekonstruirano vozišče niveletno sledi obstoječemu horizontalnemu in 
višinskemu poteku obstoječega terena. Na celotnem območju obdelave se niveletni potek 
vozišča ne spreminja. Vzdolžni padec obstoječe javne ceste na območju urejanja se giblje med 
0,1% in cca. 24,5%. Rekonstrukcija vozišča in ureditev odvodnjavanja se prilagaja obstoječim 
individualnim priključkom do objektov/dvorišč/uvozov. Predviden enostranski prečni nagib 
asfaltnega vozišča znaša med 2,50% in 5,00%.  
 
Predvidena je rekonstrukcija cestnega ustroja. Dvosmerno asfaltno vozišče se izvede v širini 
2,50 m z asfaltno muldo širine 0,50 m ob levem robu vozišča. Skupna širina vozišča tako znaša 
3,00 m. Na najbolj izpostavljenih mestih se izvede razširitve vozišča in tako omogoči ustrezno 
prevoznost (dvoosno tovorno vozilo). Obstoječe vozišče je obojestransko omejeno s podpornimi 
zidovi, zato se asfaltne površine izvede do le-teh. V zaključku trase se izvede obojestransko 
peščeno utrjeno bankino (0,50 m).  
 
Skladno z načrtom so predvidene rekonstrukcije nekaterih podpornih zidov.   
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Nove prometne signalizacije (talne označbe, prometni znaki,…) z načrtom ni predvidene.  
 
Predvideno odvodnjavanje meteorne vode se zagotovi preko vzdolžnih in prečnih padcev 
vozišča v asfaltno muldo s požiralniškimi vtočnimi jaški PEΦ50 cm (LTŽ rešetka v muldi). 
Cestno požiralniške jaške se preko PVC cevi naveže na predviden meteorni kanal z izpustom v 
raščen teren. Predvidena je vgradnja drenažne cevi za dreniranje cestnega ustroja pod nivojem 
planuma temeljnih tal. 
 
Na območju potekajo obstoječi komunalni vodi. Skladno s projektom so predvidene prestavitve 
obstoječih tras, vgradnje zaščitnih cevi, obbetoniranje, ipd. Dodatno je predvidena vgradnja 
kablske kanalizacije in revizijskih jaškov za potrebe Telekoma Slovenije d.d. 
 
V sklopu gradbenih del so predvidene rušitve obstoječih cestnih požiralnikov in robnih 
elementov ter izpostavljenih podpornih zidov, ki posegajo v profil predvidene ceste. 
 
Karakteristični profili: 
 

JP 751697 
 

Bankina (levo) 0,50 m 
Mulda (levo/desno) 0,50 m 
Vozišče (dvosmerno) 
Bankina (desno) 

2,50 m 
0,50 m 

Skupaj 3,00-4,00 m 
 
 
Začasna ureditev prometa 
 
V času gradnje je predvidena izvedba delne ali popolne zapore, posameznih odsekov javne 
ceste, ki pa ni del tega projekta/načrta. Vodenje prometa se izvede s predpisanimi znaki in 
obvestilnimi tablami ter ustrezno označitvijo in zaščito gradbišča. V primeru izvedbe popolne 
zapore je potrebno občasno omogočiti dostop stanovalcem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
 

  TEHNIČNI DEL (mapa 1/1) 
 

 

Stran 5 od 30 

 
 

751697   004.2101 T.1.2  

T.1.1.1.3  Upoštevani predpisi  
 

Zakoni:  
- Gradbeni zakon GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)  
- Zakon o vodah ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08,  
57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20 in 35/23 – odl. US)  
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20,  
158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 –  
ZOTDS)  
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno  
besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10  
– ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C)  
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno  
besedilo in 161/21 – popr.)  
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo,  
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb,  
105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O)  
- Zakon o cestah, ZCes-2 (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A in 29/23)  
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,  
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 –  
odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3)  
- Zakon o urejanju prostora /ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O)  
- Zakon o varnosti v železniškem prometu; ZvZeIP-1 (Uradni list RS, št. 30/18 in dop.  
54/21)  
- Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno  
besedilo, 30/18, 82/21, 54/22 – ZUJPP in 18/23 – ZDU-1O  
Uredbe:  
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09,  
109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2)  
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) 
  

Pravilniki:  
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste  
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in  
objektih na njih  
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 in 132/22 – ZCes-2)  
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah  
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega  
vzdrževanja javnih cest  
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno  
korist na javnih cestah  
- Odredba o seznamu potrjenih tehničnih specifikacij za javne ceste 
- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah  
(Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1)  
- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov  
(Uradni list RS, št. 30/23)  
 

Odlok:  
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode 
  

Tehnične smernice:  
- TEHNIČNA SMERNICA NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE,  
TSG-N-002: 2021 
- TEHNIČNA SMERNICA ZA RAZVRŠČANJE OBJEKTOV, TSG-V-006: 2018 
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T.1.1.2 POSEBNI DEL TEHNIČNEGA POROČILA  
 

T.1.1.2.1 SPLOŠNO 

 
Objekt: 
Rekonstrukcija javne poti JP-751697 skozi naselje Golo Brdo v občini Medvode 
 
Naročnik: 
OBČINA MEDVODE 
Cesta komandanta Staneta 12,  
1215 Medvode 
 
Investitor: 
OBČINA MEDVODE 
Cesta komandanta Staneta 12,  
1215 Medvode 
     
Projektant: 
K Projekt L d.o.o. 
Tbilisijska ulica 61 
1000 Ljubljana 
   
Vrsta projekta: 
PZI – projektna dokumentacija za izvedbo gradnje 

 
Vrsta objekta:  
Prometne površine: 
Cesta (2101)  
 
CC SI: 21121 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 
- Uredba o razvrščanju objektov Ur. L. RS, št. 61/17 in 72/17,TSG-V-006:2018) 
- Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo Ljubljana, februar 2019 
 
Zahtevnost objekta:  
Nezahteven objekt 
- Uredba o razvrščanju objektov Ur. L. RS, št. 61/17 in 72/17,TSG-V-006:2018 
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T.1.1.2.1.1 Osnove za izdelavo projektne dokumentacije 

 
Smernice 
Osnova za izdelavo projekta rekonstrukcije ceste so smernice in zahteve podane s strani 
naročnika projektne dokumentacije (Občina Medvode, KS Seničica-Golo Brdo) ter posredovana 
geodetska podloga (posnetek). 
 
Geodetska podloga 
Geodetski načrt za izdelavo projekta idejne zasnove in projektne dokumentacije za izvedbo 
gradnje je izdelalo podjetje Gekom PLUS d.o.o.. 
Geodetskemu posnetku je bil priložen digitalni kataster zemljiških parcel in zbirnik komunalnih 
vodov.  
 

T.1.1.2.1.2 Obstoječe stanje 

 
Obravnavan odsek javne poti JP 751697 se nahaja v naselju Golo Brdo, ki je del občine 
Medvode. Celotna dolžina rekonstruirane trase je cca. 290 m in poteka po hribovitem terenu. 
Vozišče predmetne ceste je makadamsko, mestoma asfaltno v širini cca. 3,0-3,5 m. V območju 
asfaltnih površin so vgrajene linijske kanalete za zajem meteorne vode. Cestišče je ob levem in 
desnem robu omejeno z obstoječimi podpornimi zidovi in ograjami. Niveleta ceste v celoti sledi 
terenu. Rekonstruirani odsek poteka skozi gosto poseljeno naselje, za katerega so značilni 
številni stanovanjski objekti.  
 
Na območju rekonstrukcije ni urejenega sistema odvodnjavanja. Izjemoma se na krajših 
odsekih ceste meteorna voda odvaja preko linijskih rešetk. V zaključku trase je odvodnjavanje 
meteorne vode izvedeno preko bankine v raščen teren. 

 
Obstoječi karakteristični profili: 
 

JP 751697 
 

Bankina (levo) 0,50 m 
Vozišče (dvosmerno) 3,00 m 
Bankina (desno) 0,50 m 
Skupaj 3,00 – 4,00 m 
 
Po podatkih katastra gospodarske javne infrastrukture po trasi vozišča potekajo elektrovodi, 
telekomunikacijski vodi in vodovodno omrežje. 
 

T.1.1.2.1.3 Prometne obremenitve 

 
Izredno štetje prometa za obravnavani odsek javne ceste ni bilo izvedeno. Javno pot (JP-
751697) uvrščamo med maloprometne ceste (PLDP < 500 vozil dnevno). Merodajno vozilo 
predstavlja dvoosno tovorno vozilo (npr. smetarsko vozilo, intervencijsko gasilsko vozilo, ipd.). 
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T.1.1.2.1.4 Konfiguracija terena in geološke razmere  

 
Geološko-geotehnično poročilo za območje rekonstrukcije ni bilo izdelano. Območje 
rekonstrukcije predstavlja hribovit teren, ki se nahaja na neplastovitih dolomitih (aniz, ladin) (T2) 
iz obdobja triade. Trasa ceste razmeroma strmo pada (vzdolži padec do 25%).  
 

  
Osnovna geološka karta (vir: Geološki zavod Slovenije - GeoZS) 
 
Območje urejanja javne ceste skladno s pravilnikom o projektiranju cest in spodnjo tabelo 
spada v hribovit teren.  
 
Predvidena rekonstrukcija ceste se nahaja na erozijsko ogroženem območju, kjer veljajo 
običajni zaščitni ukrepi. Območje je dodatno opredeljeno kot plazljivo z veliko verjetnostjo 
pojavljanja plazov.  
 
Skladno z zahtevnostjo terena je potrebno izbrati ustrezno tehnologijo gradnje 
predvidenih podpornih ukrepov (zidovi)! Podporne objekte je potrebno graditi 
kampadno, v dolžini max. 5,0m! V času obilnih padavin je potrebno hribino, kjer se 
izvajajo izkopi za podporne objekte, varovati z neprepustnimi ponjavami in tako 
preprečiti namočenje brežin in erozijo terena! 
 
 

Vrsta terena Ravninski Gričevnat Hribovit Gorski 

Relativna višinska razlika na 1000 m Do 10 m Do 70 m 70-150 m Več kot 150 m 

Padec terena v prečni smeri Do 1:10 1:10 – 1:5 1:5 – 1:2 Več kot 1:2 
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T.1.1.2.1.5 Lokacijska informacija in urbanizem 

 
Lokacijska informacija za nameravano rekonstrukcijo ceste ni bila pridobljena. Občina Medvode 
ima sprejet veljavni občinski prostorski načrt (OPN - ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM 
NAČRTU OBČINE MEDVODE), ki določa pogoje gradnje po posameznih enotah urejanja 
prostora.  
 

PROSTORSKI AKT: 
ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE MEDVODE  
Uradni list RS, št. 45/2018 z dne 4.7.2018 (2314. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Medvode, stran 7333-7488)  
ENOTE UREJANJA PROSTORA:   
GB-31 (SSe)  

PODROBNA NAMENSKA RABA: 
SSe – stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske objekte 

 
T.1.1.2.1.6 Hidrogeološke in vodnogospodarske razmere  

 
Hidrogeološke raziskave za potrebe rekonstrukcije ceste niso bile izvedene. Predmetno 
območje se ne nahaja na vodovarstvenem ali poplavno ogroženem območju, prav tako 
gradbeni poseg ni predviden v območju vodnega zemljišča ali v priobalnem pasu vodnega 
telesa.  

 
T.1.1.2.1.7 Kulturnovarstveni pogoji  

  
Območje rekonstrukcije se ne nahaja na območju s kulturnovarstevnim režimom. 
 

 
T.1.1.2.1.8 Naravovarstvene razmere  

  
Območje rekonstrukcije se nahaja v naravovarstvenem območju: 
 

1) Ime ZO: Polhograjski Dolomiti 
Ident. št.: 1058 
Status: krajinski park 
Pomen: lokalni 

 

Območje, ki je predvideno za rekonstrukcijo ceste je v celoti opredeljeno kot jedrno območje 
prisotnosti jelena. 

 
T.1.1.2.1.9 Varovalni pas državne ceste  

  
Območje rekonstrukcije ceste ne leži v varovalnem pasu državne oz. regionalne ceste. 
 

T.1.1.2.1.10 Varovalni pas ob železnici   

  
Območje rekonstrukcije ceste ne poteka v območju progovnega pasu ali območju varovalnega 
progovnega pasu železniške proge.  
 

T.1.1.1.11 Predhodno izdelana dokumentacija 

 
Za predvideno rekonstrukcijo javne poti ali širše predmetno območje ni predhodno izdelane 
projektne dokumentacije. 
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T.1.1.2.2 RAZVRSTITEV CESTE 

   
T.1.1.2.2.1 Vrsta in pomen ceste 

 
Zakon o javnih cestah in Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest določata razdelitev 
(kategorije) cest glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru. 
 
Predmetna javna pot (JP) je cesta, ki povezuje dele naselja v občini in je pomembna za 
navezovanje prometa na javne ceste enake ali višje kategorije. Predmetna cesta je po funkciji 
javna pot, ki znotraj naselja omogoča neoviran dostop do stanovanjskih in gospodarskih 
objektov. 
 
 

T.1.1.2.2.2 Tehnična razvrstitev cest 

 
Javna pot (JP-751697) 
 

Državne ceste 
izven in v naseljih 

Občinske ceste 

izven naselij v naseljih (ulični sistem) 

AC    avtocesta   
HC    hitra cesta  *LH   hitra mestna cesta 
G1    glavna cesta   I.reda  LG   glavna mestna cesta 
G2    glavna cesta  II.reda   
R1    regionalna cesta    I.reda  *LM      mestna magistrala 
R2    regionalna cesta   II.reda LC    lokalna cesta LZ    zbirna mestna ali krajevna 

cesta 
R3    regionalna cesta  III. Reda  LK    mestna ali krajevna cesta 

RT   regionalna cesta  III. Reda 
(turistična cesta) 

JP   javna pot JP   javna pot (dostopnost) 

   
KP   kolesarska pot (KD, KG, 

KR, KJ) 
KP  kolesarska pot (KD, KG, 

KR, KJ) 
KP   kolesarska pot (KD, KG, KR, 

KJ) 

 

Tehnična skupina Kategorija ceste Način dimenzioniranja 

A AC, HC, G1, LH voznodinamični 

B G2, R1, R2, LG voznodinamični 

C R3, RT*, LC, LM, LZ voznodinamični 

D 
LK, JP, ostale ceste, 

nekategorizirane ceste zagotavljanje prevoznosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

  TEHNIČNI DEL (mapa 1/1) 
 

 

Stran 11 od 30 

 
 

751697   004.2101 T.1.2  

T.1.1.2.3 ELEMENTI CESTE 

 
Na obravnavanem odseku ceste je administrativna omejitev hitrosti v naselju omejena na 50 
km/h. Predmetna cesta je po funkciji javna pot, ki znotraj naselja omogoča neoviran dostop do 
stanovanjskih in gospodarskih objektov. Glede na zahtevne morfološke značilnosti terena je 
izbrana hitrost za projektiranje elementov 30 km/h. 
 
 

T.1.1.2.3.1 Vrsta in zahtevnost terena      (15.čeln PPC) 

 

Vrsta terena Ravninski Gričevnat Hribovit Gorski 

Relativna višinska razlika na 1000 m Do 10 m Do 70 m 70-150 m Več kot 150 m 

Padec terena v prečni smeri Do 1:10 1:10 – 1:5 1:5 – 1:2 Več kot 1:2 

 
 

T.1.1.2.3.2 Projektna hitrost       (16.člen PPC) 

 
Pri določitvi projektne hitrosti smo upoštevali Pravilnik o projektiranju cest Ur.l. 91, 2005 
(Projektna hitrost za ceste v naselju se določi na osnovi prometne funkcije ceste in 
razpoložljivih prostorskih pogojev). Na podlagi prostorskih omejitev je projektna hitrost na 
predmetnem odseku javne poti Vdov =Vproj = 30km/h. Predmetna cesta je po funkciji javna pot, ki 
znotraj naselja omogoča neoviran dostop do stanovanjskih in gospodarskih objektov. Temu 
smo podredili projektno hitrost, horizontalne elemente osi in vertikalne elemente niveletnega 
poteka ceste. 
 
Projektna hitrost: 
se določi na podlagi dovoljene (obstoječe) hitrosti in znaša:  
Vproj=Vdov=30km/h.  
 

Projektna 
hitrost 

Minimalni polmer krožne krivine za prečni nagib vozišča (m) 

Prečni nagib 

2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,5 % 5,0 % 5,5 % 6,0 % 6,5 % 7,0 % 

30 km/h 70 60 50 45 40 35 33 30 27 25 

40 km/h 125 110 90 80 70 65 60 50 47 45 

50 km/h 200 175 150 127 120 110 98 90 77 75 

60 km/h 350 280 240 210 180 165 150 140 127 125 

70 km/h 500 420 360 320 280 250 230 210 190 175 

80 km/h 700 580 500 420 390 350 320 290 270 250 

90 km/h 1000 800 700 620 550 490 450 400 370 350 
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T.1.1.2.3.3 Geometrijski elementi osi 

 
Horizontalni elementi osi      (19.člen PPC) 

 
Horizontalni elementi ceste so prilagojeni projektni hitrosti (Vp=30 km/h). Iz Pravilnika o 
projektiranju cest je razvidno, da so minimalni predpisani elementi naslednji: 
 
Minimalni dopustni parametri horizontalnih elementov:   

Hitrost km/h 30 40 50 60 70 90 100 110 130 

R(min) 25 45 75 125 175 350 450 600 900 

A(min) 30 35 45 75 100 175 225 250 350 

L(min) 20 30 40 50 60 90 100 110 130 

 
Izbrani minimalni horizontalni elementi: 
- Minimalni polmer krivine   Rmin = 12 m 
- Minimalni parameter  Amin = 17 m 
- Minimalna dolžina prehodnice Lmin = 12 m 
 
Opis in utemeljitev horizontalnega poteka 
Po celotnem delu obravnavane javne poti vozišče sledi obstoječemu horizontalnemu poteku 
ceste. Glede na obstoječi potek javne poti in zahtevno konfiguracijo terena uporabljeni 
horizontalni geometrijski elementi osi niso v celoti skladni z minimalnimi zahtevami. 
 
Na celotnem odseku se potek vozišča prilagaja obstoječi urbanistični ureditvi predvsem pa 
obstoječemu hribovitemu terenu. Pri določitvi projektne hitrosti smo upoštevali Pravilnik o 
projektiranju cest Ur.l. 91, 2005. Na podlagi prostorskih pogojev oz. omejitev ter kontinuiranosti 
smo izbrali elemente ceste, ki omogočajo prevoznost. Elementi ceste so izbrani glede na 
okoliško pozidavo in konfiguracijo obstoječega terena ter korigirani tako, da dopuščajo nemoten 
potek prometa v smislu prevoznosti vozil.  
Na območju smo prevoznost preverili z dinamično horizontalno analizo merodajnega vozila in 
tako zagotovili zadostnost in ustreznost predvidenih rešitev. Prav tako so na določenih 
izpostavljenih mestih izvedene razširitve, ki omogočajo ustrezno prevoznost. 
 
Niveleta osi ceste       (21.člen PPC) 

 
Na celotnem območju obdelave se niveletni potek vozišča ne spreminja.  
 
Vzdolžni padec obstoječe javne ceste na območju urejanja se giblje med 0,1% in 24,5%, 
rekonstrukcija vozišča in ureditev odvodnjavanja se v celoti prilagaja obstoječim individualnim 
priključkom in konfiguraciji terena. 
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Skladno s Pravilnikom o projektiranju cest smo za minimalne elemente izbrali: 
 
Tabela obstoječega in dopustnega vzdolžnega nagiba ceste: 

Vrsta ceste 

Vrsta terena 

RAVNINSKI GRIČEVNAT HRIBOVIT GORSKI Uporabljen nagib 
nivelete ( % ) 

Dopustni nagib nivelete ( % )  

Avtocesta 3,0 4,0 5,0 6,0 / 

Hitra cesta 3,0 5,0 6,0 7,0 / 

Glavna cesta 4,0 6,0 7,0 8,0 / 

Regionalna cesta 5,0 8,0 10,0 12,0 / 

Lokalna cesta / javna pot 6,0 10,0 12,0 15,0 24.5% 

 
Tabela obstoječih in dopustnih vertikalnih zaokrožitev: 

 Minimalni predpisani 
Minimalni 

uporabljeni 

Hitrost   (km/h ) 30 40 50 60 70 80 90  

R(min) konveksni 400 400 400 400 400 400 400 50 

R(min) konkavni   300 300 300 300 300 300 300 55 

 
Vijačenje prečnega nagiba: 

Projektna hitrost (km/h) ≤ 40 40–60 60–80 ≥ 80 

Max. Relativni nagib roba (%) 2,00 1,50 1,25 0,75 

 
Sprememba nagiba pri vijačenju obstoječe ceste je izvedena okoli vzdolžne osi vozišča. 
Spreminjanje prečnega nagiba vozišča je treba izvesti tako, da na nobenem delu vozišča ne 
zastaja voda. Vijačenje vozišča na križišču ali priključku ni dopustno. 
 
Opis in utemeljitev horizontalnega poteka 
Po celotnem delu obravnavane javne poti vozišče sledi obstoječemu vertikalnemu poteku 
vozišča. Glede na obstoječi potek javne poti in zahtevno konfiguracijo terena uporabljeni 
geometrijski elementi osi niso v celoti skladni z minimalnimi zahtevami. 
 
Na celotnem odseku se potek vozišča prilagaja obstoječi urbanistični ureditvi predvsem pa 
obstoječemu hribovitemu terenu. Na podlagi prostorskih pogojev oz. omejitev ter kontinuiranosti 
nivelete smo izbrali elemente ceste, ki omogočajo prevoznost. Elementi ceste so izbrani glede 
na okoliško pozidavo in konfiguracijo obstoječega terena ter korigirani tako, da dopuščajo 
nemoten potek prometa v smislu prevoznosti.  
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T.1.1.2.4 PREČNI PROFIL CESTE      

 
Prečni nagib asfaltnega vozišča rekonstruirane ceste znaša 2,50 - 5,00%. 
 
Prečni nagib utrjenega vozišča iz nevezanih peščenih ali kamnitih materialov je od 4,0% do  
10,0%. Na smernem vozišču mora biti enoten prečni nagib.  
 
Prometni in prosti profil      (25. člen PPC) 

 
Dimenzije prostega profila ceste tvorijo višina prometnega profila, povečana za minimalno 0,50 
m in obojestranska razširitev prometnega profila za varnostno širino, ki je za projektno hitrost 
podana v naslednji preglednici: 
 

Projektna hitrost (km/h) Do 50 50–70 > 70 

Varnostna širina (m) 0,50 1,00 1,50 

 
Na cestah v naselju je dopustno prekrivanje prostega profila vozišča s prostim profilom 
kolesarja in pešca. 
 
- Vozni in prehitevalni pas 
Širina voznega pasu v premi je odvisna od funkcije ceste in projektne hitrosti, kot je razvidno iz 
naslednje preglednice: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ne glede na podatke iz preglednice je za maloprometne ceste z enosmernim ali dvosmernim 
prometom z izogibališči potrebno zagotoviti vozni pas minimalne širine 3,50 m. 
Zaradi zahtevne konfiguracije terena in okoliške pozidave ter ekonomičnosti projekta je izbrana 
širina vozišča 3,00 m. Na najbolj izpostavljenih mestih je z izvedbo razširitev zagotovljena 
zadostna širina vozišča in ustrezna prevoznost. 
 
- Robni pas 
Robni pas na vozišču v sklopu tega projekta ni predviden. 
 
 
Bankina        (37. člen PPC) 

 
Bankina ob vozišču je minimalne širine 0,50 m. Ob muldi, pločniku in kolesarski ali peš poti je 
minimalna širina bankine 0,25 m. Predvidena je peščena utrjena bankina iz drobljenca. Prečni 
nagib utrjene peščene površine bankine je min. 4,0%. Stični rob bankine z robom asfalta se 
izvede v isti višini. 
 

Projektna hitrost (km/h) ≤50 60 70 80 90 100 110 120 130 

Funkcija ceste Širina voznega pasu (m) 

Daljinska cesta – – 3,25 3,25 3,50 3,50 3,50 3,75 3,75 

Povezovalna cesta – 2,75 3,00 3,25 3,50 – – – – 

Zbirna cesta 2,50 2,75 3,00 – – – – – – 

Dostopna cesta 2,50 2,75 – – – – – – – 
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Tipski prečni profil      (9. in 39. člen PPC) 

 
 
JAVNA POT (JP-751697) 

 
Bankina 0,50 m 

Mulda 0,50 m 

 Vozni pas (dvosmerno vozišče) 2,50 m 
Vozni  Bankina 0,50 m 

 SKUPAJ      3,00-4,00 m 
 
 

 
Brežine cestnega telesa      (41. člen PPC) 

 
Nagib brežine nasipa ali vkopa ceste se oblikuje na osnovi geotehničnih podatkov stabilnosti 
pobočja in kvalitete zemljin ali hribin, uporabljenih za izdelavo nasipov. Nasip za cesto se 
oblikuje z enotnim ali z lomljenim nagibom brežine, kar določajo višina nasipa, kvaliteta 
materiala za gradnjo nasipa in nosilnost temeljnih tal. Brežino vkopa se oblikuje z enotnim ali 
lomljenim nagibom. Brežine dolžine preko 10 m je treba oblikovati z vmesno lovilno bermo 
širine 2,00 m. 
 
Opis previdene izvedbe 
Predvidena je izvedba brežin v naklonu 1:1,5 s humusiranjem (min. 15cm) in zatravitvijo s 
travnim semenom. Priporočeno je začasno prekrivanje humusiranih površin z namensko 
kopreno, ki preprečuje spiranje zemljine in uničenje travnega semena. Koprene se odstrani, ko 
trava doseže ustrezno višino in ima zemljina v zgornjem sloju posledično ustrezno kohezijsko 
trdnost. 
V kolikor ni mogoče doseči zahtevanega naklona brežine, je potrebno na tistih mestih skladno s 
projektno dokumentacijo izvesti podporni ukrep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

  TEHNIČNI DEL (mapa 1/1) 
 

 

Stran 16 od 30 

 
 

751697   004.2101 T.1.2  

T.1.1.2.5 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE 

 
T.1.1.2.5.1 Voziščne konstrukcije      (41. člen PPC) 

 
Predvideno je rezkanje oz. odstranjevanje obstoječega makadama/asfalta in vgrajevanje nove 
voziščne konstrukcije.  
 
Pri izgradnji cestnega telesa je potrebno upoštevati določila in ugotovitve navedene v: 
 
 TSC 06.520 – Projektiranje, dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij, 

 TSC 06.541 – Projektiranje, dimenzioniranje ojačitev obst. Asfalnih voziščnih konstrukcij, 

 TSC 08.311/1 – Redno vzdrževanje cest, vzdrževanje prometnih površin asfaltnega vozišča, 

 TSC 06.100 – Kamnita posteljica in povozni plato, 

 TSC 06.720 – Meritve in preiskave, deformacijski moduli vgrajenih materialov, 

 TSC 06.610 – Postopek za meritve ravnosti in višine, 

 TSC 06.711 – Delež vlage in gostota zmesi, 

 TSC 08.512 – Varstvo cest, izvajanje prekopov na voznih površinah. 

 
Pri rekonstrukciji ceste je potrebno opraviti naslednja dela: 
 

 Robne elemente vozišča (betonski robniki, pogreznjeni betonski robniki, klančine, 
obrobe, bankine) je potrebno vgraditi skladno z navodili in projektiranim stanjem; Robniki 
se vgradijo dimenzij 15/25/100 cm in sicer 12 cm nad robom vozišča.  

 
Predvidena je vgradnja naslednjih asfaltnih plasti: 

 

 Vozišče: 
- 4 cm – obrabna asfaltna plast, AC 11 surf B 50/70 A3 
- 6 cm – nosilna asfaltna plast, AC 22 base B 50/70 A3 

 
T.1.1.2.5.2 Robni elementi  

  
Opis previdene izvedbe 
Na obravnavanem območju je predvidena rušitev obstoječih betonskih robnikov ter vgradnja 
novih betonskih robnikov dim. 15/25/100 cm ob levem robu vozišča (P5-P7). Betonske robnike 
se vgradi z zgornjim robom na višini 12 cm nad robom vozišča.  
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T.1.1.2.5.3 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 

 
Pri izbiri voziščne konstrukcije so bile upoštevane Smernice in tehnični pogoji za graditev 
asfaltnih plasti (TSC 06.300/06.410:2009) in tehnična specifikacija za javne ceste Nevezane 
nosilne in obrabne plasti (TSC 06.200:2003). 
 
Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti: 
- na planumu kamnite posteljice nosilnost 80 MPa, zbitost 98 % glede na MPP 
- na planumu tamponske plasti nosilnost 100 MPa, zbitost 98 % glede na MPP 
 
V kolikor nosilnosti ne dosegajo zgoraj zahtevane vrednosti, geomehanik na osnovi izmerjene 
nosilnosti določi potrebno poglobitev temeljnih tal in s tem povečano debelino kamnite 
posteljice.  
 
 
Na osnovi prometnih obremenitev je bila določena naslednja voziščna konstrukcija: 
 
Vozišče (izvede se izkop obstoječe in vgradnja nove voziščne konstrukcije): 
 

 Obrabna asfaltna plast  ( AC 11 surf B 50/70 A3 ) 4 cm 

 Nosilna asfaltna plast  ( AC 22 base B 50/70 A3 ) 6 cm 

 Tamponski drobljenec TD 0/32 mm 25 cm 

 Kamnita posteljica D 0/125 mm 40 cm 

 Geotekstil NT min. 14 kN/m2  

SKUPAJ 75 cm 

 
 
Opomba:  
Po celotnem območju obdelave se na pripravljena temeljna tla položi ločilno ojačitveni 
geosintetik natezne trdnosti NT vsaj 14 kN/m.  
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T.1.1.2.6 KRIŽIŠČA IN PRIKLJUČKI    (Pravilnik o cestnih priključkih) 

   
Opis preureditve križišč in cestnih priključkov 

 
Pri ureditvi priključkov in križišč smo na javni poti izhajali iz naslednjih izhodišč: 
- Korekcija horizontalnih priključnih radijev za merodajno vozilo, 
- Ureditev preglednosti v območju priključka,  
 

Tip vozila 

Polmeri zavijalnih lokov R2 [m] 

Levo zavijanje 
Desno zavijanje 

Z ločilnimi otoki Brez ločilnih otokov 

Osebno vozilo 6 10 6 

Tovorna vozila in avtobusi 10 12 10 

Sedlasti vlačilci in tovorna vozila s prikolicami 12 15 12 

Zgibni avtobusi 15 25 15 

 
Višinska navezava javne poti se izvede skladno s pravilnikom. Javna pot je izvedena v 
enostranskem prečnem sklonu . V območju neposrednega priključevanja naj le-ta ni večji od 
2,5%.  

 
 

 
Zavijalni gabariti 

 
Pravilnik o cestnih priključkih na javno pot dopušča način vožnje merodajnega vozila pri 
zavijanju na/iz priključka s souporabo nasprotnega voznega pasu. 
 

 

Zunaj naselja V naselju 

Individualni 
priključek 

Skupinski 
priključek 

Individualni 
priključek 

Skupinski 
priključek 

G, R1, R2, LG 2 1 2 2 

R3, LC, JP, LZ, LK in ostale ceste 4 2 4 4 (3*) 
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T.1.1.2.7 POVRŠINE ZA KOLESARJE IN PEŠCE TER AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 

 
T.1.1.2.7.1 Površine za kolesarje   (Pravilnik o kolesarskih povezavah) 

  
Na predmetnem območju rekonstrukcije ni predvidene izgradnje ločenih površin za kolesarje. 
 

T.1.1.2.7.2 Površine za pešce      (48. člen PPC) 

  
Na predmetnem območju rekonstrukcije ni predvidene izgradnje ločenih površin za pešce.  

  

 
T.1.1.2.7.3 Prehodi za pešce in kolesarje      (48. člen PPC) 

 
Na predmetnem območju rekonstrukcije ni predvidene izgradnje prehodov za pešce ali 
kolesarje.  
 

T.1.1.2.7.4 Avtobusna postajališča                 (Pravilnik o avtobusnih postajališčih) 

 
Na predmetnem območju rekonstrukcije ni predvidene izvedbe avtobusnih postajališč. 
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T.1.1.2.8 ODVODNJAVANJE               (43. člen PPC) 

 
T.1.1.2.8.1 Javna pot 

 
Meteorni kanal 
V obravnavanem območju rekonstrukcije ceste je predvidena izgradnja novega sistema 
meteorne odvodnje, ki obsega cestno požiralniške jaške, PVC cevne navezave in nov meteorni 
kanal. Meteorni kanal se izvede z izpustom v raščen teren med profiloma P17-P18. 
Odvodnjavanje cestišča se vrši preko vzdolžnih in prečnih padcev predvidenega vozišča v 
vtočne jaške PE50 cm. Vtočni jaški so locirani v območju mulde z LTŽ rešetko na maksimalni 
medsebojni razdalji 25,0 m. 
 

Med profili P6 in P15 je predvidena vgradnja linijskih kanalet z LTŽ rešetko, razreda minimalne 
obremenitve 400 kN in nazivne širine min. 20,0 cm (npr. KANALSKA REŠETKA S KANALETO, 
VIJAČENA, 500 x 200 mm – D 400 ali 500 x 300 mm - D 400 (Livar d.o.o.) z izvedbo izpusta v 
cestnopožiralniški jašek). Obstoječe linijske kanalete z rešetko na individualnih uvozih se 
ohrani.  
 

Vse vtočne jaške se naveže s PVC cevmi DN 200 mm SN8 preko vpadnikov na predviden 
meteorni kanal PVC DN315 mm, SN8, ki poteka v vozišču. V sklopu izgradnje meteornega 
kanala se vgradi tudi revizijske jaške GRP100 cm. Izpust meteornega kanala preko PVC cevi 
DN315 mm je z obbetonirano izpustno glavo in žabjim poklopcem po detajlu predviden v raščen 
teren. Za preprečitev erozije se predvidi obbetoniranje brežine pod izpustom.  
 

Izračuni in dimenzije meteornega kanala so določeni in preverjeni z računalniškim orodjem 
Sewer+. Upoštevane so dejanske prispevne povšine meteorne vode, realni koeficienti 
hrapavosti in ustrezna jakost in čas trajanja naliva. 
 

Predpostavke:  
- Pogostost poplav: 1 x v 20 ih letih (Stanovanjska območja)  
- Pogostost nalivov: 1 x v 5-eh letih  
 

Pri izračunu padavinskega odtoka smo upoštevali spodaj naštete vhodne parametre:  
• jakost 15 minutnega naliva q =296,2 l/(s*ha)  
• čas koncentracije: 15 min  
• pogostost naliva n =0,2 (1x na 5 let)  
• odtočni koeficient prispevnih asfaltnih površin in streh φ =0.85  
• odtočni koeficient prispevnih makadamskih površin φ =0.10  
• odtočni koeficient prispevnih tlakovanih površin φ =0.50  
• odtočni koeficient prispevnih zelenih površin φ =0.05  
• koeficient hrapavosti cevi n=0,011  
• maksimalna delna polnitev cevi: 70% 
 
Cevni zadrževalnik in lovilec olj 
S projektom ni predvidene vgradnje zadrževalnika in lovilca olj. 
 
Dreniranje cestnega ustroja 
Za dreniranje cestnega ustroja se predvidi vgradnjo drenažne cevi DN110 mm v območju 
mulde, pod nivojem vgrajene kamnite grede. Predvideno drenažno cev se vgradi na podložni 
plasti pustega betona. Predviden je obsip s filtrskim drenažnim zasipom in zaščito z 
geosintetikom. Izpusti iz drenažnih cevi so predvideni v cestnopožiralniške jaške. V območju 
izgradnje podpornih objektov (zidovi) se drenažno cev vgradi v območju temeljne pete, skladno 
z detajlom. Izpust drenažne cevi se izvede v cestnopožiralniške jaške.  
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Tehnologija vgrajevanja cevi 
Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. Pri sami vgradnji 
cevi je potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo 
in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033. S pravilno 
pripravo posteljice (debeline 15 cm) s peskom, ki ne vsebuje kamenja (zrna do največ 20 mm), 
dobrim in postopnim utrjevanjem zasipa (stopnja zbitosti po Proctorju Dpr >= 95 %) ob cevi ter 
30 cm nad temenom cevi, je doseženo, da se cevi, ki so z zemljino prekrite od 0,8 m in pa do 8 
m in tudi pod najtežjo prometno obremenitvijo SLW 60 (glede na DIN 1072) ne deformirajo nad 
dopustno mejo 6 %. V primeru, da je prekritje cevi manjše od 0,8 m, je potrebno poskrbeti za 
porazdelitev obremenitev (npr. z obbetoniranjem). 
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T.1.1.2.9 CESTNI OBJEKTI IN OSTALA OPREMA 

 
T.1.1.2.9.1 Premostitveni objekti      (50. člen PPC) 

 
Načrt ne obsega premostitvenih objektov. 

 
T.1.1.2.9.2 Podporne in oporne konstrukcije     (52. člen PPC) 

 
Skladno s projektno dokumentacijo je predvidena izgradnja oziroma rekonstrukcija podpornih 
zidov:   

-ZID_1, v dolžini 5,0 m, s svetlo višino stene do 1,0 m 
-ZID_2, v dolžini 6,5 m, s svetlo višino stene do 2,0 m 
-ZID_3, v dolžini 30,0 m, s svetlo višino stene do 2,0 m 
-ZID_4, v dolžini 34,0m, s svetlo višino stene do 2,0 m  

 

Skladno z načrtom sta za izvedbo glede na višino stene predvidena dva tipa zidov. Temelj 
zložbe se izvede v debelini 40 cm, širini 1,0 - 1,3 m. Spodnja kota temeljenja naj bo na globini 
0,80 m pod predvidenim voziščem. Debelina stene je 30 cm, svetle višine do 2,0 m. V steno 
zidu je potrebno tekom gradnje namestiti izcednice Ø50 mm. Izcednice se vgradi na 
medsebojni razdalji cca. 2,0 m. Prav tako je potrebno na razdalji 5,0 m vgraditi vertikalne 
dilatacijske letve za zagotavljanje kontroliranih vertikalnih razpok. 
 

Predvidena je izvedba podporne konstrukcije po kampadah in sicer v naslednjih fazah:  
- Pred začetkom gradbenih del je potrebno izvesti zakoličbo zidu 
- Izkop po kampadah dolžine max. 5,0 m in polaganje geosintetika, ki preprečuje zablatenje 
drenažne plasti za kamnito zložbo 
- Vgradnja pustega (izravnalnega betona)  
- Izvedba temelja in stene, zasip z drenažnim materialom v ovoju geosintetika  
- Izvedba naslednje kampade  
 

MATERIALI: 
- vgrajeni beton: 
 -pasovni temelj: C30/37, PV-II, XC2, Dmax =16/32 mm 
 -stena zidu: C30/37, PV-II, XC2, XD3, XF2, Dmax=16/32 mm 
 -podložni betoni: C12/15, Dmax=16/32 mm 
- kvaliteta vgrajene armature B 500B (2. izvedbeni razred po EN 13670) 
- zaščitni sloj armature a=5cm 
- vsi vidni robovi betonskih konstrukcij morajo biti posneti pod kotom 45° (3,0 cm) 
- izvajalec je dolžan preveriti dimenzije in po potrebi prilagoditi armaturni načrt. Vsa 
   morebitna odstopanja zaradi prilagoditev dejanskim dimenzijam mora obvezno potrditi 
   projektant gradbenih konstrukcij. Samovoljno prilagajanje ni dovoljeno! 
- vse spremembe in potrditve morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku! 
 
DOLŽINE PREKOLOPOV ARMATURNIH PALIC:  
- Ø10 mm ... 55 cm 
- Ø12 mm ... 70 cm 
- Ø14 mm ... 80 cm 
- Ø16 mm ... 90 cm 
- Ø18 mm ... 100 cm 
- Ø20 mm ... 110 cm 
- Ø22 mm ... 120 cm 
 

VZDOLŽNE ARMATURNE PALICE SE VGRADI V MAKSIMALNEM RAZMAKU 25 cm! 
 



 
  
 

  TEHNIČNI DEL (mapa 1/1) 
 

 

Stran 23 od 30 

 
 

751697   004.2101 T.1.2  

 
Znotraj posamezne kampade je potrebno izvedbo zidu dokončati v celoti pred nadaljevanjem 
del na naslednji kampadi. V kolikor prisoten geotehnik ugotovi, da je nosilnost temeljnih tal pod 
predvidenim zidom neustrezna, je potrebno le-ta izboljšati z zamenjavo materiala, skladno z 
navodili geotehnika (potrebna globina, frakcija novega materiala, zahtevana zbitost vgrajenega 
materiala, …). 
 
Izgradnja začasnih podpornih ukrepov glede na geološko podlago na lokaciji ne bo potrebna. 
Dela povezana s podpornimi zidovi naj se izvajajo v suhem vremenu. V času obilnih padavin je 
potrebno hribino, kjer se izvajajo izkopi za podporne objekte, varovati z neprepustnimi 
ponjavami in tako preprečiti namočenje brežin in erozijo terena! 
 
Po dokončanju zidu se prične z gradnjo spodnjega in zgornjega ustroja cestišča.  

                                     
 
 
 

                                   
Detajl zidu (G.14 - TEHNIČNI PRIKAZI) 
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T.1.1.2.10 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA    (55. člen PPC) 

   
T.1.1.2.10.1 Vertikalna signalizacija 

 
Vse stare prometne znake, ki niso postavljeni v skladu z novim pravilnikom o prometni 
signalizaciji (Ur.l. RS št. 99/2015), je potrebno zamenjati. Postavitev znakov v času gradbenih 
del se izvede skladno z elaboratom začasne prometne ureditve, ki pa ni del tega projekta. 
Pri izvedbi vertikalne signalizacije je potrebno upoštevati določila veljavnih standardov in 
Tehnične pogoje za izvedbo označb na vozišču: 
 
Svetlobno odbojne lastnosti postavljenih prometnih  znakov in prometne opreme mora 
na cesti v naselju z več zunanjimi viri (cestna razsvetljava) in postavljenimi ob desnem 
robu vozišča ustrezati razredu RA2 oz. RA3.  
 
Višina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table mora 
biti ob postavitvi: 
- ob vozišču 1,50 m nad višino roba vozišča ali odstavnega pasu, ob katerem je znak postavljen, 

- nad površinami za pešce in kolesarje najmanj 2,25 m nad najvišjim robom prečnega profila površine, 
nad katero je postavljen, razen turistične signalizacije in znakov za vodenje prometa na območju 
križišč, kjer znaša ta višina 2,50 m, 

- nad voziščem najmanj 4,50 in največ 5,50 m nad najvišjo točko prečnega profila vozišča, nad 
katerim je prometni znak postavljen. Pri zmanjšanih prometnih profilih ceste je lahko prometni znak 
postavljen 0,50 m nad prometnim profilom ceste. 

 
Vodoravna razdalja med robom vozišča ali odstavnega pasu in najbližjo točko oziroma 
projekcijo najbližje točke prometnega znaka mora biti:  
- Vodoravna razdalja med robom vozišča in najbližjo točko oziroma projekcijo najbližje točke 

prometnega znaka mora biti 0,30 m če je cesta omejena z robniki, oziroma najmanj 0,75 m, če cesta 
ni omejena z robniki, vendar ne več kot 2,00 m. 
 

Minimalni vzdolžni razmik prometnih znakov na cesti mora biti pri najvišji dovoljeni 
hitrosti:  
- ≤ 50 km/h, najmanj 15 m,  

- > 50 ≤ 90 km/h, najmanj 30 m in  

- > 90 km/h, najmanj 100 m. 
 

Velikosti prometnih znakov 
- V splošnem se na cestah z dovoljeno hitrostjo ≤ 50 km/h postavljajo prometni znaki velikostnega 

razreda 2.  

- Za znake 2100 – znaki za prednost, se namesto velikostnega razreda 2 uporablja velikostni razred 
3. 

- Velikost uporabljenih prometnih znakov je razvidna s seznama prometnih znakov, ki je del grafičnih 
prilog načrta 

 
Opis projetkne rešitve 
Na obravnavanem območju rekonstrukcije ni obstoječe vertikalne prometne signalizacije. Prav 
tako z načrtom ni predvidene postavitve nove prometne opreme. 
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T.1.1.2.10.2 Talna signalizacija 

 
Talna signalizacija je predvidena skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji Ur.l. RS št. 
99/2015, 21.12.2015 in TSC 02 401-Označbe na vozišču. 
 
Na cestah na katerih povprečni letni dnevni promet (PLDP) presega  
10.000 vozil se označbe na vozišču izdelajo kot debeloslojne (nad 800 µm do 3000 µm) 
označbe sicer, se označbe izdelajo tankoslojno. Skladno s posebnimi tehničnimi pogoji je za 
ceste s prometno obremenitvijo do 4000 vozil/dan za tankoslojne označbe v primeru izvedbe 
vzdolžne označbe predpisana minimalna debelina suhe plasti materiala 300µm, prečne 400 
µm. Za prometno obremenitev nad 4000 vozil/dan pa za vzdolžne označbe  400 µm, prečne pa 
500 µm. 
 
Širina vzdolžnih označb  

Širina prometnega pasu 
(v cm) 

Širina 

Ločilne črte (v cm) Robne črte (v cm) 

≥ 350 ≤ 375 15 15 (20*) 

≥ 300 < 350 15 15 

≥ 275 < 300 12 12 

< 275 - 12 

 
Označbe na vozišču 
Označbe na vozišču in drugih prometnih površinah so bele barve. Z rumeno barvo se zarišejo označbe, 
ki zaznamujejo mesta , rezervirana za določene namene (PM za invalide, avtobusna postajališča,…). 
Talne označbe se izvede z eno ali več komponentno belo barvo. Prečna označba prehoda za pešce 
preko glavne prometne smeri (GPS – regionalna cesta) se izvede kot debelo slojne, strojno in s posipom 
s steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2. Dela se izvajajo le v suhem vremenu pri relativni vlažnosti zraka 85%, 
temperaturi zraka +10°C do +30°C ter pri temperaturi površine vozišča +5°C do 45°C.  Označbe se 
izvedejo skladno s TSC 02.410 in pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah Ur.l. 
RS št.99 z dne 21.12.2015. 
 
Opis projetkne rešitve 
Na obravnavanem območju rekonstrukcije ni obstoječe talne prometne signalizacije. Prav tako 
z načrtom ni predviden zaris nove signalizacije. 
 
 

T.1.1.2.10.3 Naprave za umirjanje prometa 

   
Načrt ne obsega izgradnje naprav za umirjanje prometa. 
 

T.1.1.2.10.4 Dodatna oprema 

 
Skladno s projektno dokumentacijo je predvidena namestitev nove jeklene varnostne ograje 
(JVO). Jekleno ograjo (N2-W4) se namesti z montažo stebričkov na venec AB zidu med profili 
P15-P17 v dolžini 34 m. Stebri JVO so jekleni C profili dimenzij 100x60mm, ustrezne višine (75 
cm). Jekleni stebri se postavljajo na medsebojni razdalji 4,00 m. Izvede se enostransko JVO 
brez distančnika, ki je predvidena za zadrževanje vozil z ene strani, minimalne višine 0,75 m. 
Dolžina elementa odbojnika je 4340 mm, višina 330 mm in širina 75 mm. Na začetku in na 
koncu JVO je predvidena polkrožna zaključnica. Vsi elementi so vroče cinkani skladno z 
zahtevami. 
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T.1.1.2.11 PRESTAVITVE IN PREUREDITVE 

 
T.1.1.2.11.1 Predvideni posegi na zemljišča 

 
Predviden gradbeni poseg v večji meri poteka po zemljiščih v javni lasti (Občina Medvode), 
deloma pa je poseg predviden tudi po zemljiščih v zasebni lasti. Zemljišča po katerih poteka 
cestišče (vozišče+mulda+obojestranska bankina) je predvideno za odkup. Vkopne in nasipne 
brežine, podporni objekti in cestni požiralniki niso zajeti v površino predvideno za odkup. 
 

T.1.1.2.11.2 Prestavitve in rušitve 

 
Predvidene so rušitve obstoječih voziščnih konstrukcij in odstranitev obstoječih robnih 
elementov (robniki, granitne kocke, škarpe,…), ki posegajo v prometni profil. Prav tako je 
predvidena odstranitev dreves in ostale grmovne vegetacije, ki posega v cestišče ali ovira 
preglednost. Predvidena je rušitev obstoječih cestnih požiralnikov.  
 

T.1.1.2.11.3 Vodi gospodarske javne infrastrukture na območju rekonstrukcije 

 
Na podlagi geodetskega posnetka in terenskega ogleda je razvidno, da se vzdolž ceste 
nahajajo določeni komunalni vodi. V izogib morebitne škode med gradnjo, bo potrebno 
upoštevati določene pogoje in zahteve: 
 

 Zakoličbo trase komunalne napeljave poda upravljavec; 

 Izvajalec del mora najaviti gradbena dela upravljavcu; 

 Ročni izkopi v bližini vodov, pozornost tudi na križanja med njimi; 

 Zaščita komunalnih vodov pred poškodbami; 

 Nadzor nad izvajanji del s strani upravljavcev – soglasodajalcev; 

 Izvajanje zaščitnih ukrepov po navodilih upravljavcev za zaščito komunalnih napeljav; 

 Stroške prestavitev nosi investitor. 
 

Pri delih v bližini elektro energetskih naprav je potrebno še zlasti upoštevati: 
 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 64/01), 

 Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92), 

 Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS št. 101/04) 
 

Minimalne globine posameznih komunalnih naprav po PPJC: 

Vrsta voda Vrsta napeljave 
Minimalna globina vrha 

komunalnega voda 

Kanalizacija 
GK – glavni odvodniki 
FK – kanal odpadne vode 
MK – kanal meteorne vode 

1,50 m 
0,90 m 
0,60 m 

Vodovod 
GV – glavni vodi 
V – razdelilno omrežje 

1,20 m 
0,90 – 1,50 m 

Komunalno-energetski vodi 
TN – toplovod, PV – plinovod 
PD – produktovod 

1,00 m 
1,40 m 

Elektro vodi EK – visoka, nizka napetost 0,60 – 1,20 m 

Telekomunikacijski vodi 

TT – telefon 
TV – televizija 
CATV – kabelska televizija 
Ostali vodi 

0,60 – 1,00 m 
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Vsa morebitna križanja ali zaščita komunalnih napeljav se bodo reševala sproti na gradbišču v 
skladu s pravilniki in po navodilu upravljavca komunalnih naprav.  
 

T.1.1.2.11.3.1 Javna razsvetljava  

 
Na območju ni obstoječega omrežja cestne razsvetljave, prav tako ni predvidene vgradnje novih 
cestnih svetilk. 
 

T.1.1.2.11.3.2 Vodovod (upravljavec Občina Medvode) 

 
Skladno s projektno dokumentacijo je predvidena višinska prilagoditev obstoječih vodovodnih 
kap. Vse izkope v neposredni bližini vodovodne napeljave se izvaja ročno, vsa križanja s 
predvidenimi komunalnimi vodi izvede skladno z navodili pod strokovnim nadzorstvom osebe 
pooblaščene s strani upravljavca.  
 

T.1.1.2.11.3.3 Telekomunikacije (upravljavec Telekom Slovenije d.d. in Telemach d.o.o.) 

 
Predviden je poseg v varovalni pas trase telekomunikacijskega voda. Vse izkope v neposredni 
bližini kablovodov in kabelske kanalizacije se izvaja ročno, pod strokovnim nadzorstvom osebe 
pooblaščene s strani upravljavca.  
 
Predvidena je prestavitev nekaterih vkopanih kablovodov. Vgradi se nove cevi (DN110mm, npr. 
STIGMAFLEX) in uvleče obstoječe kablovode po novi trasi. Situativni prikaz prestavljene trase 
je prikazan v grafični prilogi G.4 - Zbirna situacija komunalnih napeljav. 
 
Skladno z zahtevami in pogoji upravljavca (Telekom Slovenije d.d.) se vzdolž trase predvidi 
vgradnja nove cevne kanalizacije (npr. 2x PE HD DN50mm) in nove revizijske jaške 
(prefabriciran tipski jašek z LTŽ pokrovom). Situativni prikaz predvidene trase je prikazan v 
grafični prilogi G.4 - Zbirna situacija komunalnih napeljav. 
 
Obstoječe nezaščitene kablovode se uvleče (zaobjame s prerezano cevjo) v zaščitno cev 
(DN110-125mm, npr. STIGMAFLEX). Zaščitno cev se ustrezno obvije s PVC folijo (2x) in položi 
na predpripravljeno peščeno posteljico ter zasuje s peskom granulacije do 0-3 mm, v slojih po 
20 cm. Večcevno kanalizacijo polagamo tako, da med cevi postavljamo plastične distančnike. V 
primeru izvedbe križanja ali poteka trase pod povoznimi površinami, na globini manjši od 80 cm, 
se izvede polno obbetoniranje zaščitnih cevi s cementim betonom C12/15, po detajlu. 
Opozorilni PVC trak TELEFON oz. OPTIČNI KABEL se položi 30-40 cm nad obstoječo traso. 
Skladno z načrtom je predvidena izvedba križanj komunalnih vodov z obstoječimi TK trasami. 
Dodatno je predvidena rekonstrukcija obstoječih revizijskih jaškov. Skladno z novo višinsko 
ureditvijo vozišča se rekonstruira obstoječe jaške in dvigne oz. spusti LTŽ pokrove. 
 

T.1.1.2.11.3.4 Elektrovodi (upravljavec Elektro Gorenjska d.d.) 

 
Predvidena izvedba zaščitnih cevi kablovoda. Vse izkope v neposredni bližini elektrovodov se 
izvaja ročno, pod strokovnim nadzorstvom osebe pooblaščene s strani upravljavca. Na mestih 
križanja s predvidenimi komunalnimi vodi ter v območju predvidenih uvozov se elektrovodni 
kabel uvleče (zaobjame s prerezano cevjo) v zaščitno PVC cev (DN110-125mm, npr. 
STIGMAFLEX). Zaščitno cev se ustrezno obvije s PVC folijo (2x) in položi na predpripravljeno 
peščeno posteljico ter zasuje s peskom granulacije do 0-3 mm. Večcevno kanalizacijo 
polagamo tako, da med cevi postavljamo plastične distančnike. V primeru izvedbe križanja ali 
poteka trase pod povoznimi površinami, na globini manjši od 80 cm, se izvede polno 
obbetoniranje zaščitnih cevi s cementim betonom C12/15, po detajlu.  
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Opozorilni PVC trak ENERGETSKI KABEL se položi 30-40 cm nad obstoječo traso.  Dodatno je 
predvidena rekonstrukcija obstoječih revizijskih jaškov. Skladno z novo višinsko ureditvijo 
vozišča se rekonstruira obstoječe jaške in dvigne oz. spusti LTŽ pokrove. 
 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti varovanju kablovoda ali kabelske kanalizacije v odprti 
gradbeni jami ali kanalskemu rovu, kjer obstaja nevarnost pretrga ali poškodbe kablovoda. 
Potrebno je zagotoviti ustrezno varovanje ali podpiranje kablovoda v primeru širokega izkopa. 

 

 
Detajl polaganja PVC zaščitne cevi 
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T.1.1.2.12 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE  

 
T.1.1.2.12.1 Preddela 

 
Pred gradnjo je potrebno opraviti naslednja dela: 
 

 Zakoličiti je potrebno zakoličbene točke ter zakoličbo ustrezno zavarovati pred poškodbami; 
 

 Pripraviti je potrebno vse podatke in višinska izhodišča na terenu za prenos projektiranih višin 
betonskih robnikov, revizijskih jaškov, vtočnih jaškov, oznak trase obstoječih komunalnih 
napeljav; 
 

 Odstraniti je potrebno vso obstoječo prometno opremo in signalizacijo in jo ustrezno deponirati 
do ponovne montaže v kolikor ustreza tehničnim zahtevam pravilnikov 
 

 Izvajalec mora pred pričetkom gradnje ustrezno zavarovati gradbišče skladno s predhodno 
izdelanim elaboratom cestne zapore v katerem je upoštevana ureditev gradbišča skladno z 
načrtom gradbišča. Vsaj 30 dni pred pričetkom gradnje je izvajalec del dolžan obvestiti 
soglasodajalce o namenu pričetka gradnje.    

 
Pri odstranitvi obstoječega dela cestnega telesa do ustrezne globine mora biti prisoten 
upravljavec komunalnih vodov, da bo podal točno mesto komunalnega voda in predlagal način 
dela, da ne bo povzročena škoda. 
 
 

T.1.1.2.12.2 Zemeljska dela 

 
Predviden je odkop humusa, širok odkop lahke zemljine, izkop mehke kamenine, izkopi za 
kanalizacijske jaške in kanalizacijske rove. Pri izvedbi je potrebno  upoštevati posebne tehnične 
pogoje ˝zelena knjiga˝ skupaj z dopolnitvami oz. izdane tehnične specifikacije od leta 2000. 
 
Za izdelavo povoznega platoja je potrebno upoštevati:  

 

 Kvaliteta opravljenih del in material mora ustrezati TSC 06.100 – Kamnita posteljica in 
povozni plato; 

 

 Začasno odstranjen humus mora izvajalec del začasno deponirati na deponiji ali na 
gradbeni parceli in uporabiti kar v največji možni meri pri ponovni ozelenitvi brežin; 

 
 

 V primeru odvečnega materiala mora izvajalec del zagotoviti deponijo materiala 
oziroma mora za viške materiala poskrbeti v skladu z zakonom. 
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T.1.1.2.12.3 Ureditev prometa 

 
V času gradnje je predvidena izvedba delne oziroma popolne zapore prometa na območju 
rekonstrukcije. Vodenje prometa se izvede s predpisanimi znaki in obvestilnimi tablami, ter 
ustrezno označitvijo in zaščito gradbišča. Območje popolne zapore se izvede izjemoma, v 
kolikor sočasno z delno zaporo prometa ni mogoče varno in skladno s predpisi izvajati 
gradbenih del. Tudi v času popolne zapore prometa se občasno omogoči dostop stanovalcem. 
 

T.1.1.2.12.4 Zaščita objektov 

 
Tehnologija gradnje predvideva gradnjo s katero bistveno ne vplivamo na bližnje objekte v 
smislu poslabšanja stabilnosti in nosilnosti le-teh.  
 

T.1.1.2.12.5 Uredba o zelenem javnem naročanju 

 

 pri gradnji vozišča ceste se lahko recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob 
prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih 
bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali 
bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in 
sicer v količini, ki je potrebna, 

 

 pri javnem naročanju projektiranja oziroma izvedbe gradnje cest lahko naročnik 
namesto klasičnih asfaltnih zmesi predvidi uporabo toplih asfaltov, zlasti če je treba 
cesto hitro prepustiti prometu. 

 
 

 
 Ljubljana, junij 2024  Jan Kalar, dipl. inž. grad. (UN) 
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T.1.2 IZRAČUNI 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

     Sestavil: Janez Draksler univ. dipl. inž. gradb



 
  
 

  TEHNIČNI DEL (mapa 1/1) 
 

 

Stran 1 od 1 

 
 

568291   004.2101 T.1.3  

 

 
 

T.1.3 Popis del (s projektantskim predračunom) 

T.1.3.1 Tehnično poročilo k popisu del 

T.1.3.2 Popis del  

T.1.3.3 Projektantski predračun 
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T.1.3.1 TEHNIČNO POROČILO K POPISU DEL 
 

T.1.3.1.1  SPLOŠNO 

 
Popis del in predračun je sestavljen skladno s TSC 09.000 : 2006 POPISI DEL PRI GRADNJI CEST izdana s 
strani »Direkcije Republike Slovenije za Infrastrukturo«. Pri popisu so upoštevani popisi del in posebni tehnični 
pogoji ter vsa dopolnila splošnih in posebnih tehničnih pogojev. Cene na enoto so oblikovane na podlagi 
pridobljenih cen izvajalcev gradbenih del in dobaviteljev gradbenih proizvodov. Vrednost odkupa zemljišč v 
popisu ni zajeta. 
 

T.1.3.1.2  SPLOŠNI OPIS DEL, KI SE UPOŠTEVAJO PRI POPISIH 

 
1. Za gradnjo je dovoljeno uporabljati samo proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti in so 

skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi. Vsi vgrajeni gradbeni materiali (cevi, 
revizijski jaški, pokrovi itd.) in ostali polizdelki, ki se vgrajujejo v objekt morajo vsebovati vtisnjene ali na 
drug način razvidne podatke iz katerih je mogoče razbrati in slediti poreklo materiala (serijska številka, tip, 
št. šarže itd.). 
 

2. V ponudbeno ceno je potrebno zajeti nadzor upravljavcev gospodarske javne infrastrukture (vodovod, 
kanalizacija, Elektro, Telekom, KTV, KKS, optika, plin,…)  
 

3. Pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje vseh 
sosednjih objektov (predvsem zaščitenih), drugih površin in dostopnih poti. Po končanih delih je dolžan 
povrniti uporabljeno lokacijo v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih 
objektih, napravah, površinah ter na dostopnih poteh (cestišču). Dokumentiranje stanja pomeni 
fotografiranje stanja ali snemanje stanja s kamero pred pričetkom del, in sicer območje bodočega 
gradbišča in njegove okolice (objekti ter površine, ki jih bo uporabljal v času gradnje). V primeru 
pomanjkanja foto-dokazov o stanju pred gradnjo stroške uveljavljanja odškodnin nosi izvajalec. V tej točki 
zahtevano dokumentacijo mora izvajalec hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja, ter 
dokumentacijo ob njenem nastanku dostaviti naročniku. Enote kulturne in naravne dediščine (po potrebi pa 
tudi drugi objekti) se zaščitijo z gradbenimi paneli. V ceni je potrebno zajeti tudi ureditev okolice po končani 
gradnji. 

 
4. V ceno je potrebno všteti vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prevozi (tudi 

morebiti nastale stroške v zvezi s potrebnimi začasnimi parkirišči za prebivalce), zaporo cest (občinskih in 
državnih), morebitne stroške, začasnih sprememb prometnega režima, prečkanj komunalnih vodov, stroške 
zaščite komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin, 
stroške posebnih in/ali začasnih služnostnih pravicah poti, ki jih izvajalec potrebuje, vključno s tistimi za 
dostop na gradbišče, stroške pri organizaciji in opremi gradbišča, zagotavljanju vseh potrebnih zavarovanj 
in označb gradbišča s predpisano signalizacijo (gradbiščna tabla, ograja, vrvice, označbe, svetlobna 
telesa,…) - postavitev in odstranitev po končanih delih, kot tudi stroške pri pripravi gradbišča z odstranitvijo 
morebitnih ovir na trasi, zagotovitev delovnih platojev na in/ali izven gradbišča ter s tem povezanih 
stroškov. 
 

5. Izdelati je potrebno projekt ureditve gradbišča ter upoštevati stroške organizacije, ureditve deponij, priprave 
in opreme gradbišča. 
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6. Upoštevati je potrebno stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do gradbišča in na gradbišču 
(izdelava vseh potrebnih začasnih prehodov, dovozov, dostopov) in stroški vsakodnevnega zagotavljanja 
dostopa oz. dovoza stanovalcem do objektov. V kolikor to ne bo mogoče, je potrebno stanovalcem in 
poslovnim subjektom pravočasno posredovati obvestilo. Enako velja za stroške izvedbe začasnega obhoda 
(prehoda) mimo ograjenega gradbišča za pešce in sprehajalce (ves čas gradnje). V kolikor vsakodnevni 
dostop za stanovalce ni mogoč, je potrebno vnaprejšnje obvestilo; eventualne odškodnine zaradi 
neurejenih dostopov je potrebno zajeti v ceno.  
 

7. Izdelati je potrebno varnostni načrt skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 
začasnih in premičnih gradbiščih. 
 

8. Upoštevati je potrebno stroške priprave gradbišča z odstranitvijo eventualnih ovir na trasi, zagotovitev 
dostopnih poti in delovnih platojev, vključno z vzpostavitvijo v prvotno stanje... 
 

9. Predvideti je potrebno prometno ureditev v času gradnje - pridobitev elaborata in dovoljenja za cestno 
zaporo z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča 
ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in 
prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. 

10. Potrebno je zagotavljanje varnosti pri delu na gradbišču skladno z veljavnimi predpisi o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. 
 

11. Upoštevati je potrebno stroške namestitve jeklenih plošč za prehod vozil čez izkope, vključno z najemom, 
namestitvijo in prestavitvijo plošč ter spremljanje premikov. 
 

12. Upoštevati je potrebno stroške zaščite zelenice s plohi, ali PVC folijo. V kolikor se na zelenice oz. na 
zaščito odlaga zemeljski material, ga je potrebno po končani gradnji odstraniti in zelenico vzpostaviti v 
prvotno stanje. 
 

13. Upoštevati je potrebno stroške izdelave lesenih provizorij dostopov in hodnikov za pešce, z upoštevanjem 
vseh varnostnih predpisov. 
 

14. Upoštevati je potrebno stroške, ki bi nastali v zvezi z zavarovanjem gradbišča po GZ-1, ureditvijo gradbišča 
in stroške deponije odvečnega gradbenega materiala na pooblaščene deponije ali na lokacije za predelavo 
gradbenih materialov. Dokazila o primernem deponiranju (lokacija in količina materiala) je potrebno redno 
dostavljati naročniku oziroma nadzornemu organu naročnika, kot prilogo k situacijam. Izvajalec mora v 
ponudbo vključiti tudi vse stroške izdelave poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki. 
 

15. Zagotoviti je potrebno projektantski, geološki oz. geomehanski nadzor ter arheološki nadzor, če je tako 
določeno v projektni dokumentaciji. 

 
16. Upoštevati je potrebno stroške vseh meritev (kot npr. meritev hrupa, mikroklimatske meritve, meritev 

vgrajenih naprav ter regulacija in nastavitve vključno s poročilom in merilnimi listi ter protokolom 
nastavljenih vrednosti, meritve posameznih slojev nasipov,...) prevozov, drobnega materiala, transportnih 
stroškov, pridobivanja certifikatov, izdelovanja poročil in pregledov za izdelavo dokazil o zanesljivosti 
objektov (vodotesnost, zbitost, izenačitve potencialov, ustreznost izvedenih elektroinštalacij, ustreznost 
vgrajene opreme,...) in podobno oz. stroške za vso dokumentacijo, ki je potrebna za uspešno opravljen 
tehnični pregled. 
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17. Voditi je potrebno vso, po predpisih zahtevano dokumentacijo o kvaliteti materialov in tehnološkemu 
postopku gradnje dokumentacijo je potrebno zbrati, jo pripraviti in predložiti na tehničnem pregledu. 
Upoštevati je potrebno stroške sprotnega dokumentiranja in posredovanja nadzorniku in projektantu vseh 
dokazil o zanesljivosti objektov, atestov, certifikatov,.... ter sprememb za izdelavo projekta izvedenih del, 
tako da bo PID projektna dokumentacija izdelana pred tehničnim pregledom objekta. Dokumentacija mora 
biti skladna z navodili upravljavcev.  

 
18. Zagotoviti je potrebno sprotno čiščenje vozil in čiščenje gradbišča po končanih delih (vključno z zaključnim 

čiščenjem) in odvoz odvečnega materiala, ter vzpostavitev terena v prvotno stanje in upoštevati stroške ki 
bi s tem nastali. 

 
19. Izvajalec mora v času gradnje na gradbišču zagotoviti opremljen kontejner za potrebe naročnika in 

nadzorne službe (ustrezno hlajen oziroma ogrevan). Pridobiti mora lokacije za začasne gradbiščne objekte 
in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega 
stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne 
objekte in priročno skladišče materiala ter za začasne deponije. 

20. Opraviti je potrebno dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s 
potrebnim črpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zamakanje in 
zadrževanje vode. 

21. Upoštevati je potrebno stroške izdelave obratovalnih in vzdrževalnih navodil in projektov za varno delo ter 
ostale dokumentacije, ki jo bo pri vzdrževanju objektov in naprav na javnem kanalizacijskem omrežju 
potreboval izvajalec gospodarske javne službe, prav tako pa tudi stroške šolanja osebja izvajalca 
gospodarske javne službe za upravljanje z zgrajenim infrastrukturnimi objekti in napravami. 

22. Upoštevati je potrebno stroške postavitve linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali 
vzporedno z glavno cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo 
signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas 
trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del. 

23. Potrebno je opraviti meritve posameznih slojev nasipov. 

24. Pri zemeljskih delih se vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov obračunajo po prostornini zemljine 
v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun 
količin se opravi na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V ceno je vključen tudi višek količin zaradi 
faktorja razrahljavosti. 

25. V ceno je potrebno všteti vsa sprotna in zaključna čiščenja cevi.  

26. Upoštevati vse manipulativne stroške. 

27. V ceno je potrebno všteti vzpostavitev obstoječega stanja, sanacijo poškodb na elementih obstoječih 
objektov nastalih zaradi izgradnje zaradi del po tem projektu (popravki raznih AB in kamnitih zidov, 
odstranitev in ponovna vzpostavitev ali sanacija ograj, popravki na fasadah objektov, ureditev linijskih 
požiralnikov, hortikulturna ureditev...), nalaganje in odvoz ruševin na stalno deponijo z vključenimi vsemi 
stroški deponiranja. 

28. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso na celotni dolžini in zagotoviti vsa potrebna dela pri organizaciji, 
pripravi in zavarovanju gradbišča. 



 
  
 

  TEHNIČNI DEL (mapa 1/1) 
 

 

Stran 4 od 6 

 
 

568291   004.2101 T.1.3.2  

29. Upoštevati vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne 
ostale stroške zaradi izbrane tehnologije v času gradnje. 

30. Kot dodatna dela (po vpisu in potrditvi v gradbeno knjigo) se obračuna prilagoditev obstoječih komunalnih 
in inštalacijskih vodov na novo predvideno stanje (rušenje, prestavitev, nadvišanje, obdelave, zamenjave 
pokrovov, AB venci, zaščita v času gradnje...), nalaganje in odvoz ruševin na stalno deponijo z vključenimi 
vsemi stroški deponiranja. V kolikor bodo posamezni upravljavci sočasno polagali inštalacije v isti izkop 
(elektrovodi, telekomunikacijski vodi, optika, javna razsvetljava,…) jim mora izvajalec to omogočiti, zamudo 
pri delu pa vključiti v ceno. 

31. Za vse gradbene odpadke je potrebno voditi evidenčne liste, odpadke pa oddati v pooblaščeno zbiralnico; 
kot dokaz je h gradbeni knjigi potrebno priložiti račun iz zbiralnice. Stroške odvoza, deponiranje in stroške 
deponije je potrebno všteti v ceno. 

32. Za vse vgrajene materiale velja, da jih izvajalec lahko predlaga, vendar je pred vgradnjo potrebna potrditev 
investitorja, nadzora in projektanta. Že pred vgradnjo je obvezno priložiti dokazila o ustreznosti. Za vse 
cevne elemente (jaški, cevi) je obvezna uporaba cevi iz umetnih mas, ki ustrezajo standardom in imajo 
togost SN8. Pri padcu kanala nad 5% obvezna uporaba abrazijsko odpornih materialov).  

33. Potrebno je označiti gradbišče s tablo v skladu z navodilom o informiranju in obveščanju javnosti o 
kohezijskih in strukturnih skladih v programskem obdobju. 

34. Za vsako morebitno odstopanje od projektne dokumentacije je potrebno pridobiti soglasje projektanta in 
spremembe zajeti v projekt izvedenih del. 

35. Izvajalec si mora v fazi razpisa - (pred oddajo ponudbe) ogledati celoten projekt in v ponudbi upoštevati tudi 
dela, ki jih projekt predpisuje, vendar v popisu niso posebej navedena oz. jih zaradi obsežnosti popisa ni 
smiselno navajati. Tovrstna dela bo seveda potrebno izvesti, vendar ne bodo priznana kot dodatna dela, 
ampak je njihovo vrednost potrebno upoštevati v osnovni ponudbi. 

 



 
  
 

  TEHNIČNI DEL (mapa 1/1) 
 

 

Stran 5 od 6 

 
 

568291   004.2101 T.1.3.2  

 
 

T.1.3.1.3   VSEBINA POPISOV IN PREDRAČUNOV REKONSTRUKCIJE CESTE 

   
 

1.  Preddela ……………………………………………………………………..   

2.  Zemeljska dela ………………………………………………………..….…  

3.  Voziščne konstrukcije ………………………………………………………  

4.  Odvodnjavanje ……………………………………………………..….……  

5.  Gradbena in obrtniška dela …………………………………………….…..  

6.  Oprema cest …………………………………………………………..……  

7.  Tuje storitve …………………………………………………………..…….  

 

T.1.3.1.4  OPIS POSAMEZNIH DEL 

1. Preddela  

- V preddelih popisa ceste je zajeta rušitev obstoječe javne ceste. Upoštevane so vse 
odstranitve in rušitve ter vsa pripravljalna in geodetska dela vključno z zakoličbo osi 
ceste. 

2.  Zemeljska dela  

- V popisu je predviden odvoz odstranjenega in rezkanega asfalta, zemljine in betona na 
deponijo. Dodatno je v razdelku zemeljskih del všteta tudi izdelava kamnite grede. 

3.  Voziščne konstrukcije  

- V popisu je zajeta vgradnja nevezanih nosilnih in vezanih nosilnih ter obrabnih plasti. 
Upoštevana je dobava in vgradnja robnih elementov.  

4. Odvodnjavanje  

- V popisu je zajeta izdelava in vgradnja cestnih požiralnikov, revizijskih jaškov in linijskih 
rešetk. Predvidena je tudi izdelava novega meteornega kanala ter izdelava navezav 
cestnih požiralnikov in vpadnikov. Predvidena je vgradnja drenažnih cevi in izpustnih 
glav meteornega kanala. 

5. Gradbena in obrtniška dela  

- V popisu je zajeta izdelava podpornih zidov. 

6. Oprema cest  

- V popisu je zajeta dobava in namestitev dodatne prometne opreme (JVO) 

7.  Tuje storitve  

-   V razdelku so upoštevani projektantski in geotehnični nadzor ter izdelava PID projektne 
dokumentacije, vključno z izdelavo geodetskega posnetka. Upoštevana so vsa dela s 
prestavitvami in izvedbami zaščit komunalnih napeljav. 

Če na območju gradnje potekajo vodi, ki niso zajeti v katastru in bo v času gradnje potrebna 
prestavitev oz. izvedba provizorija je potrebno to upoštevati! 
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T.1.3.2 POPIS DEL                                              
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T.1.3.3 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN                                              
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0/2.10.2.1 LOKACIJSKI PRIKAZI                                                                                           15. člen pravilnika 

  
0/2.10.2.2 TEHNIČNI PRIKAZI                                                                        17., 18., 19. člen pravilnika 

  
 
 

 
 
 
 
 

  

0/2.10.2 GRAFIČNI DEL  
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0/2.10.2.2 TEHNIČNI PRIKAZI                                             17., 18., 19. člen pravilnika Merilo 

   
 G.1 Pregledna situacija  M 1:2000 

    
 G.2 Gradbena situacija  M 1:250 

    
 G.3 Prometna situacija M 1:250 

 P.3.1 Tabelarični prikaz prometne signalizacije in opreme 

    
 G.4 Zbirna situacija komunalnih napeljav M 1:250 

    
 G.5 Katastrska situacija  M 1:250 

 P.5.1 Tabelarični prikaz prizadetih parcel 

    
 G.6.1 Zakoličbena situacija  M 1:250 

 P.6.1 Podatki za zakoličbo 

    
 G.6.2 Višinska situacija  M 1:250 

    
 G.7 Situacija meteorne odvodnje M 1:250 

    
 G.8 Situacija horizontalne preglednosti M 1:250 

    
 G.9 Situacija prevoznosti M 1:250 

    
 G.10 Karakteristični prečni prerez M 1:50 

    
 G.11 Prečni profili M 1:100 

    
 G.12 Vzdolžni profil ceste M 1:1000/100 

    
 G.13 Vzdolžni profil meteornega kanala M 1:250/100 

    
 G.14 Detajl podpornega zidu – armaturni načrt M 1:250 

    

 DODATNE REŠITVE 

    
 G.15 Detajli 

   
 G.16 Fotodokumentacija 

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

0/2.10.2.2 TEHNIČNI PRIKAZI 
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P.5.1 TABELARIČNI PRIKAZ PRIZADETIH PARCEL 
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DODATNE REŠITVE 
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G.15 DETAJLI 
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