OPIS NAROCILA
Narocnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Predmet narodila: Reciklaza vozis¢a na cesti R1-219/1241 Bistrica-Bizeljsko, od km 2.540 do
km 3.750

St. pogodbe: 2431-26-000672/0

Voziéce obravnavanega odseka je dotrajano in poSkodovano. Poskodbe zajemajo globoke mrezaste,
pre¢ne ter vzdolZne razpoke na asfaltu. Prisotne so tudi udarne jame, drobljenje in razpadanje asfalta
na robovih ceste ter odstopanje obrabno-zapornega sloja. Asfalti so na splosno dotrajani in uniceni, zato
je potrebna celovita sanacija vozi¢ne konstrukcije. Uredi se tudi odvodnjavanje zalednih vod z izvedbo
drenaZe in peskolovov ter povrsinskih vod z izvedbo asfaltnih koritnic in muld. ObstojeCe varnostne
ograje zamenjajo. Uredi se pripadajoca talna in vertikalna prometna signalizacija.

VOZISCNA KONSTRUKCIJA: Na predmetnem odseku se izvede obnova vozis¢a s stabilizacijo plasti
vozis¢ne konstrukcije z uporabo penjenega bitumna in cementa po hladnem postopku. Stabilizacija se
izvede do globine 30 cm. Na tako pripravljeni in utrjeni podlagi se izvede nosilna plast bituminizirane
zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7,0 cm ter obrabno-zaporna plast bituminizirane zmesi
AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm. S predlaganim ukrepom se niveleta vozisca zvisa za 11 cm.

......

Zaradi dviga nivelete in prisotnosti avtobusnih postaj se na zacetku in konca odseka izvede
rekonstrukcija vozis¢a, v dolZini ca. 50 m na vsak strani. Na obmocju rekonstrukcije se vgradi 2 plasti
AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7,0 cm ter obrabno-zaporna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf
B70/100 A3 v debelini 4 cm.

ODVODNIJAVANJIE: Izvede se odvodnjavanje zalednih vod z drenaZo in peskolovi. Iztoki iz drenaze
bodo speljani v obstojece prepuste ali obstojece odvodne jarke. Izvede se odvodnjavnaje povrsinske
vode s koritnicami in muldami. Obstojeci robniki se nadomestijo z novimi. Iztoki iz koritnic in muld bodo
speljani na teren oz. v obstojece odvodne jarke. Obstojeci jarki in prepusti se ocistijo.

PROMETNA OPREMA:

o Vertikalna prometna signalizacija:
Izvede se postavitev smernikov skladno z 42. ¢lenom Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni
opremi na cestah na celotnem odseku. Vsak drugi smernik se izvede z izvleCnim sneznim kolom.
Prometna signalizacija, odstranjena med gradnjo, se po izvedbi postavi na isto stacionazo.

¢ Horizontalna prometna signalizacija:
Talne oznacbe se ponovno zariSejo skladno s spodnjo razpredelnico.

Zac. stac. | Dolz. |Lega Tip ?c'::) Mtr. Barva

2,532* 144 | SR 5111 12 barva bela
2,676 5 SR | 5121-111 12 barva bela
2,681 29 SR 5111 12 barva bela

2,71 5 SR | 5121-111 12 barva bela
2,715 296 | SR 5111 12 barva bela
3,011 15 SR | 5121-111 12 barva bela
3,026 179 SR 5111 12 barva bela
3,205 108 SR 5125 12 barva bela
3,313 25 SR |5121-5/10/5] 12 barva bela
3,338 108 | SR 5125 12 barva bela




3,446 59 SR 5111 12 barva bela
3,505 9 SR | 5121-111 12 barva bela
3,514 156 SR 5111 12 barva bela
3,67 5 SR | 5121-111 12 barva bela
3,675 64 SR 5111 12 barva bela
3,739 9 SR | 5121-111 12 barva bela
2,532* 1240 | LE | 5122-555 12 sprej plastika | bela
2,532* 1240 | DE | 5122-555 12 sprej plastika | bela
3,678 39 LE 5333 30 plastika rumena
3,686 39 DE 5333 30 plastika rumena
3,699 . LE 5507 400 plastika rumena
3,705 - DE 5507 400 plastika rumena

opomba: * absolutna stacionaza tablice km 2,5

o Jeklene varnostne ograje: Predvidena je zamenjava JVO v celotni dolZini.
Stacionaza dolZina zakljucni element
na polni visini na skupna | i v smeri voZnje
" StHC stac. polol dolzina | 99 o zacetni elem koncni elem
zac. kon. viSini ) )
1 3,388 3,436 48 56 DE N2-W5 vkopana4zrankljucmca vkopana4zrz:]kljucn|ca
5 3,452 3,504 59 60 DE N2-W5 vkopana4zra:1kljucmca vkopana4z;kljucn|ca
—— Kuen
3 3,520 3,568 48 56 DE | N2-W5 vkopana zakljucnica | vkopana zakljucnica
4m 4m
zaokrozitev v smeri
priklju¢ka R=7 m, | vkopana zakljunica
4 3,086 3,134 48 52 LE | N2-W5 polkrozni zakljucni 4 m, smerni zasuk
element

E: 553.187,82
N: 100.247,42.
Z:313,54

Cesta: 219
Odsek: 1241

Stacionaza (+): 3.377,64 m

Datum: 03.03.2022
Ura: 16:00:07
Pretekel €as: 04:57

Poz. 1: Zacetek JVO na polni vi$ini v km 3,388 DE



E: 553.178,78 Cesta: 219 Datum: 03.03.2022
N:100.198,25 Odsek: 1241 Ura: 16:00:11
Z:31238 Stacionaza (+): 3.427,62 m Pretekel ¢as: 05:01

E: 553.174,15 Cesta: 219 Datum: 03.03.2022
N: 100:133,87 Odsek: 1241 Ura: 16:00:16
Z:31124 Stacionaza (+): 3.492,16m Pretekel ¢as: 05:06

Poz. 3: Zagetek JVO na polni visini v km 3,520 DE

E: 55321433 Cesta: 219 Datum: 03.03:2022
N: 100.480,69 Odsek: 1241 Ura: 15:48:11
Z:32339 Stacionaza (-): 3.141,38 m Pretekel ¢as: 05:14

Poz. 4: Zagetek JVO na polni visini v km 3,134 LE



rob vozist a, robnega ali odstavnega pasu
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L smerni zasuk L = 12 m
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Slika 1: Shema smernega zasuka
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Slika 2: Shema zaokroZitve ograje v smeri prikljucka

e Varnostne resetke:
Pred prepusti na prikljuckih se v jarke namestijo varnostne reSetke v nagibu H: L =1:5na4
tockovne AB temelje ter se zasujejo s kamnitim materialom. Po potrebi se prepusti ustrezno
podaljsajo. Oddaljenost med palicami resetke je lahko najve¢ 50 mm.




E: 552.892,76 Cesta: 219 Datum: 03.03.2022
N:100.763,22 Odsek: 1241 Ura: 15:59:12
Z: 33894 Stacionaza (+): 2.69582 m Pretekel ¢as: 04:01

Poz 5: Varnostne reSetke v km 2,700 DE

E: 552.924,22 Cesta: 219 Datum: 03.03.2022
N:100.729,63 Odsek: 1241 Ura: 15:59:16
Z:336,67 Stacionaza (+): 2.741,65 m Pretekel ¢as: 04:06

Poz 6: Varnostna reSetka v km 2,750 DE

E: 553.272,55 Cesta: 219 Datum: 03.03.2022
N: 100.004,97 Odsek: 1241
Z:30843 Stacionaza (+): 3.660,38 m Pretekel ¢as: 05:18

Poz 7: Varnostna reSetka v km 3,665 DE




E: 553.373,24 Cesta: 219 Datum: 03.03.2022
N: 99.967,39 Odsek: 1241 Ura: 15:47:24
Z:306,41 Stacionaza (-): 3.767,85m Pretekel ¢as: 04:26

Poz 8: Varnostna reSetka v km 3,750 LE

E: 553.194,33 Cesta: 219 Datum: 03.03.2022
N: 100:537,47 Odsek: 1241 Ura: 15:48:16
Z:326,14 Stacionaza (-): 3.081,60m Pretekel €as: 05:18

Poz 9: Varnostne reSetke v km 3,070 LE

E: 552.992,10 Cesta: 219 Datum: 03.03.2022
N: 100.698,49 Odsek: 1241 Ura: 1 35
Z:33391 Stacionaza (-): 2.816,41m Pretekel €as: 05:38

Poz 10: Varnostna reSetka v km 2,800 LE



Za vse materiale je treba nadzorni sluzbi pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti
dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del, ter jih ni
dovoljeno spreminjati. Materiale, katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili, bo moral izvajalec
odstraniti (zamenjati) na svoje stroske, obradun manj-vrednosti za neustrezne materiale ni mozen.

Za izvedbo hladne reciklaZe in vgradnje asfaltnih plasti se predvidi popolna zapora, za ostala dela pa
poloviéna zapora. PodaljSanje roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenj za zaporo prometa ni
mozno. Za izvedbo del si bo moral izvajalec pridobiti dovoljenje za zaporo vozis¢a. Postavitev,
vzdrZevanje in odstranitev zapore pa bo moral narociti pri koncesionarju za redno vzdrzevanje in varstvo
drzavnih cest. V razpisnem predracunu je predhodno Ze vnesena ocena vrednosti zapore, ki je za vse
ponudnike enaka. Dejanska vrednost zapore v obracunu bo priznana na podlagi racuna, izdanega s
strani koncesionarja.

Pred zacetkom del mora izvajalec opraviti zakolicbo komunalnih vodov.

Dela se izvajajo po popisu del, vse postavke je potrebno izvesti kot funkcionalne celote z
vsemi prevozi, dobavo materialov in pomozZnimi deli, kar mora ponudnik upostevati v ceni
del. V ceni je treba zajeti tudi vso dokumentacijo, navedeno v alinejah 8. ¢lena vzorca
pogodbe, ki ni posebej vkljucena v popis del.

Izvedba obnove vozi$¢a bo imela za posledico bistveno izboljSanje in povecanje prometne varnosti na
tem odseku.

Pripravil: Nadzorni inZenir:
DRI upravljanje investicij, d. o. o. mag. Simona Gol¢man, univ. dipl. inz. geol.
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