


 
Prima d.o.o.• Parmova ulica 53 •Ljubljana 

 

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici 
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra - novelacija 
ŠT: PROJEKTA: 0625 – 22 (PZI) 
   

  2 

0.2. KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE 

0. VODILNA MAPA  

 0.1 Naslovna stran vodilne mape 
 0.2 Kazalo vsebine vodilne mape 
 0.3 Kazalo vsebine projekta 
 0.4 Splošni podatki o nameravani gradnji 
 0.5 Podatki o izdelovalcih projekta  
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0.3. KAZALO VSEBINE PROJEKTA  

 

0. VODILNA MAPA  št. 0625 – 22 

 0.1 Naslovna stran vodilne mape 
 0.2 Kazalo vsebine vodilne mape 
 0.3 Kazalo vsebine projekta 
 0.4 Splošni podatki o nameravani gradnji  
 0.5 Podatki o izdelovalcih projekta  
 

1.  NAČRT ARHITEKTURE št. 0625 – 22 - A   

 1.1 Naslovna stran načrta 
 1.2 Kazalo vsebine načrta 
 1.4 Tehnični del 
 1.5 Risbe  
 

1.1  NAČRT POHIŠTVENE OPREME št. 0625 – 22 - OP   

 1.1 Naslovna stran načrta 
 1.2 Kazalo vsebine načrta 
 1.4 Tehnični del 
 1.5 Risbe  
 

2.  NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE št. PHS-45/2022  

 1.1 Naslovna stran načrta 
 1.2 Kazalo vsebine načrta 
 1.4 Tehnični del 
 1.5 Risbe  

3.1.   NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ št. 0625 – 22 - G  

 3.1.1 Naslovna stran načrta 
 3.1.2 Kazalo vsebine načrta 
 3.1.4 Tehnični del 
 3.1.5 Risbe  

3.2.  NAČRT GRADBENIH KONSTR. IN DRUGI GR. NAČRTI – NAČRT KANALIZAC. št: 1727/N-25 

 4.1 Naslovna stran načrta 
 4.2 Kazalo vsebine načrta 
 4.4 Tehnični del 
 4.5 Risbe  
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3.3.  NAČRT GRAD. KONS. IN DRUGI GRADB. NAČ. – NAČRT PROM. UREDITVE št: 467/25 

 4.1 Naslovna stran načrta 
 4.2 Kazalo vsebine načrta 
 4.4 Tehnični del 
 4.5 Risbe  
 

4.    NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME št. S 1667-JK-25 

 3.2.1 Naslovna stran načrta 
 3.2.2 Kazalo vsebine načrta 
 3.2.4 Tehnični del 
 3.2.5 Risbe  

5.     NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME št. 0542 

 3.3.1 Naslovna stran načrta 
 3.3.2 Kazalo vsebine načrta 
 3.3.4 Tehnični del 
 3.3.5 Risbe  

  7.   TEHNOLOŠKI NAČRT – KUHINJSKA TEHNOLOGIJA - 150201 

 5.1.1 Naslovna stran načrta 
 5.1.2 Kazalo vsebine načrta 
 5.1.4 Tehnični del 
 5.1.5 Risbe  
 

  9.   POŽARNI ELABORAT 0625 – 21 - DŠPV 

 5.1.1 Naslovna stran načrta 
 5.1.2 Kazalo vsebine načrta 
 5.1.4 Tehnični del 
 5.1.5 Risbe  
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0.4  SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH 
 
 
 
 
 

Zahtevnost objekta  Zahteven objekt 

Klasifikacija celotnega 
objekta 

 Stavba za zdravstvo 

Klasifikacija posameznih 
delov stavbe 

 Delež v skupni uporabni površini objekta: 
41,6% (za celotno 2. fazo gradnje UC NG) 
 

Šifra podrazreda: 
12640 
 

Druge klasifikacije  Požarno zelo zahteven objekt 

Navedba prostorskega akta  Občinski prostorski načrt občine Šempeter – Vrtojba (Uradni 
list RS, št. 7/2014, 21/2014, 81/2015) 

Lokacija  Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici 

Seznam zemljišč z 
nameravano gradnjo 

 Parc. št., 2772/5, 2772/6, 2777/3 in 2782, vse k.o. Šempeter. 

Seznam zemljišč preko 
katerih poteka priključek na 
javno cesto 

 Priključek na javno cesto je obstoječ. 

Seznam zemljišč na katere 
sega območje za določitev 
strank v postopku 

 Parc. št. 2761, 2768, 2769, 2770/1, 2772/7,  2772/9, 2784, 
3389/2, k.o. Šempeter. 
 

Navedba soglasij in soglasij 
za priključitev 

 Soglasja v 
območju 
varovalnih 
pasov: 

 

Železnica: Slovenske železnice, št. soglasja 
1.6.ZK-815/09-BM, dne 8.10.2009 

Telefon: Telekom Slovenije d.d., št. soglasja 
335/2008-NG-ZŠ, dne 7.8.2009 

Soglasja v 
varovanih 
območjih: 

 
Varstvo voda: MOP, Agencija RS za okolje 
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Soglasja za 
priključitev: Elektrika: Elektro Primorska d.d., št. 

soglasja 522166, izdano dne 22.10.2008 

Kanalizacija: Vodovodi in kanalizacija Nova 
Gorica d.o., št. soglasja II-9/108 G/b, izdano 
dne 26.08.2008 

Vodovod: Vodovodi in kanalizacija Nova 
Gorica d.o., št. II-6/216/2009-N, dne 
13.11.2009 

Plin: Adriaplan d.o.o.: Soglasje za 
priključitev ni bilo izdano. 

Druga soglasja: Požar: Uprava RS za zaščito in reševanje 

Način zagotovitve minimalne 
komunalne oskrbe: 

 Oskrba s pitno vodo: Soglasje o priključitvi. 

Oskrba z elektriko: Soglasje o priključitvi. 

Odvajanje odpadnih voda: Soglasje o priključitvi. 

Dostop do javne ceste: Obstoječe in se ne spreminja. 

Ocenjena vrednost objekta  2.310.000,- EUR + DDV (POPRAVI)! 
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načrt prometne 
ureditve 

projektant: 

odgovorni projektant: 

PRO-INI d.o.o., Verovškova ulica 64, 1000 
Ljubljana   tel 041 245 200 

 Boštjan Ramovš, G - 2027 

 podpis   osebna štampiljka











 

 

   
   

Požarni elaborat 
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  1 - NAČRT ARHITEKTURE 
 
 

INVESTITOR 

   Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" 
Ulica Padlih borcev 13a 

   5290 Šempeter pri Novi Gorici 

OBJEKT  2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, 
jedilnica in ekološki otok - novelacija  

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
Projekt za izvedbo (PZI)  

GRADNJA 
   Prizidava 

PROJEKTANT  
   Prima d.o.o., Jerančičeva 5, 1000 Ljubljana 

   Jernej Prijon, u.d.i.a., direktor 

 

   podpis     žig 

ODGOVORNI PROJEKTANT  

   Vid Razinger, u.d.i.a., ident. št. ZAPS 1399 PA*
    

 

   podpis      žig  

ŠTEVILKA NAČRTA  

   0625 – 22 – A (PZI) 

KRAJ IN DATUM IZDELAVE  

   Ljubljana, oktober 2025 

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA  

   Vid Razinger, u.d.i.a., ident. št. ZAPS 1399 PA*
    

 

   podpis                                              žig 
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KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE št. 0625 – 22 - A 

 

SPLOŠNO 

 1.1 Naslovna stran načrta 
 1.2 Kazalo vsebine načrta 

TEHNIČNI DEL  

 1.4.1 Tehnično poročilo 
 1.4.2 Sestave gradbenih konstrukcij 
 1.4.3 Tabela prostorov s površinami 
 1.4.4 Popis del 

RISBE 

 1.5.0 obstoječe stanje in rušitve: 

 1.5.0.1 Rušitvena dela in območje obdelave klet   1:100 
 
 

 1.5.1 novo stanje: 

 1.5.1.1 Arhitekturna situacija (območje obdelave)   1:250 
 1.5.1.2 Situacija komunalnih vodov    1:250 
 1.5.1.3 Tloris temeljev s kanalizacijo    1:100 
 1.5.1.4 Tloris kleti – zbirnik inštalacij pod tlakom   1:100 
 1.5.1.5a Tloris talne plošče, načrt estrihov, izvedba hlad/zamr. komor 1:50,1:100 
 1.5.1.5b Tloris talne plošče, detajli izvedbe komor in vgradnje rešetk, sifonov 1:5, 1:10, 1:100 
 1.5.1.6 Tloris kleti - kuhinja – pregledni načrt celote  1:100 
 1.5.1.6a Tloris kleti - kuhinja - izsek a  1:50 
 1.5.1.6b Tloris kleti - kuhinja - izsek b  1:50 
 1.5.1.7 Tloris kleti – tipi in izvedba predelnih sten 1:100 
 1.5.1.5 Tloris kleti - tlaki 1:100 
 1.5.1.9 Tloris kleti - spuščeni stropovi  1:100 
 1.5.1.10 Tloris kleti - zbirnik instalacij pod stropom  1:100 
 1.5.1.11 Tloris strehe - izsek etaže s klimati  1:100 
 1.5.1.12 Tloris strehe  1:100 
 1.5.1.13 Prerez A1 in A2  1:50 
 1.5.1.14 Prerez B1 in B2  1:50 
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 1.5.2 sheme in obdelave: 

 1.5.2.1 Sheme stenskih obdelav - finalne obloge - obdelave  1:100 

        1.5.2.2a Sheme stenskih obdelav - stenske ojačitve za obešene el.  1:100 

 1.5.2.2b Sheme stenskih obdelav - zaščita sten  1:100 

 1.5.2.3 Sheme vrat   

  1.5.2.3.1 Sheme vrat – kovinska požarna vrata  1:50 

  1.5.2.3.2 Sheme vrat – lesena vrata 1:50 

  1.5.2.3.3 Sheme vrat – drsna vrata 1:50 

  1.5.2.3.4 Sheme vrat – dvižna vrata  1:50 

  1.5.2.3.5 Sheme vrat - Obstoječa vrata spodrezati  1:50 

  1.5.2.3.6 Sheme – Alu obloga fasadne stene  1:50 

  1.5.2.3.7  Kovinska drsna vrata varovani odpadki  1:50 

 1.5.2.4 Sheme predelnih sten   

  1.5.2.4.1. Predelne stene sanitarnih kabin 1:50 

  1.5.2.4.2. Notranje steklene predelne stene 1:50 

  1.5.2.4.3. Detajl izvedbe predelne stene pri nečistih vozičkih 1:50 

 1.5.2.5 Sheme fasadnih zapor   

  1.5.2.5.1. Sheme fasadnih zapor, V-DA-SF-01 1:50 

  1.5.2.5.2. Sheme fasadnih zapor, SS-F-31(S) 1:50 

 1.5.2.6 Nadstrešnica: dodatna Alpolic obloga            1:50, 1:100 
 
 

 1.5.3 Površinski načrti: 

 1.5.3.1 Površinski načrti kuhinja  1:50 
 
 

 1.5.4 Ekološki otok: 

 1.5.4.1 Ekološki otok - tloris  1:100 
 1.5.4.2 Ekološki otok – prerezi  1:100 
 1.5.4.3 Varovani odpadki - tloris temeljev 1:50 
 1.5.4.4 Varovani odpadki - tloris 1:50 
 1.5.4.5 Varovani odpadki - tloris strehe 1:50 
 1.5.4.6 Varovani odpadki - prerezi in pogledi 1:50 
 1.5.4.7 Varovani odpadki - shema zaščite in stenskih obdelav 1:100 
 1.5.4.8 Varovani odpadki - detajli 1:10 
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1.4.1  TEHNIČNO POROČILO 

1. SPLOŠNO 

Predmet projekta je druga faze izgradnje Urgentnega centra UC Šempeter. 

Za nameravano gradnjo je Splošna bolnišnica dr. F. Derganca Nova Gorica (v nadaljevanju SBNG) 
2007 organizirala javni projektni natečaj. Izbrana je bila rešitev projektanta Prima d.o.o. iz 
Ljubljane, ki je na natečaju prejela prvo nagrado. Avtorji rešitve so na podjetje Prima d.o.o. prenesli 
materialne avtorske pravice, ki so zaščitene skladno s 3. odstavkom 44. čl. ZASP. Rešitev je bila z 
naknadnimi dodelavami izhodišče za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
(PGD). Gradbeno dovoljenje št. 351-196/2010/16 je bilo izdano dne 28.1.2011. Prva faza izgradnje 
je bila zaključena v jeseni 2015, ko je naročnik za vse izvedene dele pridobil tudi uporabno 
dovoljenje. 

Ta projekt je novelacija PZI dokumentacije, ki je bila na osnovi gradbenega dovoljenja za izvedbo 
druge faze na osnovi naročila SBNG izdelana leta 2016. Dokumentacija z naslovom »2. faza 
izvedbe urgentnega centra«, št. projekta 0508-21-2 je bila pripravljena s strani projektanta Prima 
d.o.o., recenzirana in predana v končni obliki naročniku julija 2016. Recenzijo projekta je opravilo 
podjetje Proplus d.o.o., ki je 22.7.2016 podalo končno pozitivno mnenje. Zaradi pomanjkanja 
sredstev razpis za izvedbo druge faze ni šel v izvedbo. 

Novelacija projekta se izdeluje zaradi posodobitev projektnih rešitev skladno z napredkom 
tehnologije, s spremembami predpisov in sprememb v kuhinjski tehnologiji, predvsem 
sprememba prevladujočega energenta iz plina v elektriko. Novelacija projektne dokumentacije z 
leta 2016 je skladna z Projektno nalogo za novelacijo PZI projekta, ki je bila pripravljena leta 2025. 
Kljub veljavnosti prvotnega požarnega elaborata (študija požarne varnosti št. 0508-21 iz decembra 
2009, soglasje MORS št. 351-697/2008-8) se za izboljšanje požarne varnosti izdela novelacija 
požarnega elaborata v obliki njegove dopolnitve. 

SBNG pristopa k dokončanju dela druge faze izvedbe UC Šempeter in sicer naslednjih sklopov:  

- centralna kuhinja,  

- jedilnica za zaposlene v SBNG,  

- ekološki otok in  

- dovoz do ekološkega otoka 

Skladno s projektno nalogo za novelacijo PZI projekta 2016, naročnik ne bo izvajal 
endoskopskega centra v pritličju (medtem je SBNG v tem delu uredil 'Covid' oddelek) in parkirišča 
za zaposlene.  

Varnostni načrt št. 001-02-16 VARN, februar 2016 se ne spreminja glede na ta da se z novelacijo 
projekta zmanjša obseg del (gradbišča). 

2. PROGRAM PO SKLOPIH 

CENTRALNA KUHINJA Z NOTRANJO IN ZUNANJO JEDILNICO 

Ureditev kletne etaže v celoti sledi v PGD predvideni zasnovi, ki je bila zgolj malenkost tehnološko 
prilagojena nekaterim nedavnim investicijam bolnišnice v kuhinjske stroje. Kletna etaža je bila v 
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okviru 1. faze izvedbe gradbeno zaključena z zunanje strani. V notranjosti so bili zaključeni 
povezovalni hodnik v kletni etaži in prostori skladišča. Ostali sklopi, ki so predmet 2. faze izvedbe, 
so ostali v notranjosti neizvedeni, razen jedilnice za zaposlene, ki je samo delno izvedena. Zaradi 
zagotavljanja ustrezne toplotne izolativnosti stropa proti pritličju, je bil celoten strop nedokončanih 
delov kleti obložen s 6 cm EPS. ta izolacija se ob dokončanju kletne etaže zaradi 
požarnovarnostnih razlogov odstrani! 

 Glavni sklopi ureditve v kleti so:  

- centralna kuhinja,  

- garderobe in pisarne za zaposlene z ločenim službenim vhodom 

- notranja in zunanja jedilnica za zaposlene v SBNG ter 

- sanitarije ob kletnem povezovalnem hodniku v neposredni bližini jedilnice ter tehnični prostori 

Detajlni opis kuhinjske tehnologije centralne kuhinje je v Tehnološkem načrtu – Kuhinjska 
tehnologija. Št. načrta 150201. 
 

EKOLOŠKI OTOK  

Ekološki otok se deli na dva sklopa. Na odprti, nepokriti del, ki je namenjen postavitvi večjih 
zabojnikov, ter na pokriti (varovani) del, ki je namenjen skladiščenju posebnih odpadkov, ki 
nastajajo pri opravljanju medicinske dejavnosti. Zaradi umestitve večjega zadrževalnika za 
odpadne vode iz področja SBNG se je izvoz in tlorisna oblika ekološkega otoka nekoliko korigirala. 
Tlak ekološkega otoka je AB plošča, ki je impregnirana z zaščitnim protiprašnim in hidrofobnim 
sredstvom. 
 

NEPOKRITI DEL - ODPRTO: 

SZ stranica – pokrit odstop pod ramo za izvoz za reševalna vozila  

 hidravlični press kontejner cca. 20m3 - mešani komunalni oz neinfektivni odpadki,  

 hidravlični press kontejner cca. 20m3 - papir in karton 

 odprt kontejner 5-7m3 - kovinski odpadki  

 odprt kontejner 5-7m3 - steklo  

 odprt kontejner 5-7m3 - les  

 

SV vogal – nepokrito  

 prostor za odlaganje kosovnih odpadkov – talna oznaka,  

 

JV vogal – nepokrito – delno pokrit dostop pod nadstreškom objekta varovanih odpadkov 

 odprt kontejner 5-7m3 – odpadne žimnice  

 odprt kontejner 5-7m3 - gredbeni odpadki  

 odprt kontejner 5-7m3 - plastika  
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POKRITI DEL - ZAPRTO: 

SZ stranica  - objekt varovanih odpadkov – pokrito in zaprto  

odpadki kuhinja (jedilni odpadki): 

 mešani organski odpadki - hlajeno 

medicinski odpadki: 

Infektivni odpadki: 

 deli teles (2 x zamrzovalna oz. hladilna skrinja) dim.150/50/60cm 

ostri predmeti 2 x PVC kontejner 1100l  

 25 x 60l posode, cca. 35x45 cm, v = cca. 60 cm 

Cititoksična in citostatična zdravila - 25x60l (cca. 35x45 cm, v = cca. 60 cm) 

Neinfektivni odpadki - tekočine 

 Odpadne kemikalije -20x10l (cca. 15x20 cm, v = 25 cm) 

Ostali odpadki: 

  4 x PVC kontejner 1100l 

Prostori za odpadke iz kuhinje in medicinske odpadke so zaprti (tla, stene, strop - objekt), varovani 
- zaklenjeni ter prezračevani (naravno prezračevanje - rešetke). Prostori so izvedeni tako, da 
omogočajo mokro čiščenje z vodo pod visokim pritiskom ter so odporni na razne kemikalije, olja. V 
vsakem posameznem prostoru je talni sifon in vodovodni ter električni priključek, osvetlitev 
prostorov je naravna ter umetna - prižiganje na senzor. 

 

PROMETNA UREDITEV 

Dostop do skladišča in dostava za kuhinjo poteka po klančini poleg klančine za reševalna vozila. 
Vozila komunalne službe in dostavna vozila, ki so višja kot 3,4m pa dostopajo do ekološkega 
otoka preko rampe, ki poteka ob zadrževalniku in manevrirajo (obračajo) na območju ekološkega 
otoka.  

Glede na nova dejstva (ne izvedba parkirišča za zaposlene) je korigirana je tudi prometna ureditev 
za dostop do Ekološkega otoka. Opusti se krožišče, ki je bilo predvideno v PZI projektu leta 2016, 
priključek na dovozno interno asfaltno pot/cesto se izvede tako, da je možna kasnejša izvedba 
krožišča na tem mestu. 

 

3. FINALNE OBDELAVE  - KUHINJA 

Izbrani so materiali, ki ustrezajo vsem predpisom, hkrati pa odgovarjajo pričakovanim zahtevam po 
trajnosti in udobju uporabnikov. Finalne obdelave so opisane po posameznih sklopih: 
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TLAKI 

V prostoru centralne kuhinje (vključno z zamrzovalniki komorami in hodnikom 1.15) je predviden 
samorazlivni trokomponentni poliuretansko-cementni tlak. Izvedba tlaka in nanašanje na AB 
podlago je detajlno opisano v sestavah gradbenih konstrukcij. Za določitev ustrezne protizdrsnosti 
naročnik potrdi obdelavo na osnovi vzorca (sestava konstrukcij K1 in 2). 

V vseh mokrih prostorih (WC-jih, sanitarijah in filtru za osebje) so na estrih položene talne 
keramične ploščice. Fuge med ploščicami bodo široke najmanj 3mm in impregnirane s 
premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje mikroorganizmov. Keramične ploščice bodo 
nedrseče in bodo imele ob steni inox zaokrožnico oz. zaokrožnico iz enake keramike kot ostali tlak 
(sestava konstrukcij K4). 

V garderobah in pisarnah je predviden tlak iz gume, barva določena naknadno (sestava K3). 

Tlak v zunanji jedilnici za zaposlene je zunanja keramika d 2cm, protizdrsnost R11, stiki z 
obstoječimi Alu steklenimi stenami in fasado bodo izvedeni z inox zaokrožnico, ki omogoča 
natančno in mokro čiščenje (sestava konstrukcij K7) 

Finalne talne obloge bodo izpolnjevale predvsem zahteve, navedene v sledečih točkah kriterijev: 
trdnost in neobčutljivost na mehansko obrabo, neobčutljivost na čistila in dezinfekcijska sredstva 
in sposobnost preprečevanja zdrsov ter padcev uporabnikov. 

 

PREDELNE STENE 

Predelne stene so suhomontažne dvoslojne cementne gradbene plošče (kot npr. Knauf 
Aquapanel) na kovinski podkonstrukciji,(zaradi višine in finalnih oblog je podkonstrukcija skladno z 
smernicami oz. navodili proizvajalca podvojena) z vmesno izolacijo iz mineralne volne (sestava 
konstrukcij Z1-Z6, izvedba - načrt 1.5.1.7 Tloris kleti - tipi in izvedba predelnih sten), z vsemi 
potrebnimi ojačitvami in konzolami za montažo viseče opreme (po shemi 1.5.2.2a Sheme stenskih 
obdelav - Stenske ojačitve za obešene elemente). 

Steklene predelne stene bodo izvedene v Alu profilaciji, zvočno izolativno glede na potrebe 
posameznih prostorov. Zasteklitev bo varnostna prozorna, s točkovnim potiskom v višini oči. 
Vgrajena vrata bodo v enaki izvedbi kot stena (1.5.2.4.2.1. Notranje predelne stene). 

Sanitarne kabine bodo iz laminiranih kompaktnih plošč na točkovnih podstavkih (1.5.2.4.1. Sheme 
sanitarnih kabin). 

 

OBDELAVA STEN 

V kuhinji bo večina stenskih obloga iz kislinsko in temperaturno odporne stenske keramike. 
Keramika bo položena do višine stropa oziroma na nižjih predelnih zidovih do njihovega vrha in po 
vrhu. Barve keramike so različne in prikazane v shemi 1.5.2.1 Sheme stenskih obdelav - finalne 
obloge  - obdelave. 

V vseh prostorih, kjer je zahteva, da so barvane površine pralne in odporne na širok spekter 
medicinskih oz. drugih dezinfekcijskih sredstev bodo stene pleskane z latex-om (garderobe, 
jedilnica, stebri v jedilnici). Finalni nanos bo izveden v mat barvi, ker le ta preprečuje svetlobne 
reflekse in je odporna na mokro čiščenje, mehanične poškodbe, na čiščenje z detergenti, čiščenje 
z vročo vodo in paro, intenzivno čiščenje in ne sme privlačiti prašnih delcev (po shemah 1.5.2.1). 
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Zaščite sten (prikaz v shemi 1.5.2.2b Sheme stenskih obdelav - Zaščita sten) – povsod v kuhinji 
sta predvidena dva pasova 20cm visokih PVC stenskih zaščit (višine 10-30 in 70-90cm). Pri pranju 
vozičkov (prostor 1.3) je na tleh predvidena inox palica na dveh višinah za še večjo zaščito sten.  

Pri zasteklitvi proti notranji jedilnici in proti atriju je dodatna inox zaščita montirana v okenski okvir, 
pri radiatorjih in drsnih vratih pa je inox zaščitna palica montirana v tla 

Pri drsnih vratih je vogalna zaščita montirana na zaključni tesnilni profil. 

 

OBEŠENI STROPOVI 

Osrednji del kuhinje ima kuhinjski tehnološki ventilacijski strop, ki je podrobno obdelan v načrtu 
strojnih instalacij. 

V vseh prostorih, kjer potekajo pod stropom inštalacije, je nameščen spuščen strop. Predvideni so 
spuščeni stropovi različnih lastnosti in finalnih obdelav, glede na zahteve posameznih prostorov 
(po načrtu - 1.5.1.9 Tloris kleti - spuščeni stropovi). Vsi stropovi imajo ustrezne akustične lastnosti 
in so iz materialov, ki dovoljuje čiščenje. 

Stropovi so iz sistemskih rastrskih plošč v demontažni izvedbi, različnih materialov glede na 
oblikovanje oz. higiensko zahtevnost posameznih prostorov. Določeni prostori imajo strop iz 
mavčno kartonskih plošč. 

v jedilnici je predviden kovinski akustični strop, na robu prostora jedilnice proti zasteklitvi je strop 
mavčnokartonski, barvan temno, prav tako so barvane vse rešetke na njem. 

 

NOTRANJA VRATA 

Del vrat je že izveden v 1. fazi. Že izvedena vrata sanitarij proti hodniku se spodaj spodrežejo za 
potrebe prezračevanja. 

Lastnosti notranjih vrat (dimenzije, način odpiranja, material, površinska obdelava...) bodo 
prilagojene funkciji posameznih prostorov (po shemah 1.5.2.3 Sheme vrat). Notranja vrata bodo 
lesena oz. kovinska, površinsko obdelana v ultrapasu. Vratni podboji bodo izvedeni iz jeklenih 
profilov odpornih na udarce.  

Večji del vrat je zastekljen (oznake in opisi v shemah 1.5.2.3) 

 

5. EKOLOŠKI OTOK Z VAROVANIMI ODPADKI 

TLAKI 

Tlak ekološkega otoka je armirana in mikroarmirana AB debeline 20cm, obdelana do ustrezne 
protizdrsnosti in premazana z zaščitnim protiprašnim in hidrofobnim premazom. 

V prostorih varovanih odpadkov  so tla izvedena s samorazlivnim trokomponentnim poliuretansko-
cementnim tlakom. 
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OBDELAVA STEN 

Stene ekološkega otoka so armiranobetonske, brez finalne obdelave, razen pri objektu varovanih 
odpadkov, kjer je vidni beton zaščiten s hidrofobnim impregnacijskim premazom. Streha objekta 
varovanih odpadkov – venec pa bo iz veden za fasado (zaključni sloj) 
 

VRATA 

Na prostorih varovanih odpadkov so predvidena kovinska enokrilna drsna vrata (shema Vvo-A-K-
01). Podboj jeklen, polnilo Alu – prašno barvano. 

 

6. KRAJINSKA UREDITEV 

V sklopu 2. faze izvedbe UC predvidene zasaditve so obdelane v načrtu promente in zunanje 
ureditve. Prikazane so v mapi št.2 Načrt krajinske arhitekture št. PHS-45/2022 in ovrednostene v 
popisu. 

Krajinska ureditev obsega naslednje sklope: 

- zasaditve ob poti med zunanjo jedilnico in službenim vhodom na severni strani stare bolnišnice,  

- zasaditev atrija objekta UC ob zunanji jedilnici in  

- zasaditev med ekološkim otokom in okolico z novo živo mejo. 

 

7. ODVAJANJA PADAVINSKIH IN KOMUNALNIH ODPADNIH VODA 

Predmet projekta je dokončanje interne kanalizacije objekta urgentnega centra. Novi sklop kuhinje 
z jedilnico se navezujejo na že izvedene glavne odvodne kanale odpadne kanalizacije. 

V sklopu ekološkega otoka se meteorne vode zberejo in peljejo na že izvedeno črpališče ČRP2 v 
odvozu kletne etaže UC. 

Podrobnejši opis odvodnavanja je v načrtu kanalizacije Mapa št. 3.2 Načrt gradbenih konstr. in 
drugi gr. načrti – načrt kanalizac. št: 1727/N-25. 

 

8.  RUŠITVE 

V kleti objekta se odstrani 6cm EPS obloge na stropu vseh prostorov kuhinje, garderob, pisarn in 
notranje jedilnice, ki so predmet obdelave. Izolacija je bila nameščena začasno za doseganje 
ustrezne toplotne izolativnosti stropa kleti proti urgentnemu centru. Zaradi požarnovarnostnih 
zahtev mora biti ob začetku del v kletni etaži obloga odstranjena! Predmet rušitve je tudi izvedba 
preboja za potek strojnih instalacij v nosilni steni med prostoroma jedilnice in kuhinje. 
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Tla na terenu

NOTRANJI PROSTORI KUHINJE
K1 Hodnik, embalaža, jedilnica za zaposl., higienski filter (1.22)

tlak: trokomponentni poliuretansko-cementni tlak, protizdrsen R11, 
tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa],
min. odpornost na visoke temperature [+120°C], odpornost na olja, kislino, 
bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list),
npr.: Mapefloor CPU/HD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po 
navodilih proizvajalca sistema

0,6 cm

podlaga: mikroarmirana a.b. plošča C30/37, XC1, Dmax 16mm, z dodatkom za 
omejitev krčenja, mikroarmatura PP vlakna dolžine 10 mm, enojna armaturna 
mreža Q 503 (Ø 8mm/10 cm), površina betona fino zaglajena. Beton dilatiran 
v rastru stebrov (7,2 x 7,2 m), dilatiranje z rezanjem betona ob primerni 
trdnosti (ko se beton ne kruši), rege širine 10 mm, globina zarezovanja 3-4 
cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR 
kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. Predpisana 
mokra nega betona z namočenim filcem in PE folijo za minimalno 7 dni.

10,0 cm

ločilni sloj: PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm
toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-

P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5
[λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], 
npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno
plošče dvoslojno 6 + 8 cm

14,0 cm

hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (APP),
zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, 
temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z 
varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali 
enakovredno

0,4 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²
podlaga: podložni beton C12/15 10,0 cm

h 35,0 cm
komprimirani gramozni tampon
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

filtrski sloj: polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m²,
kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino

OPOMBA: • nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se 
podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede 
na dejansko stanje - TOLERANCA

1.4.2              SESTAVE GRADBENIH KONSTRUKCIJ

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
ŠT. NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)
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K2 Kuhinja
tlak: trokomponentni poliuretansko-cementni tlak, protizdrsen R11, 

tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa],
min. odpornost na visoke temperature [+80°C pri 6 mm], odpornost na olja, 
kislino, bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list), odziv na ogenj: Bfl-s1,
npr.: Mapefloor CPU+/UD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po 
navodilih proizvajalca sistema

0,6 cm

podlaga: mikroarmirana a.b. plošča C30/37, XC1, Dmax 16mm, z dodatkom za 
omejitev krčenja, mikroarmatura PP vlakna dolžine 10 mm, enojna armaturna 
mreža Q 503 (Ø 8mm/10 cm), površina betona fino zaglajena. Beton dilatiran 
v rastru stebrov (7,2 x 7,2 m), dilatiranje z rezanjem betona ob primerni 
trdnosti (ko se beton ne kruši), rege širine 10 mm, globina zarezovanja 3-4 
cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR 
kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. Predpisana 
mokra nega betona z namočenim filcem in PE folijo za minimalno 7 dni. 
Beton izveden z lokalnimi nakloni okrog krajših linijskih in točkovnih talnih 
rešetk, ki so vgrajeni v skladu s projektom tehnologije kuhinje. (Lokalni 
nakloni z 1% padcem skupne višine 1 cm v območju 1 m)
debelina plošče min. 10 cm, max. 11 cm

11,0 cm

ločilni sloj: PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm
toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-

P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5
[λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], 
npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno
plošče dvoslojno 5 + 8 cm

13,0 cm

hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (APP),
zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, 
temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z 
varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali 
enakovredno

0,4 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²
podlaga: podložni beton C12/15 10,0 cm

h max 35,0 cm
h min 34,0 cm

komprimirani gramozni tampon
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

filtrski sloj: polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m²,
kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino

OPOMBA: • nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se 
podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede 
na dejansko stanje - TOLERANCA

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
ŠT. NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)
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K3 Pisarne in hodniki pred pisarnami
tlak: sintetična talna obloga, na bazi umetnega kavčuka, lepljena na podlago, 

kot npr.: Noraplan UNI ali enakovredno
0,2 cm

izravnava: izravnalna masa (samorazlivna),
kot npr.: Mapei Ultraplan ali enakovredno

0,4 cm

podlaga: mikroarmiran beton C 20/25, fino zaglajen, 
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m³, 
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno

6,0 cm

ločilni sloj: PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm
toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-

P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5
[λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], 
npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno
plošče dvoslojno 10 + 8 cm

18,0 cm

hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (APP),
zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, 
temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z 
varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali 
enakovredno

0,4 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²
podlaga: podložni beton C12/15 10,0 cm

h 35,0 cm
komprimirani gramozni tampon
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

filtrski sloj: polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m²,
kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino

OPOMBA: • nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se 
podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede 
na dejansko stanje - TOLERANCA

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
ŠT. NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)
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K4 Garderobe (talno ogrevanje)
tlak: keramične ploščice, vgrajene tankolepilno,

vrsta ploščic, format in tekstura: po izbiri projektanta

1,0 cm

cement-akrilatno lepilo 0,4 cm

podlaga: mikroarmiran beton C 20/25, fino zaglajen, 
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m³, 
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, estrih z dodatkom za talno ogrevanje za 
bolšo vgradnjo z manj zračnih mehurčkov (plastifikator), kot npr.: Pantarhit 
45 K, minimalna debelina estriha nad čepki: 5 cm!

6,9 cm

podlaga za cevi
talnega ogrevanja:

sistemske plošče za polaganje cevi talnega ogrevanja iz ekspandiranega 
polistirena EPS debeline 11 mm in PS trde profilirane folije 0,6 mm, plošče 
skupne višine 33 mm, prosto položene na podlago, [λD = max. 0.034 
W/(m.K), CS(10) ≥ 150 kPa], kot npr.: Fragmat STIROTERMAL DUO 11 ali 
enakovr.

3,3 cm

toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-
P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5
[λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], 
npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno
plošče dvoslojno 6 + 8 cm

13,0 cm

hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (APP),
zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, 
temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z 
varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali 
enakovredno

0,4 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²

podlaga: podložni beton C12/15 10,0 cm

h 35,0 cm
komprimirani gramozni tampon
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

filtrski sloj: polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m²,
kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino

OPOMBA: • nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se 
podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede 
na dejansko stanje - TOLERANCA

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
ŠT. NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)
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K4.1 Sanitarije, tuš kabine (mokri prostori, talno ogrevanje)
tlak: keramične ploščice, vgrajene tankolepilno,

vrsta ploščic, format in tekstura: po izbiri projektanta

1,0 cm

cement-akrilatno lepilo 0,4 cm

hidroizolacija: dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, 
sintetičnih polim. in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M ali enakovredno, 
izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim sistemskim 
trakom po detajlu

0,2 cm

podlaga:
mikroarmiran beton C 20/25, fino zaglajen, 
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m³, 
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, estrih z dodatkom za talno ogrevanje za 
bolšo vgradnjo z manj zračnih mehurčkov (plastifikator), kot npr.: Pantarhit 
45 K, minimalna debelina estriha nad čepki: 5 cm!

6,7 cm

podlaga za cevi
talnega ogrevanja:

sistemske plošče za polaganje cevi talnega ogrevanja iz ekspandiranega 
polistirena EPS debeline 11 mm in PS trde profilirane folije 0,6 mm, plošče 
skupne višine 33 mm, prosto položene na podlago, [λD = max. 0.034 
W/(m.K), CS(10) ≥ 150 kPa], kot npr.: Fragmat STIROTERMAL DUO 11 ali 
enakovr.

3,3 cm

toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-
P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5
[λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], 
npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno
plošče dvoslojno 6 + 8 cm

13,0 cm

hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (APP),
zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, 
temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z 
varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali 
enakovredno

0,4 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²
podlaga: podložni beton C12/15 10,0 cm

h 35,0 cm
komprimirani gramozni tampon
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

filtrski sloj: polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m²,
kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino

OPOMBA: • nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se 
podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede 
na dejansko stanje - TOLERANCA

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
ŠT. NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)
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K5 Prostor za termoporte (talno ogrevanje)
tlak: trokomponentni poliuretansko-cementni tlak, protizdrsen R11, 

tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa],
min. odpornost na visoke temperature [+80°C pri 6 mm], odpornost na olja, 
kislino, bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list), odziv na ogenj: Bfl-s1,
npr.: Mapefloor CPU+/UD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po 
navodilih proizvajalca sistema

0,6 cm

podlaga: mikroarmirana a.b. plošča C30/37, XC1, Dmax 16mm, z dodatkom za 
omejitev krčenja, mikroarmatura PP vlakna dolžine 10 mm, enojna armaturna 
mreža Q 503 (Ø 8mm/10 cm), površina betona fino zaglajena. Beton dilatiran 
v rastru stebrov (7,2 x 7,2 m), dilatiranje z rezanjem betona ob primerni 
trdnosti (ko se beton ne kruši), rege širine 10 mm, globina zarezovanja 3-4 
cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR 
kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. Predpisana 
mokra nega betona z namočenim filcem in PE folijo za minimalno 7 dni. 
Beton izveden z lokalnimi nakloni okrog krajših linijskih in točkovnih talnih 
rešetk, ki so vgrajeni v skladu s projektom tehnologije kuhinje. (Lokalni 
nakloni z 1% padcem skupne višine 1 cm v območju 1 m)
debelina plošče min. 10 cm, max. 11 cm
TALNO OGREVANJE: registri za talno ogrevanje se pripenjajo na dodatno 
armaturno mrežo, ki se jo vgradi nad nosilno armaturno mrežo, po sistemu 
Uponor Classic ali enakovredno

11,0 cm

ločilni sloj: PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm
toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-

P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5
[λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], 
npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno
plošče dvoslojno 5 + 8 cm

13,0 cm

hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (APP),
zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, 
temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z 
varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali 
enakovredno

0,4 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²
podlaga: podložni beton C12/15 10,0 cm

h max 35,0 cm
h min 34,0 cm

komprimirani gramozni tampon
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

filtrski sloj: polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m²,
kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino

OPOMBA: • nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se 
podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede 
na dejansko stanje - TOLERANCA

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
ŠT. NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)
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K6 Hladilnice in zamrzovalnice
tlak: trokomponentni poliuretansko-cementni tlak, protizdrsen R11, 

tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa],
min. odpornost na visoke temperature [+120°C], odpornost na olja, kislino, 
bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list),
npr.: Mapefloor CPU/HD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po 
navodilih proizvajalca sistema

0,6 cm

podlaga: mikroarmirana a.b. plošča C30/37, XC1, Dmax 16mm, z dodatkom za 
omejitev krčenja, mikroarmatura PP vlakna dolžine 10 mm, enojna armaturna 
mreža Q 503 (Ø 8mm/10 cm), površina betona fino zaglajena. Beton dilatiran 
v rastru stebrov (7,2 x 7,2 m), dilatiranje z rezanjem betona ob primerni 
trdnosti (ko se beton ne kruši), rege širine 10 mm, globina zarezovanja 3-4 
cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR 
kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. Predpisana 
mokra nega betona z namočenim filcem in PE folijo za minimalno 7 dni.

10,0 cm

ločilni sloj: PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm
toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-

P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5
[λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], 
npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno
plošče dvoslojno 6 + 8 cm

14,0 cm

hidroizolacija 
in parna zapora:

varilni bitumenski trak z nosilcem iz AL folije in steklenega voala, 
tovarniško deklariran kot neskončna parna zapora 
(dejansko: sd = min. 1500 m), 
npr.: Gemini Vapor 4 mm ali enakovredno

0,4 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²
podlaga: podložni beton C12/15 10,0 cm

h 35,0 cm
komprimirani gramozni tampon
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

filtrski sloj: polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m²,
kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino

OPOMBA: • nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se 
podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede 
na dejansko stanje - TOLERANCA
• HLADILNICE: mokroarmirana a.b. plošča je pod stenami in vrati hladilnice 
dilatirana - ločena. Prekinitev z vstavljenim robnim trakom EPS debeline 1 
cm. Rega je po izvedbi finalnega tlaka zatesnjena s trajnoelastičnim PUR 
kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE.
• ZAMRZOVALNICE: mokroarmirana a.b. plošča je pod stenami in vrati 
hladilnice dilatirana - ločena. Prekinitev z vstavljeno ploščo PIR 
(polyizocianuratna pena) debeline 4 cm. Rega je pred izvedbo finalnega tlaka 
zatesnjena z dvokomponentnim hidroizolacijskim premazom na bazi PMMA z 
vstavljenim sistemskim filcem. Širina zatesnitve 14 cm (4 cm prekinitve 
betona s PIR ploščo + 5 cm na vsako stran betona). Na območju vhodnih vrat 
se hidroizolacija zaščiti z inox ploščo debeline 2 mm vijačeno v beton.

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
ŠT. NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)
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ZUNANJI PROSTOR
K7 Zunanja jedilnica za zaposlene

tlak: keramične ploščice, dim. 60 x 60 cm, stopnja protidrsnosti R11, vgrajene 
tankolepilno, kot npr.:  Marazzi, Uniche Arles 60x60, MAQ1 
obdelava: matte, oziroma: po izbiri projektanta.

2,0 cm

lepljenje: cement-akrilatno lepilo, razreda C2TE, zmrzlinsko odporno, fleksibilno, 
odporno na visoke obremenitve, 
kot npr.: IMOLIM - KRISTAL  ali enakovredno

0,5 cm

OBSTOJEČI SLOJI
obstoječa podlaga: armiran betonski estrih 10,0 cm
obstoječ ločilni sloj: PP filc 200 g/m² 
obstoječe: komprimiran gramozni tampon 30,0 cm
OPOMBE: • na stiku tlaka in obodnih zidovih oziroma stekleni fasadi se izvedejo 

predpisane zaokrožnice iz gladke inox pločevine po shemi v načrtih. Nova 
tlakovana površina mora izpolnjevati zahteve glede trdnosti, mehanske 
odpornosti, odpornosti na čistila in dezinfekcijska sredstva, možnost 
strojnega čiščenja in protizdrsnosti.
• površino zunanjega armiranega betonskega estriha se pred polaganjem 
ploščic ustrezno očisti z visokotlačnim čistilcem

VAROVANI ODPADKI
V1 Prostori varovanih odpadkov

finalni tlak: večplastni dvokomponentni poliuretanski tlak, 
protizdrsen R11, hitrovezoči, odporen na kemikalije, po sistemu KLB System 
G6 ali enakovredno
Podrobna sestava slojev:
• zaključni samorazlivni 2k sloj KLB-SYSTEM Polyurethan PU 5000 RX v 
barvi po shemi finalnih oblog
• sistemski 2k izravnalni sloj KLB-SYSTEM Polyurethan PU 5000 RX z 
dodatkom polnil (RX-Abstreukomponente)
• 2k prednamaz za vlažne podlage KLB-SYSTEM EPOXID EP 51 RAPID S, 
posut s kvarčnim posipom KLB quartz sand,
priprava podlage in izvedba po navodilih proizvajalca sistema

0,3 cm

podlaga: mikroarmiran beton C 25/30, fino zaglajen, 
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m³, 
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno

12,0 cm

ločilni sloj: PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm
podlaga: podložni beton C12/15 10,0 cm

h 22,3 cm
komprimirani gramozni tampon
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

filtrski sloj: polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m²,
kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
ŠT. NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)
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EKOLOŠKI OTOK
E1 Ekološki otok

tlak: a.b. plošča C30/37, propelersko fino zaglajena,
a.b. plošča je impregnirana z zaščitnim protiprašnim in hidrofobnim 
sredstvom, kot npr.: ProtectGuard CE Special Concrete ali enakovredno

20,0 cm

podlaga: komprimirani gramozni tampon fr. 0-32 mm
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

20,0 cm

nasutje kamnitega materiala - greda fr. 0-125 mm, komprimirano 50,0 cm
h 90,0 cm

E2 Ekološki otok - klančina
finalni sloj: fini asfalt AC 11 surf B50/70 A3 4,0 cm
podložni sloj: grobi asfalt AC 22 base B50/70 A3 8,0 cm
podlaga: komprimirani gramozni tampon fr. 0-32 mm

debelina in komprimacija po navodilih geomehanika
30,0 cm

h 42,0 cm

E3 Ekološki otok - pločnik ob klančini
finalni sloj: obrabno zaporna plast fini asfalt AC 8 surf B70/100 A5 4,0 cm
podlaga: komprimirani gramozni tampon fr. 0-32 mm

debelina in komprimacija po navodilih geomehanika
25,0 cm

h 29,0 cm

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
ŠT. NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)
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Stene

OPOMBE: veljajo za vse suhomontažne stene

Sistemske ojačitve: • na vseh vogalih sten, zaključkih sten in ob vratih so vgrajeni ojačitveni 
sistemski UA profili (debelina pločevine: 2 mm)

Podkonstrukcija:  • vsi stenski vertikalni profili CW so podvojeni, obrnjeni s hrbtiščem profila 
v kontaktu

Obešanje opreme: • v stene se po potrebi vgradijo dodatne ojačitve za namen obešanja 
bremen (kuhinjske omarice, police, ipd.), ojačitve kot npr.: Aquapanel 
traverze (za stene z Aquapanel ploščami) oziroma OSB plošče deb. 18 
mm (za stene z mavčnimi ploščami)

Ojačitve sten h=210 
cm:

• v primeru sten višine 210 cm (stene, ki ne segajo do stropa) se vsak 
drugi sistemski stenski CW profil zamenja za jeklen profil dimenzije 
50/50/2 mm, ki je vpet v tla in v nosilni strop. Osni razmak podkonstrukcije 
za vijačenje plošč ostaja 62,5 cm

Keramične ploščice: • keramične ploščice niso opisane v sestavah.
Glej sheme polaganja keramičnih ploščic.
V primeru polaganja keramičnih ploščic odpade izravnalna masa in 
barvanje plošč. Pred lepljenjem keramičnih ploščic je potrebno ustrezno 
grundirati površino plošč.

Hidrozaščita v 
kabinah za prho:

• v prostoru za prho se uporabijo cementne plošče kot npr.: Knauf 
Aquapanel Indoor ali enakovredno, na cementne plošče se vgradi 
dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, 
sintetičnih polim. in posebnih dodatkov, kot npr.: Aquafin-2K/M ali 
enakovredno. Hidroizolacija se preko stika tla/stena s fleksibilnim 
bandažnim trakom spoji s hidroizolacijo tal

Stene EI60: • vse stene z obojestransko dvoslojno oblogo iz cementnih Aquapanel 
Indoor plošč izpolnjujejo zahteve upornosti proti ognju EI60. V prostorih 
kjer je za ločilne stene predpisana upornost proti ognju razreda EI60 
morajo biti stene vgrajene do nosilnega stropa, preboji inštalacij je 
potrebno obdelati skladno s predpisi in navodili proizvajalca sistema.

Z1

stenska obloga: mavčne plošče 2x 12.5 mm
npr.: Knauf GKB 12.5 ali enakovredno, bandažiranje, izravnava z mavčno 
izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo

2,5 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili
npr.: KNAUF CW 75 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm, med profili: 
mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, 
[λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 
5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno
debelina filca 7,5 cm

7,5 cm

stenska obloga: mavčne plošče 2x 12.5 mm
npr.: Knauf GKB 12.5 ali enakovredno, bandažiranje, izravnava z mavčno 
izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo

2,5 cm

d 12,5 cm

Predelne stene med pisarnami

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
ŠT. NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)
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Z2

stenska obloga: cementne plošče 2x 1.25 cm,
kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, 
bandažiranje, izravnava z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno 
barvo

2,5 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili
npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm, med profili: 
mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, 
[λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 
5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno
debelina filca 5 cm

5,0 cm

stenska obloga: cementne plošče 2x 1.25 cm, 2,5 cm

d 10,0 cm

Z3

stenska obloga: cementne plošče 2x 1.25 cm,
kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, 
bandažiranje, izravnava z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno 
barvo

2,5 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili
npr.: KNAUF CW 75 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm, med profili: 
mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, 
[λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 
5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno
debelina filca 7,5 cm

7,5 cm

stenska obloga: cementne plošče 2x 1.25 cm,
kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, 
bandažiranje, izravnava z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno 
barvo

2,5 cm

d 12,5 cm

Z4

stenska obloga: cementne plošče 2x 1.25 cm,
kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, 
bandažiranje, izravnava z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno 
barvo

2,5 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili
npr.: KNAUF CW 100 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm, med profili: 
mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, 
[λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 
5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno
debelina filca 10 cm

10,0 cm

stenska obloga: cementne plošče 2x 1.25 cm,
kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, 
bandažiranje, izravnava z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno 
barvo

2,5 cm

d 15,0 cm

Predelne stene

Predelne stene

Predelne stene
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Z5

stenska obloga: mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI,
npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane

2,5 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili
npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm, med profili: 
mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, 
[λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 
5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno
debelina filca 5 cm

5,0 cm

odmik: zračni sloj, v zračnem prostoru prečne povezave pocinkanih profilov z 
odrezki mavčnih plošč, glej specifikacije sistema proizvajalca

25,0 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profil
npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm

5,0 cm

stenska obloga: mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI,
npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane

2,5 cm

d 40,0 cm

Z5.1

stenska obloga: mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI,
npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane

2,5 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili
npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm, med profili: 
mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, 
[λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 
5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno
debelina filca 5 cm

5,0 cm

odmik: zračni sloj, v zračnem prostoru prečne povezave pocinkanih profilov z 
odrezki mavčnih plošč, glej specifikacije sistema proizvajalca

20,0 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profil
npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm

5,0 cm

stenska obloga:
mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI,
npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane

2,5 cm

d 35,0 cm

Z5.2

stenska obloga: mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI,
npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane

2,5 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili
npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm, med profili: 
mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, 
[λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 
5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno
debelina filca 5 cm

5,0 cm

odmik: zračni sloj, v zračnem prostoru prečne povezave pocinkanih profilov z 
odrezki mavčnih plošč, glej specifikacije sistema proizvajalca

7,5 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profil
npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm

5,0 cm

stenska obloga: mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI,
npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane

2,5 cm

d 22,5 cm

Inštalacijske stene d= 40 cm

Inštalacijske stene d= 35 cm

Inštalacijske stene d= 22,5 cm
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Z6

stenska obloga: cementne plošče 2x 1.25 cm,
kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, 
bandažiranje, izravnava z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno 
barvo

2,5 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili
npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm, med profili: 
mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, 
[λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 
5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno
debelina filca 5 cm

5,0 cm

odmik: zračni sloj (odmiki po načrtu)

stena hladilnice
ali
a.b. steber

Z7

zaključni sloj: • finalni tankoslojni nanos-omet 
npr.: Baumit SilikonTop ali enakovredno, na ustrezno pripravljeno 
armirano podlago, barvo, finost zrnavosti in posebne efekte določi arhitekt 
!

0,3 cm

osnovni nanos: • osnovni sistemski tankoslojni nanos,
npr.: Baumit StarContact White ali enakovredno, armiran s stekl.mrežico 
(npr.: Baumit StarTex) po sistemski rešitvi proizvajalca

0,5 cm

konstrukcija: a.b. venec in a.b. strešna plošča smetarnice 
(debelina po statičnem izračunu)

hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (APP),
zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, 
temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z 
varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali 
enakovredno

0,4 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²
podlaga: podložni beton C12/15 10,0 cm

h 10,4 cm
komprimirani gramozni tampon
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

filtrski sloj: polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m²,
kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino

OPOMBA: • nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se 
podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi 
glede na dejansko stanje - TOLERANCA

Strešna plošča objekta varovanih odpadkov

Stenske obloge, zapiranje meteorne inštalacije
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Strehe

S1

zaščita in obtežitev: pran prodec frakcije 16-32 mm,
vgrajen v vodoravno lego,
debelina min. 5,0 cm - max. 15,0 cm

15,0 cm

ločilni sloj: PP filc, površinska masa min. 125 g/m², 
npr.: Polyfelt TS 20 ali enakovr.

0,1 cm

hidroizolacija: polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO),
zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C, 
temperaturna odpornost proti tečenju 140°C, prvi (spodnji) sloj polno 
varjen na podlago z varjenimi preklopi, drugi sloj polno varjen na 
prvega, kot npr.: Galaxy FC 180 4 mm ali enakovredno

0,8 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²

h max 15,9 cm
h min 5,9 cm

konstrukcija: a.b. plošča izvedena v naklonu 2% 12,0 cm

Streha prostorov varovanih odpadkov
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1.4.3 TABELA PROSTOROV S POVRŠINAMI

KLET

1.0 CENTRALNA KUHINJA 
1.1. Centralna kuhinja 214,69 m2

1.2 Higienski filter 5,29 m2

1.3 Pranje transportnih vozičkov 12,08 m2

1.4 Nečisti vozički 18,46 m2

1.5 Pomivanje tabletne posode 64,81 m2

1.6.1 Čistila - čisto 6,23 m2

1.6.2 Čistila - nečisto 6,40 m2

1.7 Pomivanje tabletne posode 14,55 m2

1.8.1 Skladišče 4,10 m2

1.8.2 Skladišče 8,00 m2

1.9.1 Močnata kuhinja 20,42 m2

1.9.2 Hladilnica - močnata kuhinja 3,60 m2

1.10.1 Predpriprava 6,75 m2

1.10.2 Predpriprava 8,43 m2

1.10.3 Predpriprava 9,19 m2

1.10.4 Predpriprava 6,06 m2

1.10.5 Predpriprava 4,64 m2

1.10.6 Predpriprava 4,88 m2

1.10.7 Predpriprava kruh 5,15 m2

1.11 Skladišče 4,61 m2

1.12.1 Hladilnica 6,30 m2

1.12.2 Hladilnica 4,08 m2

1.12.3 Hladilnica 3,40 m2

1.12.4 Hladilnica 4,72 m2

1.13 Kruh 3,07 m2

1.14 Hodnik 50,96 m2

1.15 Hodnik in povratna embalaža 77,29 m2

1.16 Skladišče organskih odpadkov 10,08 m2

1.17 Skladišče pijač 7,80 m2

1.18.1 Skladišče 8,77 m2

1.18.2 Skladišče 9,59 m2

1.19.1 Predprostor zamrzovalnih komor 3,87 m2

1.19.2 Zamrzovalna komora  5,75 m2

1.19.3 Zamrzovalna komora  2,96 m2

1.20 Predprostor  7,04 m2

1.21 Polnenje termoportov 21,19 m2

1.22 Čisti termoporti 6,46 m2

1.23 Pranje termoportov 11,09 m2

1.24 Sprejem nečistih termoportov 7,84 m2

Skupaj 680,60 m2
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2.0 GARDEROBE IN PISARNE
2.1 Predprostor 6,12 m2

2.2.1 Garderoba moški 7,95 m2

2.2.2 Filter moški 4,26 m2

2.2.3.1 Tuš moški 1,36 m2

2.2.3.2 WC moški 1,46 m2

2.3.1 Garderobe ženske 30,05 m2

2.3.2 Filter ženske 18,13 m2

2.3.3.1 WC ženske 1,46 m2

2.3.3.2 WC ženske 1,46 m2

2.4 Hodnik pisarne 8,31 m2

2.5 Filter pisarne 6,55 m2

2.6 Pisarna 1 7,09 m2

2.7 Pisarna 2 7,17 m2

2.8 Pisarna 3 8,47 m2

2.9 Mikrobiolog 3,57 m2

2.10 Vodja izmene 4,03 m2

2.11 Jedilnica osebje 17,48 m2

2.12 Pisarna nabave 6,72 m2

Skupaj 141,64 m2

3.0 JEDILNICA
3.1 Jedilnica s samopostrežno izdajo 135,02 m2

3.2 Jedilnica - pomivanje 11,58 m2

3.3 Jedilnica - zunaj *pokriti del 75,39 m2

Skupaj 221,99 m2

*jedilnica je že 'dokončana' izvaja se obešene stropove in inštalacije

4.0 SANITARIJE IN TEHNIČNI PROSTORI
4.1.1 WC Predprostor moški 3,79 m2

4.1.2 WC moški 1,08 m2

4.2.1 WCPredprostor ženske 2,77 m2

4.2.2 WC ženske 1,13 m2

4.3 Elektro prostor 7,44 m2

4.4.1 Šibki tok 4,55 m2

4.4.2 UPS 3,52 m2

4.4.3 Zračna pošta 2,50 m2

4.5 Toplotna podpostaja, mehčanje vode 10,32 m2

4.6.1 Elektro prostor - kuhinja 8,75 m2

4.6.2 Medicinski plini 3,74 m2

Skupaj 49,59 m2

SKUPAJ KLET 1.093,82 m2
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5.0 EKOLOŠKI OTOK

5.1. Ekološki otok - kontejnerji, prostor za manipulacijo vozil 729,80 m2

5.2 Dovozna klančina, pločnik 195,73 m2

5.3 Varovani odpadki - objekt

5.3.1 Mešani organski odpadki 16,12 m2

5.3.2 Infektivni odpadki 1 16,07 m2

5.3.3 Infektivni odpadki 2 16,34 m2

5.3.4 Odpadne kemikalije 16,45 m2

5.3.5 Ostali odpadki 16,56 m2

5.3.6. Pokrit predprostor - dostop 30,19 m2

SKUPAJ EKOLOŠKI OTOK 1.037,26 m2

SKUPAJ klet+ekološki otok 2.131,08 m2
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Tla na terenu

NOTRANJI PROSTORI KUHINJE
K1 Hodnik, embalaža, jedilnica za zaposl., higienski filter (1.22)

tlak: trokomponentni poliuretansko-cementni tlak, protizdrsen R11, 
tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa],
min. odpornost na visoke temperature [+120°C], odpornost na olja, kislino, 
bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list),
npr.: Mapefloor CPU/HD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po 
navodilih proizvajalca sistema

0,6 cm

podlaga: mikroarmirana a.b. plošča C30/37, XC1, Dmax 16mm, z dodatkom za 
omejitev krčenja, mikroarmatura PP vlakna dolžine 10 mm, enojna armaturna 
mreža Q 503 (Ø 8mm/10 cm), površina betona fino zaglajena. Beton dilatiran 
v rastru stebrov (7,2 x 7,2 m), dilatiranje z rezanjem betona ob primerni 
trdnosti (ko se beton ne kruši), rege širine 10 mm, globina zarezovanja 3-4 
cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR 
kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. Predpisana 
mokra nega betona z namočenim filcem in PE folijo za minimalno 7 dni.

10,0 cm

ločilni sloj: PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm
toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-

P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5
[λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], 
npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno
plošče dvoslojno 6 + 8 cm

14,0 cm

hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (APP),
zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, 
temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z 
varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali 
enakovredno

0,4 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²
podlaga: podložni beton C12/15 10,0 cm

h 35,0 cm
komprimirani gramozni tampon
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

filtrski sloj: polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m²,
kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino

OPOMBA: • nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se 
podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede 
na dejansko stanje - TOLERANCA

1.4.2              SESTAVE GRADBENIH KONSTRUKCIJ
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K2 Kuhinja
tlak: trokomponentni poliuretansko-cementni tlak, protizdrsen R11, 

tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa],
min. odpornost na visoke temperature [+80°C pri 6 mm], odpornost na olja, 
kislino, bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list), odziv na ogenj: Bfl-s1,
npr.: Mapefloor CPU+/UD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po 
navodilih proizvajalca sistema

0,6 cm

podlaga: mikroarmirana a.b. plošča C30/37, XC1, Dmax 16mm, z dodatkom za 
omejitev krčenja, mikroarmatura PP vlakna dolžine 10 mm, enojna armaturna 
mreža Q 503 (Ø 8mm/10 cm), površina betona fino zaglajena. Beton dilatiran 
v rastru stebrov (7,2 x 7,2 m), dilatiranje z rezanjem betona ob primerni 
trdnosti (ko se beton ne kruši), rege širine 10 mm, globina zarezovanja 3-4 
cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR 
kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. Predpisana 
mokra nega betona z namočenim filcem in PE folijo za minimalno 7 dni. 
Beton izveden z lokalnimi nakloni okrog krajših linijskih in točkovnih talnih 
rešetk, ki so vgrajeni v skladu s projektom tehnologije kuhinje. (Lokalni 
nakloni z 1% padcem skupne višine 1 cm v območju 1 m)
debelina plošče min. 10 cm, max. 11 cm

11,0 cm

ločilni sloj: PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm
toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-

P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5
[λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], 
npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno
plošče dvoslojno 5 + 8 cm

13,0 cm

hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (APP),
zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, 
temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z 
varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali 
enakovredno

0,4 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²
podlaga: podložni beton C12/15 10,0 cm

h max 35,0 cm
h min 34,0 cm

komprimirani gramozni tampon
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

filtrski sloj: polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m²,
kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino

OPOMBA: • nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se 
podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede 
na dejansko stanje - TOLERANCA
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K3 Pisarne in hodniki pred pisarnami
tlak: sintetična talna obloga, na bazi umetnega kavčuka, lepljena na podlago, 

kot npr.: Noraplan UNI ali enakovredno
0,2 cm

izravnava: izravnalna masa (samorazlivna),
kot npr.: Mapei Ultraplan ali enakovredno

0,4 cm

podlaga: mikroarmiran beton C 20/25, fino zaglajen, 
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m³, 
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno

6,0 cm

ločilni sloj: PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm
toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-

P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5
[λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], 
npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno
plošče dvoslojno 10 + 8 cm

18,0 cm

hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (APP),
zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, 
temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z 
varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali 
enakovredno

0,4 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²
podlaga: podložni beton C12/15 10,0 cm

h 35,0 cm
komprimirani gramozni tampon
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

filtrski sloj: polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m²,
kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino

OPOMBA: • nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se 
podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede 
na dejansko stanje - TOLERANCA

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
ŠT. NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)
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K4 Garderobe (talno ogrevanje)
tlak: keramične ploščice, vgrajene tankolepilno,

vrsta ploščic, format in tekstura: po izbiri projektanta

1,0 cm

cement-akrilatno lepilo 0,4 cm

podlaga: mikroarmiran beton C 20/25, fino zaglajen, 
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m³, 
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, estrih z dodatkom za talno ogrevanje za 
bolšo vgradnjo z manj zračnih mehurčkov (plastifikator), kot npr.: Pantarhit 
45 K, minimalna debelina estriha nad čepki: 5 cm!

6,9 cm

podlaga za cevi
talnega ogrevanja:

sistemske plošče za polaganje cevi talnega ogrevanja iz ekspandiranega 
polistirena EPS debeline 11 mm in PS trde profilirane folije 0,6 mm, plošče 
skupne višine 33 mm, prosto položene na podlago, [λD = max. 0.034 
W/(m.K), CS(10) ≥ 150 kPa], kot npr.: Fragmat STIROTERMAL DUO 11 ali 
enakovr.

3,3 cm

toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-
P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5
[λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], 
npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno
plošče dvoslojno 6 + 8 cm

13,0 cm

hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (APP),
zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, 
temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z 
varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali 
enakovredno

0,4 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²

podlaga: podložni beton C12/15 10,0 cm

h 35,0 cm
komprimirani gramozni tampon
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

filtrski sloj: polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m²,
kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino

OPOMBA: • nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se 
podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede 
na dejansko stanje - TOLERANCA

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
ŠT. NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)
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K4.1 Sanitarije, tuš kabine (mokri prostori, talno ogrevanje)
tlak: keramične ploščice, vgrajene tankolepilno,

vrsta ploščic, format in tekstura: po izbiri projektanta

1,0 cm

cement-akrilatno lepilo 0,4 cm

hidroizolacija: dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, 
sintetičnih polim. in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M ali enakovredno, 
izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim sistemskim 
trakom po detajlu

0,2 cm

podlaga:
mikroarmiran beton C 20/25, fino zaglajen, 
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m³, 
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, estrih z dodatkom za talno ogrevanje za 
bolšo vgradnjo z manj zračnih mehurčkov (plastifikator), kot npr.: Pantarhit 
45 K, minimalna debelina estriha nad čepki: 5 cm!

6,7 cm

podlaga za cevi
talnega ogrevanja:

sistemske plošče za polaganje cevi talnega ogrevanja iz ekspandiranega 
polistirena EPS debeline 11 mm in PS trde profilirane folije 0,6 mm, plošče 
skupne višine 33 mm, prosto položene na podlago, [λD = max. 0.034 
W/(m.K), CS(10) ≥ 150 kPa], kot npr.: Fragmat STIROTERMAL DUO 11 ali 
enakovr.

3,3 cm

toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-
P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5
[λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], 
npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno
plošče dvoslojno 6 + 8 cm

13,0 cm

hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (APP),
zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, 
temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z 
varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali 
enakovredno

0,4 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²
podlaga: podložni beton C12/15 10,0 cm

h 35,0 cm
komprimirani gramozni tampon
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

filtrski sloj: polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m²,
kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino

OPOMBA: • nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se 
podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede 
na dejansko stanje - TOLERANCA

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
ŠT. NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)
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K5 Prostor za termoporte (talno ogrevanje)
tlak: trokomponentni poliuretansko-cementni tlak, protizdrsen R11, 

tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa],
min. odpornost na visoke temperature [+80°C pri 6 mm], odpornost na olja, 
kislino, bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list), odziv na ogenj: Bfl-s1,
npr.: Mapefloor CPU+/UD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po 
navodilih proizvajalca sistema

0,6 cm

podlaga: mikroarmirana a.b. plošča C30/37, XC1, Dmax 16mm, z dodatkom za 
omejitev krčenja, mikroarmatura PP vlakna dolžine 10 mm, enojna armaturna 
mreža Q 503 (Ø 8mm/10 cm), površina betona fino zaglajena. Beton dilatiran 
v rastru stebrov (7,2 x 7,2 m), dilatiranje z rezanjem betona ob primerni 
trdnosti (ko se beton ne kruši), rege širine 10 mm, globina zarezovanja 3-4 
cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR 
kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. Predpisana 
mokra nega betona z namočenim filcem in PE folijo za minimalno 7 dni. 
Beton izveden z lokalnimi nakloni okrog krajših linijskih in točkovnih talnih 
rešetk, ki so vgrajeni v skladu s projektom tehnologije kuhinje. (Lokalni 
nakloni z 1% padcem skupne višine 1 cm v območju 1 m)
debelina plošče min. 10 cm, max. 11 cm
TALNO OGREVANJE: registri za talno ogrevanje se pripenjajo na dodatno 
armaturno mrežo, ki se jo vgradi nad nosilno armaturno mrežo, po sistemu 
Uponor Classic ali enakovredno

11,0 cm

ločilni sloj: PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm
toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-

P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5
[λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], 
npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno
plošče dvoslojno 5 + 8 cm

13,0 cm

hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (APP),
zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, 
temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z 
varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali 
enakovredno

0,4 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²
podlaga: podložni beton C12/15 10,0 cm

h max 35,0 cm
h min 34,0 cm

komprimirani gramozni tampon
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

filtrski sloj: polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m²,
kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino

OPOMBA: • nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se 
podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede 
na dejansko stanje - TOLERANCA

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
ŠT. NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)
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K6 Hladilnice in zamrzovalnice
tlak: trokomponentni poliuretansko-cementni tlak, protizdrsen R11, 

tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa],
min. odpornost na visoke temperature [+120°C], odpornost na olja, kislino, 
bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list),
npr.: Mapefloor CPU/HD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po 
navodilih proizvajalca sistema

0,6 cm

podlaga: mikroarmirana a.b. plošča C30/37, XC1, Dmax 16mm, z dodatkom za 
omejitev krčenja, mikroarmatura PP vlakna dolžine 10 mm, enojna armaturna 
mreža Q 503 (Ø 8mm/10 cm), površina betona fino zaglajena. Beton dilatiran 
v rastru stebrov (7,2 x 7,2 m), dilatiranje z rezanjem betona ob primerni 
trdnosti (ko se beton ne kruši), rege širine 10 mm, globina zarezovanja 3-4 
cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR 
kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. Predpisana 
mokra nega betona z namočenim filcem in PE folijo za minimalno 7 dni.

10,0 cm

ločilni sloj: PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm
toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-

P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5
[λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], 
npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno
plošče dvoslojno 6 + 8 cm

14,0 cm

hidroizolacija 
in parna zapora:

varilni bitumenski trak z nosilcem iz AL folije in steklenega voala, 
tovarniško deklariran kot neskončna parna zapora 
(dejansko: sd = min. 1500 m), 
npr.: Gemini Vapor 4 mm ali enakovredno

0,4 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²
podlaga: podložni beton C12/15 10,0 cm

h 35,0 cm
komprimirani gramozni tampon
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

filtrski sloj: polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m²,
kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino

OPOMBA: • nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se 
podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede 
na dejansko stanje - TOLERANCA
• HLADILNICE: mokroarmirana a.b. plošča je pod stenami in vrati hladilnice 
dilatirana - ločena. Prekinitev z vstavljenim robnim trakom EPS debeline 1 
cm. Rega je po izvedbi finalnega tlaka zatesnjena s trajnoelastičnim PUR 
kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE.
• ZAMRZOVALNICE: mokroarmirana a.b. plošča je pod stenami in vrati 
hladilnice dilatirana - ločena. Prekinitev z vstavljeno ploščo PIR 
(polyizocianuratna pena) debeline 4 cm. Rega je pred izvedbo finalnega tlaka 
zatesnjena z dvokomponentnim hidroizolacijskim premazom na bazi PMMA z 
vstavljenim sistemskim filcem. Širina zatesnitve 14 cm (4 cm prekinitve 
betona s PIR ploščo + 5 cm na vsako stran betona). Na območju vhodnih vrat 
se hidroizolacija zaščiti z inox ploščo debeline 2 mm vijačeno v beton.

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
ŠT. NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)
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ZUNANJI PROSTOR
K7 Zunanja jedilnica za zaposlene

tlak: keramične ploščice, dim. 60 x 60 cm, stopnja protidrsnosti R10, vgrajene 
tankolepilno, kot npr.: Florim - Floor Gres, tip: Builltech, barva: Bone GG, 
obdelava: matte, oziroma: po izbiri projektanta

1,0 cm

lepljenje: cement-akrilatno lepilo, razreda C2TE, zmrzlinsko odporno, fleksibilno, 
odporno na visoke obremenitve, 
kot npr.: IMOLIM - KRISTAL ali enakovredno

0,5 cm

OBSTOJEČI SLOJI
obstoječa podlaga: armiran betonski estrih 10,0 cm
obstoječ ločilni sloj: PP filc 200 g/m² 
obstoječe: komprimiran gramozni tampon 30,0 cm
OPOMBE: • na stiku tlaka in obodnih zidovih oziroma stekleni fasadi se izvedejo 

predpisane zaokrožnice iz gladke inox pločevine po shemi v načrtih. Nova 
tlakovana površina mora izpolnjevati zahteve glede trdnosti, mehanske 
odpornosti, odpornosti na čistila in dezinfekcijska sredstva, možnost strojnega 
čiščenja in protizdrsnosti.
• površino zunanjega armiranega betonskega estriha se pred polaganjem 
ploščic ustrezno očisti z visokotlačnim čistilcem

VAROVANI ODPADKI
V1 Prostori varovanih odpadkov

finalni tlak: večplastni dvokomponentni poliuretanski tlak, 
protizdrsen R11, hitrovezoči, odporen na kemikalije, po sistemu KLB System 
G6 ali enakovredno
Podrobna sestava slojev:
• zaključni samorazlivni 2k sloj KLB-SYSTEM Polyurethan PU 5000 RX v 
barvi po shemi finalnih oblog
• sistemski 2k izravnalni sloj KLB-SYSTEM Polyurethan PU 5000 RX z 
dodatkom polnil (RX-Abstreukomponente)
• 2k prednamaz - priprava podlage in izvedba po navodilih proizvajalca 
sistema

0,3 cm

podlaga: mikroarmiran beton (10-12cm v naklonu proti TS) C 25/30, fino zaglajen, 
mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m³, 
npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno

10,0 cm

hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (APP),
zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, 
temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z 
varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali 
enakovredno

0,4 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²
podlaga: podložni beton C12/15 10,0 cm

h 20,7 cm
komprimirani gramozni tampon
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

filtrski sloj: polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m²,
kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
ŠT. NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)
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EKOLOŠKI OTOK
E1 Ekološki otok

tlak: a.b. plošča C30/37, propelersko fino zaglajena,
a.b. plošča je impregnirana z zaščitnim protiprašnim in hidrofobnim 
sredstvom, kot npr.: ProtectGuard CE Special Concrete ali enakovredno

20,0 cm

podlaga: komprimirani gramozni tampon fr. 0-32 mm
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

20,0 cm

nasutje kamnitega materiala - greda fr. 0-125 mm, komprimirano 50,0 cm
h 90,0 cm

E2 Ekološki otok - klančina
finalni sloj: fini asfalt AC 11 surf B50/70 A3 4,0 cm
podložni sloj: grobi asfalt AC 22 base B50/70 A3 8,0 cm
podlaga: komprimirani gramozni tampon fr. 0-32 mm

debelina in komprimacija po navodilih geomehanika
30,0 cm

h 42,0 cm

E3 Ekološki otok - pločnik ob klančini
finalni sloj: obrabno zaporna plast fini asfalt AC 8 surf B70/100 A5 4,0 cm
podlaga: komprimirani gramozni tampon fr. 0-32 mm

debelina in komprimacija po navodilih geomehanika
25,0 cm

h 29,0 cm

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
ŠT. NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)
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Stene

OPOMBE: veljajo za vse suhomontažne stene

Sistemske ojačitve: • na vseh vogalih sten, zaključkih sten in ob vratih so vgrajeni ojačitveni 
sistemski UA profili (debelina pločevine: 2 mm)

Podkonstrukcija:  • vsi stenski vertikalni profili CW so podvojeni, obrnjeni s hrbtiščem profila 
v kontaktu

Obešanje opreme: • v stene se po potrebi vgradijo dodatne ojačitve za namen obešanja 
bremen (kuhinjske omarice, police, ipd.), ojačitve kot npr.: Aquapanel 
traverze (za stene z Aquapanel ploščami) oziroma OSB plošče deb. 18 
mm (za stene z mavčnimi ploščami)

Ojačitve sten h=210 
cm:

• v primeru sten višine 210 cm (stene, ki ne segajo do stropa) se vsak 
drugi sistemski stenski CW profil zamenja za jeklen profil dimenzije 
50/50/2 mm, ki je vpet v tla in v nosilni strop. Osni razmak podkonstrukcije 
za vijačenje plošč ostaja 62,5 cm

Keramične ploščice: • keramične ploščice niso opisane v sestavah.
Glej sheme polaganja keramičnih ploščic.
V primeru polaganja keramičnih ploščic odpade izravnalna masa in 
barvanje plošč. Pred lepljenjem keramičnih ploščic je potrebno ustrezno 
grundirati površino plošč.

Hidrozaščita v 
kabinah za prho:

• v prostoru za prho se uporabijo cementne plošče kot npr.: Knauf 
Aquapanel Indoor ali enakovredno, na cementne plošče se vgradi 
dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, 
sintetičnih polim. in posebnih dodatkov, kot npr.: Aquafin-2K/M ali 
enakovredno. Hidroizolacija se preko stika tla/stena s fleksibilnim 
bandažnim trakom spoji s hidroizolacijo tal

Stene EI60: • vse stene z obojestransko dvoslojno oblogo iz cementnih Aquapanel 
Indoor plošč izpolnjujejo zahteve upornosti proti ognju EI60. V prostorih 
kjer je za ločilne stene predpisana upornost proti ognju razreda EI60 
morajo biti stene vgrajene do nosilnega stropa, preboji inštalacij je 
potrebno obdelati skladno s predpisi in navodili proizvajalca sistema.

Z1

stenska obloga: mavčne plošče 2x 12.5 mm
npr.: Knauf GKB 12.5 ali enakovredno, bandažiranje, izravnava z mavčno 
izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo

2,5 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili
npr.: KNAUF CW 75 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm, med profili: 
mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, 
[λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 
5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno
debelina filca 7,5 cm

7,5 cm

stenska obloga: mavčne plošče 2x 12.5 mm
npr.: Knauf GKB 12.5 ali enakovredno, bandažiranje, izravnava z mavčno 
izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo

2,5 cm

d 12,5 cm

Predelne stene med pisarnami

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
ŠT. NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)
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Z2

stenska obloga: cementne plošče 2x 1.25 cm,
kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, 
bandažiranje, izravnava z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno 
barvo

2,5 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili
npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm, med profili: 
mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, 
[λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 
5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno
debelina filca 5 cm

5,0 cm

stenska obloga: cementne plošče 2x 1.25 cm, 2,5 cm

d 10,0 cm

Z3

stenska obloga: cementne plošče 2x 1.25 cm,
kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, 
bandažiranje, izravnava z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno 
barvo

2,5 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili
npr.: KNAUF CW 75 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm, med profili: 
mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, 
[λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 
5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno
debelina filca 7,5 cm

7,5 cm

stenska obloga: cementne plošče 2x 1.25 cm,
kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, 
bandažiranje, izravnava z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno 
barvo

2,5 cm

d 12,5 cm

Z4

stenska obloga: cementne plošče 2x 1.25 cm,
kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, 
bandažiranje, izravnava z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno 
barvo

2,5 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili
npr.: KNAUF CW 100 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm, med profili: 
mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, 
[λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 
5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno
debelina filca 10 cm

10,0 cm

stenska obloga: cementne plošče 2x 1.25 cm,
kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, 
bandažiranje, izravnava z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno 
barvo

2,5 cm

d 15,0 cm

Predelne stene

Predelne stene

Predelne stene

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
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Z5

stenska obloga: mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI,
npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane

2,5 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili
npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm, med profili: 
mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, 
[λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 
5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno
debelina filca 5 cm

5,0 cm

odmik: zračni sloj, v zračnem prostoru prečne povezave pocinkanih profilov z 
odrezki mavčnih plošč, glej specifikacije sistema proizvajalca

25,0 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profil
npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm

5,0 cm

stenska obloga: mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI,
npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane

2,5 cm

d 40,0 cm

Z5.1

stenska obloga: mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI,
npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane

2,5 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili
npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm, med profili: 
mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, 
[λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 
5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno
debelina filca 5 cm

5,0 cm

odmik: zračni sloj, v zračnem prostoru prečne povezave pocinkanih profilov z 
odrezki mavčnih plošč, glej specifikacije sistema proizvajalca

20,0 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profil
npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm

5,0 cm

stenska obloga:
mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI,
npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane

2,5 cm

d 35,0 cm

Z5.2

stenska obloga: mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI,
npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane

2,5 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili
npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm, med profili: 
mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, 
[λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 
5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno
debelina filca 5 cm

5,0 cm

odmik: zračni sloj, v zračnem prostoru prečne povezave pocinkanih profilov z 
odrezki mavčnih plošč, glej specifikacije sistema proizvajalca

7,5 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profil
npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm

5,0 cm

stenska obloga: mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI,
npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane

2,5 cm

d 22,5 cm

Inštalacijske stene d= 40 cm

Inštalacijske stene d= 35 cm

Inštalacijske stene d= 22,5 cm

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
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Z6

stenska obloga: cementne plošče 2x 1.25 cm,
kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, 
bandažiranje, izravnava z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno 
barvo

2,5 cm

podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili
npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 
cm, med profili: 
mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, 
[λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 
5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno
debelina filca 5 cm

5,0 cm

odmik: zračni sloj (odmiki po načrtu)

stena hladilnice
ali
a.b. steber

Z7

zaključni sloj: • finalni tankoslojni nanos-omet 
npr.: Baumit SilikonTop ali enakovredno, na ustrezno pripravljeno 
armirano podlago, barvo, finost zrnavosti in posebne efekte določi arhitekt 
!

0,3 cm

osnovni nanos: • osnovni sistemski tankoslojni nanos,
npr.: Baumit StarContact White ali enakovredno, armiran s stekl.mrežico 
(npr.: Baumit StarTex) po sistemski rešitvi proizvajalca

0,5 cm

konstrukcija: a.b. venec in a.b. strešna plošča smetarnice 
(debelina po statičnem izračunu)

hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (APP),
zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, 
temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z 
varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali 
enakovredno

0,4 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²
podlaga: podložni beton C12/15 10,0 cm

h 10,4 cm
komprimirani gramozni tampon
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika

filtrski sloj: polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m²,
kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino

OPOMBA: • nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se 
podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi 
glede na dejansko stanje - TOLERANCA

Strešna plošča objekta varovanih odpadkov

Stenske obloge, zapiranje meteorne inštalacije

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
OBJEKT: 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija
ŠT. NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)
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Strehe

S1

zaščita in obtežitev: pran prodec frakcije 16-32 mm,
vgrajen v vodoravno lego,
debelina min. 5,0 cm - max. 15,0 cm

15,0 cm

ločilni sloj: PP filc, površinska masa min. 125 g/m², 
npr.: Polyfelt TS 20 ali enakovr.

0,1 cm

hidroizolacija: polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO),
zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C, 
temperaturna odpornost proti tečenju 140°C, prvi (spodnji) sloj polno 
varjen na podlago z varjenimi preklopi, drugi sloj polno varjen na 
prvega, kot npr.: Galaxy FC 180 4 mm ali enakovredno

0,8 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²

h max 15,9 cm
h min 5,9 cm

konstrukcija: a.b. plošča izvedena v naklonu 2% 12,0 cm

Streha prostorov varovanih odpadkov

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
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1.4.3 TABELA PROSTOROV S POVRŠINAMI

KLET

1.0 CENTRALNA KUHINJA 
1.1. Centralna kuhinja 214,69 m2

1.2 Higienski filter 5,29 m2

1.3 Pranje transportnih vozičkov 12,08 m2

1.4 Nečisti vozički 18,46 m2

1.5 Pomivanje tabletne posode 64,81 m2

1.6.1 Čistila - čisto 6,23 m2

1.6.2 Čistila - nečisto 6,40 m2

1.7 Pomivanje tabletne posode 14,55 m2

1.8.1 Skladišče 4,10 m2

1.8.2 Skladišče 8,00 m2

1.9.1 Močnata kuhinja 20,42 m2

1.9.2 Hladilnica - močnata kuhinja 3,60 m2

1.10.1 Predpriprava 6,75 m2

1.10.2 Predpriprava 8,43 m2

1.10.3 Predpriprava 9,19 m2

1.10.4 Predpriprava 6,06 m2

1.10.5 Predpriprava 4,64 m2

1.10.6 Predpriprava 4,88 m2

1.10.7 Predpriprava kruh 5,15 m2

1.11 Skladišče 4,61 m2

1.12.1 Hladilnica 6,30 m2

1.12.2 Hladilnica 4,08 m2

1.12.3 Hladilnica 3,40 m2

1.12.4 Hladilnica 4,72 m2

1.13 Kruh 3,07 m2

1.14 Hodnik 50,96 m2

1.15 Hodnik in povratna embalaža 77,29 m2

1.16 Skladišče organskih odpadkov 10,08 m2

1.17 Skladišče pijač 7,80 m2

1.18.1 Skladišče 8,77 m2

1.18.2 Skladišče 9,59 m2

1.19.1 Predprostor zamrzovalnih komor 3,87 m2

1.19.2 Zamrzovalna komora  5,75 m2

1.19.3 Zamrzovalna komora  2,96 m2

1.20 Predprostor  7,04 m2

1.21 Polnenje termoportov 21,19 m2

1.22 Čisti termoporti 6,46 m2

1.23 Pranje termoportov 11,09 m2

1.24 Sprejem nečistih termoportov 7,84 m2

Skupaj 680,60 m2

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
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2.0 GARDEROBE IN PISARNE
2.1 Predprostor 6,12 m2

2.2.1 Garderoba moški 7,95 m2

2.2.2 Filter moški 4,26 m2

2.2.3.1 Tuš moški 1,36 m2

2.2.3.2 WC moški 1,46 m2

2.3.1 Garderobe ženske 30,05 m2

2.3.2 Filter ženske 18,13 m2

2.3.3.1 WC ženske 1,46 m2

2.3.3.2 WC ženske 1,46 m2

2.4 Hodnik pisarne 8,31 m2

2.5 Filter pisarne 6,55 m2

2.6 Pisarna 1 7,09 m2

2.7 Pisarna 2 7,17 m2

2.8 Pisarna 3 8,47 m2

2.9 Mikrobiolog 3,57 m2

2.10 Vodja izmene 4,03 m2

2.11 Jedilnica osebje 17,48 m2

2.12 Pisarna nabave 6,72 m2

Skupaj 141,64 m2

3.0 JEDILNICA
3.1 Jedilnica s samopostrežno izdajo 135,02 m2

3.2 Jedilnica - pomivanje 11,58 m2

3.3 Jedilnica - zunaj *pokriti del 75,39 m2

Skupaj 221,99 m2

*jedilnica je že 'dokončana' izvaja se obešene stropove in inštalacije

4.0 SANITARIJE IN TEHNIČNI PROSTORI
4.1.1 WC Predprostor moški 3,79 m2

4.1.2 WC moški 1,08 m2

4.2.1 WCPredprostor ženske 2,77 m2

4.2.2 WC ženske 1,13 m2

4.3 Elektro prostor 7,44 m2

4.4.1 Šibki tok 4,55 m2

4.4.2 UPS 3,52 m2

4.4.3 Zračna pošta 2,50 m2

4.5 Toplotna podpostaja, mehčanje vode 10,32 m2

4.6.1 Elektro prostor - kuhinja 8,75 m2

4.6.2 Medicinski plini 3,74 m2

Skupaj 49,59 m2

SKUPAJ KLET 1.093,82 m2
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5.0 EKOLOŠKI OTOK

5.1. Ekološki otok - kontejnerji, prostor za manipulacijo vozil 729,80 m2

5.2 Dovozna klančina, pločnik 195,73 m2

5.3 Varovani odpadki - objekt

5.3.1 Mešani organski odpadki 16,12 m2

5.3.2 Infektivni odpadki 1 16,07 m2

5.3.3 Infektivni odpadki 2 16,34 m2

5.3.4 Odpadne kemikalije 16,45 m2

5.3.5 Ostali odpadki 16,56 m2

5.3.6. Pokrit predprostor - dostop 30,19 m2

SKUPAJ EKOLOŠKI OTOK 1.037,26 m2

SKUPAJ klet+ekološki otok 2.131,08 m2

INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
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Investitor:

Objekt:

Projekt

Lokacija objekta: Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Obseg popisa: Gradbena in obrtniška dela

Številka načrta: 0625 - 22 - A 

Projektant: Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Odg. vodja projekta 
in projektant arh:

Novo mesto, oktober 2025

Izdelala:

Irena BELE, kom.inž.

Splošna bolnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih 
borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki
otok- novelacija

PROJEKTANTSKI POPIS DEL 

Vid Razinger, u.d.i.a.

KUHINJA IN JEDILNICA



UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL

SPLOŠNA OPOMBA:
Popis zajema dela na območju objekta za  GO dela in rušenja. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije in 
projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PZI). V 
primeru tiskarskih napak in neskladij med popisom in  projektom je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo 
ponudbe.

Vsa dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.

V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva 

pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del. 
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in 

zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in 
izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst 
materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse 
stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni 
koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost 
lokacije glede na skladiščenje materiala.

3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z 
veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred 
vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni 
del tega popisa.

4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih 
zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.

5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, 
izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del je izvajalec dolžen pregledati načrte za 
predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi. 

6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k 
posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere 
upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega 
sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče. 

7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi 
GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin! 

8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni. Materiali, ki so opremljeni s 
citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni. Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar 
samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni 
opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture.

9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
   * vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču;
   * pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in 

naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega 
pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih 
spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti;

   * stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu;

   * ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru 
naročila s strani naročnika in po predhodnem dogovoru pri posameznih postavkah.

10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.



SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

Opis

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je 
potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih 
neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je 
ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede 
tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred 
izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so 
možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni 
pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in 
podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.

Pomembne opombe:

 * Pred pričetkom izvedbe GO del mora gradbeno jamo pregledati odgovorni geomehanik (ali geolog), ki z 
vpisom v gradbeni dnevnik potrdi nosilnost tal in pregleda, da je enaka nosilnost bila osnova za izdelan 
načrt gradbenih konstrukcij, oz. mora pisno podati mnenje o nosilnosti tal, višini talne vode oziroma druge 
parametre, ki so pomembni za izgradnjo objekta. V primeru, da stanje na gradbišču po izkopu ne ustreza 
že izdelanem geomehanskemu poročilu, mora odgovorni geolog oziroma geomehanik to poročilo 
dopolniti. Glede na dopolnitve geomehanskega poročila je potrebno naknadno prilagoditi tudi ostale 
načrte, ki so sestavni deli tega projekta.

* Izvajalec je dolžan zagotoviti stalen nadzor geodeta.

* Izvajalec GOI del je dolžan izdelati načrt organizacije gradbišča kot ga predvideva Pravilnik o gradbiščih 
(Ur.l. RS št.:55/2008), vključno z vsemi montažnimi načrti.
  

* Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih 
konstrukcij in gradbenih elementov objekta.

* Pričetek del je možen, ko ima izvajalec vso PZI dokumentacijo in načrte. V primeru, da katerega od 
načrtov, risb ali navodil ni prejel ali izdelal v lastni režiji IZVEDBA GOI DEL NI DOVOLJENA. 

* Izvajalec mora izdelati varnostni načrt. Brez izdelanega varnostnega načrta IZVEDBA GOI DEL NI 
DOVOLJENA.

* Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom opaženja, armiranja in betoniranja v vseh načrtih, ki so 
sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v 
armiranobetonskih konstrukcijah. Sklicevanje zgolj na PZI načrt gradbenih konstrukcij (armaturne načrte) 
NI DOVOLJENO. Vse rešitve z morebitnimi manjkajočimi preboji mora pred pričetkom izvedbe betonskih 
del podati odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, potrdi jih tudi odgovorni vodja projekta in odgovorni 
nadzornik.



* Izvajalec mora pri pooblaščeni zavarovalnici zavarovati eventuelno škodo, ki bi nastala na sosednjih 
objektih zaradi izvedbe objekta, ki je predmet gradnje po ponudbi oziroma pogodbi. Pred začetkom del 
mora izvajalec opraviti pregled in dokumentacijo vseh sosednjih objektov in dokumentirati stanje pred 
začetkom izvedbe. Strošek ev. poškodb sosednjih objektov bremeni izvajalca!

* Izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 (30 dni pred naročilom) 
za sledeče sestavne dele predmetnega objekta:
- vzorec vidnega betona (3 vzorce različnih barvnih odtenkov) vključno z vzorcem fuge med dvema 
opažnima ploščama
- vzorce tesnilnih materialov
- vzorce vseh gradbeno obrtniških izdelkov, opreme
Vzorec mora potrditi odg. projektant arhitekture. Brez pisne potrditve vzorca, izvedba ni dovoljena. Na 
izdelanem vzorcu se lahko prilagodijo določeni zaključki in detajli zato, da bo izdelek brezhiben.
Glede na pripombe arhitekta, je dolžan izvajalec vzorec popravljati in dopolnjevati. To določilo izvajalec 
sprejme avtomatsko z oddano ponudbo za izvedbo GOI del. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere 
je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture, NI DOVOLJENA. 
Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni 
dnevnik in je obravnavana kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.

* V primeru, da kljub potrditvi vzorca vidnih betonov, izvajalec GO del vidnih betonov na objektu ne izvede v 
najvišji kvaliteti (kriterij za dokazovanje kvalitete je primerjava s potrjenim vzorcem), je potrebno celotno 
površino vidnih betonov fino peskati. Izvajalec si mora korekturo vidnih betonov s peskanjem všteti v 
vrednost izdelave vidnih betonov.

* Vsi stiki med jeklom in aluminijem in med inox pločevino in pocinkano in barvano pločevino morajo biti 
prekinjeni oziroma izvedeni posredno preko gumijastih podložk, ki preprečujejo galvanski člen in korozijo.

* Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal 
načrt arhitekture za predmetni objekt. 

* Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s 
projektno dokumentacijo, ki so jo izdelali avtorji. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdela 
izključno avtor zgradbe, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni 
dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega 
nadzornika. Kot spremembe projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, 
nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij 
(gradbene fizike), kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike stavbnega pohištva, 
notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd... Vsako samovoljno 
dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali 
drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni kršenje 
avtorskih pravic in bo sankcionirano skladno z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

* Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, 
sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi 
sestavinami PZI projekta.

* Pri ponudbi je nujno upoštevati vse postavke iz študije požarne varnosti ali zasnove požarne varnosti, ki 
opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta.



 Ponudba mora vsebovati tudi:
- izdelavo projektov betonov
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev
- nadzor geodeta in geomehanika 

Morebitne zamenjave proizvodov, ki jih običajno predlaga izvajalec, je potrebno pravočasno sporočiti 
projektantu in ob tem predložiti deklarirane fizikalne karakteristike, da projektant lahko preuči tehnično 
adekvatnost zamenjave.
Za vse dokončno določene proizvode mora izvajalec pridobiti certifikate o skladnosti z veljavnimi 
standardiziranimi zahtevami ali ustrezno tehnično soglasje, v kolikor standard za določen proizvod ne 
obstaja.



R E  K A P I T U L A C I J A   

Šifra Opis dela Znesek

A. GRADBENA DELA
1.0 PREDDELA -                                  

2.0 RUŠITVENA DELA -                                  

3.0 BETONSKA DELA -                                  

4.0 ZIDARSKA DELA -                                  

5.0 KANALIZACIJA -                                  

GRADBENA DELA SKUPAJ: -                                  

B OBRTNIŠKA DELA
1.0 KLJUČAVNIČARSKA DELA -                                  

2.0 STAVBNO POHIŠTVO -                                  
3.0 STENSKE ZAŠČITE -                                  
4.0 KERAMIČARSKA DELA -                                  
5.0 PLESKARSKA DELA -                                  
6.0 TLAKARSKA DELA -                                  
7.0 SPUŠČENI STROPOVI -                                  
8.0 MAVČNOKARTONSKE STENE -                                  

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: -                                  

C KONČNO ČIŠČENJE OBJEKTA
1.0 -                                  

-                                  

SKUPAJ A+B+C -                                  

DDV 22,0% -                                  

SKUPAJ PROJEKT: -                         

ČIŠČENJE OBJEKTA

KONČNO ČIŠČENJE OBJEKTA SKUPAJ:

2. faza izvedbe urgentnega centra 
KUHINJA in JEDILNICA



Investitor:  SPLOŠNA BOLNICA   "Dr. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

 Objekt:  2. FAZA IZVEDBE URGENTNEGA CENTRA - KUHINJA Z JEDILNICO

Cena na 

Šifra Opis dela Kolicina Enota enoto mere Znesek

A. GRADBENA DELA

1.0 PREDDELA

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

   *

1.01 Priprava gradbišča s postavitvijo ogrevanih

kontejnerjev za pisarno vodstva gradbišča,

garderobe in priročna skladišča, montažni suhi

WC boksi s praznenjem, gasilne aparate,

ureditvijo dostopnih in dovoznih poti deponij,

opozorilnih tabel, gradbiščne table, gradbiščne

ograje z vrati, elektro in vodovodnega priključka

in ostalih spremljajočih elementov, ki so potrebni

za varno delo gradbišča. Kompletno s

uspostavitvijo prvotnega stanja po končanih

delih.

Dela se izvajajo v delu obstoječega objekta, zato

je potrebno potek dela uskladiti z

investitorjem.Priprava gradbišča velja za vsa

dela in vse izvajalce, za celoten čas trajanja

gradnje!

1,00 eur -                        

1.02 Začasna prašna gips zapore proti obstoječim

prostorom. Parašna zapora izdelana iz mavčne

stene na pocinkani podkonstrukciji, z

enostransko oblogo z enojnimi gips ploščami.

Stiki bandažirani in kitani.

Kompletno z demontažo stene po končanih

delih, z odvozom na deponijo. Prašna zapora se

izdela pred pričetkom del.

50,00 m2 -                        

1.03 Naprava, dobava in izdelava zaščite proti

obstoječim prostorom, zaradi prašne zapore.

Prašna zapora se izdela pred pričetkom

rušitvenih del.

ukrepi za zmanjšanje emisij hrupa in zapraševanja

gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,

pravili stroke,

V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi sledeči stroški:

dobava vsega potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in 

prenosi

zaščita ostalih predmetov, opreme in inštalacij

Splošno za preddela - vključeno v ceno na enoto del:

Dela je potrebno izvajati v skladu z:

veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v skladu z obveznimi 

standardi,

varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred 

požarom,

varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
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Zaščita se izdela z izdelavo lesene nosilne

podkonstrukcije, preko katere se napne PVC

folijo, z lepljenjem vseh stikov z lepilnimi trakovi.

Po končanih delih se zapora odstrani in

vspostavi se prvotno stanje.

10,00 m2 -                        

1.04 Dobava in izdelava zaščite proti obstoječim

prostorom, zaradi prašne zapore. Prašna zapora

se izdela pred pričetkom rušitvenih del.

Zaščita se izdela brez nosilne podkonstrukcije,

samo z dobavo in montažo polivinila, z

lepljenjem na strop, stene in tla.. Po končanih

delih se zapora odstrani in vspostavi se prvotno

stanje.

250,00 m2 -                        

1.05 Dobava in izdelava varnostnega načrta

gradbišča ter organizacija gradbišča v skladu z

načrtom, z vsemi potrebnimi deli, materiali i.t.d.

1,00 kpl -                        

1.06 Stroški izvajanja meritve zvoka po končani

gradnji in izdaja ustreznega poročila. Meritve za

prenos hrupa skozi konstrukcije stropa in tal po

zahtevah elaborata. Kompletno z izdajo poročila.

1,00 kpl -                        

1.07 Priprava dokumentacije za potrebe izvedbe PID-

a. Izvajalec mora pripraviti seznam z opisom

sprememb, vključno z vsemi vrisanimi

spremembami, dopolnitvami in podobno.

1,00 kpl -                        

1.08 Projektantski nadzor projektanta PZI nad gradnjo

objekta, obrazložitve projekta PZI, spremljanje

skladnosti. Upoštevan je nadzor za projektante:

arhitekture, strojne inštalacije, elektro inštalacije,

gradbene konstrukcije, kanalizacijo, prometno

ureditev, pohištveno opremo, krajinsko

arhitekturo in tehnološko opremo

1,00 kpl -                        

1.09 Stroški izdelave PID načrta v treh izvodih

analogne oblike in digitalnem izvodu v

originalnem nezaklenjenem formatu. Upoštevana 

mora biti izdelava PID projektov za: arhitekturo,

strojne inštalacije, elektro inštalacije, gradbene

konstrukcije, kanalizacijo, prometno ureditev in

krajinsko arhitekturo
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1,00 kos -                        

1.10 Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni

dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi

dejansko porabljenega časa in materiala, na

podlagi potrjene gradbene knjige.

150,00 ur -                        

1.0 PREDDELA SKUPAJ:                          -     
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2.0 RUŠITVENA DELA

2.01 Čiščenje prostorov pred pričetkom del, z

odstranitvijo opreme in ostankov gradnje, z

odvozom opreme na deponijo, ki jo določi

investitor in z odvozom ostankov gradnje na

stalno deponijo. 

900,00 m2 -                        

2.02 Odstranjevanje opreme jedilnice za čas izvedbe

del, in ponovna montaža po končanih delih ter

zaščite vseh elementov opreme in inštalacij, ki v

prostorih ostanejo. Shranjevanje na deponiji

investitorja ali izvajalca  - po dogovoru.  

80,00 80 -                        

2.03 Izdelava preboja za instalacijske kanale. Preboj

v AB steni debeline 20 cm, preboj dimenzij 55 x

40 cm, spodnji rob preboja je na koti 330 cm od

finalnega tlaka. Strojno rezanje ter finalna

obdelava prebojev. Kompletno z odvozom

ruševin na stalno deponijo. 

2,00 kos -                        

2.04 Odstranitev začasne stropne obloge

neogrevanega prostora - začasna toplotna

izolacija na stropu neogrevanega prostora v kleti.  

Odstranijo se plošče ekspandiranega polistirena

debeline 6.0 cm, sidrane v strop in v vute.

Kompletno z odvozom na stalno deponijo. 

850,00 m2 -                        

2.05 Odstranitev dela mavčnokartonske stene z gips

oblogo, z odvozom odstranjenega materiala na

stalno deponijo. Vključno z izdelavo novih

zaključkov sten, po sistemu Knauf.

9,50 m2 -                        

Pri vseh pozicijah upoštevati tudi: vse vertikalne in horizontalne 

transporte, vsa nalaganja in razlaganje demontiranega materiala, vsa 

zavarovanja in podpiranja med rušenjem, demontažo vseh 

podkonstrukcij in veznih ter pritrdilnih materialov, delovne in zaščitne 

odre, protiprašne in protihrupne zaščite i.p.

V rušitvenih delih so upoštevana vsa rušenja, kompletno z odlaganjem 

na gradbiščno deponijo in nakladanjem ter odvozom ruševin na 

registrirano stalno deponijo gradbenega materiala. V ceni morajo biti 

upoštevane tudi vsi stroški deponije (odlaganje na deponiji, plačilo 

taks...)

Splošno za rušitvena dela - vključeno v ceno na enoto del:

V zvezi z rušitvenimi deli  je potrebno upoštevati zahteve, ki izhajajo 

zakonodaje na področju VARSTVA PRI DELU. 
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2.06 Odstranitev mavčnokartonske obloge na delu

obstoječe stene, z odvozom odstranjenega

materiala na stalno deponijo 

10,00 m2 -                        

2.07 Razširitev odprtine v MK steni debeline 10 cm,

po odstranitvi dvokrilnih vrat, razširitev za 20 cm,

višina 215 cm, vključno z novo podkonstrukcijo

in finalno obdelavo odprtine. Upoštevati tudi

odvoz odstranjenega materiala na stalno

deponijo 

1,00 kpl -                        

2.08 Izdelava preboja v mavčnokartonski steni z

enostransko gips oblogo za enokrilna vrata

dimenzij 90 x 205 cm, v steni debeline 13 cm, z

odvozom odstranjenega materiala na stalno

deponijo.

1,00 kpl -                        

2.09 Odstranitev dvokrilnih vrat v mavčnokartonski

steni, vrata dimenzij 150 x 210 cm, z odvozom

na stalno deponijo 

1,00 kos -                        

2.10 Odstranitev dvokrilnih vrat v zidani steni debeline 

20 cm, vrata dimenzij 150 x 210 cm, z odvozom

na stalno deponijo 

1,00 kos -                        

2.12 Razna nepredvidena rušitvena dela, vpisana v

gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi

dejansko porabljenega časa.

80,00 ur -                        

2.0 RUŠITVENA DELA SKUPAJ:                          -     
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3.0 BETONSKA DELA

3.01 Dobava, transport in vgrajevanje nearmiranih

betonov, C8/10, prereza do 0,12 m3/m2-m,

frakcija 0-31,5mm.

* podložni beton pod hidroizolacijo v debelini 10

cm

78,00 m3 -                        

* podložni beton pod hidroizolacijo v debelini 5

cm, na temeljih - po potrebi se debelina prilagodi

glede na dejansko stanje - TOLERANCA

4,00 m3 -                        

3.02 Dobava, transport in vgrajevanje materialov za

izdelavo mikroarmirane AB talne plošče, po

sestavah K1, K2, K5 in K6:

   * mikroarmirana a.b. plošča C30/37, XC1, Dmax

16mm, z dodatkom za omejitev krčenja,

mikroarmatura PP vlakna dolžine 10 mm, enojna

armaturna mreža Q 503 (Ø 8mm/10 cm).

Predpisana mokra nega betona z namočenim

filcem in PE folijo za minimalno 7 dni.

V opisu je zajeta nega betona. Beton mora biti cca 3 do 5 dni pod 100% 

vlago, da se prepreči izsuševanje in posledično krčenje betona 

(pokrivanje s PVC folijo in zagotavljanje visoke vlažnosti).

Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5% od vodoravnosti 

se posebej ne priznava.

Izvajalec del mora pred betoniranjem talne plošče pripraviti projekt 

betona za talno ploščo in dilatacije. V načrtu mora upoštevati in 

locirati vse elemente kanalizacije v tleh – sifoni, talne rešetke,…

Splošno za betonska dela - vključeno v ceno na enoto del:

V opisih je zajeta je dobava in vgraditev betona ter dobava, krivljenje, 

vezanje in vgraditev armature. Osnova za obračun betonov je dejansko 

vgrajena količina betona, ki se izračuna po projektni dokumentaciji. 

Osnova za obračun armature je dejansko vgrajena količina, 

dokumentirana z izvlečki armaturnega načrta,

Vsi betoni morajo biti skladni s standardoma SIST EN 206-1 in SIST 

1026:2007, izdelani v betonarni, ki ima certificirano kontrolo kakovosti 

proizvodnje.  

Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom armiranja in 

betoniranja v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta 

preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v 

armiranobetonskih konstrukcijah. Sklicevanje zgolj na PZI načrt 

gradbenih konstrukcij (armaturne načrte) ni dovoljeno. Vse rešitve z 

morebitnimi manjkajočimi preboji mora pred pričetkom izvedbe 

betonskih del podati odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, potrdi 

jih tudi odgovorni vodja projekta in odgovorni nadzornik.
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K2 - v kuhinji je beton izveden z lokalnimi nakloni

okrog krajših linijskih in točkovnih talnih rešetk, ki 

so vgrajeni v skladu s projektom tehnologije

kuhinje. (Lokalni nakloni z 1% padcem skupne

višine 1 cm v območju 1 m)

K5 - prostor za transporterje - beton izveden z

lokalnimi nakloni okrog krajših linijskih in

točkovnih talnih rešetk, ki so vgrajeni v skladu s

projektom tehnologije kuhinje. (Lokalni nakloni z

1% padcem skupne višine 1 cm v območju 1 m).

TALNO OGREVANJE: registri za talno ogrevanje

se pripenjajo na dodatno armaturno mrežo, ki se

jo vgradi nad nosilno armaturno mrežo, po

sistemu Uponor Classic ali enakovredno

K1 in K6 - beton debeline 10 cm 

12,00 m3 -                        

K2 in K5 - beton debeline 11 cm 

66,00 m3 -                        

   * strojno površinsko zaglajevanje površine AB

plošče do popolnega sijaja

720,00 m2 -                        

   * Beton dilatiran v rastru stebrov (7,2 x 7,2 m),

dilatiranje z rezanjem betona ob primerni trdnosti

(ko se beton ne kruši), rege širine 10 mm,

globina zarezovanja 3-4 cm. Rege se po izvedbi

zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim

PUR kitom in predhodno vstavljeno okroglo

vrvico iz penjenega PE. 

   * DILATACIJA V PLOŠČI - Rege širine 10mm,

globina zarezovanja 3-4cm. Rege se po izvedbi

zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim

PUR kitom in predhodno vstavljeno vrvico iz

penjenega PE. Beton dilatiran v rastru strebrov

7,2 x 7,2m. 

145,00 m1 -                        

   * DILATACIJA (PREKINITEV) V PLOŠČI -

HLADILNICE - Mikroarmirana a.b. plošča je pod

stenami in vrati hladilnice dilatirana - ločena.

Prekinitev z vstavljenim robnim trakom EPS

debeline 1cm. Rega je po izvedbi finalnega tlaka

zatesnjena s trajnoelastičnimPUR kitom in

predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz

penjenega PE.

50,00 m1 -                        
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   * DILATACIJA (PREKINITEV) V PLOŠČI -

ZAMRZOVALNICE - Mikroarmirana a.b. plošča

je pod stenami in vrati hladilnice dilatirana -

ločena. Prekinitev z vstavljeno ploščo PIR

(polyizocianuratna pena) debeline 4cm. Rega je

po izvedbi finalnega tlaka zatesnjena z

hidroizolacijskim premazom na bazi PMMA z

vstavljenim sistemskim filcem. Širina zatesnitve

14cm (4cm prekinitve betona s PIR ploščo +

5cm na vsako stran betona). Na območju

vhodnih vrat se hidroizolacija zaščiti z inox

ploščo debeline 2mm vijačeno v beton. 

20,00 m1 -                        

   * dilatacija ob stenah in stebrih - z vstavljenim

robnim trakom EPS debeline 1cm. Rega je po

izvedbi finalnega tlaka zatesnjena s

trajnoelastičnim PUR kitom in predhodno

vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. 

181,00 m1 -                        

   * opaženje in razopaženje robov talne plošče,

višina 10 in 11 cm

70,00 m1 -                        

   * opaženje in razopaženje robov poglobitev pri

poglobljenih tleh za hitri odmrzovalnik, višina do

17 cm

6,00 m1 -                        

3.0 BETONSKA DELA SKUPAJ:                          -     

stran 8 / 57



Investitor:  SPLOŠNA BOLNICA   "Dr. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

 Objekt:  2. FAZA IZVEDBE URGENTNEGA CENTRA - KUHINJA Z JEDILNICO

Cena na 

Šifra Opis dela Kolicina Enota enoto mere Znesek

 

4.0 ZIDARSKA DELA

4.01 Izravnava obstoječega tampona z odstranitvijo

ali dodajanjem tamponskega materiala D32 v

debelini do 10 cm, komprimacija po navodilih

geomehanika. Kompletno z vsemi transporti in

prenosi

860,00 m2 -                        

4.02 Dobava in polaganje toplotne izolacije XPS

debeline 1 cm na pete točkovnih temeljev, na

mestih kjer je debelina podložnega betona

manjša

Nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na

voljo predvidenih 30 cm in se podložni beton

vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina

prilagodi glede na dejansko stanje -

TOLERANCA

85,00 m2 -                        

4.03 Dobava materiala in izdelava horizontalne

hidroizolacije tlakov na podložni beton, dela v

sestavi: 

* hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²

Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije 

gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.

V ponudbenih cenah zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med 

posameznimi fazami del (hidroizolacija, estrihi, polaganje tlakov, ipd).

V ceni ometa po m2 upoštevati tudi zametavanje utorov po izvedbi 

grobih instalacij, Ometane površine morajo biti ravne z ostrimi robovi na 

stikih sten z vgrajenimi ojačitvami po vogalih.

Opomba: izvedba tesnitev inštalacijskih prehodov mora biti upoštevana 

v projektu inštalacij. Upoštevati zahteve požarnega elaborata.

Pri izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu vključno s potrebno 

dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije 

+2cm: Višek trakov se odstrani po položitvi finalne talne obloge.

Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom 5% od vodoravnosti se 

posebej ne priznava.

V ceno enote mere izvedbe estriha vkalkulirati tudi izvedbo morebitnih 

muld in grebenov; delovne stike in dilatacije.

Splošno za zidarska dela - vključeno v ceno na enoto del:

Za zidarska dela je v ceni zajeta dobava in vgradnja materialov s 

transporti in pomožnimi deli. Dobava obrtniških izdelkov je obračunana 

posebej v obrtniških delih po posameznih fazah. Kompletno z delovnimi 

odri do višine 4,0 m.

Pri večjih površinah, je potrebno vkalkulirati tudi navidezne dilatacije.
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* polimer-bitumenska, enoslojna (APP)

hidroizolacija, zahteve za topl. obstojnost:

fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C,

temperaturna odpornost proti tečenju 130°C,

polno varjena na podlago z varjenimi preklopi,

kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm

ali enakovredno

870,00 m3 -                        

4.04 Dobava materiala in izdelava toplotne izolacije

tlakov pod AB ploščo, po sestavi K1 in K6: 

   * ločilni sloj : PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm

   * toplotna izolacija debeline 14 cm: ekspandirani

polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-

T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-

DS(70,-)3-DLT(1)5 [λD = max. 0.035 W/(m.K),

CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali

enakovredno, plošče položene dvoslojno 6 + 8

cm

120,00 m2 -                        

4.05 Dobava materiala in izdelava toplotne izolacije

tlakov pod AB ploščo, po sestavi K2 in K5: 

   * ločilni sloj : PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm

   * toplotna izolacija debeline 14 cm: ekspandirani

polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-

T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-

DS(70,-)3-DLT(1)5 [λD = max. 0.035 W/(m.K),

CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali

enakovredno, plošče položene dvoslojno 5 + 8

cm

600,00 m2 -                        

4.06 Dobava materiala in izdelava toplotne izolacije

tlakov po sestai K3:

   * ločilni sloj : PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm

   * toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS

oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-

P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-

DLT(1)5 [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) =

150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali

enakovredno, plošče dvoslojno 10 + 8 cm

41,00 m2 -                        

4.07 Dobava materiala in izdelava toplotne izolacije

tlakov po sestai K4 in K4.1:

stran 10 / 57



Investitor:  SPLOŠNA BOLNICA   "Dr. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

 Objekt:  2. FAZA IZVEDBE URGENTNEGA CENTRA - KUHINJA Z JEDILNICO

Cena na 

Šifra Opis dela Kolicina Enota enoto mere Znesek

   * podlaga za cevi talnega ogrevanja: sistemske

plošče za polaganje cevi talnega ogrevanja iz

ekspandiranega polistirena EPS debeline 11 mm

in PS trde profilirane folije 0,6 mm, plošče

skupne višine 33 mm, prosto položene na

podlago, [λD = max. 0.034 W/(m.K), CS(10) ≥

150 kPa], kot npr.: Fragmat STIROTERMAL

DUO 11 ali enakovredno

   * toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS

oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-

P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-

DLT(1)5 [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) =

150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali

enakovredno, plošče dvoslojno 5 + 8 cm

87,00 m2 -                        

4.08 Dobava materiala in izdelava podlage z

mikroarmiranim betonom C 20/25, fino zaglajen,

mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m³,

npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno. 

   * po sestavi K3,  debelina 6,0 cm

36,00 m2 -                        

4.09 Dobava materiala in izdelava podlage z

mikroarmiranim betonom C 20/25, fino

zaglajenim. Mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost:

0.95kg/m³, npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno,

estrih z dodatkom za talno ogrevanje za bolšo

vgradnjo z manj zračnih mehurčkov

(plastifikator), kot npr.: Pantarhit 45 K, minimalna

debelina estriha nad čepki: 5 cm!

   * po sestavi K4,  debelina 6,9 cm

39,00 m2 -                        

   * po sestavi K4.1,  debelina 6,7 cm

37,00 m2 -                        

4.10 Notranja obdelava betonskih površin. Obdelava

betonskih površin s fino cementno malto ter

brušenje neravnin.

400,00 m2 -                        

4.11 Grobi in fini omet zidanih sten. Grobi omet v

podaljšani apneno cementni malti s predhodnim

cementnim obrizgom, fini omet v apneni malti.

45,00 m2 -                        
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4.12 Grobi in fini omet stene ob hodniku - povratna

embalaža. Grobi omet v podaljšani apneno

cementni malti s predhodnim čiščenjem stene

(ostanki toplotne in hidro izolacije ter ostanki

nečistoč - prej vkopana sten), cementnim

obrizgom, fini omet v apneni malti.

95,00 m2 -                        

4.13 Pribitek na zidarska dela. Razna manjša

nepredvidena dela, pomoč obrtnikom in

instalaterjem. Obračun po dejansko porabljenem

času in materialu. Pavšal 10% od zidarskih del.

cena PK ure………

cena KV ure………

material

0,00 -                        

4.0 ZIDARSKA DELA SKUPAJ:                          -     
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5.0 KANALIZACIJA 

5.01 Dobava in montaža dvodelnega požiralnika z

rešetko ACO Hygienic gully 157 z vertikalnim

iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301). Higienski

design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in

EHEDG dokument št. 8, 13 in 44.  

Požiralnik in njeni deli so izdelani iz

pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline

1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm,

zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev

higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z

nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje.

Spodnji del požiralnika s tlačno prirobnico za

pritrditev hidroizolacije z vertikalnikanim iztokom

ϕ75mm, sifon, vedro, O obroč - drenažno tesnilo,

vključno z dvema nastavkoma iz nerjavečega

jekla s tesnilom (h=96 mm) za premostitev

višine. 

Dimenzije: Okvir zgornjega dela požiralnika

dim. 250x250mm/Φ142mm. 

Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana

rešetka dim. 218x218mm obremenitvenega

razreda R50. 

Zgornji del požiralnika se teleskopsko namesti v

spodnji del požiralnika.                   

23,00 kos -                        

5.02 Dobava in montaža talne kanalete (korito) z

rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega

jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box.

Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO

14159 in EHEDG dokument št. 8. 

Kanaleta in njeni deli so izdelani iz

pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline

1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno

korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem

dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev

higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z

zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z

nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje,

iztok iz kanalete ϕ125mm, iztok višine 250 mm. 

Splošno za kanalizacijo - vključeno v ceno na enoto del:

Vgradnjo cevi morajo izvajati usposobljeni delavci pod strokovnim 

nadzorom.

Upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v 

zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610.
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Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za

pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok ϕ110mm

(ACO gully 142), izstavljiv sifon, vedro za grobe

nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo. 

Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje

mere: širina 300/270 mm, dolžina 430/400 mm,

h=50mm.

Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana

rešetka  obremenitvenega razreda A15.             

Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.  

1,00 kom -                        

5.03 Dobava in montaža talne kanalete (korito) z

rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega

jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box.

Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO

14159 in EHEDG dokument št. 8

Kanaleta in njeni deli so izdelani iz

pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline

1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno

korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem

dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev

higienskih standardov, pod robom NBR

polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas

gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za

vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm,

iztok višine 250 mm. 

Spodnji del požiralnika z mehansko

prirobnico za pritrditev hidroizolacije in

vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142),

izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O

obroč - drenažno tesnilo. 

Dimenzije: Kanaleta dimenzij

zunanje/notranje mere: širina 300/270 mm,

dolžina 1130/1100 mm, h=50mm.

Rešetka: Protizdrsna letvena

elektropolirana rešetka obremenitvenega

razreda A15.             

Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.  
1,00 kom -                        

5.04 Dobava in montaža talne kanalete (korito) z

rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega

jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box.

Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO

14159 in EHEDG dokument št. 8.
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Kanaleta in njeni deli so izdelani iz

pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline

1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno

korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem

dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev

higienskih standardov, pod robom NBR

polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas

gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za

vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm,

iztok višine 250 mm. 

Spodnji del požiralnika z mehansko

prirobnico za pritrditev hidroizolacije in

vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142),

izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O

obroč - drenažno tesnilo. 

Dimenzije: Kanaleta dimenzij

zunanje/notranje mere: širina 300/270 mm,

dolžina 1730/1700 mm, h=50mm.

Rešetka: Protizdrsna letvena

elektropolirana rešetka obremenitvenega

razreda A15.             

Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.  
8,00 kom -                        

5.05 Dobava in montaža talne kanalete (korito) z

rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega

jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box.

Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO

14159 in EHEDG dokument št. 8.

Kanaleta in njeni deli so izdelani iz

pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline

1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno

korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem

dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev

higienskih standardov, pod robom NBR

polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas

gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za

vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm,

iztok višine 250 mm. 

Spodnji del požiralnika z mehansko

prirobnico za pritrditev hidroizolacije in

vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142),

izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O

obroč - drenažno tesnilo. 

Dimenzije: Kanaleta dimenzij

zunanje/notranje mere: širina 300/270 mm,

dolžina 2630/2600 mm, h=50mm.

Rešetka: Protizdrsna letvena

elektropolirana rešetka obremenitvenega

razreda A15.             

Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.  
1,00 kom -                        
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Cena na 

Šifra Opis dela Kolicina Enota enoto mere Znesek

5.06 Dobava in montaža talne kanalete (korito) z

rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega

jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box.

Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO

14159 in EHEDG dokument št. 8.

Kanaleta in njeni deli so izdelani iz

pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline

1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno

korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem

dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev

higienskih standardov, pod robom NBR

polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas

gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za

vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm,

iztok višine 250 mm. 

Spodnji del požiralnika z mehansko

prirobnico za pritrditev hidroizolacije in

vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142),

izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O

obroč - drenažno tesnilo. 

Dimenzije: Kanaleta dimenzij

zunanje/notranje mere: širina 400/370 mm,

dolžina 630/600 mm, h=50mm.

Rešetka: Protizdrsna letvena

elektropolirana rešetka obremenitvenega

razreda A15.             

Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.  
3,00 kom -                        

5.07 Dobava in montaža talne kanalete (korito) z

rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega

jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box.

Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO

14159 in EHEDG dokument št. 8

Kanaleta in njeni deli so izdelani iz

pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline

1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno

korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem

dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev

higienskih standardov, pod robom NBR

polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas

gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za

vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm,

iztok višine 250 mm. 

Spodnji del požiralnika z mehansko

prirobnico za pritrditev hidroizolacije in

vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142),

izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O

obroč - drenažno tesnilo. 
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Cena na 

Šifra Opis dela Kolicina Enota enoto mere Znesek

Dimenzije: Kanaleta dimenzij

zunanje/notranje mere: širina 400/370 mm,

dolžina 830/800 mm, h=50mm.

Rešetka: Protizdrsna letvena

elektropolirana rešetka obremenitvenega

razreda A15.             

Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.  
1,00 kom -                        

5.08 Dobava in montaža talne kanalete (korito) z

rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega

jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box.

Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO

14159 in EHEDG dokument št. 8. 

Kanaleta in njeni deli so izdelani iz

pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline

1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno

korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem

dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev

higienskih standardov, pod robom NBR

polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas

gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za

vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm,

iztok višine 250 mm. 

Spodnji del požiralnika z mehansko

prirobnico za pritrditev hidroizolacije in

vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142),

izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O

obroč - drenažno tesnilo. 

Dimenzije: Kanaleta dimenzij

zunanje/notranje mere: širina 400/370 mm,

dolžina 1330/1300 mm, h=50mm.

Rešetka: Protizdrsna letvena

elektropolirana rešetka obremenitvenega

razreda A15.             

Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.  
1,00 kom -                        

5.09 Dobava in montaža talne kanalete (korito) z

rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega

jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box.

Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO

14159 in EHEDG dokument št. 8. 
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Investitor:  SPLOŠNA BOLNICA   "Dr. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

 Objekt:  2. FAZA IZVEDBE URGENTNEGA CENTRA - KUHINJA Z JEDILNICO

Cena na 

Šifra Opis dela Kolicina Enota enoto mere Znesek

Kanaleta in njeni deli so izdelani iz

pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline

1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno

korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem

dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev

higienskih standardov, pod robom NBR

polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas

gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za

vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm,

iztok višine 250 mm. 

Spodnji del požiralnika z mehansko

prirobnico za pritrditev hidroizolacije in

vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142),

izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O

obroč - drenažno tesnilo. 

Dimenzije: Kanaleta dimenzij

zunanje/notranje mere: širina 400/370 mm,

dolžina 2030/2000 mm, h=50mm.

Rešetka: Protizdrsna letvena

elektropolirana rešetka obremenitvenega

razreda A15.             

Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.  
2,00 kom -                        

5.10 Dobava in montaža talne kanalete (korito) z

rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega

jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box.

Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO

14159 in EHEDG dokument št. 8. 

Kanaleta in njeni deli so izdelani iz

pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline

1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno

korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem

dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev

higienskih standardov, pod robom NBR

polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas

gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za

vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm,

iztok višine 250 mm. 

Spodnji del požiralnika z mehansko

prirobnico za pritrditev hidroizolacije in

vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142),

izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O

obroč - drenažno tesnilo. 

Dimenzije: Kanaleta dimenzij

zunanje/notranje mere: širina 500/470 mm,

dolžina 1530/1500 mm, h=50mm.

Rešetka: Protizdrsna letvena

elektropolirana rešetka obremenitvenega

razreda A15.             

Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.  
1,00 kom -                        
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Cena na 

Šifra Opis dela Kolicina Enota enoto mere Znesek

5.11 Dobava in montaža talne kanalete (korito) z

rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega

jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box.

Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO

14159 in EHEDG dokument št. 8.

Kanaleta in njeni deli so izdelani iz

pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline

1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno

korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem

dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev

higienskih standardov, pod robom NBR

polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas

gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za

vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm,

iztok višine 250 mm. 

Spodnji del požiralnika z mehansko

prirobnico za pritrditev hidroizolacije in

vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142),

izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O

obroč - drenažno tesnilo. 

Dimenzije: Kanaleta dimenzij

zunanje/notranje mere: širina 600/570 mm,

dolžina 1030/1030 mm, h=50mm.

Rešetka: Protizdrsna letvena

elektropolirana rešetka obremenitvenega

razreda R50.             

Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.  
1,00 kom -                        

5.12 Dobava in montaža talne kanalete (korito) z

rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega

jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box.

Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO

14159 in EHEDG dokument št. 8. 

Kanaleta in njeni deli so izdelani iz

pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline

1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno

korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem

dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev

higienskih standardov, pod robom NBR

polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas

gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za

vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm,

iztok višine 250 mm. 

Spodnji del požiralnika z mehansko

prirobnico za pritrditev hidroizolacije in

vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142),

izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O

obroč - drenažno tesnilo. 
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Cena na 
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Dimenzije: Kanaleta dimenzij

zunanje/notranje mere: širina 800/770 mm,

dolžina 1030/1030 mm, h=50mm.

Rešetka: Protizdrsna letvena

elektropolirana rešetka obremenitvenega

razreda R50.             

Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.  
1,00 kom -                        

5.0 KANALIZACIJA  SKUPAJ:                          -     

A. GRADBENA DELA SKUPAJ -                        
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B OBRTNIŠKA DELA

OPOMBA:

1.0 KLJUČAVNIČARSKA DELA

   *

   *

   *

   *

  

1.01 Naprava, dobava in montaža treh jeklenih

škatlastih profilov 10x10 cm kot nosilna

konstrukcija za predelne stene in opremo.

Konstrukcija izdelana iz vertikalno postavljenih

profilov višine 290 cm, sidranih v talno

konstrukcijo (6 kosov) ter povezave s tremi

horizontalno postavljenimi profili dolžine 330 cm.

Konstrukcija vroče cinkana.

Izdelava po shemi PSk-01 in PSk-02

475,00 kg -                        

1.02 Demontaža in ponovna montaža nekaj fasadnih

plošč, zaradi namestitve novih agregatov kuhinje

na strehi objekta. Dela v sestavi:  

Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije delavniško 

dokumentacijo  izdela izvajalec, strošek izdelave  del.dokumentacije 

upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej.

Splošno za ključavničarska dela - vključeno v ceno na enoto del:

Za izdelavo ključavničarskih izdelkov mora izvajalec del uporabiti le tiste 

materiale in v takih dimenzijah, kot je predpisano v posameznih 

postavkah ključavničarskih del, oziroma kot  predvidevajo načrti in 

detajli projektanta gradbenih konstrukcij. 

Za  izdelke, ki se obračunavajo po dejanski teži, mora izvajalec 

predložiti vso potrebno dokumentacijo o teži dobavljenih izdelkov.

V enotnih cenah za ključavničarska dela morajo biti vkalkulirani 

naslednji stroški:

ves material

vsi transporti (zunanji in notranji)

vsa pomožna sredstva (letve, odri, dvižna mehanizacija)

eventuelna potrebna zaščita drugih izdelkov na zgradbi

Izdelati po projektu konstrukcije in delavniških načrtih ki jih izdela 

izvajalec del ter navodilih statika. Delavniške risbe mora potrditi 

projektant.

Za vsa obrtniška dela je v ceni zajeta izdelava in montaža s transporti in 

pomožnimi deli in dobavo potrebnega materiala. Pred izdelavo 

obrtniških izdelkov je potrebno na objektu preveriti dimenzije in v 

primeru nejasnosti kontaktirati projektanta

Pri vseh obrtniških delih morajo biti v ceni zajeti tudi delovni odri.

stran 21 / 57



Investitor:  SPLOŠNA BOLNICA   "Dr. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

 Objekt:  2. FAZA IZVEDBE URGENTNEGA CENTRA - KUHINJA Z JEDILNICO

Cena na 

Šifra Opis dela Kolicina Enota enoto mere Znesek

   * Demontaža Alucobond kompozitnih plošč,

plošče 4-5 x zgibane po dolžini, dimenzija plošč

cca 300x320cm. Odvoz na začasno skladišče za

čas izvršitve vnosa klimatov in hladilnih

agregatov. Plošče previdno odstraniti, obvezno

zaščititi zaradi poškodb pri prenosih, transportih,

skladišču.

Plošče so pred demontažo brez vidnih poškodb.

V primeru, da se plošče poškodujejo zaradi

neupoštevanja pravil ravnanja z ploščami,

strošek novega panela nosi izvajalec sam.

   * Demontaža sekundarne podkonstrukcije,

demontaža sider podkonstrukcije. Odvoz na

trajno deponijo z plačilom taks ( upoštevati v

ceni postavke ). Pri rezanju podkonstrukcije je

potrebna velika previdnost (možnost požara).

   * Demontaža nosilne jeklene primarne

konstrukcije, uskladitev z statikom, projektantom,

pri rezanju podkonstrukcije je potrebna velika

previdnost ( možnost požara ). Demontirati je

potrebno število nosilcev glede na velikost

agregatov in klimatov.

   * Montaža nosilne jeklene primarne konstrukcije,

enaka količina kot pri demontaži

   * Montaža nove podkonstrukcije ter ustreznih sider

kot predpriprava za montažo demontiranih

kompozitnih plošč.  

   * Montaža demontiranih alucobond plošč.

Pri vseh postavkah upoštevati : Prevoze,

transporte, delo, material, delovne odre,

morebitna dvigala, tesnilni in pritrdilni material.

Predvidoma se demontira in ponovno montira

šest plošč.

Pri demontaži / montaži jeklene primarne

konstrukcije predlagamo, da to izvede izvajalec

kateri je dela opravljal.

1,00 kpl -                        

1.03 Dobava materiala in izdelava dodatne Alpolic

obloge na delu nadstrešnice nad novimi klimati.

En del polovičnih Alpolic plošč se odstrani in

prestavi za eno polje. Doda se ena vrsta novih

Alpolic plošč. V ceni upoštevati vsa potrebna

dela, podkonstrukcijo in obrobe ter zaključke,

enako kot je obstoječe.

Pri vseh postavkah upoštevati : Prevoze,

transporte, delo, material, delovne odre,

morebitna dvigala, tesnilni in pritrdilni material. 

Pri demontaži / montaži jeklene primarne

konstrukcije predlagamo, da to izvede izvajalec

kateri je dela opravljal.
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   * demontaža in ponovna montaža plošč dimenzij

cca 176 x 140 cm

12,00 kos -                        

   * dobava in montaža novih plošč dimenzij 360 x

140 cm

12,00 kos -                        

   * zaščitna mreža pred pticami, višina do 100 cm, v

okvirjih. Barvano v barvi po izbiri projektanta

15,00 m2 -                        

1.03 Izdelava izrezov v fasadnem panelu - stene

strojnice, fasdni panel debeline 15 cm, polnilo

kamena volna, izrez za potrebe vgradnje rešetk

za zajem zraka. Rešetke dobavi in ugradi

izvajalec strojnih inštalacij. V ceni upoštevati

izvedboizreza, po potrebi kovinske ojačitve

izreza ter odvoz odstranjenega materiala na

stalno deponijo.

   * dimenzija izreza je 130 x 90 cm

2,00 kos -                        

   * dimenzija izreza je 120 x 60 cm

2,00 kos -                        

   * dimenzija izreza je 70 x 47 cm

2,00 kos -                        

   * dimenzija izreza je 45 x 70 cm

2,00 kos -                        

   * dimenzija izreza je 50 x 65 cm

2,00 kos -                        

1.03 Dobava materiala in izdelava prezračevalnih

odprtin v strehi, nad novo postavljenimi klimati.

Rešetka velikosti ene Alpolic strešne plošče,

dimenzije 358 x 138 cm. Odprtina se zapolni z

rešetko R-01, barvano v RAL barvi po dogovoru

z arhitektom. Vključno z vsemi potrebnimi

obrobami in zaključki ter odvozom odstranjenih

plošč na deponijo po izbiri investitorja

(shranjevanje ali odvoz na stalno deponiji)

4,00 kos -                        

1.03 Izdelava izrezov na strehi strojnice, za potrebe

prehoda kanala deflektorja na streho. V ceni

upoštevati izvedbo izreza, po potrebi kovinske

ojačitve izreza, obrobe in zaključke ter odvoz

odstranjenega materiala na stalno deponijo.

   * dimenzija izreza je 110 x 50 cm

2,00 kos -                        

1.0 KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ:                          -     
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2.0 STAVBNO POHIŠTVO

2.01 Naprava, dobava in montaža lesenih notranjih

enokrilnih vrat. Krilo je tipsko, leseno, v masivni

strukturi, iverno polnilo. Obdelava krila: HPL 

vrata - ultrapas, v vzorcu in barvi po dogovoru z

arhitektom. Krilo spodrezano v višini 1,0 cm od

tal. Podboj je jeklen, odporen na udarce,

opremljen s tesnili. Okvir prašno barvan v RAL

barvi po dogovoru z arhitektom. 

Montaža v steno iz cementnih gradbenih plošč,

debelina stene je 10 ali 12,5 cm. Okovje jekleno,

s tremi nasadili, vratno krilo se zaskoči na 90

stopinj. Kljuka standardna HOPPE Paris inox,

ključavnica cilindrična, sistemski ključ.

samozapiralo vzmetno, v skriti izvedbi znotraj

tečajev.

   * Vk-L-01L-s, lesena vrata v kuhinji. Dimenzije

gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina

90 x 210 cm

3,00 kom -                        

   * Vk-L-01D-s, lesena vrata v kuhinji. Dimenzije

gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina

90 x 210 cm

2,00 kom -                        

   * Vk-L-04L-s, lesena vrata v kuhinjo. Dimenzije

gradbene odprtine 90 x 215 cm, svetla odprtina

80 x 210 cm

2,00 kom -                        

   * Vk-L-04D-s, lesena vrata v kuhinji. Dimenzije

gradbene odprtine 90 x 215 cm, svetla odprtina

80 x 210 cm

1,00 kom -                        

   * Vk-L-05L-s, lesena vrata v sanitarijah. Dimenzije

gradbene odprtine 80 x 215 cm, svetla odprtina

70 x 210 cm

1,00 kom -                        

Splošno za stavbno pohištvo - vključeno v ceno na enoto del:

Pri stavbnem pohištvu je zajeta izdelava, dobava in montaža izdelkov, 

vključno s transporti, slepimi okvirji, delavniškimi načrti in vsemi stroški 

vgradnje (vzidave, zidarska pomoč, tesnenje izdelkov proti obodnim 

konstrukcijam sten, vključno z morebitno potrebnimi zaključnimi 

obodnimi profili in morebitno potrebnimi ojačitvenimi profili. 

Vzorce vseh materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v 

popisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev

Izvajalec mora ključavnice izdelati po sistemu generalni ključ

Obravnava izdelkov je izključno po shemi, v kateri so opisani vsi 

potrebni elementi za oceno, izdelavo, obdelavo (po izbiri arhitekta) in 

montažo. Vse mere je potrebno pred izdelavo kontrolirati na objektu. 
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   * Vk-L-05d-s, lesena vrata v sanitarijah. Dimenzije

gradbene odprtine 80 x 215 cm, svetla odprtina

70 x 210 cm

1,00 kom -                        

2.02 Naprava, dobava in montaža lesenih notranjih

enokrilnih vrat. Krilo je tipsko, leseno, v masivni

strukturi, iverno polnilo. Obdelava krila: HPL 

vrata - ultrapas, v vzorcu in barvi po dogovoru z

arhitektom. Podboj je jeklen, odporen na udarce,

opremljen s tesnili. Okvir prašno barvan v RAL

barvi po dogovoru z arhitektom. 

Montaža v steno iz cementnih gradbenih plošč,

debelina stene je 10 ali 12,5 cm. Okovje jekleno,

s tremi nasadili, vratno krilo se zaskoči na 90

stopinj. Kljuka standardna inox kljuka s

fiksnim gumbom na eni strani. Ključavnica:

kontrola dostopa - kartično odpiranje.

Samozapiralo vzmetno, v skriti izvedbi

znotraj tečajev.

   * Vk-L-02L, vhodna vrata v garderobo, ženske.

Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm,

svetla odprtina 90 x 210 cm

1,00 kom -                        

   * Vk-L-02D, vhodna vrata v garderobo, moški.

Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm,

svetla odprtina 90 x 210 cm

1,00 kom -                        

2.03 Naprava, dobava in montaža lesenih notranjih

enokrilnih vrat. Krilo je tipsko, leseno, v masivni

strukturi, iverno polnilo. Obdelava krila HPL vrata

z ultrapasom, v vzorcu in barvi po dogovoru z

arhitektom. V zgornjem delu krila je fiksna

zasteklitev R=25 cm, krilo spodrezano za 1,0

cm. Podboj je jeklen, odporen na udarce,

opremljen s tesnili. Okvir prašno barvan v RAL

barvi po dogovoru z arhitektom. 

Montaža v steno iz cementnih gradbenih plošč,

debelina stene je 10 ali 12,5 cm. Okovje jekleno,

s tremi nasadili, vratno krilo se zaskoči na 90

stopinj. Kljuka standardna HOPPE Paris inox,

ključavnica cilindrična, sistemski ključ.

samozapiralo vzmetno, v skriti izvedbi znotraj

tečajev.

   * Vk-L-01L-z-s, delno zastekljena lesena vrata v

kuhinji. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215

cm, svetla odprtina 90 x 210 cm

3,00 kom -                        

   * Vk-L-01D-z-s, delno zastekljena lesena vrata v

kuhinji. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215

cm, svetla odprtina 90 x 210 cm

7,00 kom -                        
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   * Vk-L-02L-z-s, delno zastekljena lesena vrata v

garderobah. Dimenzije gradbene odprtine 100 x

215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm

3,00 kom -                        

   * Vk-L-02D-z-s, delno zastekljena lesena vrata v

garderobah. Dimenzije gradbene odprtine 100 x

215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm

2,00 kom -                        

   * Vk-L-04D-z-s, delno zastekljena lesena vrata v

garderobah. Dimenzije gradbene odprtine 90 x

215 cm, svetla odprtina 80 x 210 cm

4,00 kom -                        

   * Vk-L-06-z-s, delno zastekljena dvokrilna lesena

vrata v garderobah. Dimenzije gradbene odprtine

160 x 215 cm, svetla odprtina 140 x 210 cm

1,00 kom -                        

2.04 Naprava, dobava in montaža kovinskih požarnih

vrat EI2 30-C3. Krilo jekleno, požarno odporno,

površinsko laminirano v vzorcu in barvi po

dogovoru z arhitektom. Podboj kovinski, požarno

odporen, opremljen s požarnoodpornimi in

dimotesnimi tesnili. Podboj prašno barvan v RAL

barvi po izbiri arhitekta. 

Okovje jekleno, požarnoodporno, s tremi

nasadili. Kljuka standardna, požarno odporna,

ključavnica cilindrična, sistemski ključ,

samozapiralo vzmetno, v skriti izvedbi znotraj

tečajev. 

   * V-KP-01D, kovinska požarna vrata v skladišče

organskih odpadkov, požarna odpornost EI2 30-

C3, vgradnja v mavčnokartonsko montažno

steno debeline 10,0 cm. Dimenzije gradbene

odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210

cm

1,00 kom -                        

   * V-KP-02D, kovinska požarna vrata v skladišče

organskih odpadkov, požarna odpornost EI2 30-

C3, vgradnja v AB steno. Dimenzije gradbene

odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210

cm

1,00 kom -                        

   * V-KP-03L, kovinska požarna vrata v prostor z

medicinskimi plini, požarna odpornost REI 60,

vgradnja v MK steno debeline 10 cm. Dimenzije

gradbene odprtine 90 x 215 cm, svetla odprtina

80 x 210 cm

1,00 kom -                        
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2.05 Naprava, dobava in montaža kovinskih dvokrilnih

drsnih avtomatskih vrat z zasteklitvijo. Krilo: Alu

tipski profil z vmesnim polnilom, obojestransko

zaprt s HPL ali laminatnimi ploščami. V zgornjem

delu vratnih kril sta dve fiksni zasteklitvi - 2x Ø 

50 cm. Zasteklitev je varnostno izolacijsko steklo

v gumi tesnilih. Krilo barvano v barvi po izbiri

arhitekta, antimikrobna površina, odporna na

mokro čiščenje. 

Podboj je aluminijast, opremljen s tesnili,

prilagojen za montažo v Knauf ali zidano steno.

"Pozor": Odprtina v predelni steni mora biti

finalno obdelana - tipski jekleni podboj. Profili

prašno barvani v RAL barvi po dogovoru z

arhitektom.. Vgradnja v montažno steno iz

cementnih montažnih plošč (npr. Knauf

Aquapanel), debelina stene je 10 cm. 

Tesnila: higienska, brez fug, iz gume EPDM ali

silikona, odporna na čiščenje z dezinfekcijskimi

sredstvi. Okovje: tipsko jekleno, nad vrati, obesi

za vratna krila na vozičkih. Pogon na

elektromotor z mikroprocesorjem. Avtomatika

vezana na nadzorni sistem požarne centrale

(vrata se ob signalu odprejo in ostanejo odprta).

Krmiljenje digitalno z LCD prikazovalnikom, z

možnostjo regulacije različnih režimov odpiranja.

(avtomatsko, enosmerno, odprto, zaprto, ročno). 

Senzorji za gibanje in prisotnost, skladni s

sistemom EN 16005, varno odpiranje brez

kontakta. Samodejno, drsno ob steno, možnost

ročnega odpiranja ob izpadu napajanja - break

out. Na strani hodnika odpiranje na senzor, na

strani priprave odpiranje z brezstičnim

nadometnim stikalom. 

Samozapiralo električno, s počasnim

zapiranjem, brez udarca. Varnostni mehanizem:

IR zavesa za zaznavanje ovirv ravnini vrat,

avtomatska zaustavitev pri oviri. Razervno

napajanje omogoča delovanje ob izpadu

električne energije (zasilno odpiranje do 24 ur

pripravljenosti). Požarna varnost: Break out

sistem odpiranja. 

Opombe: 

* Izvedba mora biti skladna s standardoma EN

16005 in EN 16361 (varnost in trajnost

avtomatskih vrat).

* Vsi materiali morajo biti primerni za uporabo v

čistih in higiensko zahtevnih prostorih (npr.

bolnišnice, laboratoriji).

* Avtomatska drsna vrata morajo biti usklajena z

elaboratom požarne varnosti.
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**** Vk-DA-K-01, kovinska, dvokrilna, drsna

avtomatska vrata z zasteklitvijo, dimenzije 150 x

210 cm

1,00 kom -                        

2.06 Naprava, dobava in montaža kovinskih dvokrilnih

drsnih avtomatskih vrat z zasteklitvijo. Krilo: Alu

tipski profil z vmesnim polnilom, obojestransko

zaprt s HPL ali laminatnimi ploščami. V zgornjem

delu vratnih kril sta dve fiksni zasteklitvi - 2x Ø 

50 cm. Zasteklitev je varnostno izolacijsko steklo

v gumi tesnilih. Krilo barvano v barvi po izbiri

arhitekta, antimikrobna površina, odporna na

mokro čiščenje. 

Podboj je aluminijast, opremljen s tesnili,

prilagojen za montažo v Knauf ali zidano steno.

"Pozor": Odprtina v predelni steni mora biti

finalno obdelana - tipski jekleni podboj. Profili

prašno barvani v RAL barvi po dogovoru z

arhitektom.. Vgradnja v montažno steno iz

cementnih montažnih plošč (npr. Knauf

Aquapanel), debelina stene je 10 cm. 

Tesnila: higienska, brez fug, iz gume EPDM ali

silikona, odporna na čiščenje z dezinfekcijskimi

sredstvi. Okovje: tipsko jekleno, nad vrati, obesi

za vratna krila na vozičkih. Pogon na

elektromotor z mikroprocesorjem. Avtomatika

vezana na nadzorni sistem požarne centrale

(vrata se ob signalu odprejo in ostanejo odprta).

Krmiljenje digitalno z LCD prikazovalnikom, z

možnostjo regulacije različnih režimov odpiranja.

(avtomatsko, enosmerno, odprto, zaprto, ročno). 

Ključavnica električna v sistemu avtomatskih

vrat, možnost nadzora dostopa. Dvojni senzor za

gibanje in prisotnost, skladni s sistemom EN

16005, varno odpiranje brez kontakta.

Samodejno, drsno ob steno, možnost ročnega

odpiranja ob izpadu napajanja. Na notranji strani

hodnika odpiranje na senzor, na zunanji strani

hodnika kartično brezstično odpiranje. 

Samozapiralo električno, s počasnim

zapiranjem, brez udarca. Varnostni mehanizem:

IR zavesa za zaznavanje ovirv ravnini vrat,

avtomatska zaustavitev pri oviri. Razervno

napajanje omogoča delovanje ob izpadu

električne energije (zasilno odpiranje do 24 ur

pripravljenosti). Požarna varnost: Redundantni

sistem odpiranja, dodatno opremljen s panik

terminalom. 

Opombe: 
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* Izvedba mora biti skladna s standardoma EN

16005 in EN 16361 (varnost in trajnost

avtomatskih vrat).

* Vsi materiali morajo biti primerni za uporabo v

čistih in higiensko zahtevnih prostorih (npr.

bolnišnice, laboratoriji).

* Avtomatska drsna vrata morajo biti usklajena z

elaboratom požarne varnosti.

**** Vk-DA-K-02, kovinska, dvokrilna, drsna

avtomatska vrata z zasteklitvijo, dimenzije 140 x

210 cm

1,00 kom -                        

2.07 Naprava, dobava in montaža kovinskih dvokrilnih

drsnih avtomatskih vrat z zasteklitvijo. Krilo: Alu

tipski profil z vmesnim polnilom, obojestransko

zaprt s HPL ali laminatnimi ploščami. V zgornjem

delu vratnih kril sta dve fiksni zasteklitvi - 2x Ø 

50 cm. Zasteklitev je varnostno izolacijsko steklo

v gumi tesnilih. Krilo barvano v barvi po izbiri

arhitekta, antimikrobna površina, odporna na

mokro čiščenje. 

Podboj je aluminijast, opremljen s tesnili,

prilagojen za montažo v AB steno. "Pozor":

Odprtina v predelni steni mora biti finalno

obdelana - tipski jekleni podboj. Profili prašno

barvani v RAL barvi po dogovoru z arhitektom..

Vgradnja v AB steno debeline 20 cm. 

Tesnila: higienska, brez fug, iz gume EPDM ali

silikona, odporna na čiščenje z dezinfekcijskimi

sredstvi. Okovje: tipsko jekleno, nad vrati, obesi

za vratna krila na vozičkih. Pogon na

elektromotor z mikroprocesorjem. Avtomatika

vezana na nadzorni sistem požarne centrale

(vrata se ob signalu odprejo in ostanejo odprta).

Krmiljenje digitalno z LCD prikazovalnikom, z

možnostjo regulacije različnih režimov odpiranja.

(avtomatsko, enosmerno, odprto, zaprto, ročno). 

Dvojni senzorji za gibanje in prisotnost, skladni s

sistemom EN 16005, varno odpiranje brez

kontakta. Samodejno, drsno ob steno, možnost

ročnega odpiranja ob izpadu napajanja. Na

strani hodnika odpiranje na senzor, na notranji

strani v prostoru nadometno brezstično stikalo, 

Samozapiralo električno, s počasnim

zapiranjem, brez udarca. Varnostni mehanizem:

IR zavesa za zaznavanje ovirv ravnini vrat,

avtomatska zaustavitev pri oviri. Razervno

napajanje omogoča delovanje ob izpadu

električne energije (zasilno odpiranje do 24 ur

pripravljenosti). Požarna varnost: Redundantni

sistem odpiranja.
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Opombe: 

* Izvedba mora biti skladna s standardoma EN

16005 in EN 16361 (varnost in trajnost

avtomatskih vrat).

* Vsi materiali morajo biti primerni za uporabo v

čistih in higiensko zahtevnih prostorih (npr.

bolnišnice, laboratoriji).

* Avtomatska drsna vrata morajo biti usklajena z

elaboratom požarne varnosti.

**** Vk-DA-K-03, kovinska, dvokrilna, drsna

avtomatska vrata z zasteklitvijo, dimenzije 140 x

210 cm

1,00 kom -                        

2.08 Naprava, dobava in montaža lesenih drsnih vrat

pri mikrobiologu. Krilo: vgradno, tipsko, leseno,

drsno krilo v masivni strukturi, površinsko

laminirano v vzorcu in barvi po dogovoru z

arhitektom. Podboj kovinski za drsna vgradna

vrata, opremljen s tesnili. Podboj prašno barvan

v RAL barvi po dogovoru s projektantom..

Vgradnja v montažno steno iz cementnih

gradbenih plošč, debelina stene je 12,5 cm.

Okovje: tipsko vgradno jekleno okovje nad vrati,

obesi za vratna krila na vozičkih (brez talnih

vodil). Kljuka: standarden vgrajen ročaj za drsna

vrata, ključavnica cilindrična, sistemski ključ. 

   * Vk-D-L-01, lesena drsna vrata pri mikrobiologu,

dimenzije 80 x 210 cm.

1,00 kom -                        

2.09 Naprava, dobava in montaža lesenih drsnih vrat

pri mikrobiologu. Krilo: vgradno, tipsko, leseno,

drsno krilo v masivni strukturi, površinsko

laminirano v vzorcu in barvi po dogovoru z

arhitektom. V zgornjem delu vratniega krila je

fiksna zasteklitv - Ø 50 cm. 

Podboj jeklen za drsna vgradna vrata, odporen

na udarce, opremljen s tesnili - dodatno

tesnenje. Podboj prašno barvan v RAL barvi po

dogovoru s projektantom.. Vgradnja v montažno

steno iz cementnih gradbenih plošč, debelina

stene je 10 cm.

Okovje: tipsko vgradno jekleno okovje nad vrati,

obesi za vratna krila na vozičkih (brez talnih

vodil). Kljuka: standarden vgrajen ročaj za drsna

vrata, ključavnica cilindrična, sistemski ključ. 

   * Vk-D-L-02, lesena drsna vrata pri hodnik /

predprostor za zmrzoval., dimenzije 90 x 210 cm.

1,00 kom -                        
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2.10 Naprava, dobava in montaža hitrotekočih dvižnih

industriijskih PVC vrat. Krilo: fleksibilno PVC

vratno krilo debeline 1,5 mm, barva RAL 7018

antracit - enaka kot so obstoječa vrata.

Transparentno kontrolno polje, svetlobna mreža

v vodilu do višine 2,0 m. Podboj: inox vodila. 

Vgradnja v steno iz cementnih montažnih plošč

(npr. Knauf), stena debeline 15 cm. Pogon na

elektro motor 1,1 kW, 230V, CEE vtikač, Pozicija

motorja na levi strani. Odpiranje s tipko, možnost

odpiranja z obeh strani. Vrata morajo biti

primerna za mokro čiščenje. 

   * V-Dv-01, hitrotekoča dvižna industrijska PVC

vrata dimenzij 125 x 230 cm

1,00 kom -                        

2.11 Naprava, dobava in montaža hitrotekočih dvižnih

industriijskih PVC vrat. Krilo: fleksibilno PVC

vratno krilo debeline 1,5 mm, barva RAL 7018

antracit - enaka kot so obstoječa vrata.

Transparentno kontrolno polje, svetlobna mreža

v vodilu do višine 2,0 m. Podboj: inox vodila. 

Vgradnja v AB steno debeline 20 cm. Pogon na

elektro motor 1,1 kW, 230V, CEE vtikač, Pozicija

motorja na levi strani. Odpiranje: brezžična

stikala, nadometna na notranji strani, na strani

hodnika onemogočeno odpiranje. Vrata morajo

biti primerna za mokro čiščenje. 

   * V-Dv-02, hitrotekoča dvižna industrijska PVC

vrata dimenzij 140 x 230 cm

1,00 kom -                        

2.12 Spodrezanje obstoječij lesenih vrat (tipsko

leseno krilo v masivni izvedbi) v sanitarne

prostore. Vrata se spodrežejo za 1 cm. 

   * O-V-L-21D,  vrata dimenzij 80 x 210 cm

2,00 kom -                        

   * O-V-L-21L,  vrata dimenzij 80 x 210 cm

1,00 kom -                        

2,13 Dobava materiala in izdelava fasadne Alu obloge

pri službenem vhodu v kuhinjo. Prašno barvana

antracitno siva RAL barva 7016, enaka kot

obstoječa vrata. Napise na oblogi ter izreze za

zvonce je potrebno uskladiti pred izvedbo. .

   * Vk-AFS-01, obloga ob vratih dimenzij 45 x 215

cm, obloga nad vrati dimenzij 150 x 140 cm

1,00 kpl -                        
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2.14 Naprava, dobava in montaža predelnih sten

sanitarnih kabin za tuširanje s predprostorom s

klopjo in obešalniki. Stene izdelane iz

obojestransko laminirane kompaktne plošče

debeline 12 mm, na točkovnih podstavkih višine

15 cm. Stene kot npr. Compact Interior Krono

Span 0191 cool Grey.

Vrata kompakt plošče debeline 12 mm,

dimenzija vrat 59 x 195 cm. Okovje standardno,

inox PBA kvaliteta, kljuka standardna inox za

sanitarne kabine, enako ključavnica. Sanitarna

kabina v sestavi:

   * SKk-01 - predelna stena sanitarne kabine z 

vgrajenimi štirimi enokrilnimi vrati širine 59 cm.

Skupna dimenzija stene je 367 x 210 cm

1,00 kom -                        

   * SKk-02 - polna predelna stena sanitarne kabine

dimenzij 129 x 210 cm (višina skupaj s inox

nastavljivimi nogami)

3,00 kom -                        

   * SKk-03 - polna predelna stena sanitarne kabine

dimenzij 26 x 210 cm (višina skupaj s inox

nastavljivimi nogami)

4,00 kom -                        

   * SKk-04 - klop - polica v sanitarnih kabinah.

Dimenzija 59 x 26 cm, na dveh višinah (spodaj

na h=50 cm in zgoraj h=180 cm. Obračun po

številu polic.

8,00 kom -                        

   * obešalna kljuka inox 3 kom na kabino. Obračun

po številu kljukic

12,00 kom -                        

2.15 Naprava, dobava in montaža predelnih sten

sanitarnih kabin za tuširanje in za WC. Stene

izdelane iz obojestransko laminirane kompaktne

plošče debeline 12 mm, na točkovnih podstavkih

višine 15 cm. Stene kot npr. Compact Interior

Krono Span 0191 cool Grey.

Vrata kompakt plošče debeline 12 mm,

dimenzija vrat 61 x 195 cm. Okovje standardno,

inox PBA kvaliteta, kljuka standardna inox za

sanitarne kabine, enako ključavnica. Sanitarna

kabina v sestavi:

   * SKk-05 - predelna stena sanitarne kabine tuš

moški, z vgrajenimi krilnimi vrati. Skupna

dimenzija stene je 151 x 210 cm (višina skupaj s

inox nastavljivimi nogami)

1,00 kom -                        

   * SKk-06 - predelna stena sanitarne kabine WC

moški, z vgrajenimi krilnimi vrati. Skupna

dimenzija stene je 163 x 210 cm (višina skupaj s

inox nastavljivimi nogami)

1,00 kom -                        
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   * SKk-06 - predelna stena sanitarne kabine za

WC ženske, z vgrajenimi krilnimi vrati.

Dimenzija stene je 162 x 210 cm (višina skupaj

s inox nastavljivimi nogami)

2,00 kom -                        

2.16 Naprava, dobava in montaža notranje steklene

predelne stene. Stena zastekljena z dvojnim

varnostnim kaljenim steklom debeline 6+12+6

=24 mm. Steklo v prozorni izvedbi, potiskano s

točkovnim vzorcem v višini oči, po dogovoru z

arhitektom. 

Okvir stene so Alu profili pri stiku s stenami in

vrati, profili prašno barvani po RAL-u po

dogovoru z arhitektom. V steno so vstavljena

enokrilna steklena vrata, iz enakega stekla kot

celotna stena, vratno krilo dimenzij 80x 210 cm. 

Okovje jekleno s tremi nasadili, kljuka

standardna za steklena vrata, ključavnica

cilindrična, sistemski ključ. Zvočna izolativnost

stene Rw2= 47dB. 

Stena s podkonstrukcijo za pritrjevanje stene v

talno konstrukcijo, višina 20 cm. Nad spuščenim

stropom se montira Alu panel s podkonstrukcijo

za pritrjevanje stene v stropno konstrukcijo.

Višina panela nad stropom je 100 cm.

   * SSk-01 - notranja steklena stena v pisarni 3,

vrata vgrajena v steno so dimenzij 80 x 210 cm,

stena dimenzij 200 x 280 cm, dodatno spodaj

podkonstrukcija za pritrjevanje stene višine 20

cm in zgoraj Alu panel višine 100 cm

1,00 kom -                        

   * SSk-07 - notranja steklena stena v pisarni 1 in 2,

vrata vgrajena v steno so dimenzij 90 x 210 cm,

stena dimenzij 90 x 280 cm. Dodatno zgoraj Alu

panel višine 100 cm.

2,00 kom -                        

   * SSk-08 - notranja steklena stena na hodniku pri

pisarnah, vrata vgrajena v steno so dimenzij 90 x

210 cm, stena dimenzij 120 x 280 cm. Dodatno 

zgoraj Alu panel višine 100 cm.

1,00 kom -                        

   * SSk-09 - notranja steklena stena na hodniku pri

pisarnah, vrata vgrajena v steno so dimenzij 90 x

210 cm, stena dimenzij 120 x 280 cm. Dodatno

zgoraj Alu panel višine 100 cm.

1,00 kom -                        
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2.17 Naprava, dobava in montaža notranje steklene

predelne stene v Alu okvirju. Stena zastekljena z

dvojnim varnostnim kaljenim steklom debeline

6+12+6 =24 mm. Steklo v prozorni izvedbi,

potiskano s točkovnim vzorcem v višini oči, po

dogovoru z arhitektom. 

Okvir stene so Alu profili, profili prašno barvani

po RAL-u po dogovoru z arhitektom. V steno so

vstavljena enokrilna steklena vrata, iz enakega

stekla kot celotna stena, v Alu okvirju, enakim

kot je za steno.

Okovje jekleno s tremi nasadili, kljuka

standardna, ključavnica cilindrična, sistemski

ključ, vzmetno samozapiralo v skriti izvedbi

znotraj tečajev. Zvočna izolativnost stene Rw2=

47dB. 

Nad spuščenim stropom se montira Alu panel s

podkonstrukcijo za pritrjevanje stene v stropno

konstrukcijo. Višina panela nad stropom je 100

cm.

   * SSk-02 - notranja steklena stena v prostor

mikrobiologa, sestavljena iz krilnih vrat dimenzij

80 x 210 cm, in treh fiksnih delov, skupna

dimenzija stene je 128 x 280 cm. Dodatno zgoraj

Alu panel višine 100 cm.

1,00 kom -                        

   * SSk-03 - notranja steklena stena v pisarno vodje

izmene, sestavljena iz krilnih vrat dimenzij 80 x

210 cm, in treh fiksnih delov, skupna dimenzija

stene je 163 x 280 cm. Dodatno spodaj zgoraj

Alu panel višine 100 cm.

1,00 kom -                        

   * SSk-04 - notranja steklena stena v jedilnico za

osebje, sestavljena iz krilnih vrat dimenzij 90 x

210 cm, in treh fiksnih delov, skupna dimenzija

stene je 170 x 280 cm. Dodatno zgoraj Alu panel

višine 100 cm.

1,00 kom -                        

2.18 Naprava, dobava in montaža notranje fiksne

steklene predelne stene. Stena zastekljena z

dvojnim varnostnim kaljenim steklom debeline

6+12+6 =24 mm. Steklo v prozorni izvedbi,

potiskano s točkovnim vzorcem v višini oči, po

dogovoru z arhitektom. 

Okvir stene so Alu profili, profili prašno barvani

po RAL-u po dogovoru z arhitektom. Zvočna

izolativnost stene Rw2= 47dB. V okenske okvire

pritrjena inox zaščita steklenih sten na višini 20

in 80 cm. Zaščita pred udarci vozičkov izdelana

iz inox cevi Ø 5cm pritrjena na okenski okvir in je

del okna
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Stena s podkonstrukcijo za pritrjevanje stene v

talno konstrukcijo. Nad spuščenim stropom se

montira Alu panel s podkonstrukcijo za

pritrjevanje stene v stropno konstrukcijo. Višina

panela nad stropom je 100 cm.

   * SSk-05 - notranja steklena stena v jedilnici za

osebje, dvodelna fiksna stena, dimenzija 120 x

280 cm. Dodatno zgoraj Alu panel višine 100 cm. 

Stena v kombinaciji s steno SSk-06

1,00 kom -                        

   * SSk-06 - notranja steklena stena v jedilnici za

osebje, fiksna stena. Stena se stikuje z

obstoječo stekleno steno in steno SSk-05. Stena

štiridelna, srddinska ojačana predelitev.Stena

dimenzij 415 x 280 cm. Dodatno spodaj

podkonstrukcija za pritrjevanje stene višine 20

cm in zgoraj Alu panel višine 100 cm.

1,00 kom -                        

2.20 Naprava, dobava in montaža notranjih polic za

obstoječa okna. Police iz umetne mase,

d=1.5cm, 2cm previsa, z zaokroženim robom,

vzorec potrdi arhitekt.

4,50 m1 -                        

2.21 Dobava in polaganje mat nalepke za zgornja

stekla, zaradi spuščenega stropa. Nalepke se

prilepijo v pisarnah kuhinje v kleti. Izdelava po

risbi - površinski načrti. Nalepka dimenzij 90 x 63

cm, po izbiri arhitekta.

5,00 kom -                        

2.0 STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ:                          -     
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3.0 STENSKE ZAŠČITE

3.01 Dobava in montaža stenske in kotne PVC

zaščite po sestavi:  

a.) na višini cca 20cm: 1x stenska zaščita sistema

kot npr. INPRO WG 1800i, v konstrukciji vgrajeni

dodatni amortizer/bumper, teksturirana PVC

obloga, dim. 200 x 12-26mm/ pol ovalne

izvedbe, barva/RAL po izbiri, lepljeno na

keramiko. Točna višina se določi glede na tip

vozičkov, ko se preveri kritična mesta obrabe!

201,00 m1 -                        

b.) na višini cca 80cm: 1x stenska obloga sistema

kot npr. INPRO RR200, teksturirana PVC

obloga, dim. 200 x 2,0 mm, barva/RAL po izbiri,

lepljeno na keramiko. Točna višina se določi

glede na tip vozičkov, ko se preveri kritična

mesta obrabe!

201,00 m1 -                        

3.02 Naprava, dobava in montaža zaščite ob

steklenih stenah. Zaščita izdelana iz v stene

fiksiranih inox brušenih cevi Ø 5cm (2x zaščita,

osno 20 cm od finalnega tlaka in osno na višini

80 cm od tal). Zaščita tudi vogalov - polkrožno.

Sidranje s konzolno pritrditvijo na okenske

okvirje. 

* ZSS-01 - prostor za voziče. Izdelava po detajlu.

9,50 m1 -                        

3.02 Naprava, dobava in montaža zaščite v prostoru

1.3 - pranje vozičkov. Zaščita pred udarci za

vozičke izdelana iz horizontalne jeklene cevi Ø50

mm, pritrjene v ojačano predelno steno, na višini

osno 20cm in osno 80 cm od tal. Konzolna

pritrditev v steno na 0,65 m preko nastavka iz

jeklenega ploščatega profila pritrjenega na

ojačano pregradno steno

* ZS-01 - prostor za pranje vozičkov. Izdelava po

detajlu.

6,10 m1 -                        

3.04 Naprava, dobava in montaža PVC pasov na

mestih, kjer pride črna posoda v stik s steno.

Pasovi po izbiri projektanta.

6,00 m1 -                        

Splošno za stenske zaščite - vključeno v ceno na enoto del:

Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi 

v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev, kjer 

so možne alternativne rešitve v izbiri materiala 
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3.05 Naprava, dobava in montaža vogalna PVC

ojačitev do spuščenega stropa (h=280 cm) oz. 

do vrha zidca, če ta ne gre do stropa. Zaščita se

izdela s samolepilnimi vogalniki sistema kot npr.

INPRO CG50 vogal, dim. 50x50mm, teksturirana

PVC-u obloga, barva/RAL po izbiri, obračun po

kos.

* višina 280 cm

70,00 kos -                        

* višina 210 cm

35,00 kos -                        

3.0 STENSKE ZAŠČITE SKUPAJ:                          -     
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4.0 KERAMIČARSKA DELA

4.01 Dobava in oblaganje sten s kislinoodpornimi

keramičnimi ploščicami na lepilo, z zalivanjem

stikov s fugirno maso. Kompletno z vogalnimi

zaključnimi profili in kitanjem stikov (vogali, stene-

tla, strop…). Ploščice po izbiri arhitekta.

Fuge med ploščicami bodo široke najmanj 5 mm

in impregnirane s premazom, ki preprečuje

prehod vlage in zadrževanje mikroorganizmov.

Ploščice po izbiri investitorja ali projektanta.

   * kislinsko odporna stenska keramika do

spuščenega stropa (h=280 cm) oz. do vrha

predelnih sten (h=210cm) 20x20 cm, bele barve

podobno kot CINCA CERAMICA,

ARQUITECTOS, BRANCO WHITE 2200

581,00 m2 -                        

   * kislinsko odporna stenska keramika do h=280

cm, 20 x 20cm, modre barve, podobno kot

CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, AZUL

ARTICO 5574

5,50 m2 -                        

Vrsto in barvo keramike, fugirne mase in ev. tipske zaključke izbere 

projektant!  

Po izvršenem delu mora izvajalec keramičarskih del odstraniti ves 

preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi 

njegovih del onesnaženi.

V izračunu količine je podana netto površina. Ponudnik mora v ceni 

upoštevati predviden kalo!

Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi 

v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev

Splošno za keramičarska dela - vključeno v ceno na enoto del:

Izvajalec keramičarskih del mora pred pričetkom del prevzeti površine, 

ki so predmet polaganja tlakov. 

Predvidena je izdelava tlakov, vključno z nabavo, vnosom, polaganjem 

(lepljenjem), iznosom embalaže in odrezkov na trajno deponijo. Zahteva 

se tehnično neoporečna izvedba. 

Opisi zajemajo ustrezno pripravo površine s pregledom in morebitno 

potrebnim brušenjem betonske podlage (vogali prostorov), nanosom 

osnovnega premaza za zagotovitev sprijemljivosti, 1 – 2 kratnim 

nanosom in brušenjem izravnalne mase.  

Vse stene, ki gredo do višine 210cm so na vrhu zaključene s 

kislinsko odporno stensko keramiko 20x20 cm, bele barve 

podobno kot VOGUE System GHIACCIO (RAL 9003)

V enotno ceno obloge je všteto tudi naprava odprtin za razne instalacije 

in vzidava instalacijskih vratic in prezračevalnih rešetk.
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   * kislinsko odporna stenska keramika do h=280

cm, 20 x 20c, sive barve, podobno kot CINCA

CERAMICA - ARQUITECTOS, cinza chumbo

2304

86,00 m2 -                        

   * kislinsko odporna stenska keramika do h=280

cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA

CERAMICA - ARQUITECTOS, AMBAR 2298-

2398

14,50 m2 -                        

   * kislinsko odporna stenska keramika do h=280

cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA

CERAMICA - ARQUITECTOS, AZUL CINZA

2263-2363

16,50 m2 -                        

   * kislinsko odporna stenska keramika do h=280

cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA

CERAMICA - ARQUITECTOS, TANGERINA

2288-2388

7,00 m2 -                        

   * kislinsko odporna stenska keramika do h=280

cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA

CERAMICA - ARQUITECTOS, VERDE SAFARI

2228-2328

7,00 m2 -                        

   * kislinsko odporna stenska keramika do h=280

cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA

CERAMICA - ARQUITECTOS, BEGE

CALAHARI 2242-2342

10,00 m2 -                        

4.02 Dobava in oblaganje sten s keramičnimi

ploščicami na lepilo, z zalivanjem stikov s fugirno

maso. Kompletno z vogalnimi zaključnimi profili

in kitanjem stikov (vogali, stene-tla, strop…).

Ploščice po izbiri arhitekta.

Fuge med ploščicami bodo široke najmanj 5 mm

in impregnirane s premazom, ki preprečuje

prehod vlage in zadrževanje mikroorganizmov.

Ploščice po izbiri investitorja ali projektanta.

   * stenska keramika do spuščenega stropa (h=280

cm) oz. do vrha predelnih sten (h=210cm),

20x20 cm, svetlo sive barve podobno kot CINCA

CERAMICA - ARQUITECTOS, CINZA ACO -

STEEL GREY 2303 sijaj, 

800,00 m2 -                        

   * stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20 cm,

rdeče barve, podobno kot CINCA CERAMICA -

ARQUITECTOS, BURGUNDY 5597

21,00 m2 -                        
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4.03 Dobava in oblaganje tal po sestavi K4, s talnimi

keramičnimi ploščicami. Keramične ploščice

vgrajene tankolepilno, debelina 1.0 cm, Vrsta,

velikost ploščic in tekstura so po izbiri arhitekta.

Polaganje na cement-akrilatno lepilo, kompletno

z zalivnjem stikov s fugirno maso ter kitanjem

stikov in izdelavo dilatacij. Minimalna

protizdrsnot R10 - stik tla stena je izveden z

zaokrožnico - obračunan posebej.

Oznaka v načrtu K4 

53,00 m2 -                        

4.04 Dobava in oblaganje tal s talnimi keramičnimi

ploščicami. Keramične ploščice vgrajene

tankolepilno, debelina 2.0 cm, Vrsta, velikost

ploščic in tekstura so po izbiri arhitekta.

Minimalna protizdrsnot R11 (oz. uskladiti z

naročnikom). Polaganje na cement-akrilatno

lepilo, razreda C2TE, zmrzlinsko odporno,

fleksibilno, odporno na visoke obremenitve, kot

npr.: IMOLIM - KRISTAL ali

enakovrednokompletno. Vključno z zalivnjem

stikov s fugirno maso ter kitanjem stikov in

izdelavo dilatacij

Površino zunanjega armiranega betonskega

estriha je potrebno pred polaganjem ploščic

ustrezno očisti z visokotlačnim čistilcem!

Oznaka K7

130,00 m2 -                        

4.05 Dobava materiala in izdelava stika keramika -

stena jedilnice zunaj, po detajlu T3:  

Tipska zaokrožnica R=2,0 cm, pritrjevanje na Alu

profil zasteklitve oziroma na cokel objekta.

Vpoštevati zaključek ob AB plošči objekta ter

dodatni L profil na zaključku keramičnega tlaka.

Profil iz inox pločevine, dolžina cca 12 cm, višina

cca 3,0 cm, sidrano v AB talno ploščo. Stik med

profiloma zatesnjen s trajnoelastičnim kitom.

Upoštevati tudi izdelavo vogalnih kosov in

zaključke ob vratih. Zaokrožnico pred vgradnjo

potrdi arhitekt. 

*  ob stenah

30,00 m1 -                        

*  ob okroglih stebrih d=50 cm (3x)

6,50 m1 -                        

4.06 Dobava in montaža tipskih zaokrožnic na stiku

tla - stena. Keramične zaokrožnice, ki morajo

biti v isti ravnini s keramiko - glej detajl T2.
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Tipska keramična zaokrožnica R=2,0 cm pri

tlakih K4, skladna s talno keramiko, polaganje po

navodilih dobavitelja. Upoštevati tudi vogalne

zaključke in zaključke ob vratih. Zaokrožnico

pred vgradnjo potrdi arhitekt. 

81,00 m1 -                        

4.07 Dobava materiala in izdelava zgornjega

zaključka na predelnih stenah višine 210 cm,

polaganje na lepilo. Vse stene, ki gredo do višine

210cm so na vrhu zaključene s kislinsko

odporno stensko keramiko 20x20 cm, bele barve

podobno kot VOGUE System GHIACCIO (RAL

9003)

* zaključki na stenah širine 15 cm

33,00 m1 -                        

* zaključki na stenah širine 10 cm

19,60 m1 -                        

4.0 KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: -                        
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5.0 PLESKARSKA DELA

5.01 Dobava materialov in izdelava finalne obdelave

stropa nad jedilnico - stropna obloga iz

vlaknocementnih plošč. Zaključni sloj je enak kot

je na fasadi, to je lepilni sloj 2x z vmesno

fasadno mrežico ter zaključni mineralni omet

enake strukture kot je na obstoječi fasadi

(zrnavost 2,0), barvo potrdi projektanta

72,00 m2 -                        

5.02 Dobava materialov in izdelava opleska stropov s

poldisperzijsko barvo s predhodnjim 2-kratnim

kitanjem in brušenjem neravnin.

95,00 m2 -                        

5.03 Dobava materialov in izdelava opleska sten s

poldisperzijsko barvo s predhodnjim 2-kratnim

kitanjem in brušenjem neravnin.

94,00 m2 -                        

5.04 Dobava materialov in izdelava opleska sten s

pralno barvo lateks, s predhodnjim kitanjem

neravnin in brušenjem. 

Finalni nanos bo izveden v polmat barvi, biti

mora odporna na mokro čiščenje, mehanične

poškodbe, na čiščenje z detergenti, čiščenje z

vročo vodo in paro, intenzivno čiščenje in ne

sme privlačiti prašnih delcev. Barva mora

ustrezati zahtevam medicinskih prostorov.

Odpornost na mokro čiščenje po SIST EN 13

300 ustreza razredu 1.

   * stenska latex pralna barva, bela

305,00 m2 -                        

   * stenska latex pralna barva, svetlo siva barva po

dogovoru z arhitektom

110,00 m2 -                        

5.0 PLESKARSKA DELA SKUPAJ:                          -     

Podlago za slikooplesk je potrebno pripraviti glede na zaključni sloj, 

kompletno s predpremazi, kitanjem in brušenjem. Vse barve so po izbiri 

projektanta. Velja splošna paleta barv RAL.

V ceni upoštevati delovne odre za vse višine.

Splošno za pleskarska dela - vključeno v ceno na enoto del:

Pri vseh delih je zahtevana precizna in korektna izvedba  (dobro 

prekritje z barvo) in popolnoma neoporečna izvedba stikov s stavbnim 

pohištvom in bordurami tlakov, v opisih so zajete vse potrebne zaščite. 

Vse delo in obračun izvršiti po splošnih in posebnih določilih, ki jih 

vsebujejo gradbene norme, če v posameznih predračunskih postavkah 

ni izrecno drugačnih določil.
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6.0 TLAKARSKA DELA

6.01 Dobava in oblaganje tal s sintetično gumo,

debelina 0.2 cm. Sintetična talna obloga, na bazi

umetnega kavčuka, lepljena na podlago, kot

npr.: Noraplan UNI ali enakovredno. Vključno s

predhodno izdelavo izravnalne mase

(samorazlivna), kot npr.: Mapei Ultraplan ali

enakovredno

Oznaka v načrtu K3

83,60 m2 -                        

6.02 Dobava materiala in izdelava tlaka po sestavi

K1. Trokomponentni poliuretansko-cementni

tlak, protizdrsen R11, tlak z visoko mehansko

odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa], min.

odpornost na visoke temperature [+120°C],

odpornost na olja, kislino, bazo, ogljikovodik, soli

(beri tehnični list), npr.: Mapefloor CPU/HD ali

enakovredno, priprava podlage in izvedba po

navodilih proizvajalca sistema

V ceni upoštevati tudi izdelave delovnih stikov in 

obrob okoli rešetk in ostalih v tla vgrajenih

elementov, po sistemu dobavitelja tlaka.

Oznaka v načrtu K1 

700,00 m2 -                        

Opisi zajemajo ustrezno pripravo površine s pregledom in morebitno 

potrebnim brušenjem betonske podlage (vogali prostorov), nanosom 

osnovnega premaza za zagotovitev sprijemljivosti, 1 – 2 kratnim 

nanosom in brušenjem izravnalne mase.  

Vsi tlaki se izvedejo z ustreznim obodnim zaključkom, obračunajo se po 

dejansko izvedeni površini.

Splošno za tlakarska dela - vključeno v ceno na enoto del:

Izvajalec tlakarskih del mora pred pričetkom del prevzeti površine, ki so 

predmet polaganja tlakov. V primeru prevelike vlažnosti prostorov je v le 

– te potrebno namestiti ustrezne sušilce, strošek sušenja je režijski 

strošek gradbišča. 

Zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov opredeljujejo 

SIST EN 651, SIST EN 649, SIST EN 685 in z njimi povezani standardi 

(netekstilne talne obloge).

Tlaki zagotavljajo varen in udoben transport z vozički in posteljami brez 

pragov in klančin. Površine tlakov so gladke, odporne za mehanske 

poškodbe (občasno drgnjenje) in redno (tudi večkrat dnevno) mokro 

čiščenje in razkuževanje. Stik med tlemi in steno je predviden z 

obstensko zaokrožnico preko katere je položena talna obloga, z višino 

zaključka tlaka na steni 10 cm.

Finalni tlaki so predvideni iz materialov, ki preprečujejo razvoj bakterij 

(bakteriostaznost). Vzorci po izbiri projektanta. 

Predvidena je izdelava tlakov, vključno z nabavo, vnosom, polaganjem 

(lepljenjem), iznosom embalaže in odrezkov na trajno deponijo. Zahteva 

se tehnično neoporečna izvedba. 
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6.03 Dobava materiala in izdelava tlaka po sestavi

K2. Trokomponentni poliuretansko-cementni

tlak, protizdrsen R11, tlak z visoko mehansko

odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa], min.

odpornost na visoke temperature [+80°C pri 6

mm], odpornost na olja, kislino, bazo,

ogljikovodik, soli (beri tehnični list), odziv na

ogenj: Bfl-s1, npr.: Mapefloor CPU+/UD ali

enakovredno, priprava podlage in izvedba po

navodilih proizvajalca sistema.

V ceni upoštevati tudi izdelave delovnih stikov in 

obrob okoli rešetk in ostalih v tla vgrajenih

elementov, po sistemu dobavitelja tlaka.

Oznaka v načrtu K2. Prostori s talnim gretjem

27,00 m2 -                        

6.04 Dobava materiala in izdelava stika

poliuretanskega tlaka in stenske keramike, po

detajlu T1. Tipska zaokrožnica R=25 cm,

pritrjena v tla ali v steno ter obdelava

zaokrožnice in stene do višine 25 cm s

poliuretanskim cementnim tlakom enakim kot je

sam tlak. Vključno z vogalnimi zaključki in

zaključki ob vratih in oknih

* pri tlaku K1

497,00 m1 -                        

* pri tlaku K2

35,00 m1 -                        

6.06 Dobava materiala in finalna obdelava roba

poglobitve za hitri odmrzovalnik H=55 mm s

poliuretanskim tlakom in robnim inox profilom.

Finalna obdelava s poliuretanskim cementnim

tlakom enakim kot je sam tlak. 

2,00 m1 -                        

6.07 Dobava in montaža obstenskih zaključkov ob

tlaku iz sintetične gume. Zaključek z gumo,

enako kot je tlak, višina 10 cm, s predhodnim

polaganjem tipske zaokrožnice.

90,00 m1 -                        

6.08 Izdelava parne zapore talnih površin, ki jo je

potrebno izdelati v primeru, če talna površina ni

dovolj suha za polaganje finalne obloge. 

820,00 m2 -                        
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6.09 Dobava materiala in vgradnja predpražnika za

notranjo uporabo. KO - Čistilni predpražnik - kot

npr. emco DIPLOMAT Premium z vložkom

Outdoor 512 P Outdoor, potrebna je poglobitev

estriha za 17-20mm, vključno z inox zaključki.

Oznaka v načrtu KO. Dimenzija predpražnika je

170 x 138 cm

1,00 kpl -                        

6.0 TLAKARSKA DELA SKUPAJ:                          -     
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7.0 SPUŠČENI STROPOVI

7.01 Naprava, dobava in montaža akustičnega

kovinskega spuščenega stropa R Clip-in,

zgrajenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije

iz glavnih U ter prečnih A profilov, obešenih v

primarni strop s togimi obešali za spuščanje do 1

m. 

V konstrukcijo so vpete snemljive kovinske

plošče KCS Metal R Clip In F z mikroperforacijo

1522 (22%), dim. 1200 x 600 x 33 mm, bele

barve RAL9010, z nevidnim profilom, s

pobranimi robovi 3x3 mm. Ob steni bo zaključni

Alu L profil z vzmetnimi zagozdami. Na hrbtni

strani plošče je kaširan črn akustični filc.

Koeficient absorpcije zvoka: 0,75. Razred

gorljivosti A2-S2,d0. (kot npr. KCS Metal R Clip-

in F, Rd 1522).

Oznaka v načrtu S1

122,00 m2 -                        

7.02 Naprava, dobava in montaža akustičnega

spuščenega stropa Knauf Ceiling Solutions

(KCS) z visoko absorbcijo zvoka, razred A,

izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije

iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG

24 mm profilov, obešenih v primarni strop z

obešali za spuščanje do 0,5 m. 

V konstrukcijo so vložene snemljive mineralne

laminirane plošče KCS Armstrong Perla OP

Board dim. 600 x 600 x 15 mm, bele barve, z

ravnim robom in vidnim T profilom. Koeficient

absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654.

Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w= 25

dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na

relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v

razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. (kot

na primer KCS Armstrong Perla OP, Sistem C,

Board ali enakovredno)

Oznaka v načrtu S2

18,50 m2 -                        

Splošno za spuščene stropove - vključeno v ceno na enoto del:

Vsi montažni stropovi  morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi  

standardi in tehničnimi predpisi( SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST 

EN 1396, SIST EN 13963) 

Glede na stopnjo higienskih zahtev je potrebno pri izdelavi stropov 

upoštevati SIST EN 14622-1, klasifikacija čistosti zraka. 
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7.03 Naprava, dobava in montaža akustičnega

spuščenega stropa Knauf Ceiling Solutions

(KCS) z maksimalno absorpcijo zvoka, razred A,

zgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije

iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG

24 mm profilov, obešenih v primarni strop z

obešali za spuščanje do 0,5 m. 

V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive

mineralne laminirane plošče KCS AMF Aquatec,

dim. 600 x 600 x 19 mm, bele barve, z ravnim

robom Board in vidnim T profilom. Koeficient

absorpcije zvoka: 0,90 po EN ISO 11654.

Vzdolžna zvočna izoliranost stropa je Dn,f,w =

29 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na

relativno zračno vlago do 100%. Plošče so v

razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1.

Razred čistosti ISO 3 po EN ISO 14644-1 (kot

na primer KCS AMF Aquatec, Sistem C, Board

ali enakovredno)

Oznaka v načrtu S3

40,00 m2 -                        

7.04 Naprava, dobava in montaža spuščenega stropa

KCS Q Clip-in F, zgrajenega iz dvonivojske

kovinske konstrukcije iz glavnih U ter prečnih

trikotnih profilov, obešenih v primarni strop s

togimi obešali za spuščanje do 0,5 m. V

konstrukcijo so vpete snemljive kovinske plošče

KCS Metal Q Clip-In F Plain dim. 600 x 600 x 33

mm, bele barve RAL9010, z nevidnim profilom, s

pobranimi robovi 3x3 mm. 

Ob steni bo zaključni profil F RA 4F z vzmetnimi

zagozdami. Razred gorljiosti A1. Odpornost na

relativno zračno vlažnost 95 %. Svetlobna

odbojnost 85 %(kot npr. KCS Q Clip-in F, plain)

Oznaka v načrtu S4

208,00 m2 -                        

7.05 Naprava, dobava in montaža spuščenega

fiksnega spuščenega stropa za čiste prostore.

Strop izdelan iz mavčno kartonskih plošč z

enakomerno gladko površino, odporno na

poškodbe in čiščenje, z najmanj 15 letno

garancijo proti povesu, brez zahtev po

zrakotesnosti. Vključno s podkonstrukcijo in

bandažiranjem stikov.

Oznaka v načrtu S5

95,00 m2 -                        
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7.06 Naprava, dobava in montaža obloge kaskade v

jedilnici iz enakega materiala kot je rob stropa,

višina kaskade je 40 cm. Kaskada izdelana iz

mavčno kartonskih plošč z enakomerno gladko

površino, odporno na poškodbe in čiščenje, z

najmanj 15 letno garancijo proti povesu, brez

zahtev po zrakotesnosti. Vključno s

podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov.

48,00 m1 -                        

7.07 Naprava, dobava in montaža spuščenega

fiksnega spuščenega stropa za zunanje

prostore. Strop izdelan iz cementno-vlaknenih

plošč z enakomerno gladko površino, odporno

na poškodbe in čiščenje, z najmanj 15 letno

garancijo proti povesu, brez zahtev po

zrakotesnosti. Vključno s podkonstrukcijo in

bandažiranjem stikov.

Oznaka v načrtu S6

72,00 m2 -                        

7.08 Naprava, dobava in montaža prehodnih profilov

Axonis AXT-SW-W: alu profil med mavčnim ter

rastrskim stropom. Profil je dim 50x45 mm in

nudi 15 mm fugo na stiku. Barva profila je RAL

9003.(kot npr. Axonis AXT-SW-W)

220,00 m1 -                        

7.0 SPUŠČENI STROPOVI SKUPAJ: -                        
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8.0 MAVČNOKARTONSKE STENE

*

*

*

*

Sistemske ojačitve: na vseh vogalih sten, zaključkih sten in ob vratih 

so vgrajeni ojačitveni sistemski UA profili (debelina pločevine: 2 mm)

Podkonstrukcija: vsi stenski vertikalni profili CW so podvojeni, obrnjeni 

s hrbtiščem profila v kontaktu

Obešanje opreme: v stene se po potrebi vgradijo dodatne ojačitve za 

namen obešanja bremen (kuhinjske omarice, police, ipd.), ojačitve kot 

npr.: Aquapanel traverze (za stene z Aquapanel ploščami) oziroma OSB 

plošče deb. 18 mm (za stene z mavčnimi ploščami)

Ojačitve sten h=210 cm: v primeru sten višine 210 cm (stene, ki ne 

segajo do stropa) se vsak drugi sistemski stenski CW profil zamenja za 

jeklen profil dimenzije 50/50/2 mm, ki je vpet v tla in v nosilni strop. Osni 

razmak podkonstrukcije za vijačenje plošč ostaja 62,5 cm

Keramične ploščice: V primeru polaganja keramičnih ploščic odpade 

izravnalna masa in barvanje plošč. Pred lepljenjem keramičnih ploščic 

je potrebno ustrezno grundirati površino plošč.

 Izvajalec sten z mavčno-kartonskimi ploščami izdela izreze za prehode 

instalacij skozi steno in doda ojačitve, pri večjih izrezih in na mestih, kjer 

je na steno nameščena sanitarna ali kuhinjska oprema. Pred končnim 

zapiranjem stene mora izvajalec - montažer pridobiti soglasje 

investitorja oz. glavnega izvajalca

Splošno za mavčnokartonska dela - vključeno v ceno na enoto del:

Pri MK (mavčno kartonskih) PS (pregradnih stenah) je potrebno 

upoštevati: 

v PS so revizijske odprtine, za katere je potrebno izdelati izreze, mesto 

izreza, oblike in velikosti so v skladu z instalacijskim projektom,

zahteve požarnih smernic v projektu glede požarne ogroženosti objekta, 

razdelitev objekta na požarne in dimne sektorje in s tem povezano 

sestavo suhomontažnih stropov in detajlov ter vgradnjo ustreznih 

materialov, ki zadovoljujejo zahtevane standarde v požarnih smernicah 

in gradbeni fiziki objekta;

standardizirani popis izvedbenih sistemov del za suhomontažno 

gradnjo. Če pri posameznih pozicijah ni določeno drugače, veljajo kot 

kriteriji enakovrednosti značilnih navedenih izvedb, vse tehnične 

specifikacije, ko so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehnične 

lastnosti posameznih delov konstrukcije in skupne konstrukcije, kakor 

tudi posameznih lastnosti, ki so vsebovane v tehnični dokumentaciji 

proizvajalca značilnih navedenih izdelkov; 

ustreznost izdelka veljavnim standardom, pravilom stroke in navodilom 

proizvajalcev;
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8.01 Naprava, dobava in montaža notranjih

pregradnih sten po sistemu KNAUF ali

enakovredno. Stene v sestavi:

**** mavčne plošče 2x 12.5 mm npr.: Knauf GKB

12.5 ali enakovredno, bandažiranje prvega in

drugega sloja. 

**** podkonstrukcija: sistemski tankostenski

pocinkani profili npr.: KNAUF CW 75 ali

enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5

cm, med profili: mineralna steklena volna -

oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, [λD

= max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost

zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, npr.: Knauf

Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno

debelina filca 7,5 cm               

**** mavčne plošče 2x 12.5 mm npr.: Knauf GKB

12.5 ali enakovredno, bandažiranje prvega in

drugega sloja. 

V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile

(vogali, križanji, vratnimi in ostalimi odprtinami,

oprema i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh

ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu ali

enakovredno.

   * Z1 - stena debeline 12,5 cm, stena do AB stropa

  201,00 m2 -                        

8.02 Naprava, dobava in montaža notranjih

pregradnih sten po sistemu KNAUF ali

enakovredno. Stene v sestavi:

**** cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf

Aquapanel Indoor ali enakovredno,

bandažiranje prvega in drugega sloja. 

**** sistemski tankostenski pocinkani profili npr.:

KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v

vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili:

mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN

13162: T2 - AF5 - MU1, [λD = max. 0.035

W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ

≥ 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK

ROLL ali enakovredno, debelina filca 5 cm

Hidrozaščita v kabinah za prho: v prostoru za prho se uporabijo 

cementne plošče kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, na 

cementne plošče se vgradi dvokomponentni hidroizolacijski premaz na 

bazi cementnih veziv, sintetičnih polim. in posebnih dodatkov, kot npr.: 

Aquafin-2K/M ali enakovredno. Hidroizolacija se preko stika tla/stena s 

fleksibilnim bandažnim trakom spoji s hidroizolacijo tal

Stene EI60: vse stene z obojestransko dvoslojno oblogo iz 

cementnih Aquapanel Indoor plošč izpolnjujejo zahteve upornosti 

proti ognju EI60. V prostorih kjer je za ločilne stene predpisana 

upornost proti ognju razreda EI60 morajo biti stene vgrajene do 

nosilnega stropa, preboji inštalacij je potrebno obdelati skladno s 

predpisi in navodili proizvajalca sistema.
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**** cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf

Aquapanel Indoor ali enakovredno,

bandažiranje prvega in drugega sloja. 

V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile

(vogali, križanji, vratnimi in ostalimi odprtinami,

oprema i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh

ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu ali

enakovredno. Stena višine 210 in 280 cm,

upoštevati sidranje v strop, ki je na višini 385 cm

   * Z2 - stena debeline 10 cm, višina stene je 210 in

280 cm

  377,00 m2 -                        

8.03 Naprava, dobava in montaža notranjih

pregradnih sten po sistemu KNAUF ali

enakovredno. Stene v sestavi:

**** cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf

Aquapanel Indoor ali enakovredno,

bandažiranje prvega in drugega sloja. 

**** sistemski tankostenski pocinkani profili npr.:

KNAUF CW 75 ali enakovredno, vgrajeni v

vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili:

mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN

13162: T2 - AF5 - MU1, [λD = max. 0.035

W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ

≥ 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK

ROLL ali enakovredno, debelina filca 7,5 cm

**** cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf

Aquapanel Indoor ali enakovredno,

bandažiranje prvega in drugega sloja. 

V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile

(vogali, križanji, vratnimi in ostalimi odprtinami,

oprema i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh

ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu ali

enakovredno. Stena višine 210 in 280 cm,

upoštevati sidranje v strop, ki je na višini 385 cm

   * Z3 - stena debeline 12,5 cm, višina stene je 280

cm in do AB stropa

  126,60 m2 -                        

8.04 Naprava, dobava in montaža notranjih

pregradnih sten po sistemu KNAUF ali

enakovredno. Stene v sestavi:

**** cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf

Aquapanel Indoor ali enakovredno,

bandažiranje prvega in drugega sloja. 
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**** sistemski tankostenski pocinkani profili npr.:

KNAUF CW 100 ali enakovredno, vgrajeni v

vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili:

mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN

13162: T2 - AF5 - MU1, [λD = max. 0.035

W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ

≥ 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK

ROLL ali enakovredno, debelina filca 10 cm

**** cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf

Aquapanel Indoor ali enakovredno,

bandažiranje prvega in drugega sloja. 

V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile

(vogali, križanji, vratnimi in ostalimi odprtinami,

oprema i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh

ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu ali

enakovredno. Stena višine 210 in 280 cm,

upoštevati sidranje v strop, ki je na višini 385 cm

   * Z4 - stena debeline 15 cm, višina stene je 280

cm in do AB stropa

  174,00 m2 -                        

   * Z7d - stena debeline 15 cm, višina stene je 280

cm 

  7,50 m2 -                        

   * Z4 - stena debeline 15 cm, višina stene je 210

cm, stena med kovinskimi nosilnimi profili, po

shemi 

  33,00 m2 -                        

8.05 Naprava, dobava in montaža notranjih

pregradnih inštalacijskih sten po sistemu KNAUF

ali enakovredno. Stene v sestavi:

**** mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z

oznako GKBI, npr.: Knauf GKBI 12.5 ali

enakovredno, bandažiranje prvega in drugega

sloja. 

**** sistemski tankostenski pocinkani profili npr.:

KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v

vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili:

mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN

13162: T2 - AF5 - MU1, [λD = max. 0.035

W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ

≥ 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK

ROLL ali enakovredno debelina filca 5 cm

**** odmik: zračni sloj, v zračnem prostoru prečne

povezave pocinkanih profilov z odrezki mavčnih

plošč, glej specifikacije sistema proizvajalca

**** sistemski tankostenski pocinkani profili npr.:

KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v

vertikalnem rastru 62.5 cm
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**** mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z

oznako GKBI, npr.: Knauf GKBI 12.5 ali

enakovredno, bandažiranje prvega in drugega

sloja. 

V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile

(vogali, križanja, odprtine, oprema i.p.), izdelavo

dilatacijskih stikov in vseh ostalih spremljajočih

del po Knauf sistemu ali enakovredno. Stena

višine 280 cm, upoštevati sidranje v strop, ki je

na višini 385 cm

   * Z5 - stena debeline 40 cm

  5,50 m2 -                        

   * Z5.1 - stena debeline 35 cm

  3,00 m2 -                        

   * Z5.1 - stena debeline 23 cm

  4,00 m2 -                        

   * Z5.2 - stena debeline 20 cm

  5,80 m2 -                        

   * Z5.2 - stena debeline 15 cm

  13,50 m2 -                        

   * Z5 - stena debeline 25 cm

  3,20 m2 -                        

8.06 Naprava, dobava in montaža notranjih stenskih

oblog in oblog za zapiranje meteorne inštalacije,

obloga po sistemu KNAUF ali enakovredno,

dela v sestavi:

**** cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf

Aquapanel Indoor ali enakovredno,

bandažiranje prvega in drugega sloja. 

**** sistemski tankostenski pocinkani profili npr.:

KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v

vertikalnem rastru 62.5 cm ali manj, med profili:

mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN

13162: T2 - AF5 - MU1, [λD = max. 0.035

W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ

≥ 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK

ROLL ali enakovredno, debelina filca 5 cm

**** zračni sloj (odmiki po načrtu)

V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile

(vogali, križanja, odprtine, oprema i.p.), izdelavo

dilatacijskih stikov in vseh ostalih spremljajočih

del po Knauf sistemu ali enakovredno. Obloga

višine 280 cm, upoštevati sidranje v strop, ki je

na višini 385 cm

   * Z6 - inštalacijski jaški različnih dimenzij - po

načrtu

  40,00 m2 -                        

   * Z6 - obloga stebrov - po načrtu

  17,00 m2 -                        

   * Z6 - obložne stene hladilnice - po načrtu

  88,50 m2 -                        

   * Z6 - obložne stene na beton in hladilnice - po

načrtu
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  6,60 m2 -                        

   * Z6 - obložne stene v hodniku in skladišču

organskih odpadkov

  54,00 m2 -                        

   * Z6 - obloga AB sten

  14,00 m2 -                        

   * Z6 - obloga hidranta

  7,50 m2 -                        

8.07 Naprava, dobava in montaža suhomontažne

zvočno - izolativne predelne stene debeline 10

cm. Enojna podkonstrukcija, dvojna obloga, v

sistemu kot je Knauf W112, stena s požarno

zaščito REI 60. Stena po sestavi : 

* stenska obloga: cementne gradbene plošče za

zunanje stene 2x 1.25 cm, kot npr. 2x KNAUF

aquapanel cement board outdoor ali

enakovredno, s fugiranjem (bendažiranjem)

prvega in drugega sloja. 

* podkonstrukcija za stensko oblogo: iz pocinkanih

stenskih ploč. profilov CW 50/50/0.6mm na

razstojih 62,5cm, med stojke so vstavljene

namenske plošče iz kamene volne, šir.625mm,

kot so Knauf Insulation Natur Board Fit-G, 5,0

cm

* stenska obloga: cementne gradbene plošče za

zunanje stene 2x 1.25 cm, kot npr. 2x KNAUF

aquapanel cement board outdoor ali

enakovredno, s fugiranjem (bendažiranjem)

prvega in drugega sloja. 

  35,00 m2 -                        

8.08 Naprava, dobava in montaža požarnoodporne

obloge AB sten, zahtevana požarna odpornost je

REI 60, obloga v sestavi:

  **** stenska obloga: cementne gradbene plošče za

zunanje stene 2x 1.25 cm, kot npr. 2x KNAUF

aquapanel cement board outdoor ali

enakovredno, s fugiranjem (bendažiranjem)

prvega ( K1) in drugega (K2) sloja. 

**** tankostenski pocinkani profili, kot npr.: Knauf

CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vert.rastru 42

cm!, horiz.povezava med profili na 100 cm!,

**** v medprostoru: mineralna volna, (SIST EN

13162) s specifično upornostjo zračnemu toku v

vrednosti: 5kN.s/m4, gostota 50 kg/m³ kot npr.:

TERVOL DP-5 ali enakovredno, 5.0 cm

Kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo za

opremo - po načrtu, obdelavo vogalov in

kitanjem vseh stikov. Kompletno z

bandažiranjem stikov.

25,00 m2 -                        
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8.09 Odkritje dela mavčnokartonske stene v dolžini 80 

cm, debelina stene je 10 cm, v obstoječem

prostoru, odkritje za namen vgradnje stenske

armature geberit za vgradnjo umivalnika.

Vključno z z odvozom odstranjenega materiala

na stalno deponijo 

Pozor: na tem mestu poteka obstoječa vertikala

DN 125! 

Upoštevati tudi izdelavo nove, širše zapore

odprtine, po montaži vseh inštalacij, tipska

nosilna konstrukcija in obojestranska dvojna

obloha z vlagoodpornimi mavčnokartonskimi

ploščami, z vmesno toplotno izolacijo in z

bandažiranjem stikov. Nova debelina stene na

dulu z umivalnikom je 12,5 cm

1,00 kos -                        

8.10 Dobava in vgradnja prefabriciranih ojačitvenih

traverz za obtežbo 1,5 kN/m, vgrajene v

suhomontažne stene z medosnim razmakom

med profili 625 mm. Pozicije so označene v

načrtu.

Izdelek: npr. Knauf ojačitvena traverza W234

(raster 625 mm) ali enakovredno

58,00 m1 -                        

8.11 Dobava in montaža dodatnih ojačitvenih stenskih

profilov za mehanizme drsnih vrat, v gips stenah.

Pozicije so označene v načrtu.

* L= 235 cm

1,00 kos -                        

* L= 305 cm

1,00 kos -                        

8.12 Naprava, dobava in montaža obloge špalet po

sistemu KNAUF ali enakovredno. Obloga z

mavčnimi ploščami deb. 12,5 mm, širina špalete

je 20 cm, polaganje direktno na beton, s pripravo

površine. Kompletno z bandažiranjem stikov.

34,00 m1 -                        

8.13 Dobava materiala in izdelava zapore odprtin v

AB steni, ob oknu. Odprtina ki se zapre je

dimenzij 148 x 80 cm, dela v sestavi:

**** odstranitev okenske police

**** cementne plošče 1,25 cm, kot npr.: Knauf

Aquapanel Indoor ali enakovredno,

bandažiranje stikov

stran 55 / 57



Investitor:  SPLOŠNA BOLNICA   "Dr. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

 Objekt:  2. FAZA IZVEDBE URGENTNEGA CENTRA - KUHINJA Z JEDILNICO

Cena na 

Šifra Opis dela Kolicina Enota enoto mere Znesek

**** sistemski tankostenski pocinkani profili npr.:

KNAUF CW 100 ali enakovredno, vgrajeni v

vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili:

mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN

13162: T2 - AF5 - MU1, [λD = max. 0.035

W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ

≥ 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK

ROLL ali enakovredno, debelina filca 10 cm

**** cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf

Aquapanel Indoor ali enakovredno,

bandažiranje prvega in drugega sloja. 

2,00 kos -                        

8.14 Dobava materiala in izdelava obloge obstoječe

stene v hodniku za izvoz vozičkov. Stene se

obložijo z enim slojem cementne plošče 1,25

cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali

enakovredno,  bandažiranje stikov

42,00 m2 -                        

8.15 Dobava materiala in izdelava novega okvirja za

vrata v novo izdelanem preboju, v obstoječi MK

steni. Okvir se izdela iz tipskih profilov za

mavčnokartonska dela, po sistemu kot npr.

Knauf, s popravilom mavčnokartonskih plošč ter

z bandažiranjem stikov. Preboj za enokrilna

vrata dimenzij 90 x 205 cm, v steni debeline 12,5

cm

1,00 kpl -                        

8.0 MAVČNOKARTONSKE STENE SKUPAJ:                          -     

B. OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ -                        
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C. KONČNO ČIŠČENJE OBJEKTA

1.0 ČIŠČENJE

1.01 Končno, generalno čiščenje objekta in opreme,

zaščitni premazi ter vsa ostala dela potrebna za

čistost prostorov, ki je primerna za vselitev.

Čiščenje se opravi pred predajo objekta

investitorju. 

1.000,00 m2 -                        

1.02 Sprotno (dnevno) čiščenje delov objekta zaradi

vnosa in iznosa materiala, v času izvajanja del.  

350,00 ur -                        

1.03 Odvoz vseh gradbiščnih odpadkov na deponijo,

s predhhodno postavitvijo ustreznih kontejnerjev.

Upoštevati nakladanje in razkladanje ter

odvozom ruševin na registrirano stalno deponijo.

V ceni morajo biti upoštevane tudi vsi stroški

deponije (odlaganje na deponiji, plačilo taks...)

ter izdelava končnega poročila.

1,00 kpl -                        

1.0 ČIŠČENJE OBJEKTA SKUPAJ:                          -     

C. KONČNO ČIŠČENJE OBJEKTA SKUPAJ -                        
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Projekt

Lokacija objekta: Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Obseg popisa: Gradbena in obrtniška dela

Številka načrta: 0625 - 22 - A 

Projektant: Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Odg. vodja projekta 
in projektant arh:

Ljubljana, oktober 2025 Izdelala: Irena BELE, kom.inž.

Splošna bolnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih 
borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki
otok- novelacija
VAROVANI ODPADKI IN EKOLOŠKI OTOK (DELNO)

Vid Razinger, u.d.i.a.

PROJEKTANTSKI POPIS DEL



UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL

SPLOŠNA OPOMBA:
Popis zajema dela na območju objekta za  GO dela in rušenja. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije in 
projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PZI). V 
primeru tiskarskih napak in neskladij med popisom in  projektom je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo 
ponudbe.

Vsa dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.

V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva 

pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del. 
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in 

zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in 
izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst 
materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse 
stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni 
koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost 
lokacije glede na skladiščenje materiala.

3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z 
veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred 
vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni 
del tega popisa.

4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih 
zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.

5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, 
izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del je izvajalec dolžen pregledati načrte za 
predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi. 

6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k 
posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere 
upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega 
sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče. 

7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi 
GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin! 

8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni. Materiali, ki so opremljeni s 
citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni. Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar 
samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni 
opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture.

9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
   * vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču;
   * pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in 

naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega 
pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih 
spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti;

   * stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu;

   * ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru 
naročila s strani naročnika in po predhodnem dogovoru pri posameznih postavkah.

10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.



SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

Opis

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je 
potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih 
neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je 
ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede 
tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred 
izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so 
možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni 
pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in 
podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.

Pomembne opombe:

 * Pred pričetkom izvedbe GO del mora gradbeno jamo pregledati odgovorni geomehanik (ali geolog), ki z 
vpisom v gradbeni dnevnik potrdi nosilnost tal in pregleda, da je enaka nosilnost bila osnova za izdelan 
načrt gradbenih konstrukcij, oz. mora pisno podati mnenje o nosilnosti tal, višini talne vode oziroma druge 
parametre, ki so pomembni za izgradnjo objekta. V primeru, da stanje na gradbišču po izkopu ne ustreza 
že izdelanem geomehanskemu poročilu, mora odgovorni geolog oziroma geomehanik to poročilo 
dopolniti. Glede na dopolnitve geomehanskega poročila je potrebno naknadno prilagoditi tudi ostale 
načrte, ki so sestavni deli tega projekta.

* Izvajalec je dolžan zagotoviti stalen nadzor geodeta.

* Izvajalec GOI del je dolžan izdelati načrt organizacije gradbišča kot ga predvideva Pravilnik o gradbiščih 
(Ur.l. RS št.:55/2008), vključno z vsemi montažnimi načrti.
  

* Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih 
konstrukcij in gradbenih elementov objekta.

* Pričetek del je možen, ko ima izvajalec vso PZI dokumentacijo in načrte. V primeru, da katerega od 
načrtov, risb ali navodil ni prejel ali izdelal v lastni režiji IZVEDBA GOI DEL NI DOVOLJENA. 

* Izvajalec mora izdelati varnostni načrt. Brez izdelanega varnostnega načrta IZVEDBA GOI DEL NI 
DOVOLJENA.

* Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom opaženja, armiranja in betoniranja v vseh načrtih, ki so 
sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v 
armiranobetonskih konstrukcijah. Sklicevanje zgolj na PZI načrt gradbenih konstrukcij (armaturne načrte) 
NI DOVOLJENO. Vse rešitve z morebitnimi manjkajočimi preboji mora pred pričetkom izvedbe betonskih 
del podati odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, potrdi jih tudi odgovorni vodja projekta in odgovorni 
nadzornik.



* Izvajalec mora pri pooblaščeni zavarovalnici zavarovati eventuelno škodo, ki bi nastala na sosednjih 
objektih zaradi izvedbe objekta, ki je predmet gradnje po ponudbi oziroma pogodbi. Pred začetkom del 
mora izvajalec opraviti pregled in dokumentacijo vseh sosednjih objektov in dokumentirati stanje pred 
začetkom izvedbe. Strošek ev. poškodb sosednjih objektov bremeni izvajalca!

* Izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 (30 dni pred naročilom) 
za sledeče sestavne dele predmetnega objekta:
- vzorec vidnega betona (3 vzorce različnih barvnih odtenkov) vključno z vzorcem fuge med dvema 
opažnima ploščama
- vzorce tesnilnih materialov
- vzorce vseh gradbeno obrtniških izdelkov, opreme
Vzorec mora potrditi odg. projektant arhitekture. Brez pisne potrditve vzorca, izvedba ni dovoljena. Na 
izdelanem vzorcu se lahko prilagodijo določeni zaključki in detajli zato, da bo izdelek brezhiben.
Glede na pripombe arhitekta, je dolžan izvajalec vzorec popravljati in dopolnjevati. To določilo izvajalec 
sprejme avtomatsko z oddano ponudbo za izvedbo GOI del. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere 
je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture, NI DOVOLJENA. 
Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni 
dnevnik in je obravnavana kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.

* V primeru, da kljub potrditvi vzorca vidnih betonov, izvajalec GO del vidnih betonov na objektu ne izvede v 
najvišji kvaliteti (kriterij za dokazovanje kvalitete je primerjava s potrjenim vzorcem), je potrebno celotno 
površino vidnih betonov fino peskati. Izvajalec si mora korekturo vidnih betonov s peskanjem všteti v 
vrednost izdelave vidnih betonov.

* Vsi stiki med jeklom in aluminijem in med inox pločevino in pocinkano in barvano pločevino morajo biti 
prekinjeni oziroma izvedeni posredno preko gumijastih podložk, ki preprečujejo galvanski člen in korozijo.

* Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal 
načrt arhitekture za predmetni objekt. 

* Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s 
projektno dokumentacijo, ki so jo izdelali avtorji. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdela 
izključno avtor zgradbe, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni 
dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega 
nadzornika. Kot spremembe projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, 
nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij 
(gradbene fizike), kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike stavbnega pohištva, 
notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd... Vsako samovoljno 
dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali 
drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni kršenje 
avtorskih pravic in bo sankcionirano skladno z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

* Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, 
sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi 
sestavinami PZI projekta.

* Pri ponudbi je nujno upoštevati vse postavke iz študije požarne varnosti ali zasnove požarne varnosti, ki 
opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta.



 Ponudba mora vsebovati tudi:
- izdelavo projektov betonov
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev
- nadzor geodeta in geomehanika 

Morebitne zamenjave proizvodov, ki jih običajno predlaga izvajalec, je potrebno pravočasno sporočiti 
projektantu in ob tem predložiti deklarirane fizikalne karakteristike, da projektant lahko preuči tehnično 
adekvatnost zamenjave.
Za vse dokončno določene proizvode mora izvajalec pridobiti certifikate o skladnosti z veljavnimi 
standardiziranimi zahtevami ali ustrezno tehnično soglasje, v kolikor standard za določen proizvod ne 
obstaja.



Šifra Opis dela Znesek

1.0 ZEMELJSKA DELA -                               

2.0 BETONSKA IN AB DELA -                               

3.0 ZGORNJI USTROJ -                               

4.0 STREHA -                               

5.0 TESARSKA DELA -                               

6.0 TALNE OZNAČBE OPREMA -                               

SKUPAJ : -                               

DDV 22% -                           

SKUPAJ: -                           

2. faza izvedbe urgentnega centra 
VAROAVANI ODPADKI IN EKOLOŠKI OTOK (delno)

R E  K A P I T U L A C I J A   



Investitor:  SPLOŠNA BOLNICA   "Dr. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA
 Objekt:  2. FAZA IZVEDBE URGENTNEGA CENTRA - VAROVANI ODPADKI in EKOLOŠKI OTOK (delno)

Šifra Opis dela Kolicina Enota Znesek

1.0 PREDDELA

   *

   *

   *
   *
   *

   *

   *
   *

1.0 ZEMELJSKA DELA

1.01 Površinski izkop za objekt in za oporne zidove
(širitev izkopa), do dna tamponskih slojev in
temeljev opornih zidov, izkop v zemljini III. ktg,
globine do 2,5 m, z odvozom izkopanega
materiala na gradbiščno deponijo.

210,00 m3 -                          

Obračun zemeljskih del se mora izvajati na osnovi dejansko opravljenih 
količin z dejansko kategorijo zemljine, katere z vpisom v gradbeni dnevnik 
potrdi odgovorni nadzorni. Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so 
podane v raščenem oz. zbitem stanju.

Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in 
potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Meritve zbitosti in pregledi 
temeljnih tal, tamponov in nasipov se ne obračunavajo posebej, ampak 
morajo biti vključene v enotne cene zemeljskih del. 

Pri izkopih upoštevati tudi: vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze 
in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja 
okolice med izkopi.

Splošno za preddela - vključeno v ceno na enoto del:
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v skladu z obveznimi standardi,

varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred 
požarom,
varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
pravili stroke,
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi sledeči stroški:
dobava vsega potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi

zaščita ostalih predmetov, opreme in inštalacij
ukrepi za zmanjšanje emisij hrupa in zapraševanja

Splošno za zemeljska dela - vključeno v ceno na enoto del:

Zemeljska dela za plato EKO otoka so upoštevana v popisu zunanje 
ureditve

Opomba: V tem popisu je upoštevan objekt za varovane odpadke, 
vsi oporni zidovi okoli eko otoka in betonska talna plošča EKO 
otoka. Vsa ostala dela vezana na EKO otok, so upoštevana v popisu 
zunanje ureditve.

Stroški odvoza odvečnega - odpadnega zemeljskega materiala vključujejo 
odvoz na stalno deponijo, ki jo pridobi izvajalec del, v oddaljenosti do 20 
km. Kompletno s plačilom taks in stroškov deponije in pridobitvijo 
evidenčnega lista.

Material od izkopa, ki je primeren za vgrajevanje je obvezno uporabiti pri 
izvedbi zemeljskih del.
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Šifra Opis dela Kolicina Enota Znesek

1.02 Izdelava zasipa za temelji in stenami opornih
zidov z zemljino od izkopa, z utrjevanjem v
plasteh do predpisane zbitosti

210,00 m3 -                          

1.03 Planiranje dna gradbene jame za objekt in
temelje opornih zidov, do ± 3 cm in dna temeljev
ter utrjevanje do predpisane zbitosti po
geomehanskem poročilu, oziroma zahtevi
geomehanika.

180,00 m2 -                          

1.04 Dobava in polaganje polipropilenskega (PP) filca
300 g/m2 na izdelan planum temeljnih tal, kot
filtrski sloj za preprečevanje zamuljenja.

   * sestava V1 - varovani odpadki
95,00 m2 -                          

1.05 Dobava materiala in izdelava posteljice (kamnita
greda) iz zmrzlinsko odpornega kamnitega
nasipnega materiala Ø 0/125 cm, z utrjevanjem
do predpisane zbitosti.

   * varovani odpadki, v debelini 40 cm
28,00 m3 -                          

1.06 Dobava, transport in vgrajevanje tamponskega
drobljenca D32, z utrjevanjem do predpisane
zbitosti po zahtevi geomehanika in z izdelavo
finega planuma

   * varovani odpadki, debelina tampona 25 cm
21,00 m3 -                          

1.07 Humuziranje površin s humusnim materialom
deponiranim na gradbiščni deponiji. Kompletno s
finim planiranjem kot priprava podlage za sejanje
trave.

15,00 m3 -                          

1.08 Dobava in sejanje travnega semena na
pripravljeno podlago, z zagrinjanjem in
valjanjem.

70,00 m2 -                          

1.0 ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:                           - 
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2.0 BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA

2.01 Dobava, transport in vgrajevanje nearmiranih
betonov C 8/10 konstrukcije 0,08 - 0,12 m3/m2-
m1, frakcije 0-31,5 mm, klasifikacijska zahteva
XC2.

   * Podložni beton pod temelji opornih zidov,
debelina 10 cm

7,50 m3 -                          
   * Podložni beton pod temelji objekta z varovanimi

odpadki, debelina 10 cm
3,80 m3 -                          

2.02 Dobava, transport in vgrajevanje nearmiranih
betonov, C12/15, prereza 0,08-0,12 m3/m2-m,
frakcija 0-31,5mm, klasifikacijska zahteva XC2.

Podložni beton pod hidroizolacijo prostora z
varovanimi odpadki, debelina 10 cm.

8,40 m3 -                          

Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5% od vodoravnosti se 
posebej ne priznava.

Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije 
gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202 oziroma P3;

Splošno za betonska dela - vključeno v ceno na enoto del:
V opisih je zajeta je dobava in vgraditev betona ter dobava, krivljenje, 
vezanje in vgraditev armature. Osnova za obračun betonov je dejansko 
vgrajena količina betona, ki se izračuna po projektni dokumentaciji. 
Osnova za obračun armature je dejansko vgrajena količina, 
dokumentirana z izvlečki armaturnega načrta.

Sestavni del opisov je skrb za tehnično pravilno razporeditev vseh 
instalacijskih cevi in naprav, ki so zalite v ploščah in stenah. 
Vsi betoni morajo biti skladni s standardoma SIST EN 206-1 in SIST 
1026:2007, izdelani v betonarni, ki ima certificirano kontrolo kakovosti 
proizvodnje.  
V opisu je zajeta nega betona. Beton mora biti cca 3 do 5 dni pod 100% 
vlago, da se prepreči izsuševanje in posledično krčenje betona (pokrivanje 
s PVC folijo in zagotavljanje visoke vlažnosti).

Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom opaženja, armiranja in 
betoniranja v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preverit
in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih 
konstrukcijah. Sklicevanje zgolj na PZI načrt gradbenih konstrukcij 
(armaturne načrte) ni dovoljeno. Vse rešitve z morebitnimi manjkajočimi 
preboji mora pred pričetkom izvedbe betonskih del podati odgovorni 
projektant gradbenih konstrukcij, potrdi jih tudi odgovorni vodja projekta in 
odgovorni nadzornik.

Izvajalec mora za vgradnjo armature upoštevati vsa pripadajoča montažna 
dela, ki so potrebna za montažno stične in konstruktivne armature.

Vidni betoni skladno s standardom SIST EN 13670, razred vidne površine 
VB 3. 
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2.03 Dobava, transport in vgrajevanje armiranih
betonov C25/30 konstrukcije nad 0,30 m3/m2-
m1, frakcije 0-31,5 mm, klasifikacijske zahteve
XC3, S3

   * Temelji opornih zidov
19,00 m3 -                          

   * Temelji opornega zidu pri zadrževalniku
1,50 m3 -                          

   * Razširjen temelji za oporni zid in steno objekta

5,50 m3 -                          

2.04 Dobava, transport in vgrajevanje armiranih
betonov C25/30 konstrukcije 0,20 - 0,30 m3/m2-
m1, frakcije 0-31,5 mm, klasifikacijske zahteve
XC3, S3

   * Temelji prostorov z varovanimi odpadki
11,00 m3 -                          

2.05 Dobava, transport in vgrajevanje armiranih
betonov C30/37 konstrukcije 0,20 - 0,30 m3/m2-
m1, frakcije 0-16 mm, kvaliteta betona VB3,
klasifikacijske zahteve XF2, S3, PV-II

   * Oporni zidovi debeline 20 do 25 cm
32,00 m3 -                          

   * Oporni zid debeline 20 cm med obstoječim
objektom in novim zadrževalnikom

2,20 m3 -                          

2.06 Dobava, transport in vgrajevanje armiranih
betonov C30/37 konstrukcije 0,20 - 0,30 m3/m2-
m1, frakcije 0-16 mm, kvaliteta betona VB3,
klasifikacijske zahteve XC3, S3

   * AB stene prostora z varovanimi odpadki, stene
debeline 20 cm

30,00 m3 -                          

2.07 Dobava, transport in vgrajevanje armiranih
betonov C30/37 konstrukcije 0,12 - 0,20 m3/m2-
m1, frakcije 0-16 mm, kvaliteta betona VB3,
klasifikacijske zahteve XC3, S3

   * AB stropna plošča nad prostorom z varovanimi
odpadki, vidni beton

15,50 m3 -                          

2.08 Dobava, transport in vgrajevanje armiranih
betonov C30/37 konstrukcije do 0,04 m3/m2-
m1, frakcije 0-16 mm, kvaliteta betona VB3,
klasifikacijske zahteve XC3, S3

   * AB venec strehe nad prostorom z varovanimi
odpadki, vidni beton

1,80 m3 -                          
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2.09 Dobava, transport in vgrajevanje mikroarmiranih
betonov za AB talno ploščo ekološkega otoka,
po sestavi E1:

* mikroarmiran beton C30/37, debelina 20 cm,
frakcije 0-16 mm. Kompletno z mikro armaturo iz
PP vlaken, kot npr.: FIBRILs 120 F ali
enakovredno. Klasifikacijske zahteve so XD3,
XF4, S3, PV-II. Vključno z robnim trakom ob
obstoječih konstrukcijah, za debelino plošče, s
kitanjem. Izvajalec pripravi recepturo betona!

150,00 m3 -                          
   * finalna obdelava: propelersko fino zaglajena AB

plošča
740,00 m2 -                          

   * finalna obdelava: impregnacija z zaščitnim
protiprašnim in hidrofobnim sredstvom, kot npr.:
ProtectGuard CE Special Concrete ali
enakovredno

740,00 m2 -                          
   * rezanje dilatacij (navidezne) globine 7 cm po

oseh. 24 ur po betoniranju se v talno ploščo
zareže (prereže se tudi zgornja armatura).
Zareza se očisti ter zapolni s trajnno-elastičnim
materialom (npr. tiokit)

130,00 m1 -                          
   * dobava in montaža standardnih tipskih kovinskih

dilatacij z vgrajenimi mozniki in tesnilom, izdelava
po detajlu "B" v armaturnem načrtu

60,00 m1 -                          

2.10 Armaturne mreže S 500. V postavki je vključeno
rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje armature
ter podlaganje armature z ustreznimi distančniki
za zagotavljanje predpisanega zaščitnega sloja
betona, vsa pomožna dela in transporti armature.

12.920,00 kg -                          

2.11 Srednje zahtevna rebrasta armatura S 500 do Ø 
12 mm. V postavki je vključeno rezanje,
krivljenje, polaganje in vezanje armature ter
podlaganje armature z ustreznimi distančniki za
zagotavljanje predpisanega zaščitnega sloja
betona, vsa pomožna dela in transporti armature.

6.150,00 kg -                          
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2.12 Srednje zahtevna rebrasta armatura S 500, Ø 14

mm in več. V postavki je vključeno rezanje,
krivljenje, polaganje in vezanje armature ter
podlaganje armature z ustreznimi distančniki za
zagotavljanje predpisanega zaščitnega sloja
betona, vsa pomožna dela in transporti armature.

1.320,00 kg -                          

2.13 Sidranje nove AB konstrukcije, v obstoječi zid in
temelje. Sidranje se izvede s sidri iz betonskega
železa, dolžina sidr po načrtu, sidranje z lepilom.
V ceni upoštevati vrtanje za sidra in sidranje s
pomočjo epoksidne malte.

* rebrasta armatura Ø 16 mm, dolžina sidranja 15
cm, sidranje z lepilom npr. HILTI HIT HY 200A

14,00 kos -                          
* rebrasta armatura Ø 16 mm,dolžina sidranja 25

cm, sidranje z lepilom npr. HILTI HIT HY 200A

44,00 kos -                          
* rebrasta armatura Ø 14 mm, dolžina sidranja 15

cm, sidranje z lepilom npr. HILTI HIT Y 150

112,00 kos -                          

2.0 BETONSKA DELA SKUPAJ:                           - 
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3.0 TESARSKA  DELA

*

*

   *

*

3.01 Priprava, montaža in demontaža dvostranskega
opaža pasovnih temeljev opornega zidu. 

   * dodatni temelj pri zadrževalniku
2,00 m2 -                          

   * temelji opornih zidovih
27,40 m2 -                          

   * temelji prostorov z varovanimi odpadki
70,00 m2 -                          

3.02 Priprava, montaža in demontaža opažev
opornega zidu za viden beton. Opaž
enostransko raven, na notranji strani poševno
(stena debeline 20 - 25 cm), zaključek s
trikotnimi letvicami

   * Oporni zid v nadaljevanju prostorov z varovanimi
odpadki, do zaključka klančine.

258,00 m2 -                          
   * Oporni zid med obstoječim objektom in

zadrževalnikom
15,00 m2 -                          

3.03 Priprava, montaža in demontaža dvostranskega
opaža sten prostorov z varovanimiodpadki, opaž
za gladek viden beton (VB3). 

320,00 m2 -                          

3.04 Priprava, montaža in demontaža opaža ravne AB
plošče nad prostori z varovanimi odpadki, višina
podpor do 3,00 m, plošča v naklonu 2%.
Kompletno z opažem roba plošče.

125,50 m2 -                          

Splošno za tesarska dela - vključeno v ceno na enoto del:
v ceni za enoto upoštevati potrebne transporte, izdelavo opaža, 
razopaženje, čiščenje in zlaganje elementov opažev, čiščenje in močenje 
opažev neposredno pred pričetkom betoniranja ter čiščenje prostorov in 
delovnih naprav po dovršenem delu.

varovalni odri, ki služijo varovanju življenja ali zdravja zaposlenih izvajalcev 
ter ostalih na gradbišču zaposlenih, se ne obračunavajo posebej, ampak 
jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk.

postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 4,0 m, 
upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke

Obračun se vrši po opisu v posamezni postavki, s tem da se upoštevajo pri 
obračunu notranje površine opažev, to je vidne površine konstrukcije.

Opozorilo: Pri enotnih cenah opažev je potrebno upoštevati, da so 
betonski stropovi in stene izdelani kot vidni beton VB3
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3.05 Priprava, montaža in demontaža opaža venca
ravne strehe, nad prostori z varovanimi odpadki.

32,00 m2 -                          

3.06 Dobava materiala in montaža opoaža za fugo
dimenzij 1,5 x 7,5 cm na stenah objekta z
varovanimi odpadki - po dogovoru z arhitektom.

55,00 m1 -                          

3.07 Priprava, montaža in demontaža opaža roba
talne plošče eko otoka, višine 20 cm

15,00 m1 -                          

3.08 Dobava in vstavljanje ter kasnejše
odstranjevanje lesenih škatelj velikosti do 0,5 m2
v opažu plošč

2,00 kos -                          

3.09 Dobava in vstavljanje ter kasnejše
odstranjevanje lesenih škatelj velikosti do 0,5 m2
v opažu plošč

2,00 kos -                          

3.10 Dobava in vstavljanje ter kasnejše
odstranjevanje lesene škatle v novo AB steno
objekta, kot utor za vodo in pipo. Dimenzija utora
je 10 x 5 cm, višina 60 cm. Po detajlu.

2,00 kos -                          

3.0 TESARSKA DELA SKUPAJ:                           - 
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4.0 ZIDARSKA DELA

4.01 Zakoličba objekta in opornih zidov iz poligonskih
točk, z zavarovanjem zakoličbe

1,00 kpl -                          

4.02 Dobava materiala in izdelava hidroizolacijskega
premaza pod AB stenami prostorov z varovanimi
odpadki, premaz kot npr. Hidrostop 94 ali
enakovredno.

23,00 m2 -                          

4.03 Dobava materiala in izdelava horizontalne
hidroizolacije tlakov v prostorih varovanih
odpadkov. Hidroizolacija po sestavi V1:

   * priprava površine
   * hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2
   * hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna

(APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost
pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna
odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na
podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General
Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno

Hidroizolacija se zaključi ob stenah do višine 20
cm nad tlemi. Kompletno z vsemi deli,
materialom in transporti.

85,00 m2 -                          

4.04 Dobava materiala in izdelava vertikalne
hidroizolacije vkopanih sten prostorov z
varovanimi odpadki. Verikalna hidroizolacija v
sestavi:

   * Cementna izravnava
   * hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2

Za dela mora biti v ceni zajeta dobava in vgradnja materialov s transporti in 
pomožnimi deli. Vključno z delovnimi odri do višine 4,0 m.

Pri večjih površinah, je potrebno vkalkulirati tudi navidezne dilatacije.

V ponudbenih cenah zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med 
posameznimi fazami del (hidroizolacija, toplotna izolacija, estrihi).

Pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije upoštevati vsa 
predhodna dela na izdelavi zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal.

Vrtanje lukenj za instalacije ni predvideno. Preboje predvideti v opažu.

Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom 5% od vodoravnosti se 
posebej ne priznava.

Splošno za zidarska dela - vključeno v ceno na enoto del:

Pri izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu vključno s potrebno dobavo 
in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije +2cm: 
Višek trakov se odstrani po položitvi finalne talne obloge.
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   * hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna

(APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost
pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna
odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na
podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General
Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno

   * čepasta folija (zaščita hidroizolacije), debelina 1,0
cm

30,00 m2 -                          

4.05 Dobava in izdelava plavajočega mikroarmiranega
betonskega estriha, C20/25m, fino zaglajene
površine, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95
kg/m3, kot npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno.

   * po sestavi V1, varovani odpadki, estrih debeline
10,0 cm 

90,00 m2 -                          

4.05 Dobava materiala in izdelava tlaka v prostorih z
varovanimi odpadki. Finalni tlak je večplastni
dvokomponentni poliuretanski tlak, protizdrsen
R11, hitrovezoči, odporen na kemikalije, po
sistemu KLB System G6 ali enakovredno
Podrobna sestava slojev je:

* sistemski 2k izravnalni sloj KLB-SYSTEM
Polyurethan PU 5000 RX z dodatkom polnil (RX-
Abstreukomponente), debelina sloja je 0,3 cm

* zaključni samorazlivni 2k sloj KLB-SYSTEM
Polyurethan PU 5000 RX v barvi po shemi
finalnih oblog 
V ceni upoštevati tudi izdelave delovnih stikov in 
obrob okoli rešetk in ostalih v tla vgrajenih
elementov, po sistemu dobavitelja tlaka.

85,00 m2 -                          

4.06 Izvedba epoksidnega nizkostenskega zaključka
pravokotno na steno radij 25 mm, v višini 10 cm
nad gotovim tlakom. Zaokrožnica R=25 cm,
pritrjena v tla ali v steno ter obdelava zaokrožnice
in stene do višine 25 cm s poliuretanskim
cementnim tlakom enakim kot je sam tlak.
Vključno z vogalnimi zaključki in zaključki ob
vratih

73,00 m1 -                          

4.07 Premaz notranjih sten in stropov prostorov z
varovanimiodpadki. Hidrofobni premaz - Siloxan
(transparenten, neviden), po navodilih dobavitelja

* notranje stene
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190,00 m2 -                          

* notranji stropovi
84,00 m2 -                          

* zunanje stene
120,00 m2 -                          

4.8 Dobava materiala in izdelava fasadnega
finalnega nanosa na stene venca in na strop
objekta z varovanimi odpadki. Zaključni sloj je
enak kot je na osnovni fasadi objekta, to je lepilni
sloj 2x z vmesno fasadno mrežico ter zaključni
mineralni omet enake strukture kot je na
obstoječi fasadi (zrnavost 2,0), barvo potrdi
projektanta

90,00 m2 -                          

4.09 Razna manjša nepredvidena dela in končno
čiščenje. Obračun po dejansko porabljenem
času in materialu. Obračun 10% od zgornjega
ustroja.
0,00 -                          

4.0 ZIDARSKA DELA SKUPAJ:                           - 
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5.0 STREHA

   *

   *

   *
   *

5.01 Dobava materiala in izdelava zaključnih slojev na
strehi nad prostorom z varovanimi odpadki, po 
sestavi S1:

   * hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2, s
predhodno pripravo površine

   * hidroizolacija: polimer-bitumenska, dvoslojna
(APAO), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost
pri nizkih temperaturah -25°C, temperaturna
odpornost proti tečenju 140°C, prvi (spodnji) sloj
polno varjen na podlago z varjenimi preklopi,
drugi sloj polno varjen na prvega, kot npr.:
Galaxy FC 180 4 mm ali enakovredno

   * ločevalni sloj: PP filc, površinska masa min. 125
g/m², npr.: Polyfelt TS 20 ali enakovredno

   * zaščita in obtežitev: pran prodec frakcije 16-32
mm, vgrajen v vodoravno lego, debelina min. 5,0
cm - max. 15,0 cm

120,00 m2 -                          

5.02 Dobava materiala in izdelava obrobe stene -
atike, v sestavi:

   * vogalna zaokrožnica - trikotna letev 5/5 cm
   * hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2, s

predhodno pripravo površine
   * hidroizolacija: polimer-bitumenska, dvoslojna

(APAO), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost
pri nizkih temperaturah -25°C, temperaturna
odpornost proti tečenju 140°C, prvi (spodnji) sloj
polno varjen na podlago z varjenimi preklopi,
drugi sloj polno varjen na prvega, kot npr.:
Galaxy FC 180 4 mm ali enakovredno

   * ločevalni sloj: PP filc, površinska masa min. 125
g/m², npr.: Polyfelt TS 20 ali enakovredno

  **** Razvita širina zaključka je 50 cm
23,40 m1 -                          

  **** Razvita širina zaključka je 40 - 50 cm
10,40 m1 -                          

vsi transporti (zunanji in notranji)

vsa pomožna sredstva (letve, odri, dvižna mehanizacija)
eventuelna potrebna zaščita drugih izdelkov na zgradbi
Izdelava strehe naj bo izvedeno v skladu z navodili proizvajalca kritine.

Splošno za streho - vključeno v ceno na enoto del:
V enotnih cenah za streho morajo biti vkalkulirani naslednji stroški:

ves material
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  **** Razvita širina zaključka je 40 cm

23,40 m1 -                          

5.03 Dobava in montaža pločevinaste obrobe sten
atike na ravni strehi nad prostori z varovanimi
odpadki. Obloga izdelana iz Alu barvane
pločevine, kompletnos potrebnimi zaključki.

15,00 m2 -                          

5.04 Dobava materiala in izdelava zaključne kape na
vencu ravne strehe, nad prostori z varovanimi
odpadki. Kapa izdelana iz Alu barvane pločevine,
barva po izbiri arhitekta, razvita širina je 28 cm. 

Kompletno s predhodno pripravo površine z
lesenimi distančniki dimenzij 10 x 2-2,5 cm,
pritrjenimi v AB zid

57,60 m1 -                          

5.05 Izdelava dobava in montaža okroglih odtočnih
cevi iz Alu barvane pločevine deb. 0,55 mm,
barva po izbiri projektanta, razvite širine 40 cm.
Kompletno s pritrdilnimi objemkami, koleni in
kotlički ter tesnilnim in pritrdilnim materialom.

Vertikalna in horizontalna odtočna cev Ø 100
mm

6,00 m1 -                          

5.06 Izdelava in montaža iztoka iz ravne strehe s
tipskim kotličkom za ravne strehe. Kotliček
izdelan iz Alu barvane pločevine deb. 0,55 mm,
barva po izbiri projektanta, Ø 10-15 cm. Vtok 
opremljen z zaščitno mrežo proti listju

2,00 kos -                          

5.0 STREHA SKUPAJ:                           - 
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6.0 TALNE OZNAČBE IN OPREMA

6.01 Naprava, dobava in montaža odbojnika za
avtomobile. Odbojnik izdelan iz cevi iz
nerjavečega jekla, ∅ 120 mm, prašno barvana
po navodilih arhitekta ( črtasti vzorec, rumeno -
črna kombinacija), pritrjen na vertikalne
nastavke. 
Nastavek je izdelan iz nerjavečega jekla, vijačen
v betonsko konstrukcijo, višina nastavka je 40
cm, sidrna ploščica dimenzij 24 x 24 cm,
vijačenje s štirimi vijaki.

Dimenzije odbojnika so 150 x 100 cm, oznaka v
načrtu Zk-02

6,00 kos -                          

6.02 Naprava, dobava in montaža žične, varovalne
ograje na delu opornega zidu med obstoječim
objektom in zadrževalnikom. Ograja izdelana
enako, kot pri zadrževalniku.

3,20 m1 -                          

6.03 Naprava, dobava in montaža kovinskih enokrilnih
drsnih vrat pri prostorih z varovanimi odpadki.
Okvir jeklen, opremljen s tesnili, odporen na
udarce, prašno barvan v RAL barvi po dogovoru
z arhitektom. Vgradnja v AB steno debeline 20
cm. 

Krilo polno, izdelano kot Alu polnilo, prašno
barvano v barvi Ral, po izbiri arhitekta. Okovje
jekleno, nad vrati, obesi za vratna krila na
vozičkih. V krilo je vgrajen ročaj. Ključavnica
cilindrična, sistemski ključ, odpiranje drsno.

V vratno krilo so vgrajene rešetke za
prezračevanje. Vsaka vrata imajo 2 rešetki,
dimenzij 625/225 mm. Kompletno z izdelavo,
dobavo in montažo rešetke.
Vvo-D-K-01 - kovinska enokrilna drsna
avtomatska vrata v prostore z varovanimi
odpadki, vrata dimenzij 140 x 220 cm.

5,00 kos -                          

6.04 Dobava materiala in izdelava maske na utoru z
vodovodno pipo, v AB steni objekta z varovanimi
odpadki. Zapora odprtine se izvede z INOX
pločevino debeline 2 mm, za zaščito odprtine
dimenzij 15 x 60 cm. Vključno z izrezom za pipo,
podkonstrukcijo za pritrjevanje ter vsem
potrebnim vijačnim in sidrnim materialom. 

3,00 kos -                          
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6.05 Dobava materiala in izdelava maske na utoru z

vodovodno pipo, ob obstoječi AB steni objekta z
varovanimi odpadki. Zapora odprtine se izvede z
INOX pločevino debeline 2 mm, izdelana je kot
maska "C" oblike, z razširitvami za pritrjevanje.
Dimenzija 5/10 cm, višine 60 cm, z razširitvami
za pritrjevanje v širini cca 2 cm (obojestransko).
Vključno z izrezom za pipo ter vsem potrebnim
vijačnim in sidrnim materialom. 

2,00 kos -                          

6.06 Dobava materiala in izdelava talnih označb z belo
barvo za ceste 

* označba za hidravljični press kontejner, dimenzij
cca 640 x 250 cm

1,00 kos -                          
* označba za hidravljični press kontejner, dimenzij

cca 710 x 250 cm
1,00 kos -                          

* označba za hidravljični kontejner velikosti 5 - 7
m3

6,00 kos -                          
* označba prostora za odlaganje kosovnih

odpadkov, dimenzija cca 300 x 300 cm
1,00 kos -                          

6.07 Dobava in vzidava tračnic za press kontejner,
kot.npr.: H&G SP STANDAR 

* za press kontejner dolžine 640 cm
1,00 kpl -                          

* za press kontejner dolžine 710 cm
1,00 kpl -                          

6.08 Dobava in vgrajevanje piktogramov ob poti
pokojnika

18,00 m1 -                          

6.0                           - 

A. DELA SKUPAJ -                          

TALNE OZNAČBE IN OPREMA SKUPAJ:
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 1.5.0 obstoječe stanje in rušitve: 

 1.5.0.1 Rušitvena dela in območje obdelave klet   1:100 
 
  



14
5

28
0

14
5

28
0

12.2

12.1

9.1

9.2

12.3
11.1

10.1

10.2

10.510.6 10.3

10.4

9b

9a 9b
A  A

F  F

C 

D 

E 

3 4 5 6 7 8 9

54

B 

9

 B

 C

 D

 E

3 6 7 8 9a2

H

H

H

H

2

14
5

28
0

14
5

28
0

8.1
(oznaka prostora po projektu 0508 - 21 - A)

preboj 55/40 cm
sp. rob na H=330 cm
od fin. tlaka

preboj 55/40 cm
sp. rob na H=330 cm
od fin. tlaka

1,
64

0,
55

0,
50

0,
55

3,
96

0,20

0,
56

0,
56

MK stena
izvedena le enostransko
se obdrži

vgrajena elektro omarica ostane

MK stena
se odstrani (preboj za 
vrata)

na stropu se vse obloge iz EPSa odstranijo

0,
90

MK stena
se odstrani 

O
BM

O
Č

JE
 O

BD
EL

AV
E

OBMOČJE OBDELAVE

OBMOČJE OBDELAVE

O
BM

O
Č

JE
 O

BD
EL

AV
E

0,20 0,450,25 1,50

2,40

obstoječe dvokrilna vrata (sv.širine 140cm)
- se odstranijo!

MK stena debeline 10cm
-odstrani se v dolžini 20cm

obstoječe dvokrilna vrata (sv.širine 140cm)
- se odstranijo!

1,50

odkritje M.K. stene v dolžini 80cm!
-odkritje za namen vgradnje stenske armature geberit za 
vgradnjo umivalnik!
- Pozor: na tem mestu poteka obstoječa vertikala DN 125!

0,
92

0,
80

0,
05

4,
00

obstoječa vertikala DN 125

2,15

zamenja se MK 
stenska obloga

2,15

NO
VA

 P
OZ

IC
IJA

 E
LE

KT
RO

  O
M

AR
IC

!

OB
ST

OJ
EČ

A 
PO

ZI
CI

JA
 E

LE
KT

RO
 O

M
AR

IC
!

PRESTAVITEV ELEKTRO OM
ARIC!

OBSTOJEČA POZICIJA 
OMARICE ZA MEDICINSKE PLINE

NOVA POZICIJA
OMARICE ZA MEDICINSKE PLINE

obstoječa steklena dvokrilna vrata(sv.širine 140cm)
- se odstranijo!

1,40
0,10 0,10

 0.00=73,05 abs

-0.05

 0.00=73,05 abs

OBMOČJE OBDELAVE

3.
40

kr
iln

o 
od

pi
ra

jo
če

 o
kn

o
po

no
vn

a 
za

st
ek

lit
ev

vertikala
se odstrani

spelje v vogal 

vertikala
se odstrani

spelje v vogal 

M 1:100Rušitvena dela - tloris kletiKota pritličja ±0,00 m je
na absolutni koti +77,25 m

1.5.0.1
ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar m.i.a

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

LOKACIJA OBJEKTA
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ZAPS 1399 PA*
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 1.5.1 novo stanje: 

 1.5.1.1 Arhitekturna situacija (območje obdelave)   1:250 
 1.5.1.2 Situacija komunalnih vodov    1:250 
 1.5.1.3 Tloris temeljev s kanalizacijo    1:100 
 1.5.1.4 Tloris kleti – zbirnik inštalacij pod tlakom   1:100 
 1.5.1.5a Tloris talne plošče, načrt estrihov, izvedba hlad/zamr. komor 1:50,1:100 
 1.5.1.5b Tloris talne plošče, detajli izvedbe komor in vgradnje rešetk, sifonov 1:5, 1:10, 1:100 
 1.5.1.6 Tloris kleti - kuhinja – pregledni načrt celote  1:100 
 1.5.1.6a Tloris kleti - kuhinja - izsek a  1:50 
 1.5.1.6b Tloris kleti - kuhinja - izsek b  1:50 
 1.5.1.7 Tloris kleti – tipi in izvedba predelnih sten 1:100 
 1.5.1.5 Tloris kleti - tlaki 1:100 
 1.5.1.9 Tloris kleti - spuščeni stropovi  1:100 
 1.5.1.10 Tloris kleti - zbirnik instalacij pod stropom  1:100 
 1.5.1.11 Tloris strehe - izsek etaže s klimati  1:100 
 1.5.1.12 Tloris strehe  1:100 
 1.5.1.13 Prerez A1 in A2  1:50 
 1.5.1.14 Prerez B1 in B2  1:50 
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detajlu arhitekta

dvig v steni po
detajlu arhitekta

dvig v steni po
detajlu arhitekta

dvig v steni po
detajlu arhitekta

DN20-v tleh
vodeno do zunanjega jaška
s pipo z nastavkom za
gumi cev

R Ø125/75

Ø125/125-45°

DN20
ventil z nastavkom
za gumi cev

OBMOČJE OBDELAVE

xIP

xIP xIP

xIP

xIP

xIP

xIP

xIP

xIP

M 1:250Situacija komunalnih vodov

S

1.5.1.2

Kota pritličja ±0,00 m je
na absolutni koti +73,05 m

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok -  novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

OBJEKT

LOKACIJA OBJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

AVTORJI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
ZAPS 1399 PA*

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 2025

tk kabel

catv
PTT

PLINOVOD
VROČEVOD

VODOVOD

EL
EK

TR
IKA javna razsvetlj.

nizka napetost

visoka napetost

VODOVOD-SE RUŠI

KOMUNALNI VODI
OBSTOJEČI PREDVIDENI

projektirana interna kanalizacija padavinskih vod

obstoječa interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod

projektirana interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod
obstoječa interna kanalizacija padavinskih vod

temelji_OBSTOJEČE

LEGENDA

območje obdelave

OPOMBA: Pred izvedbo je nujna zakoličba obstoječih energetskih in 
komunalnih vodov in naprav!

Temelji načrtovane prizidava (ni del projekta)

mrzla voda
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-4,50 =72,75 abs
-5,10 =72,15 abs

-0,30 =72,75 abs
-0,90 =72,15 abs
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C
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v

v

v

temeljna plošča zadrževalnika - ni predmet tega projekta
-4,75 =72,50 abs
-5,05 =72,20 abs

-0,90 =72,15 abs

-0,30 =72,75 abs
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4.

6m

F' 

7 v

F' 

OBMOČJE OBDELAVE
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NAČRTOVANA PRIZIDAVA
(NI PREDMET PROJEKTA)

NAČRTOVANA PRIZIDAVA

A
A

B
B

-0
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9,1
8

7,78 14,50

6,48

0,
80

0,
40

0,
25

1,
45

22,28
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PVC160;22.6m;1.0%
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PVC75;1.3m

73.00
72.20
RJØ80

PVC160;8.2m;1.0%PVC160;17.5m;1.0%

PVC160;3.9m
;1.0%

PVC160;3.9m
;1.0%

PVC160;3.9m
;1.0%
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PVC160

obstoječa kanalizacija Ø200

podaljšanje obstoječega 
tlačnega voda do novega 

rev.jaška

prevezava obstoječe 

kanalizacije na nov rev.jašek;

PVC250;8.2m

RJØ100
74.66
73.60

kota dna jaška se prilagodi obstoječi cevi

obstoječa 
kanalizacija Ø500

obst.RJ se ukine
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A

nov jašek RJØ100
globina se prilagodi koti obstoječe cevi
cca.3,70m

PVC160;3.9m
;1.0%

točen potek kanalizacije se 
določi na licu m

esta glede 
na že izvedene obstoječe 
tem

elje  

M 1:100Tloris temeljev s kanalizacijo

S

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

LOKACIJA OBJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

AVTORJI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 2025

ZAPS 1399 PA*

1.5.1.3

Kota pritličja ±0,00 m je 
na absolutni koti +73,05 m

Temelji_NOVO (oporni zid + varovani odpadki)
temelji_OBSTOJEČE

LEGENDA TEMELJI

LEGENDA KANALIZACIJA

območje obdelave

obstoječa interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod
projektirana interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod za tehnološke vode
projektirana interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod

OPOMBA: Pred izvedbo posameznih elementov/priključkov je nujno 
preveriti usklajenost le teh z izbranim ponudnikom!

Temelji_Načrtovana prizidava (ni del projekta)



9b

 A

 F

54 9

 B

 C

 D

 E

3 6 7 8

-4,50 =72,75 abs
-5,10 =72,15 abs
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temeljna plošča zadrževalnika - ni predmet tega projekta
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xIP

xIP xIP

xIP

xIP

xIP

xIP

xIP

xIP

- kabel FG18OM16 5x4 mm²
med stebroma uvlečen 
v cev kabelske kanalizacije 
- kabelska kanalizacija med stebroma
PE-HD cev 1x Ø63 mm
dolžina trase je 24,5 m 

- kabel FG18OM16 5x4 mm²
med stebroma uvlečen 
v cev kabelske kanalizacije 
- kabelska kanalizacija med 
stebroma PE-HD cev 1x Ø63 mm
dolžina trase je 6,0 m 

- kabel FG18OM16 5x4 mm²
med stebroma uvlečen 
v cev kabelske kanalizacije 
- kabelska kanalizacija med 
stebroma PE-HD cev 1x Ø63 mm
dolžina trase je 9,0 m 

- kabel S/FTP CAT
od komunikacijske omare KO Kuhinja
do pozivnega tabloja po dvorišču uvlečen 
v cev kabelske kanalizacije 
- kabelska kanalizacija PE-HD cev 1x Ø40 mm
dolžina trase je 72,5 m 

- kabel FG18OM16 3x2,5 mm²
od razdelilnika R Kuhinja

do zapornice po dvorišču uvlečen 
v cev kabelske kanalizacije 

- kabelska kanalizacija PE-HD cev 1x Ø40 mm
dolžina trase je 72,5 m 

kabelska kanalizacija 
PE-HD cev 2x Ø40 mm

 MV DN25

 MV DN25

DN25-priključek za
izdelave ekološkega otoka

DN20
ventil z nastavkom
za gumi cev

DN25
v tleh s 25 mm izolacije

DN20
ventil z nastavkom
za gumi cev

DN20
ventil z nastavkom
za gumi cev

DN20
ventil z nastavkom

za gumi cev

DN20
ventil z nastavkom
za gumi cev

Ø125-prestavitev
obstoječe vertikale
Mikrolokacijo se 
določi ob izvedbi!

dvig v steni po
detajlu arhitekta

Ø125-obstoječa
vertikala-UC pritličje

dvig v steni po
detajlu arhitekta

dvig v steni po
detajlu arhitekta

dvig v steni po
detajlu arhitekta

dvig v steni po
detajlu arhitekta

DN20-v tleh
vodeno do zunanjega jaška
s pipo z nastavkom za
gumi cev

R Ø125/75

Ø125/125-45°

 OBSTOJEČI ZID

DOMOFON

ZAPORNICA

DN20
ventil z nastavkom
za gumi cev

TALNO OGREVANJE

M 1:100Tloris kleti - zbirnik inštalacij pod tlakom

S

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

LOKACIJA OBJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

AVTORJI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 2025

ZAPS 1399 PA*

1.5.1.4

Kota pritličja ±0,00 m je 
na absolutni koti +73,05 m

tk kabel

catv
PTT

PLINOVOD
VROČEVOD

VODOVOD

EL
EK

TR
IKA javna razsvetlj.

nizka napetost

visoka napetost

VODOVOD-SE RUŠI

KOMUNALNI VODI
OBSTOJEČI PREDVIDENI

projektirana interna kanalizacija padavinskih vod

obstoječa interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod
obstoječa interna kanalizacija padavinskih vod

temelji_OBSTOJEČE

LEGENDA

območje obdelave
Temelji načrtovane prizidava (ni del projekta)

talni razvod

OPOMBA: Pred izvedbo je nujna zakoličba obstoječih energetskih in 
komunalnih vodov in naprav!
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DILATACIJA V PLOŠČI - Rege širine 10mm, globina zarezovanja 3-4cm. Rege se po
izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR kitom in predhodno
vstavljeno vrvico iz penjenega PE. Beton dilatiran v rastru strebrov 7,2 x 7,2m. 

DILATACIJE - LEGENDA

DILATACIJA (PREKINITEV) V PLOŠČI - HLADILNICE - Mikroarmirana a.b. plošča
je pod stenami in vrati hladilnice dilatirana - ločena. Prekinitev z vstavljenim robnim 
trakom EPS debeline 1cm. Rega je po izvedbi finalnega tlaka zatesnjena s 
trajnoelastičnimPUR kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. 

DILATACIJA (PREKINITEV) V PLOŠČI - ZAMRZOVALNICE - Mikroarmirana a.b. plošča
je pod stenami in vrati hladilnice dilatirana - ločena. Prekinitev z vstavljeno ploščo PIR 
(polyizocianuratna pena) debeline 4cm. Rega je po izvedbi finalnega tlaka zatesnjena z 
hidroizolacijskim premazom na bazi PMMA z vstavljenim sistemskim filcem. Širina 
zatesnitve 14cm (4cm prekinitve betona s PIR ploščo + 5cm na vsako stran betona).
Na območju vhodnih vrat se hidroizolacija zaščiti z inox ploščo debeline 2mm vijačeno
v beton. 
 

temelji_NOVO

temelji_OBSTOJEČE

LEGENDA TEMELJI

M 1:50hladilnic in zamrzovalnih komor 

S

Kota pritličja ±0,00 m je 
na absolutni koti +77,25 m

obstoječa interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod

ČRP1 obstoječe črpališče odpadnih komunalnih vod ∅160

obstoječa interna kanalizacija odpadnih meteornih vod

obstoječa interna kanalizacija odpadnih tehnoloških vod

projektirana interna kanalizacija odpadnih tehnoloških vod

ČRP2 obstoječe črpališče odpadnih meteornih vod ∅160

obstoječ lovilec maščobLM

projektirana interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod

LEGENDA KANALIZACIJA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0323 - 21 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0323 - 21 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Mija Mikuž, m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

LOKACIJA OBJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
ZAPS 1399 PA*

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 2025

talna plošča

območje obdelave

talna rešetka

talni sifon

OPOMBA: Pred izvedbo posameznih elementov/priključkov je nujno 
preveriti usklajenost le teh z izbranim ponudnikom!

Tloris talne plošče, načrt estrihov, izvedba 

1.5.1.5a
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ZAMRZOVALNA KOMORA

  K6
- poliuretansko-cementni tlak 0.6cm
- mikorarmirana AB plošča 10.0cm
- PE folija (dvoslojno) 2 x 0.2mm
- ekspandirani polistiren EPS 14.0cm
- hidroizolacija 0.4cm
- podložni beton 10.cm

  K2
- poliuretansko-cementni tlak 0.6cm
- mikorarmirana AB plošča 11.0cm
- PE folija (dvoslojno) 2 x 0.2mm
- ekspandirani polistiren EPS 13.0cm
- hidroizolacija 0.4cm
- podložni beton 10.cm

HLADILNICA

  K6
- poliuretansko-cementni tlak 0.6cm
- mikorarmirana AB plošča 10.0cm
- PE folija (dvoslojno) 2 x 0.2mm
- ekspandirani polistiren EPS 14.0cm
- hidroizolacija 0.4cm
- podložni beton 10.cm

  K2
- poliuretansko-cementni tlak 0.6cm
- mikorarmirana AB plošča 11.0cm
- PE folija (dvoslojno) 2 x 0.2mm
- ekspandirani polistiren EPS 13.0cm
- hidroizolacija 0.4cm
- podložni beton 10.cm
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  K6
- poliuretansko-cementni tlak 0.6cm
- mikorarmirana AB plošča 10.0cm
- PE folija (dvoslojno) 2 x 0.2mm
- ekspandirani polistiren EPS 14.0cm
- hidroizolacija 0.4cm
- podložni beton 10.cm

POTOPLJENA TLA ZA HITRI OHLAJEVALNIK

 

globina = 55mm
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1 - ACO HYGENIC BOX KANALETA S PROTIDRSNO LETVENO REŠETKO IZ NERJAVEČEGA JEKLA,    SREDINSKI IZTOK Ø125
2 - VEDRO ZA GROBE NEČISTOČE h=50 mm
3 - SIFON
4 - ACO IZTOČNI ELEMENT Z MEHANSKO PRIROBNICO, VERTIKALNI IZTOK Ø110

1%1%

OPOMBA: Beton izveden z lokalnimi nakloni okrog krajših 
linijskih in točkovnih talnih rešetk-  Lokalni nakloni z 1% 
padcem skupne višine 1 cm v območju 1 m!

1%

1 - ACO HYGENIC BOX KANALETA S PROTIDRSNO LETVENO REŠETKO IZ 
NERJAVEČEGA JEKLA,    SREDINSKI IZTOK Ø125
2 - VEDRO ZA GROBE NEČISTOČE h=50 mm
3 - SIFON
4 - ACO IZTOČNI ELEMENT Z MEHANSKO PRIROBNICO, VERTIKALNI IZTOK Ø110

2

3

4

OPOMBA: Beton izveden z lokalnimi nakloni okrog krajših 
linijskih in točkovnih talnih rešetk-  Lokalni nakloni z 1% 
padcem skupne višine 1 cm v območju 1 m!

1 - ZGORNJI DEL TALNEGA POŽIRALNIK  ACO HYGIENIC GULLY 157 dim. 250x250mm, IZTOK Ø142 (art. št. 408248)  S 
PROTIDRSNO LETVENO REŠETKO IZ NERJAVEČEGA JEKLA R50 dim. 218x218mm (art. št. 416914)  
2 - VEDRO ZA GROBE NEČISTOČE h=50 mm (art. št. 416904)
3 - VIŠINSKI NASTAVEK S TESNILOM 2 kom (art. št. 408249)
4 - SIFON 
5 - SPODNJI DEL POŽIRALNIKA ACO Z MEHANSKO PRIROBNICO, VERTIKALNI IZTOK Ø75 (art. št. 408053)

1

2

4

5

3

3

1%1%

OPOMBA: Beton izveden z lokalnimi nakloni okrog krajših 
linijskih in točkovnih talnih rešetk-  Lokalni nakloni z 1% 
padcem skupne višine 1 cm v območju 1 m!
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TALNA PLOŠČA - Mikroarmirana AB plošča debeline 10cm

73,05 = talna plošča
73,04 = -0.01
kota TS in TR

temelji_NOVO

temelji_OBSTOJEČE

LEGENDA TEMELJI

M 1:100

S

Kota pritličja ±0,00 m je 
na absolutni koti +73,05 m

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0323 - 21 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0323 - 21 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Mija Mikuž, m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

LOKACIJA OBJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
ZAPS 1399 PA*

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 2025

talna plošča

PREREZ 2-2_HLADILNICA 1:50

območje obdelave

PREREZ 1-1_ZAMRZOVALNA KOMORA  1:50

 D1  D2

prekinitev z vstavljenim 
robnim trakom EPS 
debelina 1cm

NOTRANJOST 
HLADILNICE HODNIK

obstoječi temelj
izolacija - dilatacija

točna izvedba plošče glede 
na izvedeno višino temelja

hidroizolacija 

DETAJL D2_HLADILNICA 1:10DETAJL D1_ZAMRZOVALNA SKRINJA 1:10

prekinitev z vstavljeno ploščo PIR
(polyizocianuratna pena) debeline 4cm.

dvokomponentni hidroizolacijski premaz
na bazi PMMA z vstavljenim sistemskim filcem
širina zatesnitve 14cm (4cm prekinitve betona s
PIR ploščo + 5cm na vsako stran betona 

PREREZ 3-3_VHOD V ZAMRZOVALNICO 1:50

INOX plošča debeline 2mm, 
vijačeno v beton (za zašćito hidroizolacije)

PREREZ 4-4_PREREZ SKOZI POGLOBITEV V 
PLOŠČI (HITRI OHLAJEVALNIK) 1:50

 D3

DETAJL D3_POGLOBITEV ZA 
HITRI OHLAJEVALNIK 1:10

poglobitev 55m

prekinitev z vstavljenim 
robnim trakom EPS 
debelina 1cm

TALNA REŠETKA_PREČNI PREREZ

TALNA REŠETKA_VZDOLŽNI PREREZ

TALNI POŽIRALNIK_PREREZ

OPOMBA: Pred izvedbo posameznih elementov/priključkov je nujno 
preveriti usklajenost le teh z izbranim ponudnikom!

1.5.1.5b

vgradnje rešetk
Tloris talne plošče, detajli izvedbe komor in 

talna rešetka

talni sifon
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HH

 B
1

 B
2

1.16
SKLADIŠČE ORGANSKIH ODPADKOV
10,08 m2
poliuretan

1.17
SKLADIŠČE PIJAČ
7,80 m2
poliuretan

3.12
PISARNA NABAVE
6,72 m2
antistatična guma

1.18.1
SKLADIŠČE
8,77 m2
poliuretan

1.18.2
SKLADIŠČE
9,59 m2
poliuretan

1.19.2
ZAMRZOVALNA KOMORA
5,75 m2
poliuretan

1.19.3
ZAMRZ. KOMORA
2,96 m2
poliuretan

1.19.1
PREDPROSTOR
3,87 m2
poliuretan

3.1
JEDILNICA S SAMOPOSTREŽNO IZDAJO
135,02 m2
poliuretan

3.3
JEDILNICA - ZUNAJ
75,39 m2
keramika

1.1
CENTRALNA KUHINJA
214,69m2
poliuretan

1.3
PRANJE TRANS. VOZIČKI
12,08 m2
poliuretan

1.4
NEČISTI VOZIČKI
18,46m2
poliuretan

1.5
POMIVANJE TABLETNE POSODE
64,82 m2
poliuretan

1.6.1
ČISTILA - čisto
6,23 m2
poliuretan

1.6.2
ČISTILA - nečisto
6,40 m2
poliuretan

1.7
POMIVANJE
14,55 m2
poliuretan

1.8.1
SKLADIŠČE
4,10 m2
poliuretan

1.8.2
SKLADIŠČE
8,00 m2
poliuretan

1.9.1
MOČNATA KUHINJA
20,42 m2
poliuretan

1.9.2
HLADILNICA
3,60 m2
poliuretan

1.10.2
PREDPRIPRAVA
8,43 m2
poliuretan

1.10.1
PREDPRIPRAVA
6,75 m2
poliuretan

1.11
SKLADIŠČE
4,61 m2
poliuretan

1.12.1
HLADILNICA
6,30 m2
poliuretan

1.12.2
HLADILNICA
4,08 m2
poliuretan

1.12.3
HLADILNICA
3,40 m2
poliuretan

1.12.4
HLADILNICA
4,72 m2
poliuretan

1.13
KRUH
3,07 m2
poliuretan

1.14
HODNIK
50,96 m2
poliuretan

1.20
PREDPROSTOR
7,04 m2
poliuretan

1.21
POLNENJE TERMOPORTOV
21,19 m2
poliuretan

1.10.3
PREDPRIPRAVA
9,19 m2
poliuretan

1.10.5
PREDPRIPRAVA
4,64 m2
poliuretan

1.10.7
PREDP. KRUH
5,15 m2
poliuretan

1.10.6
PREDPRIPRAVA
4,88 m2
poliuretan
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2.3.1
GARDEROBA ŽENSKE
30,05 m2
antistatična guma

1.22
ČISTI TERMOPORTI
6,46 m2
poliuretan

1.23
PRANJE TERMOPORTOV
11,09 m2
poliuretan

1.24
SPREJEM NEČISTIH TERMOPORTOV
7,84 m2
poliuretan

2.4
HODNIK PISARNE
8,31 m2
antistatična guma

2.9
MIKROBIOLOG
3,57 m2
poliuretan

2.8
PISARNA 3
8,47 m2
antistatična guma

2.7
PISARNA 2
7,17 m2
antistatična guma

2.6
PISARNA 1
7,09 m2
antistatična guma

2.11
JEDILNICA OSEBJE
17,48 m2
poliuretan

1.2
HIGIEN. FILTER
5,29 m2
keramika

4.2.1
PREDPR.
3,79 m2
keramika

4.1.1
PREDPR.
2,77 m2
keramika
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2.10
VODJA IZMENE
4,03 m2
poliuretan

 B
2

 A2  A2

4.1.2
WC Ž
1,13 m2
keramika

4.2.2
WC M
1,08 m2
keramika

2.2.2
FILTER M
4,26 m2
keramika

2.3.3.1
WC Ž
1,46 m2
keramika

2.5
FILTER PISARNE
6,55 m2
keramika

2.2.3.1
TUŠ M
1,36 m2
keramika

 B
1

 A1 A1

REI 60

RE
I 6

0

RO TALNO GRETJE
debelina stene = 15cm

RE
I 6

0
RE

I 6
0

omarica
35/60

OBMOČJE OBDELAVE

OBMOČJE OBDELAVE

OBMOČJE OBDELAVE

1.10.4
PREDPRIPRAVA
6,06 m2
poliuretan

2.3.2
FILTER Ž
18,13 m2
keramika
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Vk-L-01D-z-s
90/210

Vk-L-04D-z-s
80/210
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2.2.1
GARDEROBA MOŠKI
7,95 m2
antistatična guma

OPOMBA: Obstoječe okno se zapre z 
mavčno-kartonskimi ploščami!

- dolžina 1.5m
- plošče 2 x 12.5mm

1,
50

1,
50 OPOMBA: Obstoječe okno se zapre z 

mavčno-kartonskimi ploščami!
- dolžina 1.5m

- plošče 2 x 12.5mm

2.3.3.2
WC Ž
1,46 m2
keramika

4.3
ELEKTRO PROSTOR
7,44 m2
poliuretan4.4.1

ŠIBKI TOK
4,55 m2
poliuretan

4.4.2
NEPREKINJENO NAPAJANJE - UPS
3,52 m2
poliuretan
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n4.5
TOPLOTNA PODPOSTAJA
MEHČANJE VODE
10,32m2
poliuretan

4.6.1
ELEKTRO PROSTOR
KUHINJA
8,75m2
poliuretan4.
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5.3.1
MEŠANI ORG. ODPADKI
16,12 m2
poliuretan

5.3.2
INFEKTIVNI ODPADKI 1
16,07 m2
poliuretan

5.3.3
INFEKTIVNI ODPADKI 2
16,34 m2
poliuretan

5.3.4
ODPADNE KEMIKALIJE
16,45 m2
poliuretan

5.3.6
PREDPROSTOR
30,19 m2
poliuretan

R.02, V=2,5m
50/240/60cm

asfalt - dodatni sloj za nivelacijo ±0,00 znotraj/zunaj - 75m2
R.01, V=2,5m
50/200/60cmKilima Kilima Kilima

R.02, V=2,5m
50/240/60cm

2.1 PREDPROSTOR

2.0 GARDEROBE IN PISARNE

PROSTORŠT.

CENTRALNA KUHINJA1.1

1.0 KUHINJA

4.0 SANITARIJE  IN TEHNIČNI PROSTORI

4.1.1 WC PREDPROSTOR ŽENSKE

2.2.1 GARDEROBA MOŠKI

PROSTORŠT.

PROSTORŠT.

HIGIENSKI FILTER1.2

PRANJE TRANSPORTNIH VOZIČKOV1.3

NEČISTI VOZIČKI1.4

POMIVANJE TABLETNE POSODE1.5

ČISTILA - čisto1.6.1

ČISTILA - nečisto1.6.2

POMIVANJE1.7

SKLADIŠČE1.8.1

1.8.2

MOČNATA KUHINJA1.9.1

ZAMRZOVALNA KOMORA - MOČNATA KUHINJA1.9.2

PREDPRIPRAVA1.10.1

1.10.2

1.10.3

SKLADIŠČE

PREDPRIPRAVA

PREDPRIPRAVA

1.10.4 PREDPRIPRAVA

1.10.5 PREDPRIPRAVA

1.10.6 PREDPRIPRAVA

1.10.7 PREDPRIPRAVA KRUH

1.11 SKLADIŠČE

HLADILNICA

KRUH

HODNIK

HODNIK IN POVRATNA EMBALAŽA

1.12.1

1.12.2

1.12.3

1.12.4

1.13

1.14

1.15

SKLADIŠČE ORGANSKIH ODPADKOV1.16

SKLADIŠČE PIJAČ1.17

SKLADIŠČE1.18.1

SKLADIŠČE1.18.2

PREDPROSTOR ZAMRZOVALNIH KOMOR1.19.1

ZAMRZOVALNA KOMORA1.19.2

1.19.3

PREDPROSTOR1.20

POLNENJE TERMOPORTOV1.21

ČISTI TERMOPORTI1.22

PRANJE TERMOPORTOV1.23

SPREJEM NEČISTIH TERMOPORTOV1.24

HLADILNICA

HLADILNICA

HLADILNICA

ZAMRZOVALNA KOMORA

2.2.2 FILTER MOŠKI

2.2.3.1 TUŠ MOŠKI

2.2.3.2 WC MOŠKI

2.3.1 GARDEROBE ŽENSKE

2.3.2 FILTER ŽENSKE

2.3.3.1 WC ŽENSKE

2.4 HODNIK PISARNE

2.5 FILTER PISARNE

2.6 PISARNA 1

2.7 PISARNA 2

2.8 PISARNA 3

2.3.3.2

2.9 MIKROBIOLOG

2.10 VODJA IZMENE

2.11 JEDILNICA OSEBJE

WC MOŠKI

4.1.2

4.2.1

4.2.2

WC ŽENSKE

WC PREDPROSTOR MOŠKI

WC MOŠKI

2.12 PISARNA NABAVE

armiran beton
pusti beton
opeka

LEGENDA

M 1:100Tloris kleti - kuhinja- pregledni načrt celote

POZOR!

S

Kota pritličja ±0,00 m je 
na absolutni koti +73,05 m

območje obdelave

1.5.1.6

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

LOKACIJA OBJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
ZAPS 1399 PA*

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 2025

2.5b FILTER MOŠKI

Vse nejasnosti reševati v dogovoru s projektantom!

4.4.1 ŠIBKI TOK

4.4.2

4.4.3

4.5

UPS

ZRAČNA POŠTA

TOPLOTNA PODPOSTAJA, MEHČANJE VODE

4.3 ELEKTRO PROSTOR

4.6.1 ELEKTRO PROSTOR - KUHINJA

4.6.2 MEDICINSKI PLINI

1.  SANITARIJE & GARDEROBE ŽENSKE

2.  SANITARIJE & GARDEROBE MOŠKI

3.  PISARNA  DIETETIK

4.  PISARNA,  ARHIV  MATERIALNO  POSLOVANJE

5.  PISARNA  VODJE  PREHRAMBENE  SLUŽBE,  HACCP

6.  MIKROBIOLOG

7.  VODJA  IZMENE - ŠEF  KUHINJE

8.  SPREJEM  NEČISTIH  TERMOPORTOV

9.  PRANJE  TERMOPORTOV

10.  SKLADIŠČE  ČISTIH  TERMOPORTOV

11.  POLNJENJE  TERMOPORTOV

12.  VHODNI PREVZEM BLAGA, HACCP

13.  PISARNA  NABAVE

14.  SKLADIŠČE  PIJAČ

15.  SKLADIŠČE  ORGANSKIH  ODPADKOV

16.  SKLADIŠČE  EMBALIRANIH  ŽIVIL  1

17.  SKLADIŠČE  EMBALIRANIH  ŽIVIL  2

18.  ZAMRZOVALNA  KOMORA  1

19.  ZAMRZOVALNA  KOMORA  2

20.  PREDPROSTOR  ZAMRZOVALNIH  KOMOR

21.  SKLADIŠČE  KRUHA

22.  HLADILNA  KOMORA  ZA  MLEKO  IN  MLEČNE  IZDELKE

23.  HLADILNA  KOMORA  ZA  PERUTNINO

24.  HLAJENO  SKLADIŠČENJE  RIB

25.  HLAJENO  SKLADIŠČENJE  SUHOMESNATIH  PROIZVODOV

26.  HLADILNA  KOMORA  ZA  MESO

27.  HLADILNA  KOMORA  ZA  SADJE  IN  ZELENJAVO

28.  SKLADIŠČE  GOMOLJNIC

29.  PROSTOR  ZA  POVRATNO  EMBALAŽO

30.  GROBA  PREDPRIPRAVA  ZELENJAVE

31.  PREDPRIPRAVA  ZELENJAVE

32.  PREDPRIPRAVA  MESA

33.  PREDPRIPRAVA  RIB

34.  PREDPRIPRAVA  PERUTNINE

35.  HLADNA  KUHINJA

36.  PRIPRAVA  KRUHA

37.  JEDILNICA  ZA  OSEBJE  KUHINJE

38.  PARNA  KONVEKCIJA,  HITRO  OHLAJEVANJE

39.  OBDELAVA  JEDI  IZ  KONVEKCIJE

40.  KUHINJA  ZA  OTROKE  DO  TREH  LET

41.  DIETNA  KUHINJA

42.  TOPLOTNA  OBDELAVA  ŽIVIL

43.  MOČNATA  KUHINJA,  SLAŠČIČARNA

44.  PRIROČNO  SKLADIŠČE  KUHINJE

45.  SKLADIŠČE  NEŽIVIL,  INVENTARJA

46.  POMIVANJE  KUHALNE  POSODE

47.  ČISTILA  ZA  ČISTI  DEL  KUHINJE

48.  ČISTILA  ZA  NEČISTI  DEL  KUHINJE

49.  TABLETNA  LINIJA,  HACCP

50.  PARKIRIŠČE  VOZIČKOV  TABLETNE  LINIJE

51.  POMIVANJE  TABLETNE  POSODE

52.  PARKIRIŠČE  NEČISTIH  TRANSPORTNIH  VOZIČKOV

53.  PRANJE  TRANSPORTNIH  VOZIČKOV

54.  PARKIRIŠČE  ČISTIH  TRANSPORTNIH  VOZIČKOV

55.  HIGIENSKI  FILTER  ZA  OBISKOVALCE

56.  SAMOPOSTREŽNA  IZDAJA  ZA  JEDILNICO

57.  SPREJEM  NEČISTE  POSODE  IZ  JEDILNICE

58.  POMIVANJE  POSODE  JEDILNICE

PROSTORI/OBMOČJA - TEHNOLOGIJA KUHINJE
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1.16
SKLADIŠČE ORGANSKIH ODPADKOV
10,08 m2
poliuretan

1.17
SKLADIŠČE PIJAČ
7,80 m2
poliuretan

3.12
PISARNA NABAVE
6,72 m2
antistatična guma

1.18.1
SKLADIŠČE
8,77 m2
poliuretan

1.18.2
SKLADIŠČE
9,59 m2
poliuretan

1.19.2
ZAMRZOVALNA KOMORA
5,75 m2
poliuretan

1.19.3
ZAMRZ. KOMORA
2,96 m2
poliuretan

1.19.1
PREDPROSTOR
3,87 m2
poliuretan

1.1
CENTRALNA KUHINJA
214,69m2
poliuretan

1.7

1.8.1
SKLADIŠČE
4,10 m2
poliuretan

1.8.2
SKLADIŠČE
8,00 m2
poliuretan

1.9.1
MOČNATA KUHINJA
20,42 m2
poliuretan

1.9.2
HLADILNICA
3,60 m2
poliuretan

1.10.2
PREDPRIPRAVA
8,43 m2
poliuretan

1.10.1
PREDPRIPRAVA
6,75 m2
poliuretan

1.11
SKLADIŠČE
4,61 m2
poliuretan

1.12.1
HLADILNICA
6,30 m2
poliuretan

1.12.2
HLADILNICA
4,08 m2
poliuretan

1.12.3
HLADILNICA
3,40 m2
poliuretan

1.12.4
HLADILNICA
4,72 m2
poliuretan

1.13
KRUH
3,07 m2
poliuretan

1.14
HODNIK
50,96 m2
poliuretan

1.20
PREDPROSTOR
7,04 m2
poliuretan

1.21
POLNENJE TERMOPORTOV
21,19 m2
poliuretan

1.10.3
PREDPRIPRAVA
9,19 m2
poliuretan

1.10.5
PREDPRIPRAVA
4,64 m2
poliuretan

1.10.7
PREDP. KRUH
5,15 m2
poliuretan

1.10.6
PREDPRIPRAVA
4,88 m2
poliuretan
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2.3.1
GARDEROBA ŽENSKE
30,05 m2
antistatična guma

1.22
ČISTI TERMOPORTI
6,46 m2
poliuretan

1.23
PRANJE TERMOPORTOV
11,09 m2
poliuretan

1.24
SPREJEM NEČISTIH TERMOPORTOV
7,84 m2
poliuretan

2.4
HODNIK PISARNE
8,31 m2
antistatična guma

2.9
MIKROBIOLOG
3,57 m2
poliuretan

2.8
PISARNA 3
8,47 m2
antistatična guma

2.7
PISARNA 2
7,17 m2
antistatična guma

2.6
PISARNA 1
7,09 m2
antistatična guma

2.11
JEDILNICA OSEBJE
17,48 m2
poliuretan
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2.10
VODJA IZMENE
4,03 m2
poliuretan

5 6 7 8

 B
2

D 

E 

F 

2.2.2
FILTER M
4,26 m2
keramika

2.3.3.1
WC Ž
1,46 m2
keramika

2.5
FILTER PISARNE
6,55 m2
keramika

2.2.3.1
TUŠ M
1,36 m2
keramika
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0625 - 22 
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načrt arhitekture

0625 - 22 - A

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.
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Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.
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Vse nejasnosti reševati v dogovoru s projektantom.POZOR!

S

Kota pritličja ±0,00 m je 
na absolutni koti +73,05 m Tipi in izvedba predelnih sten

Tloris kleti

1.5.1.7
ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

LOKACIJA OBJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODDGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
ZAPS 1399 PA*

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 2025

DIMENZIJE ODPRTIN ZA VRATA USKLADITI S DOBAVITELJEM NOTRANJIH VRAT!

PREDELNE STENE, KI SEGAJO DO VIŠINE h = 210 cm

h = 210 cm 
Z1 

Z2 

Z3 

Z4 

Z5 

Z5.1 

Z5.2 

Z6 

d= 350 mm

d= 125 mm

d= 100 mm

d= 125 mm

d= 150 mm

d= 400 mm

d= 225 mm

TIPI M.K STEN IN OBLOG VIŠINE  M.K STEN IN OBLOG

PREDELNE STENE, KI SEGAJO SO STROPA, h = 4.00m (do konstrukcije oz. do plošče pritličja) 

h = 3.80 m 

PREDELNE STENE, KI SEGAJO DO VIŠINE SPUŠČENE STROPA h = 3.60m  konstrukcije) 

h = 2.80 m

PREDELNE STENE MED PISARNAMI

PREDELNE STENE

PREDELNE STENE

PREDELNE STENE

INŠTALACIJSKE STENE

INŠTALACIJSKE STENE

INŠTALACIJSKE STENE

STENSKE OBLOGE
ZAPIRANJE METEORNE INŠTALACIJE

STENE HLADILNIC 

TOČNI OPISI STEN IN STENSKIH  OBLOG V TEKSTUALNEM DELU SESTAVOV 
GRADBENIH KONSTRUKCIJ!

d= 100 mm

STENE ZAMRZOVALNIC

d= 120 mm

Z1         Predelne stene med pisarnami d=125mm
stenska obloga:          mavčne plošče 2x 12.5 mm     
podkonstrukcija:          sistemski tankostenski pocinkani profili 

         med profili:  mineralna steklena volna -  
       stenska obloga:          mavčne plošče 2x 12.5 mm  

 
    Z2 Predelne stene d=100mm

stenska obloga: cementne plošče 2x 1.25 cm      
podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili
med profili:  mineralna steklena volna
stenska obloga: cementne plošče 2x 1.25 cm

Z3    Predelne stene d=125mm
stenska obloga:    cementne plošče 2x 1.25 cm 
podkonstrukcija:    sistemski tankostenski pocinkani profili 
med profili    mineralna steklena volna, 
stenska obloga:    cementne plošče 2x 1.25 cm,       

Z5    Inštalacijske stene d= 40 cm
stenska obloga:    mavčne plošče 2x 12.5 mm  
podkonstrukcija:    sistemski tankostenski pocinkani profili  
med profili:    mineralna steklena volna  
odmik:    zračni sloj
podkonstrukcija:    sistemski tankostenski pocinkani profili  
stenska obloga:    mavčne plošče 2x 12.5 mm  

Z4    Predelne stene d=150mm
stenska obloga:    cementne plošče 2x 1.25 cm, 
podkonstrukcija:    sistemski tankostenski pocinkani profili 
med profili:     mineralna steklena volna
stenska obloga:    cementne plošče 2x 1.25 cm, 

Z5.1    Inštalacijske stene d= 35 cm
stenska obloga:    mavčne plošče 2x 12.5 mm, 
podkonstrukcija:    sistemski tankostenski pocinkani profili 
med profili:     mineralna steklena volna 
odmik:    zračni sloj
podkonstrukcija:    sistemski tankostenski pocinkani profili 
stenska obloga:    mavčne plošče 2x 12.5 mm

Z5.2 Inštalacijske stene d= 22,5 cm
stenska obloga: mavčne plošče 2x 12.5 mm, 
podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili 
med profili:  mineralna steklena volna 
 odmik: zračni sloj
podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili 
stenska obloga: mavčne plošče 2x 12.5 mm 

Z6 Stenske obloge, zapiranje meteorne inštalacije
stenska obloga: cementne plošče 2x 1.25 cm,  
podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili 
med profili:  mineralna steklena volna 
odmik: zračni sloj (odmiki po načrtu)

stena hladilnice ali a.b. steber

OPISI M.K STEN IN OBLOG



LEGENDA TLAKOV

K1 K1- Trokomponentni poliuretansko-cementni tlak, debelina = 0.6cm

 

 

 

KUHINJA
HODNIK
EMBALAŽA, 
JEDILNICA ZA ZAPOSLENE
HLADILNICE
ZAMRZOVALNICE

  

 

 

K2 

K3 K3 - sintetična talna obloga, debelina = 0.2cm
na bazi umetnega kavčuka, lepljena na podlago, kot npr.: Noraplan ali enakovredno

 

 

  

 

 

PISARNE
HODNIKI PRED PISARNAMI 
GARDEROBE

  

 

 
K4 K4 - keramične ploščice, debelina = 1.0 cm

Vgrajene tankolepilno, debelina 1.0 cm, Vrsta, velikost ploščic in tekstura so po izbiri arhitekta.
Minimalna protizdrsnot R11 - stik tla stena je izveden z zaokrožnico
Talna keramika kot naprimer - Casalgrande Padana, Technic - Nebraska 20 x 20 cm
 

 

 

SANITARIJE
TUŠ KABINE

  

 

 K7 K7 - keramične ploščice,  debelina = 2.0 cm
stopnja protidrsnosti R11, vgrajene tankolepilno, kot npr.: Marazzi, Uniche Arles 60x60, MAQ1 
obdelava: matte, oziroma: po izbiri projektanta. Lepljenje: cement-akrilatno lepilo, razreda C2TE, zmrzlinsko
odporno, fleksibilno, odporno na visoke obremenitve,  kot npr.: IMOLIM - KRISTAL ali enakovredno

 

 

ZUNANJA JEDILNICA
ZA ZAPOSLENE

  

 

 

ENAKO KOT K1 - Pozor: Talno ogrevanje!

 

 

 

HIGIENSKI FILTER 
PROSTORI ZA TERMOPORTE
  

 

 

K0 KO - čistilni predpražnik - kot npr. emco DIPLOMAT Premium z vložkom Outdoor 512 P Outdoor
potrebna je poglobitev estriha za 17-20mm (inox zaključki)

 

 

  

 

 Detajl T1 STIK POLIURETANSKO CEMENTNEGA TLAKA IN KERAMIKE 

 

 

Detajl T2 TIPSKA ZAOKROŽNICA - STIK KERAMIKA / KERAMIKA

 

 

Detajl T3 

POGLOBITVE

 

 

ODTOKI,REŠETKE

 

 

OBMOČJE OBDELAVE

 

 

ZAOKROŽNICA - STIK KERAMIKA / STENA

 

 

VHOD
ZA ZAPOSLENE

  

 

 

T1 - STIK POLIURETANSKI
CEMENTNI TLAK - KERAMIKA
M 1:10
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T3 - STIK KERAMIKA - STENA (JEDILNICA ZUNAJ)
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Vse nejasnosti reševati v dogovoru s projektantom.POZOR!

S

Kota pritličja ±0,00 m je 
na absolutni koti +73,05 m

1.5.1.5

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok  - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

LOKACIJA OBJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
ZAPS 1399 PA*

DATUM IZDELAVE RISBE
September 2025

DIMENZIJE ODPRTIN ZA VRATA USKLADITI S DOBAVITELJEM NOTRANJIH VRAT!

TOČNI OPISI TLAKOV IN SESTAVOV V TEKSTUALNEM DELU SESTAVOV 
GRADBENIH KONSTRUKCIJ!
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AkustičnI kovinski spuščeni strop R Clip-in, zgrajenega iz dvonivojske kovinske 
konstrukcije iz glavnih U ter prečnih A profilov, obešenih v primarni strop s togimi obešali 
za spuščanje do 1 m. V konstrukcijo so vpete snemljive kovinske plošče KCS Metal R Clip 
In F z mikroperforacijo 1522 (22%), dim. 1200 x 600 x 33 mm, bele barve RAL9010, z 
nevidnim profilom, s pobranimi robovi 3x3 mm. Ob steni bo zaključni Alu L profil z 
vzmetnimi zagozdami. Na hrbtni strani plošče je kaširan črn akustični filc. Koeficient 
absorpcije zvoka: 0,75. Razred gorljivosti A2-S2,d0. (kot npr. KCS Metal R Clip-in F, Rd 
1522).

  S1   121.7 m²

AkustičnI spuščeni strop Knauf Ceiling Solutions (KCS) z visoko absorbcijo zvoka, razred 
A, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / 
Ventatec SG 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,5 m. V 
konstrukcijo so vložene snemljive mineralne laminirane plošče KCS Armstrong Perla OP 
Board dim. 600 x 600 x 15 mm, bele barve, z ravnim robom in vidnim T profilom. 
Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je 
Dn,f,w= 25 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. 
Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1.  (kot na primer KCS Armstrong 
Perla OP, Sistem C, Board ali enakovredno)

 

18.1 m²  S2

Akustični spuščeni strop Knauf Ceiling Solutions (KCS) z maksimalno absorpcijo zvoka, 
razred A, zgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude 
TL2 / Ventatec SG 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,5 
m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče KCS AMF 
Aquatec, dim. 600 x 600 x 19 mm, bele barve, z ravnim robom Board in vidnim T profilom. 
Koeficient absorpcije zvoka: 0,90 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izoliranost stropa je 
Dn,f,w = 29 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 100%. 
Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 3 po EN ISO 
14644-1  (kot na primer KCS AMF Aquatec, Sistem C, Board ali enakovredno)

40 m²  S3

Fiksni spuščeni strop za čiste prostore. Strop izdelan iz mavčno kartonskih plošč z 
enakomerno gladko površino, odporno na poškodbe in čiščenje, z najmanj 15 letno 
garancijo proti povesu, brez zahtev po zrakotesnosti

Spuščeni strop KCS  Q Clip-in F, zgrajenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih 
U ter prečnih trikotnih profilov, obešenih v primarni strop s togimi obešali za spuščanje do 
0,5 m. V konstrukcijo so vpete snemljive kovinske plošče KCS Metal Q Clip-In F Plain dim. 
600 x 600 x 33  mm, bele barve RAL9010, z nevidnim profilom, s pobranimi robovi 3x3 
mm. Ob steni bo zaključni profil F RA 4F z vzmetnimi zagozdami. Razred gorljiosti A1. 
Odpornost na relativno zračno vlažnost 95 %. Svetlobna odbojnost 85 %(kot npr. KCS Q 
Clip-in F, plain)

208 m²  S4

94.1 m²  S5

72 m²

LEGENDA STROPOV

Prehodni profil Axonis AXT-SW-W: alu profil med mavčnim ter rastrskim stropom. Profil je 
dim 50x45 mm in nudi 15 mm fugo na stiku. Barva profila je RAL 9003.(kot npr. Axonis 
AXT-SW-W)

Prehodni profil
AXT-SW-W

220m

  S6 Fiksni spuščeni strop za zunanje prostore. Strop izdelan iz cementno-vlaknenih plošč z 
enakomerno gladko površino, odporno na poškodbe in čiščenje, z najmanj 15 letno 
garancijo proti povesu, brez zahtev po zrakotesnosti

2,80

  stropne plošče 60/60cm

tehnološki strop

  svetla višina prostora

OGREVANJE / HLAJENJE

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

PREZRAČEVANJE DOVOD

PREZRAČEVANJE ODVOD

JAVLJALNIK DIMA

TERMIČNI JAVLJALNIK POŽARA

S

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, edilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar,m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

LOKACIJA OBJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGVOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
ZAPS 1399 PA*

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 2025

M 1:100Tloris kleti - spuščeni stropovi

Vse nejasnosti reševati v dogovoru s projektantom.POZOR!

S

Kota pritličja ±0,00 m je 
na absolutni koti +73,05 m

*Spuščeni stropovi so kotirani v površinskih načrtih

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, edilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar,m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

LOKACIJA OBJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGVOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
ZAPS 1399 PA*

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 20251.5.1.9
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9b9a

4

A 

B 

5 6 7 8

4 5 6 7 8 9

C 

D 

E 

F 

EL
. O

M
AR

IC
E

OM
AR

A 
M

ED
IC

IN
SK

I P
LI

NI

HLAD.

2,802,60

2,80

2,80

2,80

2,80

2,85

2,80

2,60

2,80

2,80

2,80
2,602,80

ZAMR.

HLAD.

REVIZIJSKA ODPRTINA
250/250 mm

REVIZIJSKA ODPRTINA
250/250 mm

2,80

HLAD. HLAD. HLAD.

ZAMR.

2,8
0

3,00

3,40

3,00

3,40

3,
40

2,80

C 
C 

 B
1

 B
2

 B
2

 B
1

 A1 A1

 A2  A2

9b

9a 9b

 F

4 5 6 7 8 9

54 9

 B

 C

 D

 E

6 7 8 9a

 F

 B

 C

 D

 E

O
VA
KZ
N

KZ5

KZ7

O

OBSTOJEČE INŠTALACIJE

NVA
KZ

7
KZ

5
O

AN
SU
L

AN
SU
L

AN
SU
L

S

1.5.1.10

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, edilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar,m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

LOKACIJA OBJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGVOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
ZAPS 1399 PA*

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 2025

M 1:100Tloris kleti - zbirnik instalacij pod stropom

Vse nejasnosti reševati v dogovoru s projektantom.POZOR!

S

Kota pritličja ±0,00 m je 
na absolutni koti +73,05 m

*Spuščeni stropovi so kotirani v površinskih načrtih

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, edilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar,m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

LOKACIJA OBJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGVOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
ZAPS 1399 PA*

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 2025

stropna vgradna svetilka Concept 2 AP3 PLC
+ pribor Concept-DE/WE (DIN-Sicherheitstechnik)

stropna vgradna svetilka Concept 2 AP3 PLC
+ pribor Concept-DE/WE + piktogram Concept-S2-PU (DIN-Sicherheitstechnik)

LEGENDA SVETILK VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

STROJNE INŠTALACIJE

ELEKTRO INŠTALACIJE

PLIN

LEGENDA 

Termični senzor 

alarmna sirena z bliskavko 
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klimat  OBSTOJEČE- ambulante
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klimat  OBSTOJEČE- servisni prostori in skladišče
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klimat  NOVO- kuhinja
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z deflektorjem, H= 1,3 m

2x Dušilnik zvoka 
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prehod kanala
nad streho, zaključen
z deflektorjem, H= 1,3 m

2x 1100x700 kanal
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eden nad drugim

KN1 Prezračevalna naprava-jedilnica+spremljevalni prostori kuhinje
Vdo= 3970 m/h, peks= 370 Pa, Pel= 2,1 kW/ 400 V/ 3,23 A3

Qh= 15,9 kW
vel. enote: VxŠxD= 1700x1170x4050 mm

Vod= 3720 m/h, peks= 480 Pa, Pel= 2,1 kW/ 400 V/ 3,23 A3

Qg= 11,89 kW

KN7 Prezračevalna naprava-KUHINJA 1-OSTALO
Vdo= 10.115 m/h, peks= 560 Pa, Pel= 8 kW/ 400 V/ 14 A3

Qh= 65,93 kW
vel. enote: VxŠxD= 2210x1780x4520 mm

Vod= 10.680 m/h, peks= 630 Pa, Pel= 8 kW/ 400 V/ 14 A3

Qg= 28,43 kW

KN8 Prezračevalna naprava-KUHINJA 2-TERMOBLOK
Vdo= 11.560 m/h, peks= 530 Pa, Pel= 8 kW/ 400 V/ 14 A3

Qh= 76,21 kW
vel. enote: VxŠxD= 2210x1780x4520 mm

Vod= 12.015 m/h, peks= 590 Pa, Pel= 8 kW/ 400 V/ 14 A3

Qg= 32,68 kW

M 1:100Tloris strehe - izsek etaže s klimati

Vse nejsanosti reševati v dogovoru s projektantom.POZOR!

S

Kota pritličja ±0,00 m je 
na absolutni koti +73,05 m

1.5.1.11

armiran beton
pusti beton
opeka

LEGENDA

tloris strehe - klimati
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ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

LOKACIJA OBJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
ZAPS 1399 PA*

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 2025

Vse preboje za cevi in kanale, ter rešetke se izvaja po projektu S.I. in  
se jih vgradi ter tesni po veljavnih standardih in skladno s pravili stroke



prezračevalna odprtina nad klimatom
(območje brez panela) se zapolni z rešetko R-01,

barvano RAL po dogovoru z arhitektom

prezračevalna odprtina nad klimatom
(območje brez panela) se zapolni z rešetko R-01,
barvano RAL po dogovoru z arhitektom
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pobarvati v enako barvo kot panel
na katerega je fiksirana

Obstoječo rešetko je ptorebno
pobarvati v enako barvo kot panel
na katerega je fiksirana

Obstoječo rešetko je ptorebno
pobarvati v enako barvo kot panel
na katerega je fiksirana
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Izrez v panelu, 500x1100 cm
prehod kanala deflektorja na streho

1,200,50 0,40

M 1:100Tloris strehe

Vse nejasnosti reševati v dogovoru s projektantom.POZOR!

S

Kota pritličja ±0,00 m je 
na absolutni koti +73,05 m

REŠETKA

R - 01   JEKLENA MREŽA  V OKVIRJU, IZ VERTIKALNIH LAMEL DEBELINE 1mm, RASTER 50x50mm, CELOTNA VIŠINA 60mm, VIŠINA LEŽIŠČA 30mm

višina rešetke

ležišče okvir

lamele

1.5.1.12

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - AA (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

LOKACIJA OBJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
ZAPS 1399 PA*

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 2025
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M 1:100Prerez A1 in A2Kota pritličja ±0,00 m je 
na absolutni koti +73,05 m

1.5.1.13

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
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M 1:100Prerez B1 in B2Kota pritličja ±0,00 m je 
na absolutni koti +73,05 m
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 1.5.2 sheme in obdelave: 

 1.5.2.1 Sheme stenskih obdelav - finalne obloge - obdelave  1:100 

        1.5.2.2a Sheme stenskih obdelav - stenske ojačitve za obešene el.  1:100 

 1.5.2.2b Sheme stenskih obdelav - zaščita sten  1:100 

 1.5.2.3 Sheme vrat   

  1.5.2.3.1 Sheme vrat – kovinska požarna vrata  1:50 

  1.5.2.3.2 Sheme vrat – lesena vrata 1:50 

  1.5.2.3.3 Sheme vrat – drsna vrata 1:50 

  1.5.2.3.4 Sheme vrat – dvižna vrata  1:50 

  1.5.2.3.5 Sheme vrat - Obstoječa vrata spodrezati  1:50 

  1.5.2.3.6 Sheme – Alu obloga fasadne stene  1:50 

  1.5.2.3.7  Kovinska drsna vrata varovani odpadki  1:50 

 1.5.2.4 Sheme predelnih sten   

  1.5.2.4.1. Predelne stene sanitarnih kabin 1:50 

  1.5.2.4.2. Notranje steklene predelne stene 1:50 

  1.5.2.4.3. Detajl izvedbe predelne stene pri nečistih vozičkih 1:50 

 1.5.2.5 Sheme fasadnih zapor   

  1.5.2.5.1. Sheme fasadnih zapor, V-DA-SF-01 1:50 

  1.5.2.5.2. Sheme fasadnih zapor, SS-F-31(S) 1:50 

 1.5.2.6 Nadstrešnica: dodatna Alpolic obloga            1:50, 1:100 
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v okenske okvirje fiksirana zaščita steklenih sten,
inox cev fi 5cm (2x zaščita,osno 20 cm od finalnega 
tlaka in osno na višini 80 cm od tal). Izdelava po 
detajlu. Glej shemo ZSS-01!

inox cev fi 5cm, pritrjena v steno (2x zaščita, 
osno 20 cm od finalnega tlaka in osno na višini 
80 cm od tal) - glej shemo ZS-01!

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

stenska latex pralna barva, bela

stenska poldisperzijska barva, bela

kislinsko odporna stenska keramika do spuščenega stropa (h=280 cm) oz. 
do vrha predelnih sten (h=210cm) 20x20 cm, bele barve podobno kot 
CINCA CERAMICA, ARQUITECTOS, BRANCO WHITE 2200

Vse stene, ki gredo do višine 210cm so na vrhu zaključene s kislinsko 
odporno stensko keramiko 20x20 cm, bele barve podobno kot VOGUE 
System GHIACCIO (RAL 9003)

stenska keramika do spuščenega stropa (h=280 cm) oz. do vrha predelnih 
sten (h=210cm), 20x20 cm, svetlo sive barve podobno kot CINCA 
CERAMICA - ARQUITECTOS, CINZA ACO - STEEL GREY 2303 sijaj, 

stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20 cm, rdeče barve, podobno kot CINCA 
CERAMICA - ARQUITECTOS, BURGUNDY 5597

kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20c,.modre barve, 
podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, AZUL ARTICO 5574

stenska latex pralna barva, svetlo siva 
barva po dogovoru z arhitektom

OPOMBA

STENSKA KERAMIKA

PRALNA BARVA

kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20c, sive barve, 
podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, cinza chumbo 2304

kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, 
podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, AMBAR 2298-2398

kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, 
podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, AZUL CINZA 2263-2363

kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, 
podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, TANGERINA 2288-2388

kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, 
podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, VERDE SAFARI 2228-2328

kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, 
podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, BEGE CALAHARI 2242-2342

Barvna betonska lazura, vodoodbojna in oljeodbojna. 
Standardni ali visokozmogljivi odtenki, barva po izboru 
projektanta - kot npr.: ProtectGuard® Color

HIDROFOBNI PREMAZ - VAROVANI ODPADKI (STENE IN STROP)

M 1:100

Vse nejasnosti reševati v dogovoru s projektantom.POZOR!

S

Kota pritličja ±0,00 m je 
na absolutni koti +73,05 m Finalne obloge sten

Sheme stenskih obdelav

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok- novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

LOKACIJA OBJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
ZAPS 1399 PA*

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 2025
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OBMOČJE OBDELAVE
1.3.1

stenske ojačitve za obešene elemente

stenske ojačitve za mehanizme drsnih vrat

LEGENDA

M 1:100

Vse nejasnosti reševati v dogovoru s projektantom.POZOR!

S

Kota pritličja ±0,00 m je 
na absolutni koti +73,05 m Ojačitve za obešene elemente

Sheme stenskih obdelav

1.5.2.2b
ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok- novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.
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PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
ZAPS 1399 PA*
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v okenske okvirje fiksirana zaščita steklenih sten,
inox cev fi 5cm (2x zaščita,osno 20 cm od finalnega 
tlaka in osno na višini 80 cm od tal). Izdelava po 
detajlu. Glej shemo ZSS-01!

inox cev fi 5cm, pritrjena v steno (2x zaščita, 
osno 20 cm od finalnega tlaka in osno na višini 
80 cm od tal) - glej shemo ZS-01!

1.3.1

stenska in kotna PVC zaščita:

a/ na višini cca 20cm: 1x stenska zaščita sistema kot npr. INPRO WG 1800i, v konstrukciji 
vgrajeni dodatni amortizer/bumper, teksturirana PVC obloga, dim. 200 x 12-26mm/ pol ovalne 
izvedbe, barva/RAL po izbiri, lepljeno na keramiko. Točna višina se določi glede na tip vozičkov, 
ko se preveri kritična mesta obrabe!

b/ na višini cca 80cm: 1x stenska obloga sistema kot npr. INPRO RR200, teksturirana PVC 
obloga, dim. 200 x 2,0 mm, barva/RAL po izbiri, lepljeno na keramiko. Točna višina se določi 
glede na tip vozičkov, ko se preveri kritična mesta obrabe!

vogalna PVC ojačitev do spuščenega stropa (h=280 cm) oz. do vrha zidca, če ta ne gre do 
stropa. Zaščita se izdela s samolepilnimi vogalniki sistema kot npr. INPRO CG50 vogal, dim. 
50x50mm, teksturirana PVC obloga, barva/RAL po izbiri projektanta

inox zaščita pri delovnih pultih,  d = min 1,0 mm, višine 40 cm, tik nad zaokrožnico inox 
delovnega pulta, lepljeno na keramiko

v okenske okvirje fiksirana zaščita steklenih sten, inox cev fi 5cm (2x zaščita,osno 20 cm od 
finalnega tlaka in osno na višini 80 cm od tal). Izdelava po detajlu. Glej shemo ZSS-01

inox cev fi 5cm, pritrjena v steno (2x zaščita, osno 20 cm od finalnega tlaka in osno na višini 
80 cm od tal) - glej shemo ZS-01

PVC pasovi na mestih, kjer pride črna posoda v stik s steno

M 1:100

Vse nejasnosti reševati v dogovoru s projektantom.POZOR!

S

Kota pritličja ±0,00 m je 
na absolutni koti +73,05 m Zaščita sten

Sheme stenskih obdelav

1.5.2.2c
ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok- novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

LOKACIJA OBJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
ZAPS 1399 PA*

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 2025

LEGENDA



V-KP-02D
kom: 1

KRILO JEKLENO, POŽARNO ODPORNO

LD

POVRŠINSKO LAMINIRANOOBDELAVA KRILA

KOVINSKI, POŽARNO ODPOREN,PODBOJ

PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PODBOJA
AB NOSILNA STENASTENA
20,0cmDEBELINA STENE
JEKLENO, POŽARNO ODPORNO, S TREMI NASADILIOKOVJE
STANDARDNA, POŽARNO ODPORNAKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA

-REŠETKA
VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEVSAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK

POŽARNA ODPORNOST

V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

-ZVOČNA IZOLATIVNOST

-

OPREMLJEN S POŽARNO ODPORNIMI IN DIMOTESNIMI TESNILI

AVTOMATIKA
ELEKTRIČNO ODPIRANJE -

finalni tlak

0,05
0,90

0,05

1,00

2,
10

0,
05

2,
15

V-KP-01D
kom: 1

KRILO JEKLENO, POŽARNO ODPORNO

KOVINSKA POŽARNA VRATA SKLADIŠČE ORGANSKIH ODPADKOV, dim. 90/210

POVRŠINSKO LAMINIRANOOBDELAVA KRILA

KOVINSKI, POŽARNO ODPOREN,PODBOJ

PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PODBOJA
MAVČNO KARTONSKA MONTAŽNA STENASTENA
10,0cmDEBELINA STENE
JEKLENO, POŽARNO ODPORNO, S TREMI NASADILIOKOVJE
STANDARDNA, POŽARNO ODPORNAKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA

-REŠETKA
VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEVSAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
EI2 30-C3POŽARNA ODPORNOST

V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

-ZVOČNA IZOLATIVNOST

-

OPREMLJEN S POŽARNO ODPORNIMI IN DIMOTESNIMI TESNILI

AVTOMATIKA
ELEKTRIČNO ODPIRANJE -

LD

finalni tlak

0,05
0,90

0,05

1,00

2,
10

0,
05

2,
15

V-KP-02D
V-KP-01D

KOVINSKA POŽARNA VRATA SKLADIŠČE ORGANSKIH ODPADKOV, dim. 90/210

EI2 30-C3 

0,
20

0,
10

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme vrat
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

1.5.2.3.1.1. OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE



Vk-L-01L-z-s
kom: 3

KRILO

LD

LESENA VRATA V KUHINJI, ZASTEKLJENA + SPODREZANA, dim. 90/210

OBDELAVA KRILA
PODBOJ

PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PODBOJA
STENA
DEBELINA STENE

JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE

STANDARDNA - HOPPE PARIS INOXKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA
-REŠETKA

VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEVSAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST

finalni tlak

0,05
0,90

0,05

1,00

2,
10

0,
05

2,
15

-ZVOČNA IZOLATIVNOST

(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)

10,0cm
MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)

VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°

JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI

0,
01

spodrezano 1cm

HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

Vk-L-01D-z-s
kom: 7

KRILO

LD

LESENA VRATA V KUHINJI, ZASTEKLJENA + SPODREZANA, dim. 90/210

OBDELAVA KRILA
PODBOJ

PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PODBOJA
STENA

10,0cmDEBELINA STENE
JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE

STANDARDNA - HOPPE  PARIS INOXKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA

REŠETKA
VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEVSAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST

finalni tlak

0,05
0,90

0,05

1,00

2,
10

0,
05

2,
15

-ZVOČNA IZOLATIVNOST

Vk-L-01L-z-s

MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)

VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°

JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

R 0,2
5

1,
50

R 0,2
5

1,
50

TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO, DELNO ZASTEKLJENO PO SKICI

TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO

Vk-L-01D-z-s

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme vrat
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

DELNO ZASTEKLJENO PO SKICI

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

1.5.2.3.2.2.

(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)
spodrezano 1cm



Vk-L-01L-s
kom: 3

KRILO TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO

LD

LESENA VRATA V KUHINJI, dim. 90/210

OBDELAVA KRILA
PODBOJ

PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PODBOJA
STENA
DEBELINA STENE

JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE

STANDARDNA - HOPPE PARIS INOXKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA
-REŠETKA

VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEVSAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST

finalni tlak

0,05
0,90

0,05

1,00

2,
10

0,
05

2,
15

Vk-L-01D-s
kom: 2

KRILO TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO

LD

LESENA VRATA V KUHINJI, dim. 90/210

OBDELAVA KRILA
PODBOJ

PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PODBOJA
STENA

10,0cmDEBELINA STENE
JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE

STANDARDNA - HOPPE PARIS INOXKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA
-REŠETKA

VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEVSAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST

finalni tlak

0,05
0,90

0,05

1,00

2,
10

0,
05

2,
15

-ZVOČNA IZOLATIVNOST

-ZVOČNA IZOLATIVNOST

(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)

Vk-L-01L-s

10,0cm

MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)

MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)

VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°

VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°

JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI

JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI

(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)

0,
01

spodrezano 1cm

0,
01

spodrezano 1cm

HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

Vk-L-01D-s

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme vrat
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

1.5.2.3.2.3.



Vk-L-02L
kom: 1

KRILO

LD

VHODNA VRATA GARDEROBO ŽENSKE, dim. 90/210

OBDELAVA KRILA
PODBOJ

PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PODBOJA
STENA
DEBELINA STENE

JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE

STANDARDNA INOX KLJUKA S FIKSNIM GUMBOM NA ENI STRANIKLJUKA
KONTROLA DOSTOPA - KARTIČNO ODPIRANJEKLJUČAVNICA
-REŠETKA
VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEVSAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST

finalni tlak

0,05
0,90

0,05

1,00

2,
10

0,
05

2,
15

Vk-L-02D
kom: 1

KRILO

LD

VHODNA VRATA V GARDEROBO MOŠKI, dim. 90/210

OBDELAVA KRILA
PODBOJ

PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PODBOJA
STENA

12,5cmDEBELINA STENE
JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE

KLJUKA
KLJUČAVNICA

-REŠETKA
VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEVSAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST

finalni tlak

0,05
0,90

0,05

1,00

2,
10

0,
05

2,
15

-ZVOČNA IZOLATIVNOST

-ZVOČNA IZOLATIVNOST

Vk-L-02L-z

12,5cm

MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)

MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)

VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°

VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°

JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI

JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI

HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO

TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO 

Vk-L-02D-z

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme vrat
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

STANDARDNA INOX KLJUKA S FIKSNIM GUMBOM NA ENI STRANI
KONTROLA DOSTOPA - KARTIČNO ODPIRANJE

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

1.5.2.3.2.4.



Vk-L-02L-z-s
kom: 3 LD

DELNO ZASTEKLJENA LESENA VRATA V GARDEROBAH, dim. 90/210

finalni tlak

0,05
0,90

0,05

1,00

2,
10

0,
05

2,
15

Vk-L-02D-z-s
kom: 2 LD

DELNO ZASTEKLJENA LESENA VRATA V GARDEROBAH, dim. 90/210

finalni tlak

0,05
0,90

0,05

1,00

2,
10

0,
05

2,
15

Vk-L-02L-z-s

0,
01

spodrezano 1cm

0,
01

spodrezano 1cm

KRILO

OBDELAVA KRILA
PODBOJ

PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PODBOJA
STENA
DEBELINA STENE

JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE

STANDARDNA - HOPPE PARIS INOXKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA
-REŠETKA

VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEVSAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST
-ZVOČNA IZOLATIVNOST

12,5cm
MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)

VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°

JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO 
DELNO ZASTEKLJENO PO SKICI, MAT ZASTEKLITEV

(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)

KRILO

OBDELAVA KRILA
PODBOJ

PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PODBOJA
STENA
DEBELINA STENE

JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE

STANDARDNA - HOPE PARIS INOXKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA
-REŠETKA

VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEVSAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST
-ZVOČNA IZOLATIVNOST

12,5cm
MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)

VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°

JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO
DELNO ZASTEKLJENO PO SKICI, MAT ZASTEKLITEV

(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)

Vk-L-02D-z-s

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme vrat
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

R 0,2
5

1,
50

R 0,2
5

1,
50

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

1.5.2.3.2.5.



Vk-L-04L-s

Vk-L-04L-s
kom: 2

KRILO TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO

LD

LESENA VRATA V KUHINJI, dim. 80/210

OBDELAVA KRILA
PODBOJ

PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PODBOJA
STENA

10,0cmDEBELINA STENE
JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE

STANDARDNA - HOPPE PARIS INOXKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA

REŠETKA
VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEVSAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST

finalni tlak

0,05
0,80

0,05

0,90

2,
10

0,
05

2,
15

-ZVOČNA IZOLATIVNOST

Vk-L-04D-s
kom: 1

KRILO TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO

LD

LESENA VRATA V KUHINJI, dim. 80/210

OBDELAVA KRILA
PODBOJ

PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PODBOJA
STENA

10,0cmDEBELINA STENE
JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE

STANDARDNA - HOPPE PARIS INOXKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA

REŠETKA
VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEVSAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST

finalni tlak

0,05
0,80

0,05

0,90

2,
10

0,
05

2,
15

-ZVOČNA IZOLATIVNOST

MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ

MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ

VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°

VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°

JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI

JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

Vk-L-04D-s

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme vrat
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

1.5.2.3.2.6.

spodrezano 1cm

spodrezano 1cm

(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)

(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)



Vk-L-04D-z-s
kom: 4

KRILO

LD

DELNO ZASTEKLJENA LESENA VRATA V KUHINJI, dim. 80/210

OBDELAVA KRILA
PODBOJ

PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PODBOJA
STENA

10,0cmDEBELINA STENE
JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE

STANDARDNA - HOPPE PARIS INOXKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA

REŠETKA
VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEVSAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST

finalni tlak

0,05
0,80

0,05

0,90

2,
10

0,
05

2,
15

-ZVOČNA IZOLATIVNOST

MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)

VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°

JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO

R 0,2
5

1,
50

Vk-L-04D-z-s

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme vrat
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

DELNO ZASTEKLJENO PO SKICI

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

1.5.2.3.2.7.

(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)

spodrezano 1cm



Vk-L-05D -s

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

Vk-L-05D-s
kom: 1 LD

LESENA VRATA V SANITARIJAH, dim. 70/210

KRILO TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI
OBDELAVA KRILA
PODBOJ

PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PODBOJA
STENA

10,0cmDEBELINA STENE
JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE
STANDARDNAKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA
-REŠETKA

VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEVSAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST
-ZVOČNA IZOLATIVNOST

(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)

Vk-L-05L-s
kom: 1 LD

LESENA VRATA V SANITARIJAH, dim. 70/210

KRILO TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI
OBDELAVA KRILA
PODBOJ

PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PODBOJA
STENA

10,0cmDEBELINA STENE
JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE
STANDARDNAKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA
-REŠETKA

VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEVSAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST

finalni tlak

0,05
0,70

0,05

0,80

2,
10

0,
05

2,
15

-ZVOČNA IZOLATIVNOST

(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)

0,
01

spodrezano 1cm

finalni tlak

0,05
0,70

0,05

0,80

2,
10

0,
05

2,
15

0,
01

spodrezano 1cm

MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ

MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ

JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI

JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI

HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

Vk-L-05L -s

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme vrat
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

1.5.2.3.2.8.



Vk-L-06-z-s
kom: 1

KRILO

LD

DELNO ZASTEKLJENA LESENA VRATA V KUHINJI, dim. 140/210

OBDELAVA KRILA
PODBOJ

PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PODBOJA
STENA

10,0cmDEBELINA STENE
JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE

STANDARDNA - HOPPE PARIS INOXKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA

REŠETKA
VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEVSAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST
-ZVOČNA IZOLATIVNOST

MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)

VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°

JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO

Vk-L-06-z-s

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme vrat
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

DELNO ZASTEKLJENO PO SKICI

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

1.5.2.3.2.9.

(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)
finalni tlak

0,05
1,40

0,05

1,50

2,
10

0,
05

2,
15

R 0,2
5

1,
50



finalni tlak

2,
10

Vk-DA-K-01

Vk-DA-K-01
kom: 1

KOVINSKA DVOKRILNA DRSNA AVTOMATSKA VRATA Z ZASTEKLITVIJO
dim. 150/210

1,50

okovje in pogon
dim?

drsno vratno krilo

smer odpiranja

finalni tlak

2,
10

KRILO ALU TIPSKI PROFIL Z VMESNIM POLNILOM OBOJESTRASKO ZAPRT S HPL ALI LAMINATNIMI PLOŠČAMI

 DEKOR - BARVA PO IZBORU ARHITEKTA, ANTIMIKROBNA POVRŠINA, ODPORNA NA MOKRO ČIŠČENJEOBDELAVA KRILA
PODBOJ

PRAŠNO BARVANO V RAL BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PROFILOV
STENA
DEBELINA STENE

TIPSKO JEKLENO, NAD VRATI, OBESI ZA VRATNA KRILA NA VOZIČKIHOKOVJE

ELEKTRIČNO, S POČASNIM ZAPIRANJEM, BREZ UDARCASAMOZAPIRALO

BREAK OUT SISTEM ODPIRANJAPOŽARNA VARNOST

VEZANA NA NADZORNI SISTEM POŽARNE CENTRALE (VRATA SE OB SIGNALU ODPREJO IN OSTANEJO ODPRTA)AVTOMATIKA

SAMODEJNO, DRSNO OB STENO, MOŽNOST ROČNEGA ODPIRANJA OB IZPADU NAPAJANJA - BREAK OUT

KRMILJENJE DIGITALNO Z LCD PRIKAZOVALNIKOM, Z MOŽNOSTJO REGULACIJE RAZLIČNIH REŽIMOV ODPIRANJA

SENZOR / ODPIRANJE SENZORJI ZA GIBANJE IN PRISOTNOST, SKLADNI S SISTEMOM EN 16005, VARNO ODPIRANJE BREZ KONTAKTA

OMOGOČA DELOVANJE OB IZPADU ELEKTRIČNE ENERGIJE (ZASILNO ODPIRANJE, DO 24h PRIPRAVLJENOSTI)REZERVNO NAPAJANJE
IR ZAVESA ZA ZAZNAVANJE OVIR V RAVNINI VRAT, AVTOMATSKA ZAUSTAVITEV PRI OVIRIVARNOSTNI MEHANIZEM

ELEKTROMOTOR Z MIKORPROCESORJEMPOGON

(AVTOMATSKO, ENOSMERNO, ODPRTO, ZAPRTO, ROČNO)

10,0cm
MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH MONTAŽNIH PLOŠČ (npr. knauf aquapaneli)

*POZOR! ODPRTINA V PREDELNI STENI MORA BITI FINALNO OBDELANA - TIPSKI JEKLENI PODBOJ 

odprtina predelne stene je finalno
obdelana in pripravljena na
profile za finalno
tesnenje avtomatskih vrat

finalno obdelana
odprtina

Izvedba mora biti skladna s standardoma EN 16005 in EN 16361 (varnost in trajnost avtomatskih vrat).OPOMBE
 Vsi materiali morajo biti primerni za uporabo v čistih in higiensko zahtevnih prostorih (npr. bolnišnice, laboratoriji).

R 0,2
5

R 0,2
5

finalno odelana odprtinavogalna zaščita

0,80

2,
17

?

0,39

1,
51

0,
10

?

2,
13

0,
10

?

0,80

0,10

0,
12

0,
10

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme vrat
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

1.5.2.3.3.10. OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

ALUMINIJAST, OPREMLJEN S TESNILI, PRILAGOJEN ZA MONTAŽO V KNAUF ALI ZIDANO STENO

zasteklitev varnostno izolacijsko steklo v gumi tesnilih.

NA STRANI HODNIKA ODPIRANJE NA SENZOR, NA STRANI PRIPRAVE ODPIRANJE Z BREZSTIČNIM NADOMETNIM STIKALOM

TESNILA HIGIENSKA, BREZ FUG, IZ GUME EPDM ALI SILIKONA, ODPORNA NA ČIŠČENJE Z DEZINFEKCIJSKIMI SREDSTVI

KLJUČAVNICA /

stenski senzor za brezstično odpiranje

0,17

Avtomatska drsna vrata morajo biti usklajena z elaboratom požarne varnosti.



finalni tlak

2,
10

Vk-DA-K-02

Vk-DA-K-02
kom: 1

KOVINSKA DVOKRILNA DRSNA AVTOMATSKA VRATA Z ZASTEKLITVIJO
dim. 140/210

okovje in pogon

drsno vratno krilo

smer odpiranja

finalni tlak

2,
10

odprtina predelne stene je finalno
obdelana in pripravljena na
profile za finalno
tesnenje avtomatskih vrat

finalno obdelana
odprtina

R 0,25

2,
13

0,75

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme vrat
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

smer odpiranjasmer odpiranja

vogalna zaščita

1.5.2.3.3.11. OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

KRILO ALU TIPSKI PROFIL Z VMESNIM POLNILOM OBOJESTRASKO ZAPRT S HPL ALI LAMINATNIMI PLOŠČAMI

 DEKOR - BARVA PO IZBORU ARHITEKTA, ANTIMIKROBNA POVRŠINA, ODPORNA NA MOKRO ČIŠČENJEOBDELAVA KRILA
PODBOJ

PRAŠNO BARVANO V RAL BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PROFILOV
STENA
DEBELINA STENE

TIPSKO JEKLENO, NAD VRATI, OBESI ZA VRATNA KRILA NA VOZIČKIHOKOVJE

ELEKTRIČNO, S POČASNIM ZAPIRANJEM, BREZ UDARCASAMOZAPIRALO

REDUNDANTNI SISTEM ODPIRANJA, DODATNO OPREMLJEN S PANIK TERMINALOMPOŽARNA VARNOST

VEZANA NA NADZORNI SISTEM POŽARNE CENTRALE (VRATA SE OB SIGNALU ODPREJO IN OSTANEJO ODPRTA)AVTOMATIKA

SAMODEJNO, DRSNO OB STENO, MOŽNOST ROČNEGA ODPIRANJA OB IZPADU NAPAJANJA

KRMILJENJE DIGITALNO Z LCD PRIKAZOVALNIKOM, Z MOŽNOSTJO REGULACIJE RAZLIČNIH REŽIMOV ODPIRANJA

SENZOR / ODPIRANJE DVOJNI SENZORJI ZA GIBANJE IN PRISOTNOST, SKLADNI S SISTEMOM EN 16005, VARNO ODPIRANJE BREZ KONTAKTA

OMOGOČA DELOVANJE OB IZPADU ELEKTRIČNE ENERGIJE (ZASILNO ODPIRANJE, DO 24h PRIPRAVLJENOSTI)REZERVNO NAPAJANJE
IR ZAVESA ZA ZAZNAVANJE OVIR V RAVNINI VRAT, AVTOMATSKA ZAUSTAVITEV PRI OVIRIVARNOSTNI MEHANIZEM

ELEKTROMOTOR Z MIKORPROCESORJEMPOGON

(AVTOMATSKO, ENOSMERNO, ODPRTO, ZAPRTO, ROČNO)

10,0cm
MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH MONTAŽNIH PLOŠČ (npr. knauf aquapaneli)

*POZOR! ODPRTINA V PREDELNI STENI MORA BITI FINALNO OBDELANA - TIPSKI JEKLENI PODBOJ 

Izvedba mora biti skladna s standardoma EN 16005 in EN 16361 (varnost in trajnost avtomatskih vrat).OPOMBE
 Vsi materiali morajo biti primerni za uporabo v čistih in higiensko zahtevnih prostorih (npr. bolnišnice, laboratoriji).

ALUMINIJAST, OPREMLJEN S TESNILI, PRILAGOJEN ZA MONTAŽO V KNAUF ALI ZIDANO STENO

zasteklitev varnostno izolacijsko steklo v gumi tesnilih.

TESNILA HIGIENSKA, BREZ FUG, IZ GUME EPDM ALI SILIKONA, ODPORNA NA ČIŠČENJE Z DEZINFEKCIJSKIMI SREDSTVI

KLJUČAVNICA ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA V SISTEMU AVTOMATSKIH VRAT, MOŽNOST NADZORA DOSTOPA

0,
10

0,
10

0,25

NA NOTRANI STRANI HODNIKA SENZOR, NA ZUNANJI STRANI HODNIKA KARTIČNO BREZSTIČNO ODPIRANJE

stenski senzor za 
brezstično odpiranje +

panik terminal

Avtomatska drsna vrata morajo biti usklajena z elaboratom požarne varnosti.

0,16
1,40 0,82
1,45



finalni tlak

2,
10

Vk-DA-K-03

Vk-DA-K-03
kom: 1

KOVINSKA DVOKRILNA DRSNA AVTOMATSKA VRATA Z ZASTEKLITVIJO
dim. 140/210

okovje in pogon
dim?

drsno vratno krilo

smer odpiranja

finalni tlak

2,
10

odprtina predelne stene je finalno
obdelana in pripravljena na
profile za finalno
tesnenje avtomatskih vrat

finalno obdelana
odprtinaR 0,2

5

2,
12

0,
30

?

2,
13

0,15?

0,75

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme vrat
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

0,
30

?

smer odpiranja

vogalna zaščita

1.5.2.3.3.12. OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

KRILO ALU TIPSKI PROFIL Z VMESNIM POLNILOM OBOJESTRASKO ZAPRT S HPL ALI LAMINATNIMI PLOŠČAMI

 DEKOR - BARVA PO IZBORU ARHITEKTA, ANTIMIKROBNA POVRŠINA, ODPORNA NA MOKRO ČIŠČENJEOBDELAVA KRILA
PODBOJ

PRAŠNO BARVANO V RAL BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PROFILOV
STENA

TIPSKO JEKLENO, NAD VRATI, OBESI ZA VRATNA KRILA NA VOZIČKIHOKOVJE

ELEKTRIČNO, S POČASNIM ZAPIRANJEM, BREZ UDARCASAMOZAPIRALO

REDUNDANTNI SISTEM ODPIRANJAPOŽARNA ODPORNOST

VEZANA NA NADZORNI SISTEM POŽARNE CENTRALE (VRATA SE OB SIGNALU ODPREJO IN OSTANEJO ODPRTA)AVTOMATIKA

SAMODEJNO, DRSNO OB STENO, MOŽNOST ROČNEGA ODPIRANJA OB IZPADU NAPAJANJA

KRMILJENJE DIGITALNO Z LCD PRIKAZOVALNIKOM, Z MOŽNOSTJO REGULACIJE RAZLIČNIH REŽIMOV ODPIRANJA

SENZOR / ODPIRANJE DVOJNI SENZORJI ZA GIBANJE IN PRISOTNOST, SKLADNI S SISTEMOM EN 16005, VARNO ODPIRANJE BREZ KONTAKTA

OMOGOČA DELOVANJE OB IZPADU ELEKTRIČNE ENERGIJE (ZASILNO ODPIRANJE, DO 24h PRIPRAVLJENOSTI)REZERVNO NAPAJANJE
IR ZAVESA ZA ZAZNAVANJE OVIR V RAVNINI VRAT, AVTOMATSKA ZAUSTAVITEV PRI OVIRIVARNOSTNI MEHANIZEM

ELEKTROMOTOR Z MIKORPROCESORJEMPOGON

(AVTOMATSKO, ENOSMERNO, ODPRTO, ZAPRTO, ROČNO)

ARMIRANO BETONSKA STENA - 20cm

*POZOR! ODPRTINA V PREDELNI STENI MORA BITI FINALNO OBDELANA - TIPSKI JEKLENI PODBOJ 

Izvedba mora biti skladna s standardoma EN 16005 in EN 16361 (varnost in trajnost avtomatskih vrat).OPOMBE

ALUMINIJAST, OPREMLJEN S TESNILI, PRILAGOJEN ZA MONTAŽO V KNAUF ALI ZIDANO STENO

zasteklitev varnostno izolacijsko steklo v gumi tesnilih.

TESNILA HIGIENSKA, BREZ FUG, IZ GUME EPDM ALI SILIKONA, ODPORNA NA ČIŠČENJE Z DEZINFEKCIJSKIMI SREDSTVI

KLJUČAVNICA /

 Vsi materiali morajo biti primerni za uporabo v čistih in higiensko zahtevnih prostorih (npr. bolnišnice, laboratoriji).
Avtomatska drsna vrata morajo biti usklajena z elaboratom požarne varnosti.

NA STRANI HODNIKA SENZOR, NA NOTRANJI STRANI V PROSTORU NADOMETNO BREZSTIČNO STIKALO

drsna vrata

1,40
1,50stenski senzor za 

brezstično odpiranje 

stran hodnika

prostor 1.5



Vk-D-L-01

Vk-D-L-01
kom: 1

KRILO VGRADNO TIPSKO LESENO DRSNO KRILO

LESENA DRSNA VRATA PRI MIKROBIOLOGU, dim. 80/210

POVRŠINSKO LAMINIRANOOBDELAVA KRILA

KOVINSKI, ZA DRSNA VGRADNA VRATAPODBOJ

OBDELAVA PODBOJA
STENA

12,5cmDEBELINA STENE
TIPSKO VGRADNO JEKLENO NAD VRATIOKOVJE

STANDARDEN VGRAJEN ROČAJ ZA DRSNA VRATAKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA
-REŠETKA
-SAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST

finalni tlak

0,80

2,
10

-ZVOČNA IZOLATIVNOST

V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

vgradno drsno okovje

drsno vratno
krilo

smer
odpiranja

V MASIVNI STRUKTURI

OPREMLJEN S TESNILI

OBESI ZA VRATNA KRILA NA Z VOZIČKIH
(BREZ TALNIH VODIL)

MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ
PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

Vk-D-L-02
kom: 1

KRILO VGRADNO LESENO IZOLATIVNO DRSNO KRILO

LESENA DRSNA VRATA HODNIK/PREDPROSTOR ZAMRZIOVALN., dim. 90/210

POVRŠINSKO LAMINIRANOOBDELAVA KRILA

JEKLEN, ZA DRSNA VGRADNA VRATAJ ODPOREN NA UDARCE,PODBOJ

OBDELAVA PODBOJA
STENA

10cmDEBELINA STENE
TIPSKO VGRADNO JEKLENO NAD VRATIOKOVJE

STANDARDEN VGRAJEN ROČAJ ZA DRSNA VRATAKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA
-REŠETKA
-SAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST

finalni tlak

0,90

2,
10

V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

vgradno drsno okovje

drsno vratno
krilo

smer
odpiranja

DELNO ZASTEKLJENO PO SKICI, TERMOPAN STEKLO

OPREMLJEN S TESNILI - DODATNO TESNENJE

OBESI ZA VRATNA KRILA NA Z VOZIČKIH
(BREZ TALNIH VODIL) 

MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ
PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

R 0,2
5

1,
50

V MASIVNI STRUKTURI, SPODAJ DODATNO TESNILO - METLICA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme vrat
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

1.5.2.3.3.13. OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

Vk-D-L-02



V-Dv-01

V-Dv-01
kom: 1

HITROTEKOČA DVIŽNA INDUSTRIJSKA PVC VRATA, dim. 125/230

KRILO FLEKSIBILNO PVC VRATNO KRILO, DEBELINE 1,5MM 
OBDELAVA KRILA

PODBOJ INOX VODILA
STENA
DEBELINA STENE
POGON

S TIPKO, MOŽNOST ODPIRANJA Z OBEH STRANIODPIRANJE
/KLJUČAVNICA

15,0cm 
STENA IZ CEMENTNIH MONTAŽNIH PLOŠČ (npr. knauf)

RAL 7018 ANTRACIT - ENAKA KOT OBSTOJEČA VRATA

finalni tlak

2,
30

0,
50

2,
30

finalni tlak

2,
30

finalni tlak

+2,80m obešen strop 

+3,80m AB plošča 

POGLED PREREZ

TLORIS

2,
30

okovje in pogon

smer odpiranja

odprtina predelne stene je finalno
obdelana in pripravljena na
profile za finalno
tesnenje in montažo dvižnih vrat

finalno obdelana
odprtina

UA ojačitveni profil v MK steni  UA ojačitveni profil v MK steni

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme vrat
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

1.5.2.3.4.14.

ELEKTRO MOTOR 1,1kW. 230V, CEE VTIKAČ, POZICIJA MOTORJA NA LEVI STRANI

TRANSPARENTNO KONTROLNO POLJE, SVETLOBNA MREŽA V VODILU, DO VIŠINE 2M

OPOMBA *primerna za mokro čiščenje

TIPKA ZA ODPIRANJE VRAT

TIPKA ZA ODPIRANJE VRAT

TIPKA ZA ODPIRANJE VRAT

motor

0,
50

hitro tekoča dvižna vrata

1,25
1,30

1,25
1,30



V-Dv-02

V-Dv-02
kom: 1

HITROTEKOČA DVIŽNA INDUSTRIJSKA PVC VRATA, dim. 140/210

finalni tlak

0,05

1,40
0,05

2,
10

0,
05

2,
15

finalni tlak

2,
10

finalno obdelana
odprtina

finalni tlak

+2,80m obešen strop 

+3,80m AB plošča 

1,50

0,
20

POGLED 2 POGLED 1

TLORIS

2,
10

okovje in pogon

smer odpiranja

odprtina predelne stene je finalno
obdelana in pripravljena na
profile za finalno
tesnenje in montažo dvižnih vrat

finalno obdelana
odprtina

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme vrat
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

1.5.2.3.4.15.

KRILO FLEKSIBILNO PVC VRATNO KRILO, DEBELINE 1,5MM 
OBDELAVA KRILA

PODBOJ INOX VODILA
STENA
DEBELINA STENE
POGON

BREZŽIČNA STIKALA NADOMETNA NA NOTRANJI STRANI, NA STRANI HODNIKA ONEMOGOČENO ODPIRANJEODPIRANJE
/KLJUČAVNICA

20,0cm 
ARMIRANOBETONSKA STENA

RAL 7018 ANTRACIT - ENAKA KOT OBSTOJEČA VRATA

ELEKTRO MOTOR 1,1kW. 230V, CEE VTIKAČ, POZICIJA MOTORJA NA LEVI STRANI VRAT

TRANSPARENTNO KONTROLNO POLJE, SVETLOBNA MREŽA V VODILU, DO VIŠINE 2M

motor na levi strani vrat

motor na levi strani vrat

OPOMBA *primerna za mokro čiščenje

TIPKA ZA ODPIRANJE VRAT

TIPKA ZA 
ODPIRANJE VRAT

PO
GL

ED
 1

POGLED 2



O-V-L-21D
kom: 2 LD

OBSTOJEČA LESENA VRATA V SANITARNE PROSTORE V KLETI, dim. 80/210

finalni tlak

0,05
0,80

0,05

0,90

2,
10

0,
05

2,
15

O-V-L-21L
kom: 1

KRILO OBSTOJEČE TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI

LD

OBSTOEJČA LESENA VRATA V SANITARNE PROSTORE V KLETI, dim. 80/210

finalni tlak

0,05
0,80

0,05

0,90

2,
10

0,
05

2,
15

O-V-L -21D

0,
01

spodrezano 1cm

0,
01

spodrezano 1cm

SE SPODREŽE ZA 1 cm

KRILO OBSTOJEČE TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI
SE SPODREŽE ZA 1 cm

O-V-L -21L

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme vrat
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

1.5.2.3.5.16. OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE



Vk-AFS-01

kom: 1 LD

finalni tlak

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

Vk-AFS-01

ALU OBLOGA ALU OBLOGA FASADE

ALU FASADNA OBLOGA PRI SLUŽBENEM VHODU V KUHINJO,
 dim. 150/355

Obst. vrata

2,
15

Ob
sto

ječ
a 

vr
at

a

1,05 0,45

1,
40

3,
55

1,50

Alu obloga

Alu obloga
fasade

Naknadno uskladiti napise in
izreze za zvonce!

Alu obloga

finalni tlak

Obst. vrata

PRAŠNO BARVANA ANTRACITNO SIVO RAL 7016 KOT OBSTOJEČA VRATA

0,20

2,
15

NAPISE NA OBLOGI TER IZREZE ZA ZVONCE JE POTREBNO USKLADITI PRED IZVEDBO

1.5.2.3.6.17. OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme vrat
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS



finalni tlak

2,
20

Vvo-A-K-01

Vvo-D-K-01
kom: 5

KRILO

OBDELAVA KRILA
PODBOJ

OBDELAVA PODBOJA

STENA

DEBELINA STENE

OKOVJE

KLJUKA

KLJUČAVNICA

SAMOZAPIRALO

POŽARNA ODPORNOST

ZVOČNA IZOLATIVNOST

ODPIRANJE

REZERVNO NAPAJANJE

VARNOSTNI MEHANIZEM

1,40

okovje in pogon
drsno vratno krilo

smer odpiranja

finalni tlak

2,
20

KOVINSKA ENOKRILNA DRSNA AVTOMATSKA VRATA
 V VAROVANE ODPADKE, dim. 140/220

rešetka
625/225 mm

REŠETKA

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

OKTOBER 2025

ZAPS 1399 PA*

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Sheme vrat
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

M 1:50

ZAPS 1399 PA*

1.5.2.3.7.1



SKk-01

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

SKk-01
kom: 1

PREDELNA STENA SANITARNE KABINE, dim. 367/210
Z VGRAJENIMI KRILNIMI VRATI

STENA KOMPAKT PLOŠČE - HPL - PRIMERNA ZA SANITARNE KABINE, DEBELINE 12mm, RAL PO IZBORU PROJEKTANTA

KOMPAKT PLOŠČE DEBELINE 12mm, 60/195 LEVA (4 kom)VRATA
STANDARDNO INOX - PBA KVALITETAOKOVJE
STANDARDNA INOX ZA SANITARNE KABINEKLJUKA
STANDARDNA INOX ZA SANITARNE KABINEKLJUČAVNICA

REŠETKA

finalni tlak

NA TOČKOVNIH INOX PODSTAVKIH VIŠINE 15cm

stena

vrata

TLORIS

3,67

0,
15

1,
95

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme predelnih sten
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

2,
10

POGLED

sanitarna stena SSk - 02

sanitarna stena SSk - 03

0,26 0,59 0,31 0,60 0,30 0,60 0,35 0,60

0,26 0,60 0,32 0,60 0,32 0,60 0,31 0,60

0,06

0,91 0,91 0,91

0,06
0,10

0,91

0,26 0,60
0,05
0,26 0,60

0,05
0,26 0,60 0,05

0,25
0,60 0,06

0,
15

T.S. T.S. T.S. T.S.

0,
70

0,
58

0,26

OPIS SANITARNE KABINE ZA TUŠIRANJE S PREDPROSTOROM S KLOPJO IN OBEŠALNIKI

KLASIČNI INOX TALNI SIFON
ODVODNJAVANJE KERAMIKA V NAKLONU, 2% PADEC

3,67

klop - polica SSk - 04

1

1

1

1

2 2

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

1.5.2.4.1.1.



finalni tlak

1.29

.1
5

1.
95

OBEŠALNA INOX
KLJUKA 3kom

1.
55

2.
10

1.30

1.29.01
1.30

TLORIS

POGLED 1 - sanitarna stena SSk-02

.0
1

.9
1

0,01

.5
0

KLOP - POLICA
SSk-04

STENA, KI LOČUJE PREDPROSTOR OD TUŠA SKk-03

.2
6

POGLED 2 - sanitarna stena SSk-03

POGLED 1

POGLED 2

kom: 3 kom: 4

.58

SKk-02 
kom: 3

PREDELNA STENA SANITARNE KABINE, dim. 130/210

SKk-02

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

1.5.2.4.1.2.  

Sheme sanitarnih kabin
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:25

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

kom: 4
SKk-03 SKk-04 

kom: 8

SKk-03
SKk-04

.26

1.
95

.1
5

STENA, KI LOČUJE PREDPROSTOR OD TUŠA SKk-03

.5
0

1.
80

1.
55

SKk-04 - POLICA - kompakt plošča

SKk-04 polica - kompakt plošča

obešalna kljuka inox
3kom/kabino

SKk - 02 

PREDELNA STENA SKk-01, PREDELNA STENA SKk-02, 2X POLICA, 3X OBEŠALNA KLJUKA, TALNI INOX SIFON 
SESTAVNI ELEMENTI SANITARNE KABINE:

SKk - 01 

SKk - 03 

KLOP - POLICA
SSk-04

1.
80

.59 .70

.70

inox nastavljiva noga

T.S.

2.
10

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE



SKk-05

SKk-05
kom: 1

PREDELNA STENA SANITARNE KABINE TUŠ MOŠKI, dim. 329/210
Z VGRAJENIMI KRILNIMI VRATI

STENA KOMPAKT PLOŠČE - HPL - DEBELINE 12mm - RAL PO IZBORU PROJEKTANTA

KOMPAKT PLOŠČE - HPL -  DEBELINE 12mm, 60/195 DESNA (1 kom), 60/195 LEVA (1 kom)VRATA
STANDARDNO INOX ZA SANITARNE KABINE - PBA KVALITETAOKOVJE
STANDARDNA INOX ZA SANITARNE KABINEKLJUKA
STANDARDNA INOX ZA SANITARNE KABINEKLJUČAVNICA

REŠETKA

stena SKk-05

vrata

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme predelnih sten
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

L
60/220D
60/220

3,29

0,
89

0,
90

0,
01

0,90 0,88 0,33 0,60 0,57
0,

15
1,

95
2,

10

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

KLASIČNI INOX TALNI SIFON - 1KOM

0,89

0,
15

1,
95

2,
10

vrata

T.S.

OBEŠALNA
KLJUKA INOX - 3KOM

KLOP - POLICA - 
KOMPAKT PLOŠČA

POGLED 3

POGLED 1 

POGLED 2

POGLED 1

POGLED 3 - SKk-05-01

0,
50

1,
80

KLOP - POLICA - 
KOMPAKT PLOŠČA

INOX NASTAVLJIVA NOGA

VRATA TUŠ

INOX KLJUKA ZA SANITARNE KABINE

INOX NOGA NASTAVLJIVE VIŠINE

0,90

0,
15

1,
95

0,25 0,60 0,05

POGLED 2 - SKk-05-02
stena SKk-05-01

stena SKk-05-02

1,18 0,60 0,33 0,60 0,57

0,90 0,91 0,26 1,20

3,29

1.5.2.4.1.3 OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE



SKk-06

SKk-06
kom: 2

PREDELNA STENA SANITARNE KABINE WC ŽENSKE, dim. 162/210
Z VGRAJENIMI KRILNIMI VRATI

STENA KOMPAKT PLOŠČE - HPL - DEBELINE 12mm - RAL PO IZBORU PROJEKTANTA

KOMPAKT PLOŠČE - HPL -  DEBELINE 12mm, 60/195 DESNA (1 kom), 60/195 LEVA (1 kom)VRATA
STANDARDNO NERJAVEČE JEKLENO - PBA KVALITETAOKOVJE
STANDARDNA INOX ZA SANITARNE KABINEKLJUKA
STANDARDNA INOX ZA SANITARNE KABINEKLJUČAVNICA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme predelnih sten
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

SS
k 

- 0
6

32
9/

21
0

SS
k 

- 0
6

32
9/

21
0

1,62
0,49 0,60 0,53

1,62
0,49 0,60 0,53

vrata

0,
15

1,
95

2,
10

1,62
0,49 0,60 0,53

vrata

0,49 0,60 0,53
1,62 INOX NOGA NASTAVLJIVE VIŠINE

INOX KLJUKA STANDARDA ZA SANITARNE KABINE

1.5.2.4.1.4 OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE



SSk-01

SSk-01
kom: 1

NOTRANJA STEKLENA STENA V PISARNI 3, dim. 200/280

finalni tlak

1,
00

2,
80

spuščeni strop

stropna konstrukcija

alu panel nad stropom
s podkonstrukcijo za pritrjevanje
stene v stropno konstrukcijo

2,
10

0,
70

fiksna zasteklitev

D
80

/2
10

krilna vrata

1,20 0,80
2,00

STEKLO DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA STEKLA
ALU PROFILI PRI STIKU S STENAMI IN VRATIOKVIR
PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA OKVIRJA
STEKLENA KRILNA VRATA 80/210 DESNA (1 kom)VGRAJENA VRATA

KRILO DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
-PODBOJ
JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE
STANDARDNA ZA STEKLENA VRATAKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA
-REŠETKA
-SAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST
Rw' =47dBZVOČNA IZOLATIVNOST

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme predelnih sten
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

finalni tlak

1,
00

3,
80

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

1.5.2.4.2.1. OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE



SSk-09

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

SSk-09
kom: 1

NOTRANJA STEKLENA STENA NA HODNIKU PRI PISARNAH, dim. 120/280

D
90

/2
10

finalni tlak

1,
00

2,
80

spuščeni strop

stropna konstrukcija

alu panel nad stropom
s podkonstrukcijo za pritrjevanje
stene v stropno konstrukcijo

2,
10

0,
70

fiksna zasteklitev

krilna vrata

0,900,30

1,20

STEKLO DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA STEKLA
ALU PROFILI PRI STIKU S STENAMIOKVIR
PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA OKVIRJA
STEKLENA KRILNA VRATA 90/210 LEVA (1 kom)VGRAJENA VRATA

KRILO DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
-PODBOJ
JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE
CEVNI ROČAJKLJUKA
-KLJUČAVNICA
-REŠETKA
-SAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST
Rw' =47dBZVOČNA IZOLATIVNOST

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme predelnih sten
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

finalni tlak

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

1.5.2.4.2.10.



D80/210

SSk-02

SSk-02
kom: 1

NOTRANJA STEKLENA STENA V PROSTOR MIKROBIOLOGA, dim. 153/280

STEKLO DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA STEKLA
ALU PROFILIOKVIR
PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA OKVIRJA
STEKLENA KRILNA VRATA 80/210 LEVA (1 kom)VGRAJENA VRATA

finalni tlak

1,
00

2,
80

spuščeni strop

stropna konstrukcija

alu panel nad stropom
s podkonstrukcijo za pritrjevanje
stene v stropno konstrukcijo

2,
10

0,
70

fiksna zasteklitev

KRILO DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm V ALU OKVIRJU, ENAKO, KOT STEKLENA STENA
ALU PROFILIPODBOJ
JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE
STANDARDNAKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA
-REŠETKA
VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEVSAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST
Rw' =47dBZVOČNA IZOLATIVNOST

krilna vrata

1,28
0,43 0,80 0,05

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme predelnih sten
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

1,
00

3,
80

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

1.5.2.4.2.2.



D80/210

SSk-03

SSk-03
kom: 1

NOTRANJA STEKLENA STENA V PISARNO VODJE IZMENE, dim. 163/280

STEKLO DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA STEKLA
ALU PROFILIOKVIR
PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA OKVIRJA
STEKLENA KRILNA VRATA 80/210 DESNA (1 kom)VGRAJENA VRATA

finalni tlak

1,
00

2,
80

spuščeni strop

stropna konstrukcija

alu panel nad stropom
s podkonstrukcijo za pritrjevanje

stene v stropno konstrukcijo

2,
10

0,
70

fiksna zasteklitev

KRILO DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm V ALU OKVIRJU, ENAKO, KOT STEKLENA STENA
ALU PROFILIPODBOJ
JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE
STANDARDNAKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA
-REŠETKA
VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEVSAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST
Rw' =47dBZVOČNA IZOLATIVNOST

krilna vrata

0,78 0,80 0,05
1,63

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme predelnih sten
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

1.5.2.4.2.3.



L90/210

SSk-04

SSk-04
kom: 1

NOTRANJA STEKLENA STENA V JEDILNICO ZA OSEBJE, dim. 170/280

STEKLO DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA STEKLA
ALU PROFILIOKVIR
PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA OKVIRJA
STEKLENA KRILNA VRATA 90/210 LEVA (1 kom)VGRAJENA VRATA

finalni tlak

1,
00

2,
80

spuščeni strop

stropna konstrukcija

alu panel nad stropom
s podkonstrukcijo za pritrjevanje
stene v stropno konstrukcijo

2,
10

0,
70

fiksna zasteklitev

KRILO DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm V ALU OKVIRJU, ENAKO, KOT STEKLENA STENA
ALU PROFILIPODBOJ
JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE
STANDARDNAKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA
-REŠETKA
VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEVSAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST
Rw' =47dBZVOČNA IZOLATIVNOST

krilna vrata

0,90 0,75

1,70
0,05

podkonstrukcija 
za pritrjevanje
stene v talno 
konstrukcijo

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme predelnih sten
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

finalni tlak talna konstrukcija

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

1.5.2.4.2.4.



SSk-05

SSk-05
kom: 1

NOTRANJA STEKLENA STENA V JEDILNICI ZA OSEBJE, dim. 415/280

finalni tlak

3,
85

1,
00

2,
80

spuščeni strop

stropna konstrukcija

2,
10

0,
70

Steklena stena po shemi SSk-06

fiksna zasteklitev

STEKLO DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA STEKLA
ALU PROFILIOKVIR
PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA OKVIRJA
-VGRAJENA VRATA
-POŽARNA ODPORNOST
Rw' =47dBZVOČNA IZOLATIVNOST

1,20

talna konstrukcija podkonstrukcija za pritrjevanje
stene v talno konstrukcijo

0,
05

Steklena stena po shemi SSk-06

alu panel nad stropom
s podkonstrukcijo za pritrjevanje

stene v stropno konstrukcijo

zaščita pred udarci vozičkov
inox cev fi 5cm pritrjena na okenski okvir

zaščita pred udarci vozičkov
inox cev fi 5cm pritrjena na okenski okvir

OPOMBE V OKENSKE OKVIRE PRITRJENA INOX ZAŠČITA STEKLENIH STEN JE DEL OKNA.

0,
20 0,

80

inox zaščita steklene stene
pritrjena na okenski okvir

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme predelnih sten
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

finalni tlak talna konstrukcija

podkonstrukcija 
za pritrjevanje
stene v talno 
konstrukcijo

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

DATUM IZDELAVE
1.5.2.4.2.5. OKTOBER 2025



SSk-06

SSk-06
kom: 1

NOTRANJA STEKLENA STENA V JEDILNICI ZA OSEBJE, dim. 415/280

finalni tlak
3,

85
1,

00
2,

80

spuščeni strop

stropna konstrukcija

alu panel nad stropom
s podkonstrukcijo za pritrjevanje
stene v stropno konstrukcijo

2,
10

0,
70

Steklena stena po shemi SSk-05

fiksna zasteklitev

4,15

STEKLO DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA STEKLA
ALU PROFILIOKVIR
PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA OKVIRJA
-VGRAJENA VRATA
-POŽARNA ODPORNOST
Rw' =47dBZVOČNA IZOLATIVNOST

talna konstrukcija podkonstrukcija za pritrjevanje
stene v talno konstrukcijo

0,
05

Obstoječe steklena stena
po shemi SS-F-29

Steklena stena po shemi SSk-05

Obstoječe steklena stena
po shemi SS-F-29

zaščita pred 
udarci vozičkov
inox cev fi 5cm

pritrjena na 
okenski okvir

OPOMBE V OKENSKE OKVIRE PRITRJENA INOX ZAŠČITA STEKLENIH STEN JE DEL OKNA.

0,
20 0,

80

Ojačana predelitev
steklene stene

inox zaščita steklene stene
pritrjena na okenski okvir

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme predelnih sten
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

finalni tlak

podkonstrukcija 
za pritrjevanje
stene v talno 
konstrukcijo

talna konstr.

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

1.5.2.4.2.6.



SS-F-29

znotraj zunaj

PREREZ

POGLED Z NOTRANJE STRANI OBJEKTA

TLORIS

0,20
2,161,140,940,941,23

0,20

6,80

6,40
2,

85
0,

09
2,

10
0,

71

1,
25

2,
74

SS-F-29
kom: 1

OBSTOJEČA STEKLENA STENA NA FASADI, dim. 680/488

Steklena stena po shemi SSk-06

Steklena stena po shemi SSk-06

zaščita pred udarci vozičkov
inox cev fi 5cm pritrjena
na okenski okvir

inox zaščita steklene stene
pritrjena na okenski okvir

OPOMBE OBSTOJEČA STEKLENA STENA SSF-29 NA KATERO SE PRIPRNE STEKLENA STENA SSK-06
DODATNO SE V STEKLENO STENO FIKSIRA INOX ZAŠČITA STEKLENE STENE PRED VOZIČKI.

POZOR! Stik SSk-06 z obstoječo stekleno steno

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme predelnih sten
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

1.5.2.4.2.7.



SSk-07

SSk-07
kom: 2

NOTRANJA STEKLENA STENA V PISARNI 1 IN 2, dim. 90/280

STEKLO DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA STEKLA
ALU PROFILI PRI STIKU S STENAMIOKVIR
PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA OKVIRJA
STEKLENA KRILNA VRATA 80/210 DESNA (1 kom)VGRAJENA VRATA

finalni tlak

3,
80

1,
00

2,
80

spuščeni strop

stropna konstrukcija

alu panel nad stropom
s podkonstrukcijo za pritrjevanje

stene v stropno konstrukcijo

2,
10

0,
70fiksna zasteklitev

KRILO DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
-PODBOJ
JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE
STANDARDNA ZA STEKLENA VRATAKLJUKA
CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČKLJUČAVNICA
-REŠETKA
-SAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST
Rw' =47dBZVOČNA IZOLATIVNOST

D
80

/2
10

krilna vrata

0,80

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme predelnih sten
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

finalni tlak

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

1.5.2.4.2.8.



SSk-08

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

SSk-08
kom: 1

NOTRANJA STEKLENA STENA NA HODNIKU PRI PISARNAH, dim. 120/280

STEKLO DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA STEKLA
ALU PROFILI PRI STIKU S STENAMIOKVIR
PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA OKVIRJA
STEKLENA KRILNA VRATA 90/210 LEVA (1 kom)VGRAJENA VRATA

finalni tlak

3,
80

1,
00

2,
80

spuščeni strop

stropna konstrukcija

alu panel nad stropom
s podkonstrukcijo za pritrjevanje

stene v stropno konstrukcijo

2,
10

0,
70

fiksna zasteklitev

KRILO DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
-PODBOJ
JEKLENO, S TREMI NASADILIOKOVJE
CEVNI ROČAJKLJUKA
-KLJUČAVNICA
-REŠETKA
-SAMOZAPIRALO
-ODBOJNIK
-POŽARNA ODPORNOST
Rw' =47dBZVOČNA IZOLATIVNOST

L
90

/2
10

krilna vrata

0,90 0,30

1,20

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme predelnih sten
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

finalni tlak

OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE

1.5.2.4.2.9.



PSk-01

PSk-01, PSk-02 PREDELNE STENE PRI NEČISTIH VOZIČKIH IN POMIVANJU

-4,20

-1,40

-0,40

-4,20

-1,40

-0,40

-4,40

Prerez A1

Prerez A2

Prerez B1 1.5
POMIVANJE TABLETNE POSODE
59,21 m2
epoxi

Prečna povezava profilov nad 
spuščenim stropom
jekleni profili 10/10 cm

Prečna povezava profilov nad 
spuščenim stropom
jekleni profili 10/10 cm

Jeklen škatlast profil 10/10 cm
pritrjen v talno in stropno ab konstrukcijo

Jeklen škatlast profil 10/10 cm
pritrjen v stropno in talno ab 

konstrukcijo

Prečne povezave jeklenih 
profilov nad spuščenim 
stropom
jeklen škatlast profil 10/10 cm

5

5

5

5

C

1.4
NEČISTI VOZIČKI
23,82 m2
epoxi

C

0,10
5,20

0,03 0,10
2,47

0,10
2,47

0,10 0,03

5,30

1,
65

0,
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0,
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0,
03

1,
80

2,73

0,10

2,47

0,10

2,47

0,100,03

3,
05

0,
03

0,
10

0,
03

3,
05

0,
15

5,
00

2,70

A1 A1 

A2 A2 

B1
 

B1
 

0,
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2,
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0,
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0,
45

0,
100,

45

3,
85

0,03 0,10 2,47 0,10 2,47 0,10 0,03

5,30

0,
05

2,
10

0,
70

0,
45

0,
100,

45

3,
85

2,73

0,10

2,47

0,10

2,47

0,10 0,038,00

8,00

0,10 0,03 3,05 0,02
0,10

0,03

0,15

3,20

0,15

Cementne gradbene plošče 
do h =210 cm
dvojna obloga

Jeklen škatlast profil 10/10 cm
pritrjen v stropno in talno ab 
konstrukcijo

Prečne povezave jeklenih 
profilov nad spuščenim 
stropom
jeklen škatlast profil 10/10 cm

Jeklen škatlast profil 10/10 cm
pritrjen v stropno in talno ab 
konstrukcijo

Prečne povezave jeklenih 
profilov nad spuščenim 
stropom
jeklen škatlast profil 10/10 cm

Cementne gradbene plošče 
do h =210 cm
dvojna obloga

Cementne gradbene plošče 
do h =210 cm
dvojna obloga

0,
05

2,
10

0,
70

0,
45

0,
100,

45

3,
85

finalni tlak

-1,40

-0,40

PSk-01

PSk-02

PSk-01

PSk-02

PSk-02

PS
k-

01

PS
k-

02

Predelna stena PSk-01 povezana s 
predelno steno, ki gre do stropa

Predelna stena PSk-01 povezana s 
predelno steno, ki gre do stropa

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Sheme predelnih sten
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

M 1:50

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

talna konstrukcija

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

1.5.2.4.3.1. OKTOBER 2025
DATUM IZDELAVE



finalni tlak

2,
40

V-DA-SF-01

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
A - 1399

OKTOBER 2025

Sheme fasadnih zapor - jedilnica
Prima d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana 

S.B. "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri N.G.

2.faza izvedbe urgentnega centra - jedilinica

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

OBJEKT

VODJA PROJEKTIRANJA IN ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

AVTORJA ARHITEKTURE

M 1:50
OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

V-DA-SF-01
kom: 1

STEKLENA FASADNA DVOKRILNA DRSNA AVTOMATSKA VRATA
V JEDILNICI, dim. 140/240

KRILO DVOJNO TOPLOTNO IN ZVOČNO IZOLATIVNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA KRILA
ALU PROFIL, S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM, OPREMLJEN S TESNILIPODBOJ
PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOMOBDELAVA PODBOJA
OBSTOJEČA FAS. STEKL. STENA IZ TOPL. IN ZVOČNO IZOLATIVNEGA VARNOSTNEGA KALJENEGA STEKLA V ALU OKVIRJIHSTENA
8,0cm (vključno z alu profili)DEBELINA STENE
JEKLENO, NAD VRATI, OBESI ZA VRATNA KRILA NA VOZIČKIH, POKRIVNA MASKA POGONA, PODKONSTRUKCIJAOKOVJE
-KLJUKA
ELEKTROMOTORNA KLJUČAVNICAKLJUČAVNICA

ELEKTRIČNOSAMOZAPIRALO

-POŽARNA ODPORNOST
Rw =37dBZVOČNA IZOLATIVNOST

MOŽNOST VEZAVE NA NADZORNI SISTEM POŽARNE CENTRALE (VRATA SE OB SIGNALU ODPREJO IN OSTANEJO ODPRTA)AVTOMATIKA

ODPIRANJE zunaj: SENZOR, znotraj: SENZOR

KRMILJENJE DIGITALNO Z LCD PRIKAZOVALNIKOM, Z MOŽNOSTJO REGULACIJE RAZLIČNIH REŽIMOV ODPIRANJA

SENZOR LOČENO ZAZNAVANJE GIBANJA IN PRISOTNOSTI

OMOGOČA DELOVANJE OB IZPADU ELEKTRIČNE ENERGIJE (1X ODPIRANJE VRAT DO VKLOPA OMREŽNEGA NAPAJNAJA)REZERVNO NAPAJANJE
VARNOSTNI SENZOR ZA ZAZNAVANJE OVIR V RAVNINI VRAT - ZAZNAVA TAKO GIBANJE KOT MIRUJOČO OVIROVARNOSTNI MEHANIZEM

ELEKTROMOTOR Z MIKORPROCESORJEMPOGON

(AVTOMATSKO, ENOSMERNO, ODPRTO, ZAPRTO, ROČNO - REŽIME DELOVANJA SE SPREMINJA S PRITISKOM NA GUMB)

1,40

okovje in pogon

drsno vratno krilo

smer odpiranja

3.
55

3.
80

.2
5

2.
40

1.
15

2,
35

0,
30

0,
05

DATUM IZDELAVE

0625 - 22 - A 

PZI

načrt arhitekture

1.5.2.5.1.

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT. LISTA

ŠIFRA SHEME

Vrata so izdelana skladno s standardom EN 16005

OBSTOJEČA DVOKRILNA KLASIČNA 
STEKLENA VRATA SE ODSTRANIJO

drsno vratno krilo

OBSTOJEČA DVOKRILNA KLASIČNA 
STEKLENA VRATA SE ODSTRANIJO

OBSTOJEČA DVOKRILNA KLASIČNA 
STEKLENA VRATA SE ODSTRANIJO



fiksna zasteklitev

krilno odpirajoče okno
ponovna zasteklitev

OZNAKA:
KOM: 1

SS-F-31 (S) - zunanje senčilo, zasteklitev 
DIMENZIJE: senčilo 340/310 cm, zasteklitev - okno (dim. 95/95cm) - popravilo oz. ponovna zasteklitev, zaradi izvedenega prezračevanja
VIŠINA PARAPETA : 40 cm - gradbena mera nad koto notranjega tlaka
TIP OKNA / OPIS: alu profili, izvedeni toplotno in zvočno izolativno, s prekinjenim toplotnim mostom

ZASTEKLITEV : dvoslojna zasteklitev Ug=1,1W/m2K (6-16-4), LT < 55%, g < 33%, distančnik iz umetne mase

TOPL. IZOL. OKNA: skupna toplotna prehodnost vgrajenega elementa manjša od Uw=1,6 W/m2K
ZVOČNA IZOLATIVNOST : Rw laboratorijska vrednost min 37 dB
POŽARNA ZAŠČITA : zunanjost okna iz negorljivega materiala razreda A (po SIST EN 13501)
VARNOSTNA ZAŠČITA : -

ODPIRANJE : tri fiksna polja, eno polje zgoraj se odpira na ventus
OBDELAVA : alu okvirji, prašno barvani po RAL- u, vzorec potrdi arhitekt. Barva okvirja na notranji strani po RAL-u, vzorec potrdi arhitekt

ZUNANJA POLICA : 

NOTRANJA POLICA : 
ZUNANJA ŠPALETA : 

ZUNANJE SENČILO : 
NOTRANJE SENČILO : 

MONTAŽA : 

OPOMBE:

OKOVJE: standardno skrito jekleno okovje, inox kljuka po izboru arhitekta
montaža izven ravnine stene (konstrukcije) s podkonstrukcijo

-

polica iz umetne mase, d=1.5cm, širina 22cm, 2cm previsa,  z zaokroženim robom, vzorec potrdi arhitekt
špaleta iz takoslojne kontaktne fasade - glej detajl

-
obvezno gledati načrte in detajle! (tlorisi in prerezi so v shemah shematski in se lahko spreminjao glede na pozicijo okna)
vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih! Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi arhitekt!
izvajalec izdela na objektu vzorec 1:1 s kljuko, s špaleto, ograjo, policami in senčilom, ki ga potrdi projektant.

POLNILO: -

3.
10

3.40

finalni tlak

zunanje ALU krpan žaluzije T ali Z profil, širina lamele 80 mm, barvo in vzorec kot ostala senčila na objektu, upravljanje z elektromotorjem.

SS-F-31(S)

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
A - 1399

OKTOBER 2025

Sheme fasadnih zapor - jedilnica
Prima d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana 

S.B. "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri N.G.

2.faza izvedbe urgentnega centra - jedilinica

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a. in Vid Razinger, u.d.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

OBJEKT

VODJA PROJEKTIRANJA IN ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

AVTORJA ARHITEKTURE

M 1:50
OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

DATUM IZDELAVE

0622 - 22 - A

PZI

načrt arhitekture

1.5.2.5.2.

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT. LISTA

ŠIFRA SHEME

.95

.9
5

krilno odpirajoče okno
ponovna zasteklitev

krilno odpirajoče okno
ponovna zasteklitev
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 1.5.4 Ekološki otok: 

 1.5.4.1 Ekološki otok - tloris  1:100 
 1.5.4.2 Ekološki otok – prerezi  1:100 
 1.5.4.3 Varovani odpadki - tloris temeljev 1:50 
 1.5.4.4 Varovani odpadki - tloris 1:50 
 1.5.4.5 Varovani odpadki - tloris strehe 1:50 
 1.5.4.6 Varovani odpadki - prerezi in pogledi 1:50 
 1.5.4.7 Varovani odpadki - shema zaščite in stenskih obdelav 1:100 
 1.5.4.8 Varovani odpadki - detajli 1:10 
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M 1:100Ekološki otok - tloris

S

Kota pritličja ±0,00 m je
na absolutni koti +77,25 m

SKUPAJ

1.0 EKOLOŠKI OTOK

1.1 EKOLOŠKI OTOK

PROSTORŠT. POVRŠINATLAK

1.2

1.3

DOVOZNA KLANČINA

VAROVANI ODPADKI

beton

asfalt

armiran beton

pusti beton
opeka

LEGENDA

1.5.4.1

729,90 m2

195,73 m2

1007,17 m2

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., 

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

LOKACIJA OBJEKTA

POOBLAŠČENI ARHITEKT

VODJA PROJEKTIRANJA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
ZAPS 1399 PA*

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 2025

OBMOČJE OBDELAVE 

NAČRTOVANA PRIZIDAVA (NI DEL PROJEKTA)

RAZŠIRITEV OBMOČJA OBDELAVE

LEGENDA

M 1:100Ekološki otok - tloris

S

Kota pritličja ±0,00 m je
na absolutni koti +73,05 m

SKUPAJ

1.0 EKOLOŠKI OTOK

1.1 EKOLOŠKI OTOK

PROSTORŠT. POVRŠINATLAK

1.2

1.3

DOVOZNA KLANČINA

VAROVANI ODPADKI

beton

asfalt

poliuretan

1.5.4.1

81,54 m2

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., 

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

LOKACIJA OBJEKTA

POOBLAŠČENI ARHITEKT

VODJA PROJEKTIRANJA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
ZAPS 1399 PA*

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 2025



odprt kontejner 
odpadne žimnice 
5-7m3

odprt kontejner za les
gradbeni odpadki 
5-7m3

odprt kontejner 
kovinski odpadki 
5-7m3

-0.05

  2.77

PREREZ A1
ZADRŽEVALNIK

PREREZ B1

+1.53

                    +1.53

ŽIČNA OGRAJA ZADRŽEVALNIKA
ni predmet tega projekta

ŽIČNA OGRAJA KOT PRI ZADRŽEVALNIKU

ŽIČNA OGRAJA ZADRŽEVALNIKA

± 0,00 (77,25 abs)

ŽIČNA OGRAJA ZADRŽEVALNIKA

PREREZ A2

PREREZ B2

odbojnik za avtomobile

KLANČINA

KLANČINA

+2.50

V.1

S.1

E.1

E.1

E.2

E.1

E.2

E.1

Z.5

0,
35

0,
03

Z.6

E.3E.3 E.2odprt kontejner za les 
5-7m3

odprt kontejner za les 
5-7m3

odprt kontejner za les 
5-7m3

odprt kontejner kovinski odpadki 
5-7m3

hidravlični press kontejner
za mešane odpadke 8m3

Hidravlični press kontejner
mešani odpadki 20m3

-0.05

hidravlični press kontejner
za karton in papir 8m3

ZADRŽEVALNIK ZADRŽEVALNIK

+1.77

-0.05

-0.05 -0.05

                    +1.53

-0.05

NAČRTOVANA PRIZIDAVA
(NI PREDMET PROJEKTA)

M 1:100Ekološki otok - prerezi

1.5.4.2

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., 

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

LOKACIJA OBJEKTA

POOBLAŠČENI ARHITEKT

VODJA PROJEKTIRANJA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS
ZAPS 1399 PA*

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 2025

Kota pritličja ±0,00 m je 
na absolutni koti +73,05 m

OBMOČJE OBDELAVE 

NAČRTOVANA PRIZIDAVA (NI DEL PROJEKTA)

RAZŠIRITEV OBMOČJA OBDELAVE

LEGENDA



TLORIS TEMELJEV_VAROVANI ODPADKI

0,
45

0,
25

0,
80

1,
50

0,30

0,
60

0,40 4,20 0,40 4,20 0,40 4,20 0,40 4,20 0,40 4,23 0,40

23,43 - TEMLJI VAROVANI ODPADKI

0,
40

3,
80

0,
40

3,
40

TEMELJI SAMOSTOJEČEGA PODPORNEGA ZIDU EKOLOŠKEGA OTOKATEMELJI VAROVANI ODPADKIOBSTOJEČI TEMELJI URGENTNEGA CENTRA

-0,30 =72,75 abs
-0,90 =72,15 abs

-0,90 =72,15 abs

-0,30 =72,75 abs

A
A

B
B

-0
,3

0 
=7

2,
20

 a
bs

-0
,3

0 
=7

2,
50

 a
bs

-0.30 =72,75 abs
-0.90 =72,15 abs

TE
M

EL
JI 

SA
M

OS
TO

JE
ČI

H 
PO

DP
OR

NI
H 

ZI
DO

V

ČRP1

PVC160;8.2m;1.0%PVC160;17.5m;1.0%

PVC160;3.9m
;1.0%

PVC160;3.9m
;1.0%

PVC160;3.9m
;1.0%

PVC160;3.9m
;1.0%

obstoječa kanalizacija Ø500

obst.RJ se ukine

kv:72.02

73.00
72.20
RJØ80

podaljšanje obstoječega 
tlačnega voda do novega 

rev.jaška

0,10 0,20 0,10

0,40

nov jašek RJØ100
globina se prilagodi koti obstoječe cevi
cca.3,70m

1 2 3 4 5 6pogled 2v v v v v v

PVC160;3.9m
;1.0%

3,
55

0,
70

4.
2 

- T
EM

EL
JI 

VA
RO

VA
NI

 O
DP

AD
KI

4,
65

1,
60

3,
95

 OBSTOJEČI ZID
-0,30 =72,75 abs
-0,90 =72,15 abs

0,180,18

 OBSTOJEČI TEMELJ

3,
45

0,
40

3,
05

PVC160;3.9m
;1.0%

točen potek kanalizacije se 
določi na licu m

esta glede 
na že izvedene obstoječe 
tem

elje 

TL
AČ

NI
 V

OD
;

7.
0m

PVC200;18.5m;1.0%

PV
C1

60
;7

.0
m

;1
.0

%

PV
C1

60
;6

.5
m

;1
.0

%

PVC200;20.5m;1.0%

RJØ80
72.97
72.101

PV
C1

60
;6

.5
m

;1
.0

%

PV
C1

60
;6

.5
m

;1
.0

%

PEØ40

PEØ40

M 1:50Varovani odpadki - tloris temeljev

S

Kota pritličja ±0,00 m je
na absolutni koti +73,05 m

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

OBJEKT

LOKACIJA OBJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

AVTORJI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 20251.5.4.3

ZAPS 1399 PA*

Temelji_NOVO (oporni zid + varovani odpadki)
temelji_OBSTOJEČE

LEGENDA TEMELJI

Temelji_Načrtovana prizidava (ni del projekta)

LEGENDA KANALIZACIJA
obstoječa interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod
projektirana interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod za tehnološke vode
projektirana interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod

OPOMBA: Pred izvedbo posameznih elementov/priključkov je nujno 
preveriti usklajenost le teh z izbranim ponudnikom!

projektirana meteorna kanalizacija



A
A

5.3.1
MEŠANI ORGANSKI ODPADKI
16,07 m2
poliuretanski tlak

5.3.2
INFEKTIVNI ODPADKI 1
16,07 m2
poliuretanski tlak

5.3.3
INFEKTIVNI ODPADKI 2
16,34 m2
poliuretanski tlak

5.3.4
ODPADNE KEMIKALIJE
16,45 m2
poliuretanski tlak

5.3.5
OSTALI ODPADKI
16,45 m2
poliuretanski tlak

1 2 3 4 5 6

B

C

ODBOJNIKI ZA AVTOMOBILE Zk-02 
Cev iz nerjavečega jekla, Ø120mm,
spodaj pritrjena na vertikalne nastavke,
vijačene v armiranobetonsko talno konstrukcijo

tloris

0,20 4,40 0,20 4,40 0,20 4,40 0,20 4,40 0,20 4,43 0,20

23,23

1,71 1,40 3,20 1,40 3,20 1,40 3,20 1,40 3,21 1,40 1,71

1,
30

0,
20

3,
653,

85

5,
30

12,10 - OBSTOJEČ ZID  NOV AB ZID

pogled 2

4,60 4,60 4,60 4,63

1,
60

3,
79

Vvo-D-K-01
140/220

Vvo-D-K-01
140/220

Vvo-D-K-01
140/220

Vvo-D-K-01
140/220

Vvo-D-K-01
140/220

4,60

v v v v v v

v

v

žleb - Alu pločevina - barvano jeklena vertikala

B
B

1,0 % 1,0 %

1,
0 

%
1,

0 
%

1,0 % 1,0 %

1,
0 

%
1,

0 
%

1,0 % 1,0 %

1,
0 

%
1,

0 
%

1,0 % 1,0 %

1,
0 

%
1,

0 
%

1,0 % 1,0 %

1,
0 

%
1,

0 
%

A v

pogled 1

50 X 60l posode

OGNJEVARNE OM
ARE ZA ODPADNE KEM

IKALIJE

PVC 
1100L

PVC 
1100L

PVC 
1100L

PVC 
1100L

OSTRI PREDMETI

OSTRI PREDMETI

ZAMRZOVALNA
SKRINJA

ZAMRZOVALNA
SKRINJA

5.3.6
INFEKTIVNI ODPADKI 1
30,20 m2
AB plošča, zaglajeno

50 X 60l posode

 OBSTOJEČI ZID d=29cm

Obloga 1 Obloga 1
Obloga 2 Obloga 2 Obloga 2

25 100 25
150

50

INOX obloga d=2mm

ventil z nastavkom za gumi cev DN20

 OBSTOJEČI ZID

NOVI ZID D= 20cm

0,
29

0,
29

0,
25

Obloga 1_DETAJL 1:5

25 100
150

25

50

INOX obloga d=2mm

ventil z nastavkom za gumi cev DN20

Utor v AB zidu 5/10 cm

Obloga 2_DETAJL 1:5

INOX obloga d=2mm
h = 60cm

pipa - ventil z nastavkom za gumi cev DN20
na višini h=500mm 

60
0m

m

60
0m

m

INOX obloga d=2mm
h = 60cm

pipa - ventil z nastavkom za gumi cev DN20
na višini h=500mm 

M 1:50Varovani odpadki - tloris

S

Kota pritličja ±0,00 m je
na absolutni koti +73,05 m

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

OBJEKT

LOKACIJA OBJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

AVTORJI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 20251.5.4.4

ZAPS 1399 PA*



A
A

1 2 3 4 5 6

B

C

tloris strehe

0,20 4,40 0,20 4,40 0,20 4,40 0,20 4,40 0,20 4,43 0,20

23,23

1,71 1,40 3,20 1,40 3,20 1,40 3,20 1,40 3,21 1,40 1,71

1,
30

0,
20

3,
653,

85

5,
44

12,10 - OBSTOJEČ ZID  NOV AB ZID

pogled 2

pogled 1

4,60 4,60 4,60 4,634,60

v v v v v v

v

v

0,5 - 1,0 %

2,
0 

%

0,5 - 1,0 %
2,

0 
%

2,
0 

%

2,
0 

%

točkovni vtočnik za ravno streho
POZOR!!! zaščita proti listju

točkovni vtočnik za ravno streho
POZOR!!! zaščita proti listju

B
B

A v0,
29

2,
0 

%

2,
0 

%

2,
0 

%

0,5 - 1,0 %0,5 - 1,0 %

varnostni preliv
skladno standardom

M 1:50Varovani odpadki - tloris strehe

S

Kota pritličja ±0,00 m je
na absolutni koti +73,05 m

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o.,Parmova 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

OBJEKT

LOKACIJA OBJEKTA

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

AVTORJI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 20251.5.4.5

ZAPS 1399 PA*

ZAPS 1399 PA*



-0,05 (+73,00 abs)

-1,43 (75,82 abs)
-1,30 (75,95 abs)

A B

prerez A-A

pogled 2

0,20 3,75 0,20 1,30

5,45

0,
60

2,
75

3,
80

0,
12

0,
28

0,
05

2,
58

0,
35

0,
03

+2.9 (75,95 abs)

ODBOJNIKI ZA
AVTOMOBILE
Zk-02 

2,
39

0,
50

0,
30

0,45 0,25 0,80

1,50

0,
45

4,15 1,30
5,45

0,
35

2,
60 2,

95

0,20

pogled 1

A B C

3,95 1,60

3,95 1,45

1,40 3,21 1,40 3,20 1,40 3,20 1,40 3,20 1,40 1,71

23,20

2,
20

0,
40

0,
35

2,
95

+2,45 (75,50 abs)

Fuga 1,5 x 7,5 cm

v v v v v

1,68

Z6
zaščita HI (čepasta folija)
HI
Vidni beton VB 3
Hidrofobni premaz

E1
AB plošča
tampon
nasutje kamnitega materiala 0/125

20 cm
20 cm
50 cm

1,0 cm
0,5 cm
 20 cm

-0,05 (+73,00 abs)

-1,43 (75,82 abs)
-1,30 (75,95 abs)

A B C

prerez B-B

0,28 3,67 0,20 1,30

5,45

0,
30

3,
03

0,
12

0,
28

0,
05

2,
58

0,
35

0,
03

3,95 1,55

v v v

OB
ST

OJ
EČ

I A
B 

ZI
D

S1
prodec
filc
hidroizolacija
AB plošča (v naklonu)

  
  8,0 cm
  0,2 cm
  0,2 cm
12,0 cm

V1
Polivretanski tlak
Mikroarmiran beton
HI
Podložni beton

0,3 cm
12,0 cm
0,5 cm
 10 cm

D2
D1

D4

D5
D5

D2

hidrofobni premaz
vidni beton VB3

D3

D6

Z7
Obstoječ AB zid
Hidrofobni premaz

28,0 cm

2,
95

1,
90

0,
70

ODBOJNIKI ZA
AVTOMOBILE
Zk-02 

Zk-02 Zk-02 

Fuga 1,5 x 7,5 cm

-0,05 (+73,00 abs)

POZOR!!! strop
se izvede ravno in 
ne v naklonu!

0,
15

0,12
0,12

0,12

0,
23

Cv

POZOR!!! strop
se izvede ravno in 
ne v naklonu!

0,
15

0,
23

Fuga 1,5 x 7,5 cm

Fuga 1,5 x 7,5 cm

Z6

Z6 
tankoslojni 
omet

Z6 
tankoslojni 

omet

Z6
tankoslojni 

omet

Z6

Z6 
tankoslojni 

omet

Z6
tankoslojni 

omet

hidrofobni premaz
vidni beton VB3

hidrofobni premaz
vidni beton

hidrofobni premaz
vidni beton 

Obe stranski fasadi in notranjost
hidrofobni premaz
vidni beton

hidrofobni premaz
vidni beton

Vvo-D-K-01
140/220

Vvo-D-K-01
140/220

Vvo-D-K-01
140/220

Vvo-D-K-01
140/220

Vvo-D-K-01
140/220

S1
prodec
filc
hidroizolacija
AB plošča (v naklonu)

  
  8,0 cm
  0,2 cm
  0,2 cm
12,0 cm

2,0 %
2,0 %

V1
Polivretanski tlak
Mikroarmiran beton
HI
Podložni beton

AB zid 
načrtovane prizidave UC

AB zid 
načrtovane prizidave UC

M 1:50Varovani odpadki - prerezi in pogledi

S

Kota pritličja ±0,00 m je
na absolutni koti +73,05 m

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a.
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AVTORJI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA

ŠT. LISTA

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

DATUM IZDELAVE RISBE

1.5.4.6

ZAPS 1399 PA*

ZAPS 1399 PA*



hidrofobni premaz notranjih in zunanjih sten in stropa znotraj - npr. ProtectGuard®Color (transparenten, neviden - 10% opacity)

1 2 3 4 5 6

B

A

C

Z6 tankoslojni omet - venec, strop nadstreška

v v v v v v

v

v

v

zaščitni odbojniki za vozila Zk-02, l = 150 cm

M 1:100Varovani odpadki - stenske obdelave in zaščita

S

Kota pritličja ±0,00 m je
na absolutni koti +73,05 m

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

Prima d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a.
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INVESTITOR
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ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

AVTORJI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA
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VRSTA NAČRTA

ŠTEVILKA NAČRTA
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ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

DATUM IZDELAVE RISBE
Oktober 20251.5.4.7

ZAPS 1399 PA*

ZAPS 1399 PA*



Alu pločevina
d = 2,0 mm

barvana RAL-u

DETAJL D2

Alu pločevina
d = 2,0 mm
barvana RAL-u

Prodec 8 cm

PP filc 300g/m2

Hidroizolacija
na bitumenski osnovi

AB plošča 12 cm
vidni beton VB 3

Prodec 18,5 cm

PP filc 300g/m2

Hidroizolacija
na bitumenski osnovi
AB plošča 12 cm
vidni beton VB 3

DETAJL D3

Obstoječ AB zid
30 cm

.0
6

.14

.0
5

Zaokrožnica
5/5 cm

Zaokrožnica
5/5 cm

.10

.1
5

.2
6

.3
6

.10 .20
.30

.1
3

.3
4

.0
3

Lesen distančnik
za naklon

10 x 2-2,5 cm

.4
7

.0
6

.14

.0
5

Lesen distančnik
za naklon
10 x 2-2,5 cm

Alu pločevina
d = 2,0 mm
barvana RAL-u

Prodec 18,5 cm

PP filc 300g/m2

Hidroizolacija
na bitumenski osnovi
AB plošča 12 cm
vidni beton VB 3

.0
6

.14

.0
5

Zaokrožnica
5/5 cm

.10 .20

Lesen distančnik
za naklon

10 x 2-2,5 cm

DETAJL D1

.30

.1
3

.3
4

.4
7

Varovani odpadki - detajli STREHA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

Varovani odpadki - detajli STREHA
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

1.5.4.801

M 1:10

D1,D2,D3

POZOR!!! strop
se izvede ravno in 
ne v naklonu!
debelina plošče se poveča iz 
12cm na cca 15cm na koncu



Varovani odpadki - detajli TEMELJENJE

Samorazlivni poliuretansko-cementni tlak
0,3 cm

Mikroarmiran beton
12 cm

Hidroizolacija na
bitumenski osnovi
0,5 cm

Podložni beton 10 cm

.1
0

.6
0

1.
30

.0
1

.1
0

.1
2

.0
03

.2
3

Zaokrožnica
poliuretanskega tlaka
do h= 10 cm nad
finalnim tlakom.1

0

HI premaz
kot npr. Hidrostop 94
ali enakovredno

Impregnacijski hidrofobni
premaz do stropa
(transparenten, neviden)

Zaščita hidroizolacije
čepasta folija

Hidroizolacija

Vidni beton
VB 3

.45 .20 .10

.75

PP filc

Komprimiran
gramozni tampon

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

1.5.4.802

D4

M 1:10

Varovani odpadki - detajli TEMELJENJE
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija

Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE



Varovani odpadki - detajli TEMELJENJE

Samorazlivni
 poliuretansko-cementni tlak

0,3 cm

Mikroarmiran
beton, 12 cm

Hidroizolacija na
bitumenski osnovi

0,5 cm

Podložni beton 10 cm

PP filc

Ekstrudiran polisteren
1 cm, INOX prag/vogalnik

AB plošča
20 cm

Komprimiran gramozni tampon
20 cm

Nasutje kamnitega
materiala 1/125, 
50 cm

Komprimiran
gramozni tampon

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

1.5.4.803

D5

M 1:10

Varovani odpadki - detajli TEMELJENJE
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 
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Vid Razinger, u.d.i.a.
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Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR
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PROJEKTANTI ARHITEKTURE



Samorazlivni epoksidni premaz
0,3 cm

Mikroarmiran
beton, 12 cm

Hidroizolacija na
bitumenski osnovi
0,5 cm

Podložni beton 10 cm

.0
1

.0
5

.1
0

.1
2

.0
03

.2
3

Zaokrožnica
epoksidnega tlaka
do h= 10 cm nad
finalnim tlakom.1

0

Impregnacijski hidrofobni
premaz do stropa
(transparenten, neviden)

Obstoječ AB zid

.45 .30 .45

1.20 - OBSTOJEČ TEMELJ

.6
0

.1
0

.5
4

PP filc

Varovani odpadki - detajli TEMELJENJE

Komprimiran gramozni
tampon

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

0625 - 22 (PZI)

PZI

načrt arhitekture

0625 - 22 - A (PZI)

 

ŠTEVILKA PROJEKTA

VRSTA PROJ. DOKUM.

VRSTA NAČRTA

ŠT.NAČRTA

ŠT.LISTA

ZAPS 1399 PA*
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

1.5.4.804

D6

M 1:10

Varovani odpadki - detajli TEMELJENJE
Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 
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Vid Razinger, u.d.i.a.

Vid Razinger, u.d.i.a.

Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.

PROJEKTANT

INVESTITOR

VRSTA GRADNJE

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

PROJEKTANTI ARHITEKTURE
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