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 2.1.1 NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  

INVESTITOR  

ime in priimek ali naziv družbe OBČINA OPLOTNICA     

naslov ali sedež družbe Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA   

davčna številka SI 70271046  

elektronski naslov obcina@oplotnica.si  

telefonska številka +386 02 845 09 00   

PODATKI O GRADNJI  

naziv gradnje Zemeljski plaz pod objekti s hišno št. Fošt 19 (Pliberšek)        

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA - Sanacija plazu   
 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 

vrsta dokumentacije PZI – Projekta dokumentacija za izvedbo gradnje   

številka projekta 89 - XII / 25 

datum izdelave december 2025 

 datum spremembe  

 

 

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe) GEOING d.o.o. 

naslov Primorska ulica 10, 2000 MARIBOR 

odgovorna oseba projektanta Stanislav Dokl, univ.dipl.inž.grad. 

podpis odgovorne osebe projektanta 

 

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA NAČRTA 

izdelovalec osnovnega načrta Stanislav Dokl, univ.dipl.inž.grad. 

identifikacijska številka G-1377 

projektant izdelovalca osnovnega načrta 
(naziv družbe) 

 

GEOING d.o.o. 

naslov Primorska ulica 10, 2000 MARIBOR 
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA 

VODJA PROJEKTIRANJA Stanislav Dokl, univ.dipl.inž.grad. 
identifikacijska številka G-1377 

podpis vodje projektiranja 
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 2.1.2  NASLOVNA STRAN NAČRTA 

PODATKI O GRADNJI  

naziv gradnje Zemeljski plaz pod objekti s hišno št. Fošt 19 (Pliberšek)  

ratek opis gradnje 
Izvedba sanacija plazu pod objekti s hišno št. Fošt 19 
(Pliberšek)     

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA - SANACIJA PLAZU   
 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 

vrsta dokumentacije Projekt za izvedbo – PZI                        

številka projekta 89 – XII / 25 
PODATKI O NAČRTU 

 

 

strokovno področje načrta 2.1 Načrt s področja gradbeništva 

naziv načrta  

številka načrta 89 - XII / 25   

datum izdelave december  2025 

datum spremembe  

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA 

projektant (naziv družbe) GEOING d.o.o. 

naslov Primorska ulica 10, 2000 MARIBOR 

odgovorna oseba 

projektanta načrta 
Stanislav Dokl, univ.dipl.inž.grad. 

podpis odgovorne osebe 

projektanta načrta 
 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 
 
ime in priimek pooblaščenega 

inženirja 
Stanislav Dokl, univ.dipl.inž.grad. 

identifikacijska številka G-1377 

podpis pooblaščenega inženirja 
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 2.1.3  KAZALO  VSEBINE  PROJEKTA ŠT:  89-XII/25   
 

 

 2.1 
PZI - Projekt za izvedbo sanacije plazu pod objekti  

s hišno št. Fošt 19 (Pliberšek)   
Št. 89-XII/25                    

  2.1.1 Naslovna stran projektne dokumentacije 

  2.1.2 Naslovna stran načrta 

  2.1.3 Kazalo vsebine načrta  

  2.1.4 Izjava projektanta  in vodje projektiranja 

  2.1.5 Tehnično poročilo   

  2.1.6 Stabilnostna in statična analiza  

  2.1.7 Predračunski elaborat  

 

 

       2.1.8 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

 

12-13 

 

14 

15 

16 

 

17 

18 

19 

20 

 

Grafične priloge  

 

Pregledna situacija  

Situacija plazu s sondami in profili 

Geotehnični prečni prerez P-3 

Fotografije  

 

Gradbena situacija   

Gradbena situacija                         

Situacija komunalnih napeljav 

Katastrska situacija  

Zakoličbena situacija  

 

Karakteristični prečni prerez pilotne stene  

Karakteristični prečni prerezi odvodnih vej 

 

Prečna prereza pilotne stene P3 in P4 

 

Vzdolžni prerez pilotne stene  

Vzdolžni prerez drenažnih vej 1-2-3-4-5-6-7 

Vzdolžni prerez odvodne veje 11-12-13-14-15 

 

Armaturna risba pilotov   

Armaturna risba vezne grede         

Izvleček armature (tabela)  

Detajli                

 

 

 

M 1 : 1000 

M 1 : 250 

M 1 : 200 

 

 

M 1 : 500 

M 1 : 250 

M 1 : 250 

M 1 : 250 

M 1 : 250 

 

M 1 : 50 

M 1 : 100 

 

M 1 : 50  

 

M 1 : 100 

M 1 : 200 

M 1 : 200 

 

M 1 : 20 

M 1 : 20 

 

M 1 : 20 

 2.1.9 Katastrski podatki   

 2.1.10 Mnenja, soglasja   
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 2.1.4  IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI 

 

PROJEKTANT 

projektant (naziv družbe) GEOING d.o.o. 

naslov Primorska ulica 10, 2000 MARIBOR 

odgovorna oseba projektanta Stanislav Dokl, univ.dipl.inž.grad. 

IN VODJA PROJEKTIRANJA 

vodja projektiranja Stanislav Dokl, univ.dipl.inž.grad. 

IZJAVLJAVA: 
 
da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI): 

številka projekta 89-XII/25 

datum izdelave december 2025 

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta; 
 
- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski 
arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne 
varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih 
strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave 
projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in 
 
- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta. 

vodja projektiranja Stanislav Dokl, univ.dipl.inž.grad. 

identifikacijska številka G-1377 

podpis vodje projektiranja 

 

odgovorna oseba projektanta Stanislav Dokl, univ.dipl.inž.grad. 

podpis odgovorne osebe projektanta  
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 2.1.5 TEHNIČNO POROČILO  
 

 

T.1 SPLOŠNI OPIS   

 

Po naročilu Občine Oplotnica smo na območju predmetnega plazu oziroma objekta izvedli 

terenske geotehnične raziskave, na osnovi rezultatov podajamo projekt za izvedbo sanacije 

plazu.   

Objekti s hišno št. Fošt 19 so locirani na vrhu JV pobočja, ki je poraščeno z vinogradom. Na tem 

pobočju se je aktiviral zemeljski plaz, katerega odlomni rob je pod objektom, izrivni del pa nižje 

na pobočju na dostopni poti do vinograda.  

V območju plazu je vidnih še nekaj močnih odlomov in narivov splazelih mas, ki gravitirajo 

proti vznožju pobočja, kjer so objekti ob Goriški cesto. Vinograd je v območju plazu uničen.   

Iz vznožnega dela plazu je vidnih več iztokov precejnih vod. Odvodnja površinskih vod iz 

območja objektov Fošt 19 ni urejena. Te se stekajo na labilno pobočje pod objekti.  

V tej tehnični dokumentaciji podajamo opis stanja, potek in rezultate terenskih geotehničnih 

raziskav, opis oziroma model prizadetega zemeljskega polprostora, stabilnostno in statično 

analizo, projektno rešitev ter predračunsko vrednost sanacijskih del.    

 

T.2 GEOLOŠKO – GEOTEHNIČNE RAZMERE  

 

Za pridobitev potrebnih podatkov smo opravili terensko prospekcijo predmetnega labilnega 

območja, na terenu smo locirali sonde in obdelovalne profile. 

Izhodiščne geotehnične podatke smo pridobili s sondažnimi deli in terenskimi raziskavami. Na 

osnovi teh je določen sestav  in geofizikalne  karakteristike  posameznih slojev temeljnega 

polprostora ter ugotovljena lega stabilne hribinske osnove. 

Sočasno s sondažnimi deli in po njih smo merili  tudi nivoje podzemne vode v preiskanem 

polprostoru. Klasifikacija zemljin je določena po SIST EN ISO 14688.  

  

T.2.1 Sondažna dela in določitev sestava tal   

 

Za ugotovitev sestava in geofizikalnih karakteristik tal smo v karakterističnih točkah labilnega 

območja izvedli tri težke dinamične penetracijske sonde (SPT) z oznakami S-1do S-3.  

Lokacije teh sond so vidne v situaciji - priloga št. 2 in v prečnem geotehničnem profilu – priloga 

št. 3.  

 

T.2.2  Standardni penetracijski testi-SPT s težko utežjo  

 

Konsistenčna stanja zemljin smo na terenu ugotavljali s poskusi kontinuiranih težkih dinamičnih  

penetracij (SPT), po principu odpora proti prodiranju konusne sonde. Izmerjeno vrednost N smo 

po zahtevah standarda Eurocode 7.3 ustrezno korigirali. Za potrebe korekcije je upoštevana 

energijska izguba uporabljene opreme, izguba vsled dolžine palic ter vsled učinka vpliva 

geološkega pritiska. Teža jeklenega zbijala je 63,5 kg, višina pada zabijala je 760 mm, premer 

konice je 51 mm, premer drogovja je 41 mm.  

Za pripadajočo sondažno garnituro je ugotovljen korekcijski količnik prenosa energije K60=1,0, 

vrednotenje rezultatov smo izvedli v skladu z določili SIST EN 1997-2:2007/AC:2010.  

NkN 6060 =  oziroma 
60

60 k
PP =  
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  -   N60 … korigirano število udarcev, 

  -   P60 … korigirana penetrabilnost, 

  -   k60 … korekcijski faktor zabijanja, 

  -   P … izmerjena penetrabilnost, 

  -   N … izmerjeno število udarcev. 

 

Rezultati dinamičnih penetracijskih testov SPT : 

  

                                S-1          S-2         S-3           

Globina                     N            N            N    

 

0,00 - 0,30 m             2             2             2                         

0,30 - 0,60 m             2             3             3                 

0,60 - 0,90 m             2             3             4               

0,90 - 1,20 m           10           10             4                 

1,20 - 1,50 m           26             9             6                  

1,50 - 1,80 m           30             9             6                

1,80 - 2,10 m           46             8             8                 

2,10 - 2,40 m                            9             9  

2,40 - 2,70 m                          21           26                

2,70 - 3,00 m                          30           30                

3,00 - 3,30 m                          45           38               

3,30 - 3,60 m                                         48               

_________________________________________ 

 

Po izvrednotenju števila udarcev N glede na standardizirano globino prodiranja 30,5 cm 

sklepamo, da so posamezni sloji raziskanega polprostora naslednjih konsistenčnih stanj: 

 

• Nasip in pešč.  glina (ClL-ClH) s kosi preperele hribine-plazina (debeline od 1,2 do 

2,4 m), nizke do visoke plastičnosti – N = 2 do 10 udarcev SPT. 

• Preperela hribina – gnajs (debeline cca. 0,90 m), 

poltrdne konsistence – N = 16 do 30 udarcev SPT. 

• Hribina (muskovitno-biotitov gnajs) - od -2,1 do -3,6 m pod koto terena naprej, 

trdne konsistence – N > 30 udarcev SPT. 

Posamezne relacije so vidne v Tabeli 1 

 

NEKOHERENTNA ZEMLJINA (pesek, prod) 

N Gostotno stanje 
°] 

za prod 

Modul stisljivosti Ms(kPa) 

drobni in srednji 

pesek 

debeli pesek in 

gramoz 

< 4 zelo rahlo < 28,4   

4 – 10 rahlo 28,4 – 30,3 < 7.500  < 15.000 

10 – 30 srednje gosto 30,3 – 36,2 7.500 – 15.000 15.000 – 30.000 

3 – 50 gosto 36,2 – 40,9 15.000 – 30.000 30.000 – 60.000 

> 50 zelo gosto > 40,9 > 30.000 > 60.000 

 

 

KOHERENTNA ZEMLJINA (glina, melj) 

N Konsistenčno qu(kPa) Modul stisljivosti Mv (kPa) 
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stanje 

< 2 židko < 25 < 500 

2 – 4 lahko gnetno 25 – 50 500 – 1000 

4 – 8  srednje gnetno 50 – 100 1.000 – 2.000 

8 – 15 težko gnetno 100 – 200 2.000 – 5.000 

15 – 30 poltrdno 200 – 400 5.000 – 20.000 

> 30 trdno > 400 > 20.000 

 

Vrednosti SDP nam omogočajo primerjalno določitev strižnega kota  zemljin (po enačbah 

Gibbs-a) in modula stisljivosti tal Ms (po enačbi Terzaghi-ja). 

 

T.2.3  Lega podtalne vode 

 

V času izvajanja sondažnih del smo registrirali povečano omočenost na kontaktu labilne 

povrhnjice s hribinsko podlago.  

Glede na zatečeni sestav pobočne lege pa lahko pričakujemo, da se bo v njej pojavljala precejna 

voda, ki je v neposredni odvisnosti od količine padavin. Odvod površinskih vod iz objektov Fošt 

19 ni urejen.  
 

T.2.4  Inženirsko geološki opis območja plazu  

 

Splošno velja, da so za taka območja značilni preperinski plazovi in usadi, ki nastanejo z zdrsom 

preperinskega pokrova po neprepustni podlagi. Kako globok je plaz je odvisno od debeline 

preperinskega pokrova. Največkrat gre za plitve do srednje globoke glinasto-peščene plazove, 

katerih hitrost napredovanja je počasna in kjer se izmenjujejo obdobja stagnacije in 

napredovanja, ki so vezana na močnejše in dolgotrajnejše padavine.  

Z ozirom na predhodno navedene ugotovitve zaključujemo, da je vzroke za porušitev 

obravnavane pobočne strukture iskati v vplivih površinskih in precejnih vod, geološki sestavi in 

obliki območja porušitve.  

 

T.2.5 Geološko - Geotehnični opis in karakteristike raziskanega polprostora 

 

Iz Osnovne geološke karte Slovenije, list Slovenj Gradec je vidno, da obravnavano območje 

gradi muskovitno - biotitov gnajs s prehodi v blestnik (Gbm), ki ga uvrščamo v metamorfni 

kompleks JV dela Pohorja.  

Višje sloje raziskanega območja tvorijo sloji jezerskih sedimentov, finozrnatega in glinenega 

tipa, ki jih prištevamo pliokvartarju (Pl,Q). V zgradbi prevladujejo peščene gline s kosi  

preperele hribine. Različni tipi se slojevito ponavljajo, globje so vsled višjih geoloških pritiskov 

sedimenti vezani v polhribine in hribine. Večji del del povrhnjice je splazen po sloju preperele 

osnove.  

V kritičnem prečnem geotehničnem profilu P-3 primarno vezano pobočno strukturo (povrhnjico) 

sestavljajo pod največ 0,5 m debelim umetnim prodno peščenim nasipom (zunanja ureditev 

objekta) nizko do visoko plastične peščene gline (ClL, ClM) s kosi preperele hribine.  

Navedena labilna struktura (plazina) je v globinah od -1,2 do -2,4 m pod koto terena odložena na 

preperelo hribino gnajs, ki se v kompaktni in stabilni obliki pojavlja v globinah od -2,1 m do -3,6 

m, pod koto terena. 

 

 

 

Izvrednoteni rezultati terenskih preiskav in povratnih stabilnostnih analiz nam  na območju 
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labilnega dela objekta kažejo večslojni zemeljski polprostor, naslednjih geofizikalnih 

karakteristik: 

 

       Tabela: 2 

Plaz  pod objekti s hišno št. Fošt 19    

prost.teža 

 

[kN/m3]        

strižni kot 

 

[°] 

kohezija 

c 

[kN/m2] 

Peščena glina (CL),   

nizke do visoke plastičnosti   
19 23 0  

Preperela hribina, poltrdne konsistence   21 28 10 

Hribina (gnajs), trdne konsistence   23 34 30 

 

 

T.3  SANACIJSKI UKREPI  

 

Glede na rezultate geotehničnih raziskav in geomorfologijo območja smo izbrali za trajno 

sanacijo plazu: 

 

T.3.1 Drenažni sistem 

Izvedba drenažnega sistema na pobočju. 

 

T.3.2 Konzolna pilotna stena 

Izvedba podporne podporne konstrukcije (konzolna pilotna stena) pred objektom.  

 

T.3.1 Drenažni sistem 

 

Na pobočju nad objektom smo predvideli izvedbo podzemnega odvodnjavanja (drenažni sistem), 

s katerim bi preusmerili podzemne vode iz območja labilne povrhnjice in kontakta z neprepustno 

hribinsko osnovo ter s tem zvišali fizikalne karakteristike labilnega polprostora.  

Izvede se drenažni sistem z izvedbo naslednjih odvodnih vej in elementov:  

 

T.3.1.1 Podporno – odvodno kamnito rebro 

 

- med točkami 1-2-3 v dolžinah 10 in 11 m.  

Globina vkopa drenažnih jarkov je od -3,0 do -4,0 m pod koto terena. V neprepustno 

hribinsko dno dren. jarka se položijo drenažno kanalske cevi DN 250DK in 200DK mm. 

- med točkami 3-4 in 3-5 ter 2-6 in 2-7 v dolžinah 10 in 12 m.  

Globina vkopa drenažnih jarkov je od -3,0 do -5,0 m pod koto terena. V neprepustno 

hribinsko dno dren. jarka se položijo drenažne cevi DN 160 mm. 

 

T.3.1.2 Odvodnja drenažnega sistema   

 

- med revizijskimi jaški v točkah 1-15-14-13-12 se položijo polne cevi PE DN 250 SN8, v 

dolžinah 34, 42, 40 in 48 m. Globina vkopa jarka je od - 2,0 do -4,0 m pod koto terena. Teh 

cevi ni potrebno vkopavati v hribinsko podlago. Cevi se obsipajo s prodno peščenim 

materialom 0/16 mm.  
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T.3.1.3 Betonski revizijski jaški ter ureditev iztoka drenažnega sistema  

 

V točkah 1, 2, 3 in 12, 13, 14 in 15 se izvedejo revizijski jaški (RJ) iz obbetoniranih betonskih 

cevi (BC) premera 80 cm, z betonskim pokrovom. Višina revizijskih jaškov je 2,0 in 4,0 m.  

V točki 12 se izvede iztok drenažnega sistema v obstoječo odvodjo ob severnem robu Goriške 

ceste.  

 

T.3.1.4 Opis tehnologije izvajanja podporno-odvodnega kamnitega rebra    

 

Pred pričetkom izkopov drenažnih jarkov je potrebno teren izravnati in mestoma odstraniti 

narinjeni materijal. Ker je globina vkopov nad 2,5 m je potrebno v prvi fazi izvesti široki odriv 

zemlje, v širini največ 7,0 m (na koti terena) in globine do 1,5 m; izkopne brežine širokega 

odkopa se izvedejo v naklonu 1:1. Globje izkope v zemljinah je potrebo varovati z ustreznimi 

razpiralnimi opaži. Vkop drenažnega jarka v neprepustno hribino sega cca. 30 cm .  

Na izravnano dno dren. jarka se v projektiranem padcu položi drenažna cev ustreznega tipa. 

Pri kamnitem rebru se na cev vgradi prani gramoz Ø16, v višini 0,80 m nad dnom drenažnega 

jarka. Na tako zaščiteno drenažno cev se izvede kamnito rebro z ročnim in strojnim polaganjem 

kamna. Posamezne kamne je potrebno medsebojno dobro zakliniti, da bo ustvarjena zadostna 

strižna odpornost rebra. Kamnito rebro se izvede iz manjših kosov lomljenca premera 15 do 40 

cm. V rebru se kamen zloži do višine 1,5 m nad drenažnim prodom, preostala višina jarka se do 

višine 0,30 m pod koto terena zapolni s kvalitetnim in utrjenim (Ms = 30 MPa) materijalom iz 

izkopa (preperela hribina). Zadnjih 0,30 m se nadomesti in zaplanira s plodno zemljino.  

 

Polne cevi za odvodnjo se položijo na peščeno posteljico 0-16 mm, debeline 15 cm in do višine 

0,80 m od dna jarka zasipajo s peščenim materialom 0-16 mm.  

Preostala višina jarka se izvede enako kot pri podporno-odvodnem kamnitem rebru.  

 

Tehnologija izvedbe izkopov, kamnitih reber in revizijskih jaškov mora biti organizirana 

tako, da se izkopi izvajajo in vgrajujejo v dnevno zaključenih odsekih. Obvezna je uporaba 

razpiralnih opažev. Vkopne brežine jarkov je potebno razpirati. V odprtih, nezaščitenih 

izkopih se delavci ne smejo zadrževati.  

 

Vsa zemeljska dela je potrebno izvajati v točno določenih mejah posega. Obrobja vkopanih 

jarkov se ne smejo obremenjevati z materijalom iz izkopa.  

V času gradnje naj se uredi začasno odlagališče izkopanega materijala, po končani gradnji pa se 

višek materijala odpelje na urejeno trajno deponijo. Lahko pa se material odvaža sproti.  

Po izvedenem drenažnem sistemu se celotno obdelovalno območje izravna v naklonih pred 

nastankom deformacij, utrdi in zatravi.  

 

T.3.1.5  Izvedba zasipov  

 

Za končni zasipni material odvodnih jarkov naj se uporabi kvalitetni materijal iz izkopa 

(preperela hribina). Kvaliteta mora v vseh pogledih ustrezati veljavnim tehničnim prepisom in 

standardom. 

Vgrajevanje zemljin nasipa naj se vrši po plasteh debeline 30 cm, s tem, da se nosilnost in 

gostota vsakega vgrajenega sloja preverja s krožno dinamično ploščo in izotopno sondo. 

Zasipne zemljine drenažnih jarkov morajo dosegati nosilnost modula stisljivosti Ms = 30 MPa 

oziroma gostoto 95%  
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T.3.2  Podporna konzolna pilotna stena  

 

Pod objektom se izvede podporna konstrukcija iz AB konzolnih pilotov, ki jih povezuje AB 

horizontalna greda s parapetnim zidom.   

 

T.3.2.1 Faznost izvajanja del 

 

Izvedba pilotne stene se izvaja po naslednjem vrstnem redu:  

- izdelava delovnega platoja, ki se stabilizira utrjenim nasipom iz lomljenca.  

- vrtanje pilotnih vrtin premera 500 mm, vgradnja armaturnih košev in betona C30/37.   

- izkop in odbitje glav pilotov do kote podbetona vezne grede, vgradnja podbetona, vezanje 

  armature, opaženje in betoniranje grede in parapetnega zidu z betonom C30/37.  

  Obstoječi objekt je potrebno ustrezno zaščititi z jekleno zagatno steno.    

- zasip vezne grede in parapetnega zidu z utrjenim lomljenim materialom.   

- ureditev odvodnjavanja in nove zunanje ureditve.   

 

T.3.2.2 Tehnologija izvedbe konzolnih pilotov in vezne grede  

 

Najprej se izvede delovni plato z utrjenim nasipom iz lomljenca (Ev2 = 60 MPa).  

Smer izvajanja pilotov je od severa proti jugu. 

Širina utrjenega delovnega platoja za pilote mora biti najmanj 5,0 m, zunanji rob se stabilizira z 

zagatno steno višine 5-6 m. Po izvedbi del. platoja se lahko izvede zakoličba pilotov.  

Izkopani in izvrtani materijal je potrebno deponirati tako, da ne ogroža  že tako labilne brežine.  

Zaščitna podporna konstrukcija je zamišljena kot povezan sistem AB mikropilotov premera 500 

mm, ki so od min. 3,0 m uvrtani v stabilno hribino. Točno koto dna pilota določi geotehnični 

nadzor.  

Predvidenih je 20 pilotov dolžine po 5,0 m, na medosni vzdolžni razdalji 1,0 m, v eni vrsti. 

Skupna dolžina ravne pilotne stene je 20,0 m.  

V vrtino se vgradijo armaturni koši nato se pilot zabetonira s kontraktorjem. Po zabetoniranju 

pilotov se delovni plato zniža na plato za izdelavo grede. Beton glav pilotov se »odštemajo« na 

ustrezno višino, pod armaturo se vgradi podbeton C16/20 v debelini 5 cm. Na podložni beton se 

veže armatura in postavi opaž za gredo.     

Glave pilotov se povežejo z AB gredo, širine in višine 70 cm. V notranji rob grede (proti hiši) se 

izvede še parapetni zid višine 100 cm in debeline 30 cm. Za krono parapetnega zidu se v 

podbeton vgradijo betonske kanalete.  

Za preprečitev prehoda zaldenih zemljin skozi pilote se v zaledje pilotov se v zgornji 1 m vgradi 

armaturna mreža, za njo pa kamni premera 70 cm.  

Piloti se  izvedejo iz betona C30/37; Dmax=16mm; XC2. Armatura je B500B. 

Zaščitni sloj betona pri pilotih, gredi in parapetnem zidu je 5 cm. 

Piloti se zabetonirajo 50 cm višje od dna grede, pred izvedbo grede se teh 50 cm odbije, zaradi 

zamuljenosti betona v glavi pilota. V gredo se izvede dilatacija. 

Po zabetoniranju in dosežni trdnosti betona grede se ta lahko v območju zunanje ureditve objekta 

zasipa z lomljenim in utrjenim materialom KG 0-63 mm in tamponskim drobljencem TD 0/32, 

debeline 20 – 30 cm. Vgrajevanje in komprimacija se izvaja po plasteh debeline 25 cm; zemljine 

zasipa naj bodo pod tlakom zgoščene na vrednost modula deformacije min. Ev2 = 60 MPa.  

V zaledni del grede se vgradi drenaža DN 200 mm. Betonska kanaleta in drenaža se speljeta v  

vtočni jašek iz BC 80 cm na južnem delu pilotne stene. Iz tega vtočnega jaška se voda preko 

polnih cevi spelje v nižji rev. jašek 3 drenažnega sistema.  

Na vrhu parapetnega zidu se vgradi mrežna ograja višine 1,5 m.  
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T.3.2.3 Stabilnostna in statična analiza podporne konstrukcije 

 

Stabilnostna in statična analiza ter načrti so izdelani na podlagi pravil EVROKODOV, po 

Pravilniku o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov.   

Analize so izdelane s programom GEO5 (Slope stability asnalysis of anti-slide pile). 

Pri statičnem računu so upoštevane geofizikalne karakteristike iz tabele št. 2.  

Potek in rezultati so vidni v poglavju 2.1.4.   

 

T.3.2.4 Opaži 

 

Za pilotno gredo in parapetni zid je potrebno uporabiti ustrezne enostranske vezane opaže. 

Vse vidne površine je potrebno izvajati z gladkimi in kvalitetnimi prefabriciranimi opaži, ki 

zagotavljajo estetski izgled konstrukcije. Opaž je potrebno ustrezno pritrditi, tako da ne pride do 

deformacij med betoniranjem in vibriranjem. Pred betoniranjem je potrebno vgraditi potrebne 

elemente sidrišča in razcepno armaturo.  

Vse vidne robove je treba posneti s kotno letvijo 3 x 3 cm.  

 

T.3.2.5 Beton in armatura 

 

Betonska dela so razdeljena v naslednje faze: 

- Betoniranje pilotov s kontraktorjem in črpnim betonom kvalitete 

- C30/37; Dmax=16mm, XC2. 

- Vgradnja podbetonov C16/20, v debelini 5 cm pod pilotno gredo, 

- Betoniranje pilotne grede z betonom C30/37; XD3; XF4. 

Armatura: B500B. 

 

T.3.2.6 Tehnična izvedba sanacijskih del  

 

Pri vseh delih mora izvajalec upoštevati ustrezne tehnične predpise in standarde ter pravila 

stroke. Prav tako mora upoštevati vsa določila iz varstva pri delu, ki  se nanašajo na izvedbo 

sanacijskih del.  

Pred pričetkom sanacijskih del je potrebno skupaj z vzdrževalci izvesti prestavitev in zaščito 

obstoječih komunalnih vodov.  
 

T.4  ZAKLJUČKI 

 

Lega opisanih elementov sanacije je vidna v grafičnih prilogah. Pred izvedbo sanacije je 

potrebno preveriti, če je stanje poškodb na objektu in terenu takšno kot v času izvajanja terenskih 

raziskav.  

Sanacijska dela se lahko izvajajo samo ob stalnem geotehničnem in strokovnem nadzoru.  

 

     

                                                                                       Sestavil:    

                                                                                       Stanislav Dokl, univ.dipl.inž.grad. 
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2.1.6  STABILNOSTNA IN STATIČNA ANALIZA   
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2.1.7  PREDRAČUNSKI ELABORAT   
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2.1.8 GRAFIČNE PRILOGE    
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2.1.9 KATASTRSKI PODATKI  
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2.1.10 MNENJA, SOGLASJA  
  

 


