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1. SPLOŠNO 
 

Za investitorja občino Šentjur je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za objekt VODOVOD BRDE 

v naselju Krajnčica. 

 

Predmet projekta je izgradnja vodovoda v dolžini 1970 m in vodohrana Brde s hidropostajo.  

 

2.  OPIS PREDVIDENEGA VODOVODA 
 

2.1 Lokacijski podatki 
 

Lokacija: Krajnčica; 

Seznam parcel: 

Vodovod - VOD 1:  

K.o. Krajnčica (1140): 1336, 1332/4, 1331/1, 404;  

 

Vodovod - VOD 2:  

K.o. Krajnčica (1140): 404, 1331/1, 1332/4;  

 

Vodovod - VOD 3:  

K.o. Krajnčica (1140): 1332/4, 1332/6, 458/6; 

 

Vodohran BRDE: 

K.o. Krajnčica (1140): 404, 402/1; 

 

2.2 Namembnost gradnje 
 

S predvidenim vodovodom se bo oskrboval del naselja Krajnčica – območje Brde. Vodovod bo služil za 

oskrbo s pitno vodo. 

 

2.3 Potek in opis trase  vodovoda 
 

Obstoječe stanje 

Na območju Brde v naselju Krajnčica v občini Šentjur se nahaja 28 stanovanjskih hiš ter 8 vikendov, 

kleti oz. kašč. Le-ti se oskrbujejo z vodo iz problematičnega skupinskega vaškega vodovoda Brde. 

Zaradi neustreznosti vodnega vira in celotnega vodovoda se je občina Šentjur odločila za izgradnjo 

javnega vodovodnega sistema na območju Brde. 

 



SAVINJAPROJEKT d.o.o.  Št. projekta: 38/2025 

Stran 3 

Predvideno stanje 

Previden vodovod se priključuje na obstoječ vodovod NL DN 100. Nato poteka po območju Brde proti 

severu v robu občinske asfaltne ceste. Na koti 316.10 je predvidena izgradnja vodohrana s 

hidropostajo. Predvidena hidropostaja bo zagotavljala potrebno količino vode ter na najvišji točki 

območja tlak 2.5 bar. Objekti na območju se raztezajo od cca 325 do 371. Ugodna tlačna cona bo tako 

od 371 (2.5 bar) do 346 (5.0 bar). Pri nižje ležečih objektih je predvidena vgradnja reduktorja tlaka v 

vodomerne jaške. 

 

Za območje se ne predvideva zagotavljanje požarne varnosti iz javnega vodovodnega omrežja.  

 

Brde Število Np Qd maxQd Qh(maxQd) maxQh(maxQd) 

 E l/E/dan m3/dan m3/dan l/s l/s 

Prebivalci 84 150 15,12 40,32 0,47 1,35 
V.živali 20 80 1,92 5,12 0,06 0,17 
M.živali 40 30 1,44 3,84 0,04 0,13 
Vikendi 8 500 4,80 12,8 0,15 0,43 
Suma     23,28 62,08 0,72 2,08 

 

Glede na izračunano porabo vode ter potreben tlak izberemo hidropostajo z Qč= 2.1 l/s ter Hč = 81 m. 

Hidropostajo sestavljata dve frekvenčno vodeni črpalki (ena predstavlja 100% rezervo). Za zagotavljanje 

nemotene oskrbe z vodo se predvidi vodohran velikosti 25 m3, kar predstavlja približno dnevno potrebno 

količino vode, ter dizelski agregat. 

 

Predviden vodovod VOD 1 iz cevi NL DN 80 predstavlja vodovodno povezavo med obstoječim 

vodovodnim omrežje in predvidenim vodohranom Brde. V točki 1.1 se naveže na obstoječ vodovod NL 

DN 100. V točki 1.39 se naveže na predviden vodohran. Vodovod poteka po asfaltni občinski cesti ter 

delno po zelenih površinah. 

 

Predviden vodovod VOD 2 se v točki 2.1 navezuje na vodohran Brde. Nato poteka cev NL DN 80 po 

asfaltni občinski cesti do točke 2.80. Ta točka predstavlja najvišji del vodovoda. Od točke 2.80 do točke 

2.148 poteka cev PE d63. V točki 2.80 se izvede avtomatski zračnik DN 50, v točki 2.147 izpust – 

podzemni hidrant DN 50. 

Predviden vodovod VOD 3 se navezuje na VOD 2 v točki 2.28. Nato poteka cev PE d63 po makadamski 

cesti proti vzhodu do točke 3.29. V točki 3.23 se predvidi avtomatski zračnik DN 50, v točkah 3.6 in 3.28 

pa izpust – podzemni hidrant DN 50. 
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Pred prevezavo hišnih priključkov na predviden vodovod je potrebno preveriti dejanski tlak na 

izvedenem vodovodu ter po potrebi vgraditi reduktorje tlaka. Hišni priključki se izvedejo z navrtnimi 

zasuni. Hišni priključki niso predmet projekta DGD. 

 

Trasa in potek je razvidna iz priloženih lokacijskih in tehničnih prikazov. 

 

Vodohran 

Objekt je predviden kot AB polvkopana konstrukcija z vodno celico koristnega volumna cca 25 m3 in 

armaturno celico, z vhodom iz prednje čelne strani. Kompletna konstrukcija je armirano-betonska 

konstrukcija izdelana iz vidnega vodoneprepustnega betona C 30/37 odpornega na kemikalije. Talna 

plošča je debeline 30 cm. Stene vodne celice so debeline 30 cm, armaturne celice pa 25 cm. Debelina 

plošče nad vodno in armaturno celico znaša 25 cm. Vsi delovni stiki morajo biti izvedeni z ustreznim 

tesnilnim trakom za delovne stike. Vodna celica je svetle velikosti 3.00 x 4.00 m, armaturna celica pa 

3.10 x 2.80 m. 

 

Armaturna celica je s podestom razdeljena v gornji vstopni in spodnji del. Vstop v vodno celico je 

predviden preko INOX lestev. Zračenje vodne celice je preko dveh INOX zračnikov nameščenih v 

gornjem delu vodne celice. Zračenje armaturne celice je predvideno preko zračnika ter rešetke v 

spodnjem delu vrat. Rešetka na vratih mora imeti mehanizem za regulacijo oz. zaprtje. 

 

V armaturni celice so na tleh in stenah (do stropa) predvidene keramične ploščice. Na stenah so 

predvidene gladke ploščice na tleh ploščice z drsnostjo R12 - granitogres 1. kvalitete po izboru 

investitorja. Premaz znotraj vodne celice (stene, dno) se izvede z ustreznim materialom primernim za 

pitno vodo v svetli barvi (beli ali modri). Strop armaturne celice in vodne celice je predviden iz vidnega 

betona. 

 

Čelna - vidna stran vodohrana (vključno s krili) se toplotno izolira z EPS oz. XPS (območje cokla in 50 

cm pod terenom) debeline 5cm ter fasadnim lepilom, mrežico ter zaključnim slojem. Na vrh parapetnega 

zidu ter na krilih se izvede odkap iz barvane ALU pločevine (svetlo sive barve). Ograja nad objektom se 

izvede s stransko pritrditvijo na parapetni zid oz. krila. Ostale zunanje betonske stene in deli krila, ki se 

zasujejo so zaščitene s hidroizolacijo, le-ta pa se zaščiti z XPS in gumbasto folijo. Plošča nad vodno in 

armaturno celico se hidro ter toplotno izolira s 5 cm XPS. Objekt se v celoti zasuje z izkopanim 

materialom in humusira ter zatravi. Pred objektom se izvede tamponsko nasutje ter armirano betonska 

plošča in asfaltni dovoz. Na ploščo se postavi jeklen montažni nadstrešek s prostorom za postavitev 

dizelskega agregata. Prostor je dimenzij 1,90 x 2,65 m in mora omogočati postavitev in servisiranje 

agregata ter odpiranje z dvokrilnimi vrati iz dveh strani (kot je prikazano v grafiki). 
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Slika 1: Vidni del – južna fasada vodohrana 
 

Odvodnjavanje 

Drenažne vode ter vode iz vodohrana se zbirajo ter se preko AB jaškov DN 800 z LTŽ pokrovom DN 

600 - 400 kN ter PVC cevi DN 160 vodijo razpršeno na teren pod makadamsko cesto. Na iztočni cevi iz 

vodohrana se izvede žabji pokrov. 

 

 

Slika 2: Shema razpršenega površinskega razlivanja 
 

Hidromehanska oprema 

Dotok vode v vodohran se kontrolira preko plovnega ventila. Dotok je izveden z možnostjo začasnega 

odjema v primeru potreb po dodatnih količinah vode v osnovnem sistemu. Hidroforna postaja preko 

sesalnega koša DN 80 zajema vodo iz vodohrana in jo pošiljam preko ultrazvočnega merilca pretoka v 

sistem (porabo). Praznotok in preliv se izvedeta preko cevi DN 80 v talno rešetko v armaturni celici. Le 

ta posreduje vodo dalje do jaška pred objektom. 

 



SAVINJAPROJEKT d.o.o.  Št. projekta: 38/2025 

Stran 6 

Vsa hidromehanska oprema mora biti min PN 16. vse cevovodne povezave morajo biti ustrezno podprte 

ali obešene. Pri sestavi hidromehanske opreme (ventilov, števcev, fazonskih kosov, ...) se naj uporabijo 

na enem vijaku narebričene ozemljitvene  podložke in matice (pobarvajo se naj v rdečo barvo). 

 

2.4 Velikost objekta 
 

Predvidena je izvedba naslednjih vodovodov: 

 

Vodovod-VOD 1 (1.1-1.39)  cev NL DN 80 C40, spoj VRS  L=304 m   

Vodovod-VOD 2 (2.1-2.80) cev NL DN 80 C40, spoj VRS  L=691 m 

   (2.80-2.148) cev PE100RC d63x5.8 PN16  L=685 m 

Vodovod-VOD 3 (2.28-3.29) cev PE100RC d63x5.8 PN16  L=290 m 

 

Dolžina predvidenega vodovoda znaša 1970 m. 

 

Vodohran BRDE: 

 

+/- 0.00= 316.10 m n.v.  

V=25 m3 - koristen volumen vodohrana 

 

Maksimalen nivo vode v vodohranu - Hmax= 317.30 m n.v. 

Minimalen nivo vode v vodohranu - Hmin= 315.20 m n.v.     

 

2.5 Polaganje vodovoda 
 

Zemeljska dela  

Za območje je bilo izdelano geološko-geomehansko poročilo, ki ga je za osnovni projekt razširitve 

vodovodnega omrežja izdelal GEOSVET Samo Marinc s.p. arh. št.: 21-6/2022. Ker trasa vodovoda 

poteka pretežno po obstoječih krajevnih cestah posebnih problemov pri vkopu vodovoda ni pričakovati. 

Glede na celotno predvideno traso je predvideno, da bodo izkopi potekali v zemljini 3. do 4 kategorije, 

mestoma (grebenasti del) pa tudi v kompaktni podlagi (ocenjeno 15% v »zemljini 5a. kategorije). Zaradi 

poteka ostalih predvidenih komunalnih vodovod (elektro kabelska kanalizacija, TK kabelska 

kanalizacija, …) ni možno predvideti potek vodovoda vedno po notranjem robu ceste. 

 

Za vodovod se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. Predviden je opažen izkop (svetla širina 

izkopa, širina na dnu znaša min. 0.80 m) po kampadah, ki se opravijo v enem dnevu (izkop, polaganje 
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cevi, zasip). Globina polaganja vodovoda znaša cca. 1.20 m (teme cevi) in je razvidna iz podolžnih 

profilov.  

 

Vsa zemeljska dela se morajo izvajati v suhem obdobju. 

 

Cevi NL se polagajo v peščeno posteljico ter obsip. V primeru, da se pri izkopu pojavi 

podzemna/precejna voda jo je potrebno za čas gradnje odvesti iz območja izkopa (črpanje, dreniranje). 

Peščena posteljica in obsip ob vodovodu se mestoma (na razdalji največ 20 m) nadomesti z glinenimi 

čepi (širine 0.3 – 0.5 m) po celotni širini izkopanega jarka. Le-ti preprečujejo vzdolžni tok podzemnih 

vod. 

 

Cevi PE RC se položijo in obsujejo v prebrano priročno zemljino, ki jo je potrebno skomprimirati do 

zbitosti raščenih tal. 

 

Vsa zemeljska dela, ki se bodo izvajala, se morajo izvajati pod stalnim nadzorom geomehanika, 

ki bo podajal potrebna dodatna navodila in dodatne ukrepe za doseganje projektnih zahtev. 

 

V primeru potrebe po začasni deponiji materiala (manjše količine od izkopov po kampadah) si mora 

izvajalec pridobiti soglasje lastnika zemljišča. 

 

Dno jarka se uvalja na Ev2 >= 25 Mpa. 

 

Zasip nad cono cevovoda z izkopanim materialom se vrši v slojih 30 cm, zbitost zasipa mora znašati 

95% po SPP (asfaltne površine) oz. 92 % po SPP zelenice. Zbitost materiala v coni cevovoda (30 cm 

nad temenom cevi) mora znašati 97 % po SPP. 

 

Cevi 

Predvidene so cevi iz nodularne litine NL DN 80 C40, spoj VRS ter PE100 RC tip 2 cevi d63x5.8 PN16. 

Za prevezave hišnih priključkov so predvidene cevi PE100 RC tip 2 d32 PN16 (hišni priključki niso 

predmet projekta DGD). 

 

Posteljica   

NL cevi se polagajo na peščeno posteljico DN/10 + 10 cm z obsipom 15 cm nad temenom cevi (4-8 mm 

drobljenec). Zbitost mora znašati 97 % po SPP.  

Za preprečitev toka podzemne vode v območju posteljice in obsipa se na 20 m izdelajo glineni čepi. 

 

Fazonski kosi in armatura so min. PN 16. 

Vertikalna in horizontalna zaščita lokov se izvede z betonskimi bloki C16/20.  
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Tlačni preizkus in dezinfekcija   

Tlačni preizkus cevovoda in dezinfekcija se izvede po veljavnih standardih ter s strani pooblaščene 

organizacije. 

 

2.6 Obnova cest 
 

Tangirano asfaltno vozišče na dolžini izvedbe se obnovi v sestavi (standardna sestava za javne poti na 

območju občine Šentjur): 

- 3 cm obrabna plast bitumenski beton AC 8 surf B 50/70 A4  

- 5 cm nosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 16 base B 50/70 A4 

- 20 cm tampon TP 32 Ev2 >= 100 MPa 

- 40 cm zmrzlinsko odporna kamnita posteljica (0 – 100 mm) 

- Geotekstil natezna trdnost 16-18 kN/m2 

- Planum temeljnih tal Ev2 >=30 MPa 

 

3. URBANISTIČNA DOKUMENTACIJA 
 

3.1 Navedba prostorskih aktov: 
 

 

- Odlok o Strateškem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/2013), 

- Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/2013, 

48/18, 58/19) 

 

Enote urejanja prostora: JMŠ1, KR5, KR1, KR2, KR11; 

 

3.2 Podatki o namenski rabi prostora: 
 

- Namenska raba: SK, K2, G; 

 

3.3 Podatki o območjih varovalnih pasov:  
 

- Koridor komunalne in energetske, telekomunikacjske infrastrukture;  

- Koridor prometne infrastrukture:  cestno omrežje - javna cesta; 

 

3.4 Vrste dopustnih dejavnosti, gradenj in objektov:  
 

Gradbeni inženirski objekti in drugi objekti: 

CC-SI 22221 – Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo; 
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4. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI 
 

4.1 Opis skladnosti: 
 

Nameravana gradnja je skladna z določili iz prostorskih aktov, ki veljajo na danem območju. 

Predvidena gradnja je skladna s pridobljenimi mnenji pristojnih mnenjedajalcev. 

 

4.2 Upoštevana prostorska zakonodaja in predpisi 
 

− Gradbeni zakon (Ur.l. RS št. 199/21, 105/2022, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25); 

− Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – 
ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25; 

− Uredba o razvrščanju objektov (Ur.l. RS št. 96/2022); 

− Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 
30/2023); 

− Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov (Ur. List RS, št. 
54/03, 61/17-GZ, 199/21-GZ-1); 

− Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov  (Ur.l. RS št. 41/18 in 199/21 – GZ-1); 

− Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05, 61/17 – GZ 
in 199/21 – GZ-1); 

− Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS št. 70/22, 161/22, 129/23, 103/24 in 94/25); 

− Tehnična smernica za graditev TSG-1-004: 2022 (Energijska učinkovitost stavb); 
 

− Zakon o cestah (ZCes-2) (Uradni list RS št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – 
ZUNPEOVE); 

− Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list št. RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 in 132/22 – 
ZCes-2); 

− Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – 
ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn); 

− Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 – 
popr. in 22/25); 

− Pravilnik o kolesarskih površinah (Ur.l. RS št. 36/18 in 132/22 – ZCes-2); 

− Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah 
(Ur.l. RS št. 7/12 in 132/22 – ZCes-2). 

− Tehnične smernice za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo sprejelo v letih 2002-2019; 

− Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) (Uradni list RS, št. 10/18 – ZCes-1C); 

− Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS št. 156/21 – uradno prečiščeno 
besedilo, 161/21 – popr., 22/25 in 86/25 – odl. US); 

− Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS št. 47/05 in 44/22 – 
ZVO-2). 

 

− Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)  (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 –
ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ); 

− Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. List RS  št. 
št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2; 
 

− Zakon o vodah (ZV-1), (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-
1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. 
US; 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3971
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0348
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2478
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2670
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-0694
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-3541
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0872
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-2619
http://www.sigov.si/mop/zakonodaja/zakoni/prostor/graditev/tehnicna_dokumentacija.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3972
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2005-01-4408
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2914
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3972
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1635
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4095
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-3891
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-3304
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-3293
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3113
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3442
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0618
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2478
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2005-01-3896
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-1071
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-5732
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1770
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3113
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-1349
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-1988
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-2414
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-3013
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2009-01-2038
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2009-01-4926
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-5732
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-0991
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-0765
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-21-0897
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0779
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0411
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2982
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-21-3091
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0762
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-3060
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0348
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2478
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-0693
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0757
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-2264
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2266
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2394
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1435
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1979
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-01-3237
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-0064
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-1694
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-2417
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-2418
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-3602
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-1618
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2360
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0975
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-1019
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2478
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-1746
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− Uredba o pogojih in omejitvah za poseganje v prostor ter za izvajanje dejavnosti na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 
34/2025); 

− Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23); 

− Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV) (Uradni 
list RS, št. 21/25); 

− SIST EN 805:2025 Oskrba z vodo - Zahteve za  sisteme in komponente zunaj stavb  

− Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 – ZVO-2, 21/25 – ZOPVOOV in 113/25); 

− Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS 
št.:64/12, 64/14 in 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22); 

 

− Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2); 

− Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS 107/25); 

− Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS št.121/04, 59/19, 44/22 – ZVO-2 in 53/22); 
 

− Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22); 

− Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13, 61/17 – 
GZ in 199/21 – GZ-1);  

− Tehnična smernica TSG-1-001:2019 (požarna varnost v stavbah); 

− Uredba o o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14); 
 

− Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25); 

− Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2); 

− Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2);  

− Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l. RS, št. 34/08 in 61/11 in  44/22 – ZVO-2);  
 

− Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, 
št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1); 

− Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list RS, št. 
89/99, 39/2005, 43/2011-ZVZD-1 in 53/25); 

− Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur.l.št. 43/2011-ZVZD-1); 
 

− Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – 
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – 
ZGGLRS, 77/16, 78/23 – ZUNPEOVE in 85/25; 

− Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih 
sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13); 

− Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10 in 
200/20); 

− Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09); 
 

− Zakon o gradbenih proizvodih ZG Pro-1 (Ur.list.RS št. 82/13); 

− Pravilnik o geodetskem načrtu (Ur. List RS, št. 40/04); 

− Zakon o standardizaciji (Ur.l. RS, št. 59/1999); 

− Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,  
90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE); 
 

− Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti 
in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, št. 114/2005):  
SIST EN 1990: Evrokod - Osnove projektiranja 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0757
https://ecommerce.sist.si/catalog/standards/cen/86c0b326-bc0f-42f5-82fb-3d3daa42cffc/en-805-2025
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3842
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3715
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3723
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3885
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0757
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-4029
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1762
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4000
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0368
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0225
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3235
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2668
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1162
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-0102
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-0323
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-3292
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2914
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3287
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0834
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-1359
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2005-01-0305
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2005-01-3627
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-0611
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-0317
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2914
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3972
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1772
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-3274
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0472
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200539&stevilka=1395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2039
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-2149
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2039
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1993-01-1299
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1999-01-2655
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-01-3231
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-01-5387
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-4911
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-5469
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-5480
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-2521
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-3676
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0541
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0832
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-0992
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-0340
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3230
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2478
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-3048
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4218
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4744
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3086
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4838
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199959&stevilka=2796
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-0485
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-5551
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-0278
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-3529
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-4131
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1367
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0887
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2478
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SIST EN 1990/A1:   Evrokod - Osnove projektiranja 
SIST EN 1991-1-1:  Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije-1-1.del: Splošni vplivi - Gostote, lastna teža, 
koristne obtežbe stavb 
SIST EN 1991-1-4  Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije-1-4. del: Splošni vplivi-Vplivi vetra  
SIST EN 1992: Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij  
SIST EN 1993:  Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij 
SIST EN 1996:  Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij 
SIST EN 1997: Evrokod 7 : Geotehnično projektiranje  
SIST EN 1998: Evrokod 8 : Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij 

 

− Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom  
nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10,  
45/11 in 17/14 – EZ-1 in 38/24 – EZ-2); 

− Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim 
tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02, 17/14 – EZ-1 in 38/24 – EZ-2); 

 

− Energetski zakon (EZ-2) (Uradni list RS, št. 38/24 in 47/25 – ZOEE-A);  

− Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti  1 
kV DO 110 kV (novelirana izdaja študije EIMV št. 2090) in EIMV št. 2400 - Kriteriji načrtovanja NN 
omrežja); 

− Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92, 56/99 – 
ZVZD in 43/11 – ZVZD-1); 

− Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 22/16, 173/21 in 38/24 – EZ-2); 

− Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010  17/14 – EZ-1 in 38/24 – 
EZ-2); 

− Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, 
št. 140/21 in 199/21 – GZ-1); 

− Tehnična smernica TSG-N-002: 2013 (Nizkonapetostne električne inštalacije); 

− Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1); 
 

 

 

5. OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO 
 

5.1 Vplivi na mehansko odpornost 
 

Nameravana gradnja ne bo imela vpliva na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin v okolici.  

 

5.2 Vplivi na varnost pred požarom 
 

Nameravana gradnja ne bo imela vpliva na varnost pred požarom. Odmik od sosednjih objektov je 

skladen s predpisi s področja varstva pred požarom. 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0478
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2118
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0538
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-1288
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-01-1152
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-01-2626
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0538
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-1288
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-1288
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-1904
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1992-01-1483
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-2652
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0538
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-1288
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2818
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3972
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2817
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3972
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5.3 Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito 
 

Predvidena gradnja ne bo povzročala emisij strupenih plinov, nevarnih delcev, plinov, nevarnih sevanj, 

onesnaženja ali zastrupitve vode in tal.  

 

5.4 Vplivi na varnost pri uporabi 
 

Nameravana gradnja ne bo imela vpliva na varnost pri uporabi nepremičnin v okolici zunaj meje 

gradbene parcele. 

 

5.5 Vplivi hrupa 
 

Predviden objekt ni vir prekomernega hrupa. 

 

»V skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS 43/18) se bodo 

gradbena dela izvajala od ponedeljka do sobote, v dnevnem času; od ponedeljka do petka od 6. do 18. 

ure, ob sobotah od 6. do 16 ure. Ob nedeljah in praznikih gradbišče ne bo obratovalo.« 

 

5.6 Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote v njih 
 

Nameravana gradnja ne bo imela vplivov na varčevanje z energijo in ohranjanja toplote v njih. 

 

6. Ravnanje z gradbenimi odpadki 
 

Z vsemi odpadki, ki bodo nastali pri gradnji je potrebno ravnati skladno s Pravilnikom o ravnanju z 

odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 34/08).  

 

Investitor mora sam zagotoviti, da se vsi gradbeni odpadki, ki bodo nastali med izvedbo, odpeljejo na 

ustrezno deponijo oz. se pripravijo za ponovno uporabo za gradbena dela na gradbišču, na katerem so 

ti odpadki nastali. 

 

7. UREDITEV GRADBIŠČA IN VELIKOST  
 

Območje gradbišča bo obsegalo območje gradbene parcele in bo urejeno tako, da bo skladno z Uredbo 

o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/05, 

43/11-ZVZD-1). 

 

Velikost območja za gradnjo bo naslednja: 1970 m2; 
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8. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI POGOJI  
 

8.1 Telekom Slovenije 
 

- Na območju predvidenega vodovoda poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje 

Telekoma Slovenije d.d.. Trase so razvidne iz situacije komunalnih naprav in napeljav.  

- Posamezne glavne kablovode in TK priključke je potrebno pred gradnjo določiti z mikro 

zakoličbo na poziv investitorja oz. izvajalca.  

- Na mestu, kjer trasa vodovoda prečka obstoječe TK kablovode je le-te potrebno zaščititi z zaščitno 

cevjo, skladno s priloženim detajlom C. Na mestu prečkanj je potrebno na celotni dolžini prečkanja 

vgraditi dodatno rezervno zaščitno cev PVC 110 oz. 125 mm. 

- Zemeljska dela v bližini tako določenih TK vodov je potrebno izvajati ročno. 

- Na območju je predvideno sopolaganje PE-HD cevi d50 in pomožnih jaškov.  

Vsa dela pri križanjih in zaščito tangiranih vodov se izvaja pod nadzorom in s strani upravljalca Telekom 

Slovenije na osnovi pisnega naročila investitorja ali izvajalca del. 

 

8.2 JKP Šentjur 
 

- Pred gradnjo vodovoda je potrebno določiti z zakoličbo dejansko traso in globino obstoječega 

vodovoda, vodovodnih priključkov.  

 

- Vsa dela, ki tangirajo obstoječe vodovodno omrežje se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca. 

(zakoličba, nadzor). 

 

8.3 Elektro Celje 
 

1. Predviden poseg (vodovod in hidroforna postaja) bo na svoji trasi posegal v varovalne pasove 

nizkonapetostnega nadzemnega omrežja, nizkonapetostnih električnih kablov ter prostostoječih 

distribucijskih elektro omaric. 

2. Predviden vodovod bo na svoji trasi križal obstoječo nizkonapetostno nadzemno in podzemno 

električno omrežje. Za nizkonapetostno nadzemno električno omrežje pa mora trasa vodovoda potekati 

minimalno 1,5 m od katerega koli stojnega mesta. Prav tako so izkopi v bližini stojnih mest 

nizkonapetostnega nadzemnega omrežja dovoljeni v minimalni oddaljenosti 1,5 m. 
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2.1 Dvig nivelete terena pod vodniki električnega omrežja je nedopustno. Nedopustno je tudi 

deponiranje materiala pod vodniki električnega omrežja za čas gradnje kanalizacije. 

2.2 Pri približevanju trase vodovoda transformatorskim postajam, je potrebno upoštevati, da mora trasa 

vodovoda biti oddaljena minimalno 2m od skrajnega roba transformatorske postaje. 

2.3. Za prostostoječo distribucijsko električno omarico pa velja, da mora trasa vodovoda potekati 

minimalno 1 m od omarice. 

2.4 Varovalne pasove določa 112. člen Energetskega zakona EZ-2 (Uradni list RS, št. 38/24). Iz 

situacije komunalnih naprav in napeljav so razvidna križanja in potek vodovoda. 

3. Križanje in paralelni potek vodovoda z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na sledeč način: 

- križanje vodovoda z električnim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod ali nad električnim 

kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti najmanj 0,5 m ter pri 

križanju kabla z priključnim cevovodom najmanjši svetli razmik 0,3 m. Če je v obeh primerih križanj 

manjši razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred mehanskimi poškodbami s tem, da se 

ga namesti v zaščitno cev tako, da je cev daljša za 1 m na vsako stran križanja, 

- pri paralelnem poteku mora minimalni horizontalni razmik elektroenergetskega kabla in vodovoda 

znašati minimalno 0,5 m oziroma 1,5 m, če gre za magistralni vodovod za preskrbo vode. Razmik se 

meri med najbližjimi zunanjimi robovi inštalacij, 

- v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem polaganju kabla z vodovodom, je potrebno 

pridobiti soglasje upravljavca posamezne infrastrukture (vodovoda), kable pa zaščititi s polaganjem v 

kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti manjši kot jih določa standard SIST EN 

805. V točki 9.3.1 in sicer najmanj 0,4 m, v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika 

najmanj 0,2 m. 

3.1 Točka 3. predmetnih pogojev je v skladu s Študijo, št.: 2090 »Smernice in navodilo za izbiro, 

polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV«, ki jo je izdelal 

Elektroinštitut Milan Vidmar. 

3.2 Detajl križanja in paralelnega poteka je razviden iz detajla C, C1. 

4. Elektro Celje, d.d. pripravlja projekt izvedbe nove transformatorske postaje TP Krajnčica vrh: 374 s 

priključnim srednjenapetostnim kablovodom 20 kV in rekonstrukcijo obstoječega distribucijskega 

električnega omrežja izvod IO3: Brde, ki se v tej fazi napaja iz transformatorske postaje TP Krajnčica: 

253 (št. projekta 168/25). V situaciji komunalnih naprav in napeljav je prikazan potek predvidenih NN in 

SN elektro kablov ter TP postaje in razdelilnih omaric. 

5. Vsa križanja in paralelne poteke vodovoda z elektroenergetskimi kabli je potrebno geodetsko posneti 

in slikati ter slike in geodetske posnetke dostaviti Elektro Celje, d.d., najkasneje na dan tehničnega 

pregleda objekta oziroma prevzema objekta. 
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6. Zakoličenje, strokovni nadzor nad izvajanjem del v bližini električnih vodov in naprav, kakor tudi 

izvedbo križanj in paralelnih potekov, bo izvedlo Elektro Celje, d.d.. Vsa dela v bližini električnih 

zemeljskih kablih se lahko izvajajo samo ročno. 

7. Vse stroške ureditve križanja in paralelnih potekov vodovoda z elektroenergetskimi vodi nosi 

investitor. Isto je v skladu z 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 

opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 

101/2010). Vsa dela pa bo izvedlo Elektro Celje, d.d.. 

8. Glede na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega 

omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektro Celju, d.d. 

lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o 

pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu 

elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). 

9. Pri delih v bližini el. vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise. 

S tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njih delov tako, da ni možno približevanje 

istih v bližino nadzemnih tokovodnikov na razdaljo manjšo od 3 m. Vsa dela v bližini električnih vodov in 

naprav je možno izvajati samo ročno (ročni izkopi) in pod strokovnim nadzorom pooblaščenega 

predstavnika Elektro Celje, d.d.. Slednje pa je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik, kar mora biti 

parafirano s strani Elektro Celje, d.d.. 

9.1 Deponiranja materiala in postavitev gradbiščnih kontejnerjev v varovalne pasove električnih vodov in 

naprav je nedopustno. 

9.2 Elektro Celje, d.d. pa bo pri delih v bližini električnih vodov in naprav po predhodnem naročilu 

izvajalo stalen strokovni nadzor. 

10. V kolikor se z zemeljskimi deli naleti ali poškodujejo ozemljitveni vodi električnih vodov in naprav je o 

tem potrebno obvestiti Elektro Celje, d.d., ki bo zadevo ustrezno saniralo. 

11. Vsi stroški popravil poškodb električnih vodov in naprav, ki bi nastali na slednjih kot posledica 

gradnje vodovoda bremenijo izvajalca ali investitorja gradnje. 

 

8.4 DRSV  
 

Predvideni posegi se nahajajo na območju velike do majhne stopnje verjetnosti pojavljanja zemeljskih in 

hribinskih plazov. 
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Slika 3: Potek predvidenega vodovoda 
 

Za območje je bilo izdelano geološko-geomehansko poročilo, ki ga je za osnovni projekt razširitve 

vodovodnega omrežja izdelal GEOSVET Samo Marinc s.p. arh. št.: 21-6/2022. Ker trasa vodovoda 

poteka pretežno po obstoječih krajevnih cestah posebnih problemov pri vkopu vodovoda ni pričakovati. 

Glede na celotno predvideno traso je predvideno, da bodo izkopi potekali v zemljini 3. do 4. kategorije, 

mestoma (grebenasti del) pa tudi v kompaktni podlagi (ocenjeno 15% v »zemljini 5a. kategorije). Zaradi 

poteka ostalih predvidenih komunalnih vodovod (elektro kabelska kanalizacija, TK kabelska 

kanalizacija, …) ni možno predvideti potek vodovoda vedno po notranjem robu ceste. 

 

Za vodovod se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. Predviden je opažen izkop (svetla širina 

izkopa, širina na dnu znaša min. 0.80 m) po kampadah, ki se opravijo v enem dnevu (izkop, polaganje 

cevi, zasip). Globina polaganja vodovoda znaša cca. 1.20 m (teme cevi) in je razvidna iz podolžnih 

profilov.  

 

Vsa zemeljska dela se morajo izvajati v suhem obdobju. 

 

Cevi NL se polagajo v peščeno posteljico ter obsip. V primeru, da se pri izkopu pojavi 

podzemna/precejna voda jo je potrebno za čas gradnje odvesti iz območja izkopa (črpanje, dreniranje). 

Peščena posteljica in obsip ob vodovodu se mestoma (na razdalji največ 20 m) nadomesti z glinenimi 
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čepi (širine 0.3 – 0.5 m) po celotni širini izkopanega jarka. Le-ti preprečujejo vzdolžni tok podzemnih 

vod. 

 

Cevi PE RC se položijo in obsujejo v prebrano priročno zemljino, ki jo je potrebno skomprimirati do 

zbitosti raščenih tal. 

 

Vsa zemeljska dela, ki se bodo izvajala, se morajo izvajati pod stalnim nadzorom geomehanika, 

ki bo podajal potrebna dodatna navodila in dodatne ukrepe za doseganje projektnih zahtev. 

 

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče ter poplavno 

območje. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in 

odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko 

ustrezno urediti.  

 

8.5 Zavod za gozdove Slovenije 
 

Predviden vodovod ne posega na gozdna zemljišča. 

 

 

         Sestavil: 
         Aljaž Žolnir, univ.dipl.inž.grad. 
 


