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1. SPLOSNO

Za investitorja ob&ino Sentjur je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za objekt VODOVOD BRDE
v naselju Krajncica.

Predmet projekta je izqradnja vodovoda v dolzini 1970 m in vodohrana Brde s hidropostajo.

2. OPIS PREDVIDENEGA VODOVODA

21 Lokacijski podatki

Lokacija: Krajn€ica;

Seznam parcel:

Vodovod - VOD 1:

K.o. Krajn€ica (1140): 1336, 1332/4, 1331/1, 404;

Vodovod - VOD 2:
K.o. Krajn€ica (1140): 404, 1331/1, 1332/4;

Vodovod - VOD 3:
K.o. KrajnCica (1140): 1332/4, 1332/6, 458/6;

Vodohran BRDE:
K.o. Krajncica (1140): 404, 402/1;

2.2 Namembnost gradnje

S predvidenim vodovodom se bo oskrboval del naselja Krajnéica — obmocje Brde. Vodovod bo sluzil za

oskrbo s pitno vodo.

2.3 Potek in opis trase vodovoda

Obstojece stanje

Na obmogju Brde v naselju Krajn&ica v obéini Sentjur se nahaja 28 stanovanjskih hi$ ter 8 vikendov,
kleti oz. kaSC. Le-ti se oskrbujejo z vodo iz problematicnega skupinskega vaskega vodovoda Brde.
Zaradi neustreznosti vodnega vira in celotnega vodovoda se je obéina Sentjur odlocila za izgradnjo
javnega vodovodnega sistema na obmocju Brde.
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Predvideno stanje

Previden vodovod se prikljuCuje na obstoje¢ vodovod NL DN 100. Nato poteka po obmocju Brde proti
severu v robu obCinske asfaltne ceste. Na koti 316.10 je predvidena izgradnja vodohrana s
obmodja tlak 2.5 bar. Objekti na obmocju se raztezajo od cca 325 do 371. Ugodna tlaCna cona bo tako
od 371 (2.5 bar) do 346 (5.0 bar). Pri niZje leZeCih objektih je predvidena vgradnja reduktorja tlaka v

vodomerne jaske.

Za obmocje se ne predvideva zagotavljanje pozarne varnosti iz javnega vodovodnega omrezja.

Brde Stevilo Np Qd maxQd Qh(maxQd) | maxQh(maxQd)
E /E/dan ma3/dan m3/dan Us l/s
Prebivalci 84 150 15,12 40,32 0,47 1,35
V.zivali 20 80 1,92 5,12 0,06 0,17
M.zivali 40 30 1,44 3,84 0,04 0,13
Vikendi 8 500 4,80 12,8 0,15 0,43
Suma 23,28 62,08 0,72 2,08

Glede na izracunano porabo vode ter potreben tlak izberemo hidropostajo z Qé= 2.1 I/s ter HE = 81 m.
Hidropostajo sestavljata dve frekvenéno vodeni Erpalki (ena predstavija 100% rezervo). Za zagotavljanje
nemotene oskrbe z vodo se predvidi vodohran velikosti 25 m3, kar predstavlja priblizno dnevno potrebno

koliCino vode, ter dizelski agregat.

Predviden vodovod VOD 1 iz cevi NL DN 80 predstavlja vodovodno povezavo med obstojeCim
vodovodnim omrezje in predvidenim vodohranom Brde. V tocki 1.1 se naveZe na obstoje¢ vodovod NL
DN 100. V tocki 1.39 se naveze na predviden vodohran. Vodovod poteka po asfaltni obéinski cesti ter

delno po zelenih povrsinah.

Predviden vodovod VOD 2 se v to¢ki 2.1 navezuje na vodohran Brde. Nato poteka cev NL DN 80 po
asfaltni obCinski cesti do tocke 2.80. Ta tocka predstavija najvisji del vodovoda. Od tocke 2.80 do tocke
2.148 poteka cev PE d63. V tocki 2.80 se izvede avtomatski zracnik DN 50, v tocki 2.147 izpust —
podzemni hidrant DN 50.

Predviden vodovod VOD 3 se navezuje na VOD 2 v tocki 2.28. Nato poteka cev PE d63 po makadamski
cesti proti vzhodu do tocke 3.29. V tocki 3.23 se predvidi avtomatski zracnik DN 50, v tockah 3.6 in 3.28
pa izpust — podzemni hidrant DN 50.
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Pred prevezavo hiSnih prikljuékov na predviden vodovod je potrebno preveriti dejanski tlak na

izvedenem vodovodu ter po potrebi vgraditi reduktorje tlaka. Hisni prikljucki se izvedejo z navrtnimi

zasuni. Hidni prikljucki niso predmet projekta DGD.

Trasa in potek je razvidna iz priloZenih lokacijskih in tehni¢nih prikazov.

Vodohran

Objekt je predviden kot AB polvkopana konstrukcija z vodno celico koristnega volumna cca 25 m3 in
armaturno celico, z vhodom iz prednje Celne strani. Kompletna konstrukcija je armirano-betonska
konstrukcija izdelana iz vidnega vodoneprepustnega betona C 30/37 odpornega na kemikalije. Talna
plos¢a je debeline 30 cm. Stene vodne celice so debeline 30 cm, armaturne celice pa 25 cm. Debelina
ploSCe nad vodno in armaturno celico znasa 25 cm. Vsi delovni stiki morajo biti izvedeni z ustreznim
tesnilnim trakom za delovne stike. Vodna celica je svetle velikosti 3.00 x 4.00 m, armaturna celica pa
3.10 x 2.80 m.

Armaturna celica je s podestom razdeljena v gornji vstopni in spodniji del. Vstop v vodno celico je
predviden preko INOX lestev. Zraenje vodne celice je preko dveh INOX zraénikov name$cenih v
gornjem delu vodne celice. Zracenje armaturne celice je predvideno preko zraCnika ter reSetke v

spodnjem delu vrat. ReSetka na vratih mora imeti mehanizem za regulacijo oz. zaprtje.

V armaturni celice so na tleh in stenah (do stropa) predvidene kerami¢ne plosCice. Na stenah so
predvidene gladke plos€ice na tleh ploS¢ice z drsnostjo R12 - granitogres 1. kvalitete po izboru
investitorja. Premaz znotraj vodne celice (stene, dno) se izvede z ustreznim materialom primernim za
pitno vodo v svetli barvi (beli ali modri). Strop armaturne celice in vodne celice je predviden iz vidnega

betona.

Celna - vidna stran vodohrana (vkljuéno s krili) se toplotno izolira z EPS oz. XPS (obmogje cokla in 50
cm pod terenom) debeline 5¢m ter fasadnim lepilom, mrezico ter zakljuénim slojem. Na vrh parapetnega
zidu ter na krilih se izvede odkap iz barvane ALU plo¢evine (svetlo sive barve). Ograja nad objektom se
izvede s stransko pritrditvijo na parapetni zid oz. krila. Ostale zunanje betonske stene in deli krila, ki se
zasujejo so zasCitene s hidroizolacijo, le-ta pa se zas¢iti z XPS in gumbasto folijo. Plos¢a nad vodno in
armaturno celico se hidro ter toplotno izolira s 5 cm XPS. Objekt se v celoti zasuje z izkopanim
materialom in humusira ter zatravi. Pred objektom se izvede tamponsko nasutje ter armirano betonska
plos¢a in asfaltni dovoz. Na plo$¢o se postavi jeklen montazni nadstreSek s prostorom za postavitev
dizelskega agregata. Prostor je dimenzij 1,90 x 2,65 m in mora omogocati postavitev in servisiranje

agregata ter odpiranje z dvokrilnimi vrati iz dveh strani (kot je prikazano v grafiki).
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Slika 1: Vidni del - juzna fasada vodohrana

Odvodnjavanje
Drenazne vode ter vode iz vodohrana se zbirajo ter se preko AB jaskov DN 800 z LTZ pokrovom DN
600 - 400 kN ter PVC cevi DN 160 vodijo razprSeno na teren pod makadamsko cesto. Na iztoCni cevi iz

vodohrana se izvede zabji pokrov.

Precni prerez Vzdolzni prerez

Tloris

Slika 2: Shema razprSenega povrsinskega razlivanja

Hidromehanska oprema

Dotok vode v vodohran se kontrolira preko plovnega ventila. Dotok je izveden z moZnostjo zaCasnega
odjema v primeru potreb po dodatnih koli¢inah vode v osnovnem sistemu. Hidroforna postaja preko
sesalnega koSa DN 80 zajema vodo iz vodohrana in jo poSiljam preko ultrazvo¢nega merilca pretoka v
sistem (porabo). Praznotok in preliv se izvedeta preko cevi DN 80 v talno reSetko v armaturni celici. Le
ta posreduje vodo dalje do jaSka pred objektom.
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Vsa hidromehanska oprema mora biti min PN 16. vse cevovodne povezave morajo biti ustrezno podprte
ali obeSene. Pri sestavi hidromehanske opreme (ventilov, Stevcev, fazonskih kosov, ...) se naj uporabijo

na enem vijaku narebriene ozemljitvene podlozke in matice (pobarvajo se naj v rdeco barvo).

24  Velikost objekta

Predvidena je izvedba naslednjih vodovodov:

Vodovod-VOD 1 (1.1-1.39) cev NL DN 80 C40, spoj VRS L=304 m
Vodovod-VOD 2 (2.1-2.80) cev NL DN 80 C40, spoj VRS L=691 m

(2.80-2.148)  cev PE100RC d63x5.8 PN16 L=685m
Vodovod-VOD 3 (2.28-3.29) cev PE100RC d63x5.8 PN16 L=290 m

DolzZina predvidenega vodovoda znasa 1970 m.

Vodohran BRDE:

+/-0.00= 316.10 m n.v.

V=25 m3 - koristen volumen vodohrana

Maksimalen nivo vode v vodohranu - Hmax=317.30 m n.v.

Minimalen nivo vode v vodohranu - Hmin=315.20 m n.v.

2.5 Polaganje vodovoda

Zemeljska dela

Za obmocje je bilo izdelano geoloSko-geomehansko poroCilo, ki ga je za osnovni projekt razSiritve
vodovodnega omreZja izdelal GEOSVET Samo Marinc s.p. arh. §t.: 21-6/2022. Ker trasa vodovoda
poteka pretezno po obstojecih krajevnih cestah posebnih problemov pri vkopu vodovoda ni pri¢akovati.
Glede na celotno predvideno traso je predvideno, da bodo izkopi potekali v zemljini 3. do 4 kategorije,
mestoma (grebenasti del) pa tudi v kompaktni podlagi (ocenjeno 15% v »zemljini 5a. kategorije). Zaradi
poteka ostalih predvidenih komunalnih vodovod (elektro kabelska kanalizacija, TK kabelska

kanalizacija, ...) ni mozno predvideti potek vodovoda vedno po notranjem robu ceste.

Za vodovod se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. Predviden je opaZen izkop (svetla Sirina
izkopa, Sirina na dnu znaSa min. 0.80 m) po kampadah, ki se opravijo v enem dnevu (izkop, polaganje

Stran 6



SAVINJAPROJEKT d.o.0. St. projekta: 38/2025

cevi, zasip). Globina polaganja vodovoda znasa cca. 1.20 m (teme cevi) in je razvidna iz podolznih

profilov.

Vsa zemeljska dela se morajo izvajati v suhem obdobju.

Cevi NL se polagajo v peSceno posteljico ter obsip. V primeru, da se pri izkopu pojavi
podzemnalprecejna voda jo je potrebno za ¢as gradnje odvesti iz obmocja izkopa (Crpanije, dreniranje).
PesCena posteljica in obsip ob vodovodu se mestoma (na razdalji najve¢ 20 m) nadomesti z glinenimi
Cepi (Sirine 0.3 — 0.5 m) po celotni Sirini izkopanega jarka. Le-ti preprecujejo vzdolzni tok podzemnih

vod.

Cevi PE RC se polozijo in obsujejo v prebrano priroéno zemljino, ki jo je potrebno skomprimirati do

zbitosti raSéenih tal.

Vsa zemeljska dela, ki se bodo izvajala, se morajo izvajati pod stalnim nadzorom geomehanika,

ki bo podajal potrebna dodatna navodila in dodatne ukrepe za doseganje projektnih zahtev.

V' primeru potrebe po zaCasni deponiji materiala (manjSe koli¢ine od izkopov po kampadah) si mora

izvajalec pridobiti soglasje lastnika zemljis¢a.
Dno jarka se uvalja na Ev2 >= 25 Mpa.

Zasip nad cono cevovoda z izkopanim materialom se vrsi v slojih 30 ¢m, zbitost zasipa mora zna$ati
95% po SPP (asfaltne povrsine) 0z. 92 % po SPP zelenice. Zbitost materiala v coni cevovoda (30 cm

nad temenom cevi) mora znaSati 97 % po SPP.

Cevi

Predvidene so cevi iz nodularne litine NL DN 80 C40, spoj VRS ter PE100 RC tip 2 cevi d63x5.8 PN16.
Za prevezave hidnih prikljuckov so predvidene cevi PE100 RC tip 2 d32 PN16 (hidni prikljucki niso
predmet projekta DGD).

Posteljica
NL cevi se polagajo na pedteno posteljico DN/10 + 10 cm z obsipom 15 cm nad temenom cevi (4-8 mm
drobljenec). Zbitost mora znaSati 97 % po SPP.

Za preprecitev toka podzemne vode v obmocju posteljice in obsipa se na 20 m izdelajo glineni &epi.

Fazonski kosi in armatura so min. PN 16.

Vertikalna in horizontalna zascita lokov se izvede z betonskimi bloki C16/20.
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Tlaéni preizkus in dezinfekcija

Tlacni preizkus cevovoda in dezinfekcija se izvede po veljavnih standardih ter s strani pooblascene
organizacije.

2.6  Obnova cest

Tangirano asfaltno vozi§&e na dolZini izvedbe se obnovi v sestavi (standardna sestava za javne poti na

obmogju obgine Sentjur):

- 3 cmobrabna plast bitumenski beton AC 8 surf B 50/70 A4

- 5 .cm nosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 16 base B 50/70 A4
- 20 cm tampon TP 32 Ev2 >= 100 MPa

- 40 cm zmrzlinsko odporna kamnita posteljica (0 — 100 mm)

- Geotekstil natezna trdnost 16-18 kN/m2

- Planum temeljnih tal Ev2 >=30 MPa

3. URBANISTICNA DOKUMENTACIJA

3.1 Navedba prostorskih aktov:

- Odlok o Strateskem prostorskem naértu Obéine Sentjur (Uradni list RS, &t. 114/2013),
- Odlok o izvedbenem prostorskem naértu Obcine Sentjur (Uradni list RS, &t. 114/2013,
48/18, 58/19)

Enote urejanja prostora: JMS1, KR5, KR1, KR2, KR11;

3.2 Podatki o namenski rabi prostora:

- Namenska raba: SK, K2, G;

3.3 Podatki o obmogcjih varovalnih pasov:

- Koridor komunalne in energetske, telekomunikacjske infrastrukture;

- Koridor prometne infrastrukture: cestno omrezje - javna cesta;

3.4  Vrste dopustnih dejavnosti, gradenj in objektov:

Gradbeni inZenirski objekti in drugi objekti:
CC-SI 22221 - Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnolosko vodo;
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4, OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI

4.1 Opis skladnosti:

Nameravana gradnja je skladna z doloCili iz prostorskih aktov, ki veljajo na danem obmocju.

Predvidena gradnja je skladna s pridobljenimi mneniji pristojnih mnenjedajalcev.

4.2 Upostevana prostorska zakonodaja in predpisi

— Gradbeni zakon (Ur.l. RS 8t. 199/21, 105/2022, 133/23, 85/24 — ZAID-A, 47/25 — odl. US in 75/25);

— Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) Uradni list RS, §t. 199/21, 18/23 — ZDU-10, 78/23 -
ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 — odl. US in 75/25;

— Uredba o razvr§€anju objektov (Ur.l. RS §t. 96/2022);

— Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, &t.
30/2023);

— Pravilnik o obliki tehni¢nih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrZevanje objektov (Ur. List RS, &t.
54/03, 61/17-GZ, 199/21-GZ-1);

— Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Ur.l. RS &t. 41/18 in 199/21 - GZ-1);

— Pravilnik 0 mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, §t. 101/05, 61/17 — GZ
in 199/21 - GZ-1);

— Pravilnik o u€inkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS &t. 70/22, 161/22, 129/23, 103/24 in 94/25);

— Tehni¢na smernica za graditev TSG-1-004: 2022 (Energijska ucinkovitost stavb);

— Zakon o cestah (ZCes-2) (Uradni list RS 8t. 132/22, 140/22 - ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 -
ZUNPEOVE);

— Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list $t. RS, &t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1, 36/18 in 132/22 -
ZCes-2);

— Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, §t. 33/06 — uradno preciséeno besedilo, 45/08, 57/08 —
ZLDUVCP, 69/08 — ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 — ZCes-1 in 24/15 - ZCestn);

— Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, §t. 26/24, 30/24 -
popr. in 22/25);

— Pravilnik o kolesarskih povrsinah (Ur.l. RS §t. 36/18 in 132/22 — ZCes-2);

— Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih cestah
(Url. RS &t. 7/12 in 132/22 — ZCes-2).

— Tehni¢ne smernice za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo sprejelo v letih 2002-2019;

— Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) (Uradni list RS, §t. 10/18 — ZCes-1C);

— Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS &t. 156/21 — uradno precis¢eno
besedilo, 161/21 — popr., 22/25 in 86/25 - odl. US);

— Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. |. RS §t. 47/05 in 44/22 -
ZNO-2).

— Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) (Uradni list RS, 8t. 44/22, 18/23 - ZDU-10, 78/23 -
ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 - ZOPVOOQV in 56/25 - PoZ);

— Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. List RS t.
§t. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 — ZVVO-2;

— Zakon o vodah (ZV-1), (Uradni list RS, &t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 - ZVO-
1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 — odl. US, 78/23 — ZUNPEOVE in 52/24 - odl.
us;
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1635
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4095
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-3891
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-3304
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-3293
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3113
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3442
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0618
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2478
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2005-01-3896
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-1071
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-5732
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1770
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3113
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-1349
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-1988
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-2414
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-3013
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2009-01-2038
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2009-01-4926
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-5732
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-0991
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-0765
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-21-0897
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0779
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0411
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2982
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-21-3091
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0762
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-3060
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0348
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2478
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-0693
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0757
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-2264
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2266
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2394
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1435
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1979
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-01-3237
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-0064
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-1694
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-2417
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-2418
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-3602
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-1618
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2360
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0975
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-1019
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2478
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-1746
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— Uredba o pogojih in omejitvah za poseganije v prostor ter za izvajanje dejavnosti na obmodjin,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, &t.
34/2025);

— Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, t. 61/23);

— Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV) (Uradni
list RS, §t. 21/25);

— SIST EN 805:2025 Oskrba z vodo - Zahteve za sisteme in komponente zunaj stavb

— Uredba o odvajanju in ¢iSCenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS,
st. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 — ZVO-2, 21/25 — ZOPVOOV in 113/25);

— Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur..LRS
§t.:64/12, 64/14 in 98/15, 44/22 — ZVO-2, 75/22 in 157/22);

— Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, §t. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 — ZVO-2);
— Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. I. RS 107/25);
— Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS §t.121/04, 59/19, 44/22 — ZVO-2 in 53/22);

— Zakon o varstvu pred pozarom (ZVPoz), (Uradni list RS, &t. 3/07 — uradno precis¢eno
besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 — GZ, 189/20 - ZFRO in 43/22);

— Pravilnik o pozarni vamosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13, 61/17 -
GZin 199/21 - GZ-1);

— Tehni¢na smernica TSG-1-001:2019 (poZarna varnost v stavbah);

— Uredba o o varstvu pred pozarom v naravnem okolju (Uradni list RS, §t. 20/14);

— Uredba o odpadkih (Uradni list RS, 8t. 77/22, 113/23 in 13/25);

— Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.1.RS §t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2);
— Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS, §t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2);

— Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Ur.l. RS, §t. 34/08 in 61/11 in 44/22 — ZVO-2);

— Uredba o zagotavljanju vamnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premi¢nih gradbidcih (Ur. list RS,
§t. 83/05 in 43/11-2VZD-1);

— Pravilnik 0 zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list RS, &t.
89/99, 39/2005, 43/2011-ZVZD-1 in 53/25);

— Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur.l.8t. 43/2011-ZVZD-1);

— Zakon o gozdovih (Uradni list RS, §t. 30/93, 56/99 — ZON, 67/02, 110/02 — ZGO-1, 115/06 —
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 — ZDavNepr, 17/14, 22/14 - odl. US, 24/15, 9/16 -
ZGGLRS, 77/16, 78/23 - ZUNPEOVE in 85/25;

— Pravilnik o izvajanju secnje, ravnanju s secnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih
sortimentov (Uradni list RS, §t. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13);

— Pravilnik o naértih za gospodarjenije z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, §t. 91/10 in
200/20);

— Pravilnik 0 gozdnih prometnicah (Uradni list RS, st. 4/09);

— Zakon o gradbenih proizvodih ZG Pro-1 (Ur.list.RS §t. 82/13);

— Pravilnik 0 geodetskem nacrtu (Ur. List RS, §t. 40/04);

— Zakon o standardizaciji (Ur.l. RS, §t. 59/1999);

— Zakon o varstvu kulturne dedis¢ine (ZVKD-1) (Uradni list RS, §t. 16/08, 123/08, 8/11 — ORZVKD39,
90/12, 111/13, 32/16, 21/18 — ZNOrg in 78/23 - ZUNPEOVE);

— Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o0 mehanski odpornosti
in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, §t. 114/2005):
SIST EN 1990: Evrokod - Osnove projektiranja
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0757
https://ecommerce.sist.si/catalog/standards/cen/86c0b326-bc0f-42f5-82fb-3d3daa42cffc/en-805-2025
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3842
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3715
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3723
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3885
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0757
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-4029
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1762
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4000
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0368
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0225
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3235
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2668
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1162
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-0102
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-0323
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-3292
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2914
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3287
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0834
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-1359
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2005-01-0305
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2005-01-3627
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-0611
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-0317
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2914
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3972
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1772
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-3274
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0472
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200539&stevilka=1395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2039
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-2149
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2039
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1993-01-1299
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1999-01-2655
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-01-3231
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-01-5387
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-4911
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-5469
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-5480
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-2521
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-3676
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0541
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0832
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-0992
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-0340
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-3230
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2478
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-3048
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4218
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4744
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3086
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4838
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199959&stevilka=2796
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-0485
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-5551
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-0278
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-3529
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-4131
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1367
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0887
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2478
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SIST EN 1990/A1:  Evrokod - Osnove projektiranja

SIST EN 1991-1-1:  Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije-1-1.del: Sploni vplivi - Gostote, lastna teza,
koristne obtezbe stavb

SIST EN 1991-1-4  Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije-1-4. del: Splo$ni vplivi-Vplivi vetra

SIST EN 1992: Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij

SIST EN 1993: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij

SIST EN 1996: Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij

SIST EN 1997: Evrokod 7 : Geotehni¢no projektiranje

SIST EN 1998: Evrokod 8 : Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij

— Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z delovnim tlakom
nad 16 barov ter o pogojih za posege v obmodjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, §t. 12/10,
45/11in 1714 - EZ-1 in 38/24 — EZ-2);

— Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z najvecjim delovnim
tlakom do vkljuéno 16 barov (Uradni list RS, §t. 26/02, 54/02, 17/14 — EZ-1 in 38/24 - EZ-2);

— Energetski zakon (EZ-2) (Uradni list RS, &t. 38/24 in 47/25 — ZOEE-A);

— Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1
kV DO 110 kV (novelirana izdaja Studije EIMV §t. 2090) in EIMV &t. 2400 - Kriteriji naértovanja NN
omrezja);

— Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektriénega toka (Uradni list RS, §t. 29/92, 56/99 —
ZVZD in 43/11 - ZVZD-1);

— Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, 8t. 22/16, 173/21 in 38/24 — EZ-2);

— Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju
varovalnega pasu elektroenergetskih omreZij (Uradni list RS, §t. 101/2010 17/14 — EZ-1in 38/24 -
EZ-2);

— Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (Uradni list RS,

§t. 140/21 in 199/21 - GZ-1);
— Tehni¢na smernica TSG-N-002: 2013 (Nizkonapetostne elektrine inStalacije);
— Pravilnik o za&citi stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, t. 140/21 in 199/21 — GZ-1);

5. OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO
5.1 Vplivi na mehansko odpornost

Nameravana gradnja ne bo imela vpliva na mehansko odpornost in stabilnost nepremicnin v okolici.

5.2 Vplivi na varnost pred pozarom

Nameravana gradnja ne bo imela vpliva na varnost pred pozarom. Odmik od sosednjih objektov je

skladen s predpisi s podrocja varstva pred pozarom.
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0478
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2118
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0538
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-1288
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-01-1152
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-01-2626
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0538
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-1288
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-1288
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-1904
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1992-01-1483
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-2652
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0538
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-1288
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2818
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3972
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2817
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3972
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5.3  Vplivi na higiensko in zdravstveno zas¢ito

Predvidena gradnja ne bo povzro€ala emisij strupenih plinov, nevarnih delcev, plinov, nevarnih sevanj,

onesnazenja ali zastrupitve vode in tal.

5.4  Vplivi na varnost pri uporabi

Nameravana gradnja ne bo imela vpliva na varnost pri uporabi nepremicnin v okolici zunaj meje

gradbene parcele.

5.5  Vplivi hrupa

Predviden objekt ni vir prekomernega hrupa.

»V skladu z dolo€ili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. I. RS 43/18) se bodo
gradbena dela izvajala od ponedeljka do sobote, v dnevnem €asu; od ponedeljka do petka od 6. do 18.

ure, ob sobotah od 6. do 16 ure. Ob nedeljah in praznikih gradbisc¢e ne bo obratovalo.«

5.6  Varcevanje z energijo in ohranjanje toplote v njih

Nameravana gradnja ne bo imela vplivov na varCevanje z energijo in ohranjanja toplote v njih.

6. Ravnanje z gradbenimi odpadki

Z vsemi odpadki, ki bodo nastali pri gradnji je potrebno ravnati skladno s Pravilnikom o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS §t. 34/08).

Investitor mora sam zagotoviti, da se vsi gradbeni odpadki, ki bodo nastali med izvedbo, odpeljejo na
ustrezno deponijo 0z. se pripravijo za ponovno uporabo za gradbena dela na gradbis¢u, na katerem so

ti odpadki nastali.

7. UREDITEV GRADBISCA IN VELIKOST

Obmocje gradbi$¢a bo obsegalo obmodje gradbene parcele in bo urejeno tako, da bo skladno z Uredbo
0 zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbidcih (Ur. list RS, $t. 83/05,
43/11-ZVZD-1).

Velikost obmodja za gradnjo bo naslednja: 1970 m2;
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8. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI POGOJI

8.1 Telekom Slovenije

Na obmocju predvidenega vodovoda poteka obstojeCe elektronsko komunikacijsko omreZje

Telekoma Slovenije d.d.. Trase so razvidne iz situacije komunalnih naprav in napeljav.

- Posamezne glavne kablovode in TK priklju¢ke je potrebno pred gradnjo doloéiti z mikro

zakoli¢bo na poziv investitorja oz. izvajalca.

- Na mestu, kjer trasa vodovoda precka obstojece TK kablovode je le-te potrebno zaScititi z zas¢itno
cevjo, skladno s prilozenim detajlom C. Na mestu preckan;j je potrebno na celotni dolzini preckanja

vgraditi dodatno rezervno zas€itno cev PVC 110 oz. 125 mm.

- Zemeljska dela v blizini tako dolocenih TK vodov je potrebno izvajati ro¢no.

Na obmocju je predvideno sopolaganje PE-HD cevi d50 in pomoZznih jaskov.

Vsa dela pri krizanjih in zaS¢ito tangiranih vodov se izvaja pod nadzorom in s strani upravljalca Telekom

Slovenije na osnovi pisnega narodila investitorja ali izvajalca del.

8.2  JKP Sentjur

- Pred gradnjo vodovoda je potrebno doloditi z zakolicho dejansko traso in globino obstojeega

vodovoda, vodovodnih prikljuckov.

- Vsa dela, ki tangirajo obstojeée vodovodno omreZje se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca.

(zakoli¢ba, nadzor).

8.3 Elektro Celje

1. Predviden poseg (vodovod in hidroforna postaja) bo na svoji trasi posegal v varovalne pasove
nizkonapetostnega nadzemnega omreZja, nizkonapetostnih elektricnin kablov ter prostostojeCih
distribucijskih elektro omaric.

2. Predviden vodovod bo na svoji trasi krizal obstojeCo nizkonapetostno nadzemno in podzemno
elektriéno omrezje. Za nizkonapetostno nadzemno elektriéno omreZje pa mora trasa vodovoda potekati
minimalno 1,5 m od katerega koli stojnega mesta. Prav tako so izkopi v blizini stojnih mest

nizkonapetostnega nadzemnega omreZja dovoljeni v minimalni oddaljenosti 1,5 m.
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2.1 Dvig nivelete terena pod vodniki elektricnega omrezja je nedopustno. Nedopustno je tudi
deponiranje materiala pod vodniki elektricnega omrezja za ¢as gradnje kanalizacije.

2.2 Pri priblizevanju trase vodovoda transformatorskim postajam, je potrebno upostevati, da mora trasa
vodovoda biti oddaljena minimalno 2m od skrajnega roba transformatorske postaje.

2.3. Za prostostojeCo distribucijsko elektricno omarico pa velja, da mora trasa vodovoda potekati
minimalno 1 m od omarice.

2.4 Varovalne pasove dolo¢a 112. Clen Energetskega zakona EZ-2 (Uradni list RS, §t. 38/24). Iz
situacije komunalnih naprav in napeljav so razvidna krizanja in potek vodovoda.

3. Krizanje in paralelni potek vodovoda z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na sledec nacin:

- krizanje vodovoda z elektricnim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod ali nad elektricnim
kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti najmanj 0,5 m ter pri
krizanju kabla z prikljuénim cevovodom najmanjsi svetli razmik 0,3 m. Ce je v obeh primerih krizan;
man;jSi razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zascititi pred mehanskimi poskodbami s tem, da se
ga namesti v zas€itno cev tako, da je cev dalja za 1 m na vsako stran krizanja,

- pri paralelnem poteku mora minimalni horizontalni razmik elektroenergetskega kabla in vodovoda
znaSati minimalno 0,5 m oziroma 1,5 m, ¢e gre za magistraini vodovod za preskrbo vode. Razmik se
meri med najblizjimi zunanjimi robovi inStalacij,

- v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem polaganju kabla z vodovodom, je potrebno
pridobiti soglasje upravljavca posamezne infrastrukture (vodovoda), kable pa zascititi s polaganjem v
kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti man;jSi kot jih dolo¢a standard SIST EN
805. V tocki 9.3.1 in sicer najmanj 0,4 m, v iziemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika
najmanj 0,2 m.

3.1 To¢ka 3. predmetnih pogojev je v skladu s Studijo, t.: 2090 »Smemice in navodilo za izbiro,
polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV«, ki jo je izdelal
Elektroinstitut Milan Vidmar.

3.2 Detajl krizanja in paralelnega poteka je razviden iz detajla C, C1.

4. Elektro Celje, d.d. pripravlja projekt izvedbe nove transformatorske postaje TP Krajnéica vrh: 374 s
prikljucnim srednjenapetostnim kablovodom 20 kV in rekonstrukcijo obstojecega distribucijskega
elektricnega omrezja izvod 103: Brde, ki se v tej fazi napaja iz transformatorske postaje TP KrajnCica:
253 (8t. projekta 168/25). V situaciji komunalnih naprav in napeljav je prikazan potek predvidenih NN in
SN elektro kablov ter TP postaje in razdelilnih omaric.

5. Vsa krizanja in paralelne poteke vodovoda z elektroenergetskimi kabli je potrebno geodetsko posneti
in slikati ter slike in geodetske posnetke dostaviti Elektro Celje, d.d., najkasneje na dan tehniCnega

pregleda objekta oziroma prevzema objekta.
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6. ZakoliCenje, strokovni nadzor nad izvajanjem del v bliZini elektricnih vodov in naprav, kakor tudi
izvedbo krizanj in paralelnih potekov, bo izvedlo Elekiro Celje, d.d.. Vsa dela v bliZini elektri¢nih
zemeljskih kablih se lahko izvajajo samo ro¢no.

7. Vse stroSke ureditve krizanja in paralelnin potekov vodovoda z elektroenergetskimi vodi nosi
investitor. Isto je v skladu z 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah graden;j, uporabe objektov ter
opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, $t.
101/2010). Vsa dela pa bo izvedlo Elektro Celje, d.d..

8. Glede na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmocjih varovalnih pasov elektroenergetskega
omrezja je investitor dolZzan najmanj osem (8) dni pred zaCetkom del pisno sporoditi Elektro Celju, d.d.
lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka gradnje, kar je v skladu z 13. ¢lenom Pravilnikom o
pogojih in omejitvah graden;j, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu
elektroenergetskih omreZij (Uradni list RS, §t. 101/2010).

9. Pri delih v blizini el. vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne in tehni¢ne predpise.
S tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njih delov tako, da ni mozno priblizevanje
istih v blizino nadzemnih tokovodnikov na razdaljo manjSo od 3 m. Vsa dela v blizini elektri¢nih vodov in
naprav je mozno izvajati samo rocno (ro¢ni izkopi) in pod strokovnim nadzorom pooblas¢enega
predstavnika Elektro Celje, d.d.. Slednje pa je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik, kar mora biti
parafirano s strani Elektro Celje, d.d..

9.1 Deponiranja materiala in postavitev gradbi§cnih kontejnerjev v varovalne pasove elektri¢nih vodov in
naprav je nedopustno.

9.2 Elektro Celje, d.d. pa bo pri delih v blizini elektricnih vodov in naprav po predhodnem naro€ilu
izvajalo stalen strokovni nadzor.

10. V kolikor se z zemeljskimi deli naleti ali poSkodujejo ozemljitveni vodi elektriCnih vodov in naprav je o
tem potrebno obvestiti Elektro Celje, d.d., ki bo zadevo ustrezno saniralo.

11. Vsi stroski popravil poSkodb elektricnih vodov in naprav, ki bi nastali na slednjin kot posledica

gradnje vodovoda bremenijo izvajalca ali investitorja gradnje.

84  DRSV

Predvideni posegi se nahajajo na obmocju velike do majhne stopnje verjetnosti pojavljanja zemeljskih in
hribinskih plazov.
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Opozorilna karta verjetnosti pojavljanja
zemeljskih in hribinskih plazov SKUPNA - GeoZS
1:25.000

Zanemarljiva stopnje verjetnosti pojavijanje
Zelo majhna stopnja verjetnosti pojavljanja
Majhne stopnja verjetnost pojevijanja
Srednja stopnja verjstnost pojavljenje
Velika stopnja verjetnosti pojevijanja

Zelo velika stopnja verjetnosti pojavijanja

Slika 3: Potek predvidenega vodovoda

Za obmocje je bilo izdelano geoloSko-geomehansko poroCilo, ki ga je za osnovni projekt razsiritve
vodovodnega omrezja izdelal GEOSVET Samo Marinc s.p. arh. 8t.: 21-6/2022. Ker trasa vodovoda
poteka pretezno po obstojecih krajevnih cestah posebnih problemov pri vkopu vodovoda ni priCakovati.
Glede na celotno predvideno traso je predvideno, da bodo izkopi potekali v zemljini 3. do 4. kategorije,
mestoma (grebenasti del) pa tudi v kompaktni podlagi (ocenjeno 15% v »zemljini 5a. kategorije). Zaradi
poteka ostalih predvidenih komunalnih vodovod (elektro kabelska kanalizacija, TK kabelska

kanalizacija, ...) ni mozno predvideti potek vodovoda vedno po notranjem robu ceste.

Za vodovod se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. Predviden je opazen izkop (svetla Sirina
izkopa, $irina na dnu znasa min. 0.80 m) po kampadah, ki se opravijo v enem dnevu (izkop, polaganje
cevi, zasip). Globina polaganja vodovoda znaSa cca. 1.20 m (teme cevi) in je razvidna iz podolZznih

profilov.
Vsa zemeljska dela se morajo izvajati v suhem obdobju.

Cevi NL se polagajo v peSCeno posteljico ter obsip. V primeru, da se pri izkopu pojavi
podzemna/precejna voda jo je potrebno za &as gradnje odvesti iz obmocja izkopa (Crpanje, dreniranje).
PeSCena posteljica in obsip ob vodovodu se mestoma (na razdalji najve¢ 20 m) nadomesti z glinenimi
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Cepi (Sirine 0.3 — 0.5 m) po celotni Sirini izkopanega jarka. Le-ti preprecujejo vzdolzni tok podzemnih

vod.

Cevi PE RC se polozijo in obsujejo v prebrano priroéno zemljino, ki jo je potrebno skomprimirati do

zbitosti raSéenih tal.

Vsa zemeljska dela, ki se bodo izvajala, se morajo izvajati pod stalnim nadzorom geomehanika,

ki bo podajal potrebna dodatna navodila in dodatne ukrepe za doseganije projektnih zahtev.

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljis¢e ter poplavno
obmocje. Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in
odstraniti vse ostanke zaCasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine je potrebno krajinsko

ustrezno urediti.

8.5  Zavod za gozdove Slovenije

Predviden vodovod ne posega na gozdna zemljisca.

Sestavil:
AljaZ Zolnir, univ.dipl.inz.grad.
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