PROJEKTANTSKI POPIS DEL Z IZMERAMI TER PROJEKTANTSKIM PREDRACUNOM

OBJEKT:

LOKACIJA:

STEV. PROJEKTA:

VRSTA POPISA:

VRSTA GRADNJE:

ODGOVORNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:
POPIS IZDELAL.:

INVESTITOR:

DATUM:

PODATKI O PONUDNIKU

JAVNE SANITARIJE/SERVISNI OBJEKT

parc. §t. 1648/8, k.o. Kacja vas

21_2022v 5

BIRO BISCAK d.o.o0.
Ulica 1. maja 12
6230 Postojna

PZI popis
nova gradnja sanitarij (61% objekta)/servisnega objekta (39%)

mag. Tomaz BiS&ak, univ.dipl.inz.arh., ZAPS 1529 *PA
BIRO BISCAK d.o.0.

mag. Tomaz Bis&ak, univ.dipl.inz.arh., ZAPS 1529 *PA

Obgina Postojna
Ljubljanska cesta 4
6230 Postojna

03.26

naziv:
naslov:
kraj:

ID za DDV
Mat.st.:
TR:
Odg.oseb:
Telefon:
E-mail:

SKUPNA REKAPITULACIJA:

SKUPAJ netto osnova A -E:
22 % DDV na netto osnovo del (ponudnik dolo¢i procent!):
SKUPAJ:

0,00 €
0,00 €
0,00 €



SKUPNA REKAPITULACIJA

1 PREDDELA: 0,00 €
A. PRVI DEL: GRADBENO OBRTNISKA DELA - lll. GRADBENA FAZA:
4 ZEMELJSKA DELA: 0,00 €
5 BETONSKA DELA: 0,00 €
6 ZIDARSKA DELA 3. G.F.: 0,00 €
7 OPAZI IN ODRI: 0,00 €
8 KANALIZACIJA IN DRENAZA: 0,00 €
9 TESARSKA DELA IN MONTAZNI SESTAV: 0,00 €
10 KROVSKO KLEPARSKA DELA: 0,00 €
SKUPAUJ lll. GRADBENA FAZA: 0,00 €
B. DRUGI DEL: IV. GRADBENA FAZA
11 ZIDARSKA DELA 4. G.F. (zidarski del): 0,00 €
12 STAVBNO POHISTVO: 0,00 €
SKUPAJ IV. GRADBENA FAZA: 0,00 €

C. TRETJI DEL: V. GRADBENA FAZA

13 FASADA: 0,00 €
14 KLJUCAVNICARSKA DELA: 0,00 €

15 MONTAZNI STROPOVI IN OBLOGE: 0,00 €

16 KERAMICARSKA DELA: 0,00 €

17 SLIKOPLESKARSKA DELA: 0,00 €

18 RAZNA OBRTNISKA DELA 0,00 €
SKUPAJ : 0,00 €

D. ELEKTRO INSTALACIJE: 0,00 €

E. STROJNE INSTALACIJE: 0,00 €
SKUPAJ 1+A+B+C+D+E: 0,00 €

opomba_1: Popis je izdelan na podlagi DGD projekta $t. 21_2022, in PZI projekta st. 21_2022/2
ki se navezuje na obravnavno servisnega objekta

opomba_2: Popis je izdelan do V. gradbene faze. Pred izvedbo je potrebno preveriti dimenzije, koli€ine in
morebitna odstopanja uskladiti s odgovornim projektantom in odgovornim nadzornikom.

opomba_3: V popisu niso zajete postavke projektantskega nadzora!

opomba_4: Popis ne zajema opreme!

opomba_5: Popis je izdelan do mogocega ugotovljenega stanja na terenu. Ostale postavke
se po dogovoru z investitorjem opredelijo kasneje zaradi morebitnih sprememb.

opomba_6: V popisu ni opredeljena izvedba opti€nega voda in elektricnega voda
do priklju¢ka na drzavno cesto Postojna-Planina



GRADBENO OBRTNISKA DELA:

1.

PREDDELA:

St.P. KRATEK OPIS DELA
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8

Izdelava in postavitev gradbid¢ne table v skladu z navodili in
predpisanimi merami GZ-1 (Gradbeni zakon).

Izvedba geomehanskega nadzora in poroCila z vpisi v
gradbeni dnevnik, skladno z zahtevami iz PZI naérta
gradbenistva in elaborata geomehanike. Meritve in porocilo
se izdela pri pristopjni organizaciji

Fizicno varovanje obmodja gradbene parcele z delovis¢em
za Cas izvajanja gradnje: postavitev opozorilnih tabel,
opozoril ter zaCasnih in fiksnih barier na mestih, kjer je
poveCana moznost vdora nepooblasCenih oseb. lzvajalec
zagotovi za Casa gradnje prenosni wc, uredi prostor za
hrambo opreme, orodja, skladiS¢enje  materiala.
Aproksimativna velikost obmodja gradbid¢a: 300,00 m2.

Odstranitev obstojeCega objekta jamarjev (predprostor-
terasa + kontejner +lesena hiSica + mobilni wc Odstranitev
betonskih zidakov pod objektom (ocena: 30 kom). Opomba:
Investitorji in uporabniki obstojecih objektov se dogovorijo o
tem, kdo odstrani objekte, oz. jih prestavi na nadomestno
lokacijo (investitor, uporabnik, izvajalec)

Demontaza in odklop vseh elektri¢nih naprav in priklju¢kov

Izvedba geodetske zakoli¢be objekta. V skladu s projektom
PZI in doloCenimi zakoliCbenimi tgoCkami pristojna
organizacija izvedbe zakoli¢bo 4 vogalov temeljne plosce!

Izdelava PID nacrtov in izkazov: vodilni nacrt, nacrt
arhitekture, gradbeniStva, elektrotehnike, strojnistva,
pozarne varnosti, akustike, prezraCevanja...

Razna manjSa nepredvidena spremljevalna dela, ki se
pojavijo v Casu gradnje in se obraCunajo po dejanskih
stroSkih: po dejansko porablienem €asu delavcev in storitev
po predhodno potrienem pogodbenem ceniku. Ocena
10,00 % vrednosti preddel:

SKUPAJ PREDDELA:

kpl

kpl

m2

kpl

kpl

kpl

kpl

EUR

KOL

1,00

1,00

300,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,100

C/IE ZNESEK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 €



4. ZEMELJSKA DELA:

St.P.

4 1

42

4 21
4 212
43
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4.5

KRATEK OPIS DELA

Gradbena postavitev profilov in prenos viSin na profile v
skladu z zakoli¢bo geodeta ter zavarovanje profilov, dvojni
profil; raven teren in teren v naklonu 45 stopinj

Kombinirani izkop (strojno in ro¢no) do globine od -0,80 do -
1,00; predvidoma se izkop izvaja na zgornjih plasteh na
terenu lll. do V. kategorije do globine -z odmetom materiala
na rob izkopa ali nakladanjem na kamion. Neenakomerno
stopnjevan, dobro zaobljen pesc¢enjak in lapor (apnencasti
material) se lahko uporabi za zasip objekta, ostali izkopani
material (glina in glinast prod) se lahko uporabi po dogovoru
za geomehanikom za izravnavo nepozidanih povrsin. Izkopi
na morajo biti ustrezno izvedeni v tak8nem razmerju
dolZine:viini, da ne bo prihajalo do erozije materiala v
gradbeno jamo. Izkopi naj se izvedejo max. v naklonu 60
stopinj. V Casu izkopov in med gradnjo objekta naj se redno
dnevno spremlja stanje gradbene jame, posebej
konstrukcijsko stanje zemljine. Ob dezju naj se zemljino
prekrije s PVC folijami, da ne bo prihajalo do erozije.
Opomba_1: Obstojedi plato je izveden z nasutjem z vedjimi
skalami in tamponsko izravnavo. Pred izvedbo del in po
odstranitvi servisnega objekta preveriti stanje terena in
posedke, ki so morebitno nastali med samicami Opomba_2:
postavka izkop vklju€uje min. 30cm debelino za zamenjavo
talne podlage pod temeljno plos€o v kolikor se izkaze, da bo
potrebno temeljna tla ustrezno zamenjati. Opomba_3:
postavka vkljuCuje prostornino izkopanega materiala,
prostornina razsutega stanja pri kamionskem nakladanju in
odvozu bo visja. Opomba_4: V ¢asu del naj Izkop in globino
kontrolira geomehanik ter opredeli konéno globino izkopa!

Izkop za objekt
Izkop okolice

Roc¢ni izkop terena IlI-V ktg 2z odvozom izkopanega
materiala na zunanjo deponijo.

Strojno in ro¢no planiranje dna izkopa v terenu Ill. - V.
kategorije s tocnostjo + 5,00 cm s minimalnim izmetom ali
dosipom ter premetom odvecnega materiala (tla pod
temeljno plos€o, zunanjimi povoznimi povrSinami in
opornimi zidovi)

Nabava, dobava in polaganje geotekstila - politlak
filca/polsta: Mehansko utrjena koprena iz neskonénih niti -
filamentov iz 100% UV stabiliziranega polipropilena, z
visoko odpornostjo na poskodbe, visoko prepus¢anje vode
in izboljSano UV odpornost. gosto tkanje poljubnega
proizvajalca, npr.: Lespatex d.o.o., artikel Polyfelt TS
200g/m2, polozen v eni plasti s predpisanimi preklopi: nad
utrjeno ras¢eno podlago. Gostota filca (polsta) je dolocena v
skladu s pravili stroke. Opomba: uposStevana je povrSina
podlage, preklopi pri polaganju materiala v postavki niso
upoStevani! Lokacije umestitve po celotni povrsini pod
temeljno plos€o. Opomba: koli¢ina ne uposteva geotekstila
pod povoznimi povrSinami!

EM

kom

m3
m3
m3

m3

2
m

m

KOL

4,00

od tega
73,00
10,00

5,00

73,00

73,00

C/E ZNESEK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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4.7

4.8

49

KRATEK OPIS DELA

Zamenjava temeljnih tal: Nabava, dobava in vgrajevanje
temeljnega tamponskega zmrzlinsko odpornega nasutja iz
Cistega drobljenca/tol¢enca granulacije 0-100 mm (odvisno
od mlina in sita dobavitelja) s potrebnim planiranjem,
premeti, razstiranjem in utrjevanjem: nasutje debeline 15-
20 cm. Lokacije nasutja po celotni povrsini pod temeljno
plos¢o. Opomba_1: Debelino in primernost vgrajenega
nasutja naj na podlagi ogleda in morebitnih meritev
izkopega stanja potrdi geomehanik!

Zamenjava temeljnih tal: Nabava, dobava in vgrajevanje
temeljnega tamponskega zmrzlinsko odpornega nasutja iz
Cistega drobljenca/toléenca granulacije 0-32 (odvisno od
mlina in sita dobavitelja) s potrebnim planiranjem, premeti,
razstiranjem in utrjevanjem: nasutje debeline 15-20 cm.
Lokacije nasutja po celotni povrsini pod temeljno plosco,
Opomba_1: Debelino in primernost vgrajenega nasutja naj
na podlagi ogleda in morebitnih meritev 1. sloja nasutja
potrdi geomehanik!

Strojno utrjevanje zamenjanih temeljnih tal - min. 2x po
plasteh z vibracijsko plos€o ali vibrovaljarjem do
predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti nadzornik in
geomehanik. Lokacije nasutja po celotni povrSini pod
temeljno plosco.

lzdelava zasipa/nasutja in utrjevanje po plasteh po
izvedenih betonskih in zidarskih delih: nasutje okoli oboda
objektov, predvidoma v debelinah po 30-60 cm in po
polozitvi kanalizacijske infrastrukture (meteorne, fekalne in
drenazne kanalizacije, podzemne elektricne, optiCne
napeljave ter vodovodnega prikljucka). Konéno stopnjo
utrjevanja dolo€i nadzor. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne
pride do poSkodbe vertikalne izolacije ali njene za3Cite.
lzvedba 2z zmrzlinsko odpornim nasutja iz Ccistega
drobljenca/toltenca granulacije 0-32 mm  zasipnim
materialom. Opomba: V dogovoru s nadzornikom in
geomehanikom mozna izvedba z zasipnim materialom, ki
se je pridobil pri izkopih: material mora biti suh, vecje
samice nad 0,008 m3/kos se izlo€ijo ali razbijejo. Vgradni
material potrdi nadzornik ali geomehanik.

Odvoz Ze sortiranega odveCnega materiala ter izkopa v
stalno deponijo izvajalca s placilom vseh potrebnih taks in
pristojbin; deponija izvajalca na razdalji do 15 km.
Klasifikacijska Stevilka odpadka 170504. Opomba: pred
odvozom se je posvetovati z investitorjem/nadzorom zaradi
uporabe viSka izkopa, katerega lahko investitor uporabi za
svoje potrebe - predvsem za izvedbo izravnave okolice
terena. Opomba: Pri obraCunu je upostevan celoten odvoz.
Opomba_2: V primeru izkopa kvalitetne zemljine se lahko
investitor in izvajalec dogovorita ponovno vgradnjo ali za
kompenzacijo izvedbo del.

EM

KOL

14,60

14,60

73,00

20,00

83,00

C/E ZNESEK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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KRATEK OPIS DELA

Nabava, dobava in vgradnja kvalitetne zemljine 1. in Il. ktg
za izvedbo, izravnave okolice terena po dokoncanih delih.
V sklopu postavke se uposteva tudi utrjevanja z Opomba:
V primeru izkopa kvalitetne zemljine iz preSnje postavke se
koli¢ina le-te uporabi pri tej postavki

Nabava, dobava in zasaditev travnate brezine po izvedbi
zemeljskih del

Odstranitev in hramba obstojeCih betonskih tlakovcev za
izvedbo izkopov za vodomerni jaSek in priklope na objekt

Odstranitev in zaCasna hramba obstoje€ih robnikov za
izvedbo izkopov za vodomerni jasek in priklope na objekt

Nabava, dobava in vgradnja novih (nadomestnih) robnikov
po izvedbi objekta

Nabava, dobava in vgradnja betonskih tlakovcev (po vzoru
obstojecih) po izvedbi objekta in predpripravi za izvedbo
klan€ine za dostop do servisnega objekta

Razna manjSa nepredvidena in rezijska dela, ki se pojavijo
v Casu gradnje in se obraCunajo po dejanskih strokih: po
dejansko porablienem Casu in materialu. (razne zascite,
¢rpanje zalednih vod, ipd...) Ocena 10,00 % vrednosti del.

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

EM

KOL

20,00

30,00

10,00

10,00

10,00

10,00

0,100

CIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZNESEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



5. BETONSKA DELA:

St.P.
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KRATEK OPIS DELA

Izdelava, dobava in ro¢no vgrajevanje nearmiranega
betona C8/10;X0;Cl 0,2;Dmax16;S1) v povprecni debelini
do 10 cm. Beton enostavne konstrukcije, prereza od 0,04

do 0,08 m’/m™".
nearmiran podloZni beton za temeljno plos¢o

Izdelava, dobava in vgrajevanje ¢rpnega betona C
30/37;XC2;Dmax22;S4;PV-l) v enostavne in srednje
zahtevne betonske in armiranobetonske konstrukcije:

temeljna plos€a, horizontalne, poSevne in vertikalne vezi in

3, 2.1 kos.
stene, konzole... prereza 0,25 m’/m™ "

AB temeljna plos¢a; h=25cm

Izdelava dobava in vgradnja armiranega &rpnega betona z
stene, AB plosce, AB nosilce: C30/37 XC2; Dmax16;S4) v
betonske in  armiranobetonske srednje  zahtevne
konstrukcije prereza do 0.04 m3/m2,m1.: priprava lezisc,
podstavkov manj$e izravnave, naklonine, rampe, manjse
horizontalne vezi v nenosilnih zidovih in podobno....

Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz
rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza
od @8 mmdo & 14 mm ter armaturnih mrez MA 500/560.
Opomba_1: Podrobneje bo armatura obdelana v PZI nac¢rtu
gradbenih  konstrukcij. Opomba_2: Ocenjeni izracun
180kg/m3 betona

armatura - rebraste palice

armaturne mreze

razno

Razna manjSa nepredvidena in rezijska dela, ki se pojavijo
v Casu gradnje in se obra¢unajo po dejanskih strokih: po
dejansko porablienem ¢asu in materialu, katerega v
gradbenem dnevniku potrdi nadzorna sluzba! (Pomo¢ v
uslugah in materialu, pomo¢ obrtnikom, manjSa gradbena
dela, ipd...) Ocena 10,00 % vrednosti del.

SKUPAJ BETONSKA DELA:

EM

kg
kg
kg

KOL

od tega;
6,40

od tega;
14,90

1,00

od tega
300,00
850,00
100,00

0,100

C/IE ZNESEK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0 0,00
0,00



6. ZIDARSKA DELA:

St.P.
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KRATEK OPIS DELA

Nabava, dobava in izdelava primarne hidroizolacije nad
podloznim betonom (na terenu) v sestavi; 1 x hladni premaz
Ibitol (poraba 0,3 I/m2, suSenje premaza 24 ur) in 2 X
bitumenski polno varjen trak proizvajalca npr. Fragmat:
RADON VAP AL P4 s potrebnimi vertikalnimi zavihki:
Cementna prevleka je upoStevana pri betonskih delih. HI
polozena in varjena v pasovih, do 15 cm SirSem od zidu na
vsaki strani. Opomba: opredeljena koli¢ina je povrSina
obdelave ne pa povrsina potrebne Hl.

Obdelava delovnega stika : delovni stik med temeljem in
vertikalnim konstrukcijskim sestavom s cementno malto v
obliki polkroznega ali trikotnega preseka - "holkela" ali
vgradnja EPS kotne letve 5x5 cm za blazitev ostrega kota
na podrocju prehoda hidroizolacije: tla-stena (preprecevanje
ostrega pregiba varilnega traku in posledi¢nega trganja
trakov zaradi zemeljskih posedkov)

Nabava, dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije po ze
hladni premaz Ibitol (poraba 0,3 I/m2, suSenje premaza 24
ur), 2x bitumenski polno varjeni trakovi tip ASTROFLEX, v
skladu s SIST EN 13969 - TIP A in SIST 1031, popolno
privariti s podlago. Trak odmerimo na zacetek preklopa v
horizontali (10 cm). Pri¢etek varjenja pa zacnemo s spodnje
strani stene - od zgornjega konca kotne letve proti vrhu
stene. lzdelava 10 cm preklopov v pre¢ni in 15 cm v
vzdolzni smeri. S kon&anjem vertikalne hidroizolacije
dokonCamo Se spoj hidroizolacije: stena-tla, preklop
najmanj 10 cm (na EPS kotno letev traku ne varimo). Stik
na vogalu s steno in peto temelja se izdela z dvojnim
trakom, kar je vSteto v ceno E.M. vertikalna izolacija sega
minimalno 40 cm nad terenom.

Nabava, dobava in polaganje vodoodbojne zaScCite
vertikalne izolacije iz ekstrudiranih polystirenskih plos¢
debeline 3cm , ki imajo zunanjo stran obdelano z
drenaznimi utori, proizvajalca npr. Fragmat Termodur.
Plosce v skladu s SIST EN 13163, evropska direktiva o
gradbenih proizvodih CPD 89/106/EEC). Pritrjevanje;
poliuretansko lepilo TERMIFIX (1 kartusa/5m2) ali
bitumensko hladno lepilo BITUFIX (1-2 kg/m2). Opomba:
debelino Tl mora potrditi nadzor in investior!.

Nabava, dobava in polaganje zaSc€ite izolacije z gumbasto
Cepasto folijo, izdelano v skladu s standardom EN 13967,
teze 650 g/m2, proizvajalca (npr.: Tefond plus - Lespatex.
Plos¢e v rolah razlicnih Sirin so polozene po navodilu
proizvajalca na vertikalno toplotno izolacijo s predpisanimi
preklopi. Zascita se polozi po V-TI do kote terena + 10,00
cm. (opcija)

EM

KOL

70,00

32,00

28,60

28,60

13,00

CIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZNESEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



6_6 Vgrajevanje konzol in drugih nerjave€ih navojnih palic -
enojnih sider premera do @ 20/250 mm, skupaj s
pripadajoCimi podlozkami in maticami; vgrajevanje z
vlaganjem v svezo betonsko mesanico vezi ali ploS¢e skozi
stranski opaz z vrtanjem ali direktno po detajlu projekta ali
po navodilih izdelovalca opreme ali naknadno z uvrtanjem
ter lepljenjem z dvokomponentnim lepilom poljubnega
proizvajalca kot na primer "Hilti. (ocena in opcija)
kos 15,00 0,00 0,00

6_7 Razna manjSa nepredvidena in rezijska dela, ki se pojavijo
v Casu gradnje in se obracunajo po dejanskih stroskih: po
dejansko porablienem ¢asu in materialu, katerega v
gradbenem dnevniku potrdi nadzorna sluzba! (Pomo¢& v
uslugah in materialu, pomo¢ obrtnikom, manjSa gradbena
dela, ipd...) Ocena 10,00 % vrednosti del.
€ 0,100 0 0,00

SKUPAJ ZIDARSKA DELA: 0,00



7. OPAZlin ODRI

St.P.
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KRATEK OPIS DELA

Izdelava ravnega eno stranskega opaza temeljne plosce
skupaj z vsemi razSiritvami, s potrebnim opiranjem,

razopazevanjem, ¢is€enjem in zlaganjem po koncanih delih

AB temeljna ploS¢a objekta; h=25cm

Izdelava opazev za manjSe konstrukcije s 100,00 % porabo

lesa: leziS€a, omarice, na lokacijah viSinskih razlik, ipd...

Izdelava opaza iz desk za posamezne odprtine, prehode,
preboje ali sidrne podloge: izdelava v skladu z zahtevami
PZI nacrta pred betoniranjem ali pred finalno obdelavo
posamezne odprtine, skupaj s potrebnim razopaZevanjem,

¢is€enjem in finalno obdelavo po kon&anih delih. Obracun
po velikosti r.p. (m2/kos). Ocenal

Lahki leseni premicni delovni odri na lesenih ali kovinskih
stolicah, viSine do 2.00 m, A= 90,00 dni: odri za izvajanje
GOl del in za pomo¢ obrtnikom ter inStalaterjem. UpoSteva
in obraduna se samo enkratna netto kvadratura tlorisa etaz
in lokacij visine; h 2,00 m

Izdelava srednje zahtevnega cevnega fasadnega odra visine
do 4,00m: srednje zahtevna fasada, A= 30 dni. (oder za
pozidavo, izdelavo streSne konstrukcije in kritine, fasade,
fasadnih pasov in atike, montazo kleparskih izdelkov,
Zlebov, obrob, stavbnega pohistva ter za izdelavo finalnih
opleskov.) Oder brez za&¢&itne ponjave z vsemi potrebnimi
vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne
platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri. Opcijal
Opomba_1: izvedba fasadnega odra se prilagodi sistemu
dela. Prilagoditi obraéun!

Razna manj$a nepredvidena in rezijska dela, ki se pojavijo v
C¢asu gradnje in se obradunajo po dejanskih stroSkih: po
dejansko porabljenem c¢asu in materialu, katerega v
gradbenem dnevniku potrdi nadzorna sluzba! (Pomo¢ v
uslugah in materialu, pomo¢ obrtnikom, manjSa gradbena
dela, ipd...) Ocena 10,00 % vrednosti del.

SKUPAJ OPAZI in ODRI

EM

2
m

kos

2
m

2
m

€

KOL

od tega:
7,60

3,00

8,00

46,00

121,00

0,100

CIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

ZNESEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



8. KANALIZACIJA in DRENAZA:
St.P. KRATEK OPIS DELA EM KOL CIE ZNESEK

8_1 Izkop v terenu 1lI-V kategorije z z odmetom materiala na
rob izkopa za potrebe vgradnje komunalne infrastrukture.
Neenakomerno stopnjevan, dobro zaobljen pescenjak in
lapor (apnencasti material) se lahko uporabi za zasip
objekta, ostali izkopani material (glina in glinast prod) se ne
sme uporabljati in se odstrani v deponije. V ceni je
potrebno upostevati izvedbo zasipa po izvedenih del

vgradnje komunalne infrastrukture. od tega:
8_1/1 drenazna kanalizacija (izkop ob izvedbi temeljev) m 0,00 0,00 0,00
8_1/2 fekalna kanalizacija m 10,00 0,00 0,00
8_1/3 meteorna kanalizacija m 14,50 0,00 0,00
8_1/4 vodovodni prikljuéek m 550 0,00 0,00
8_1/5 opticni prikljuCek, elektro prikljucek m 7.00 0,00 0,00
8 2 Gradbena zakoliCba osi komunalne infrastrukture: fekalne

in meteorne kanalizacije, trase vodovodnega prikljucka,

elektro prikljucka, opti€nega priklju¢ka v skladu z

zakoli¢bo; teren delno v ravnini, delno na strmini 45

stropinj. Prikljuéna mesta na infrastrukturo na J in Z strani

objekta; obraCunano po dolzini cevi komunalne

infrastrukture. Fekalna kanalizacija: 5,0m, meteorna

kanalizacija: 10,0m, elektrika in optika: 10m, vodovod: .

5,0m. m 30,00 0,00 0,00
8 3 Gradbena postavitev profilov in prenos viSin na profile v

skladu z zakolicbo geodeta ter zavarovanje profilov;

pretezno raven teren (£1,00 m) (lokacija: na mestu vseh

jaskov komunalne infrastrukture, ponikovalnice,

zalomov...). kos 7,00 0,00 0,00
8_4 Nabava, dobava in polaganje PVC pregibnih drenaznih

cevi premera 110 mm poljubnega proizvajalca z ustrezno

podlago, polaganjem v projektiranih padcih in filtrskim

zasipom in obsipom do viSine 25 cm nad temenom cevi

skupaj s polaganjem za&¢ithega ovojnega filca. lzdelana

okrog objekta v dnu podloZznega betona temeljne plosce s .

koné&nim iztokom v ponikovalnico m 35,20 0,00 0,00

8_5 Nabava, dobava in polaganje PVC pregibnih za$¢itnih cevi
za instalacijske razvode (vodovod, elektrika, optika)
premera 110 mm poljubnega proizvajalca z ustrezno
podlago, polaganjem v projektiranih padcih in filtrskim
zasipom in obsipom do viSine 25 cm nad temenom cevi X
skupaj s polaganjem za$gitnega ovojnega filca (opcija). m 30,00 0,00 0,00



8 6

8_6/1
8_6/2

8 6/3

8_6/4

8 7

8 _7/1

8 8

8_9

8 11

Nabava, dobava in polaganje horizontalnih kanalizacijskih
UK - PVC SN-4 SDR41 cevi, po standardu EN-1401-1
(poljubnega proizvajalca kot npr. Zagozen) z vsemi vti¢nimi
objemkami, U-tesnili (UNI EN 1401-1), koleni in odcepi, ki
niso posebej navedeni v tem popisu ter delnim
obbetoniranjem s polaganjem v projektiranem padcu.
Opomba: Ni obradunana koli€ina cevi za elektriko, vodovod
in optiko! - obdelava v popisih strojno in elektro
instalacijskih delih!

Cevi premera 75 mm : (zajeto v popisu strojniStva!)

Cevi premera 50 mm (fekalna kanalizacija): (zajeto v
popisu strojnistval)

Cevi premera 100 (110) mm (fekalna kanalizacija: zunanja
(3,00m) notranje horizontalne (11,30m) notranje vertikalne
in odduhi (15,60m).

Cevi premera 150 (160) mm (meteorna kanalizacija,
zunanja),

Nabava, dobava in montaZza talnih tockovnih sifonov -
poziralnikov s prirobnico, tesnili in protismradno zaporo
proizvajalca npr. ACO Passavant, obdelan v nerjavedi
INOX tehniki, skupaj s pripadajo¢im nastavkom za
vertikalni  iztok, prirobnico, tesnilnimi membranami,
izstavljivim sifonom, reSetko iz nerjaveCega jekla in
komplet priklju¢kom na odvodno cev z vsemi tesnili, in
vodotesnim spajanjem ter ustreznimi podlogami:

Talni poziralnik DN 75, viSina vode v sifonu 52 mm,
nerjaveCa reSetka do 150/150 mm, viSinsko nastavljiv,
pretok 1,2 I/sec. (zajeto v popisu strojnistval)

Doplacgilo za beton, ki se uporabi v primeru polnega
obbetoniranja posameznih odsekov pvc meteornih cevi: od
0,12 do 0,15 m3/m1; vse cevi pod povoznimi asfaltiranimi
povrsinami so polno obbetonirane.

Nabava, dobava in izdelava meteornega peskoloval/jaska
iz BC premera 80 cm, globine do 150 cm, kompletno z
obdelavo dna, izvedbo in obdelavo prebojev za dovodne in
odvodne prikljuénih cevi s tesnenjem priklju¢kov, s
pes€enim ali betonskim dnom in podloznim AB nosilnim
kolobarjem, brez okvirja in pokrova.

Nabava, dobava in montaza litozeleznega pokrova z
okvirjem (za peskolove), pokrov velikosti 800/800 mm, npr.
Livar d.o.o., Ivanéna Gorica (ali enakovredno),
pohodni;125 kN; skupaj s premazom pokrova z emulzijo
proti rjavenju ter finalno montazo in prilagoditvijo pokrova
(pripravo betonske podlage) na viSino finalnega tlaka
(Opomba: mozna je izvedba betonskega okvirja in pokrova
po dogovoru z investitorjem in nadzorom)

Nabava, dobava in polaganje dilatacijskega tesnilnega
ovoja PVC-UK gladkih fekalnih kanalizacijskih cevi pri
prehodu skozi AB konstrukcije: izdelano iz kamene volne,
kompletno s pripadajo¢imi objemkami, sidri ter vodotesnim
tesnenjem s SIKA kitom na zunanjih spojih. Obracun po
razviti povrsini cevi skozi prebo.
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m

1
m
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kos
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od tega;
0,00

0,00

29,90

10,00
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1,00

5,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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8 12 Doplagilo za beton, ki se uporabi v primeru polnega
obbetoniranja posameznih odsekov fekalnih pvc cevi: od
0,12 do 0,15 m3/m1; vse cevi pod povoznimi asfaltiranimi
povrsinami so polno obbetonirane. m 0,80 0,00 0,00

8_13 Nabava, dobava in izdelava revizijskega fekalnega jaska
iz BC premera 80 cm, kompletno z obdelavo dna v obliki
mulde, izvedbo in obdelavo prebojev za dovodne in
odvodne priklju¢nih cevi s tesnenjem prikljuckov, AB
podloZzno plos€o in pripravo podlage venca, notranjim
vodotesnim premazom s Hidrotesom +, brez okvirja in
pokrova. kos od tega;
8_13/1 JaSek globine do 1,50 m, premera 80cm kos 1,00 0,00 0,00

8_14 Nabava, dobava in montaza litoZzeleznega kanalskega

pokrova z okvirjem, napis "fekalna kanalizacija", skupaj s

pripadajo¢im armiranobetonskim vencem, B25, EN124, art

502, 125 kN, Livar d.o.o., Ivanéna Gorica (ali

enakovredno), pohodni; skupaj s pripadajocim pohodnim

AB vencem, premazom pokrova z emulzijo proti rjavenju ter

finalno montazo in prilagoditvijo pokrova (pripravo

betonske podlage) na viSino finalnega tlaka. (Opomba:

mozna je izvedba betonskega okvirja in pokrova po

dogovoru z investitorjem in nadzorom) ) kos od tega:
8 _14/1 Okvir in pokrov, premera 80cm kos 1,00 0,00 0,00

8 15 Doplacilo za beton, ki se uporabi v primeru polnega
obbetoniranja posameznih odsekov elekiro, opti¢nih in
vodovodnih cevi: od 0,12 do 0,15 m3/m1; vse cevi pod

povoznimi asfaltiranimi povr§inami so polno obbetonirane.
m’ 0,80 0,00 0,00

8 16 Nabava, dobava in izdelava revizijskih instalacijskih jaskov
za elektro in opti€éno kabelsko infrastrukturo iz BC
premera 60 cm, kompletno z obdelavo dna, izvedbo in
obdelavo prebojev za dovodne in odvodne priklju¢nih cevi
s tesnenjem priklju¢kov, AB podlozno plo3€o in pripravo
podlage venca, notranjim vodotesnim premazom s
Hidrotesom +, brez okvirja in pokrova. kos 1,00 0,00 0,00

8 17 Nabava, dobava in montaza litoZzeleznega kanalskega

pokrova z okvirjem, napis "elektrika/optika", skupaj s

pripadajo¢im armiranobetonskim vencem, B25, EN124, art

502, 125 kN, Livar d.c.o.,, Ivantna Gorica (ali

enakovredno), pohodni; skupaj s pripadajo€im pohodnim

AB vencem, premazom pokrova z emulzijo proti rjavenju ter

finalno montazo in prilagoditvijo pokrova (pripravo

betonske podlage) na viSino finalnega tlaka. (Opomba:

mozna je izvedba betonskega okvirja in pokrova po

dogovoru z investitorjem in nadzorom) ) kos od tega:
8_17/1 Okuvir in pokrov, premera 60cm kos 1,00 0,00 0,00

8_18 Razna manjSa nepredvidena in rezijska dela, ki se pojavijo
v €asu gradnje in se obracunajo po dejanskih stroskih: po
dejansko porablienem ¢&asu in materialu, katerega v
gradbenem dnevniku potrdi nadzorna sluzba! (Pomo¢ v
uslugah in materialu, pomo¢ obrtnikom, manjSa gradbena
dela, ipd...) Ocena 10,00 % vrednosti del.
€ 0,100 0 0,00

SKUPAJ KANALIZACIJA in DRENAZA: 0,00



9. TESARSKA DELA IN MONTAZNI SESTAVI:

St.P.

9_1

92

9.3

9 4

95

9.6

KRATEK OPIS DELA
Stresni sestav

Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije med
konstrukcijo: steklene volne, proizvajalca npr. Knauf
Insulation Unifit 032 med in pod konstrukcijo streSine.
Skupna debelina toplotne izolacije znasa 20cm, toplotna
prevodnosti 0.032W/mK.

Nabava, dobava in vgradnja horizontalne parne ovire pod
konstrukcijo in toplotno izolacijo, proizvajalca npr. Knauf
Inuslation LDS 5 Silk. Parna ovira mora biti ustrezno
pritjena na konstrukcijo s njihove spodnje strani in
zatesnjena z lepilnimi trakovi npr. Soliplan in Solifit.

Nabava, dobava in montaza lesenega opaza, deb. 25mm.
PloS¢e poloZzene preko jeklene konstrukcije in vijacene
vanjo

Nabava, dobava in montaZa horizontalne paropropustne
folije, oziroma sekundarne kritine, ki mora ustrezati
slede€im parametrom: TeZa = 130 g/m2; Paropropustnost
z Sd vrednostjo manjSo od 0,2 m oz. 20 cm, Temperaturna
obstojnost od -40 °C do + 110 °C; Vidina vodnega stolpca
min.: 4,00 m. PoloZzena mora biti z ustreznimi lepljenimi
"airstop" preklopi (samolepilni rob ali posebni lepilni trak)
vse v skladu z navodili izbranega proizvajalca in tehni¢nim
listom artikla, proizvod npr. LDS 0,04. Opomba: pri povrSini
je upoStevana dejanska povrSina strehe in ni upostevana
povrSina preklopov

Nabava, dobava in letvanje strehe z vzdloznimi letvami 5/5
cm za zracni sloj, letvano po oseh plohov in Spirovcev;
toCen razmak prilagojen razporeditvi streSne konstrukcije in
naklonu strehe (2% - 7%).

Fasadni sestav

Nabava, dobava in vgradnja Agepan ploS¢ na zunaniji strani
konstrukcijskega sestav in notranji strani atike, kot npr.
Agepan DWD 16mm T64. Plos¢e se z privijaCijo na
kovinsko konstrukcijo objekta

EM

KOL

59,80

59,80

59,80

59,80

59,80

115,00

CIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZNESEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



9 7 Nabava, dobava in montaza vertikalne paropropustne
folije, oziroma sekundarne kritine, ki mora ustrezati
sledeCim parametrom: Teza = 130 g/m2; Paropropustnost
z Sd vrednostjo manjSo od 0,2 m oz. 20 cm, Temperaturna
obstojnost od -40 °C do + 110 °C; VisSina vodnega stolpca
min.: 4,00 m. PoloZzena mora biti z ustreznimi lepljenimi
"airstop" preklopi (samolepilni rob ali posebni lepilni trak)
vse v skladu z navodili izbranega proizvajalca in tehniénim
listom artikla, proizvod npr. LDS 0,04. Opomba: pri povrSini
je upoStevana dejanska povrsina strehe in ni upoStevana
povrSina preklopov. Opomba_2: pri izvedbi upostevati vse
preklope tako da ne bo prihajalo do zamakanja v notranjost
objekta. Posebnmo pozornost nameniti ob vgradnji

stavbnega pohistva in vogalnih zaklju€kih! 5
m 120,00 0,00 0,00

9_8 Nabava, dobava in vgradnja vertikalne parne ovire za
konstrukcijo konstrukcijo in toplotno izolacijo proti notraniji
strani, proizvajalca npr. Knauf Inuslation LDS 5 Silk. Parna
ovira mora biti ustrezno pritrjena na konstrukcijo s njihove

spodnje strani in zatesnjena z lepilnimi trakovi npr. Soliplan 5
in Solifit. m 80,00 0,00 0,00

9 9 Nabava, dobava in vgradnja ivernih ploS¢, deb. 18mm preko
parne ovire za podlago MK ploS¢i. lverne ploS¢e se vijacijo 5
na kovinsko konstrukcijo. m 80,00 0,00 0,00

9 10 lzdelava dvakratnega za3€itnega premaza vseh lesenih
delov ostresja z biocidnim zasc¢itnim premazom Borosol ali
enakovredno: opazi in letve...; enkrat pred montazo s
potapljanjem in enkrat po montazi s pobrizgom ali CopiCem.
Opomba: upostevana je povrsina stredina m 59,80 0,00 0,00

9 11 Razna manj$a nepredvidena in rezijska dela, ki se pojavijo
v Casu gradnje in se obraCunajo po dejanskih stroskih: po
dejansko porabljenem ¢&asu in materialu, katerega v
gradbenem dnevniku potrdi nadzorna sluzba! (Pomo¢ v
uslugah in materialu, pomo¢ obrtnikom, manjSa gradbena
dela, ipd...) Ocena 10,00 % vrednosti del.
€ 0,100 0 0,00

SKUPAJ TESARSKA DELA IN MONTAZNI SESTAVI: 0,00



10. KROVSKO KLEPARSKA DELA:

St.P.

10_1

10 2

10_3

10_4

105

10_6

10_7

10_8

109

KRATEK OPIS DELA

Nabava, dobava in pokrivanje prezraCevane streSne
konstrukcije s zapigano / trapezno plo¢evino, deb. 4-5mm.
PloCevina pocinkane izvedbe, odporna na udarce in tocko.
V sklopu izvedebe se izvede Zlotne kanale in padce,
skladno s predvideno zasnovo in dispozicijo poteku
streSine. Naklon streSine 2-7%. Opomba: Material in
izvedba mora zagotavljati 10-letno garancijo! Opomba_2:
po dogovoru z odg. projektantom, investitorjem in
nadzornikom je mogoce izvesti tudi kritino iz Sikafolije (ni
predmeto ponudbene postavke!)

Nabava, dobava in pokrivanje ploCevinaste vertikalne
obrobe atike z notranje strani iz alu ploCevine, deb. 4-5mm.
V sklopu del se izvedejo vsi potrebni zavihki, tesnenja in
fiksiranja za nemoten odtok streSnih vod . Opomba:
Material in izvedba mora zagotavljati 10-letno garancijo!

Nabava, dobava in pokrivanje plo€evinastega odkapnega
horizontalnega pokrova atike iz alu iz ploCevine, deb. 4-
5mm. V sklopu del se izvedejo vsi potrebni zavihki, vodni
nosovi tesnenja in fiksiranja za nemoten odtok streSnih vod
. Opomba: Material in izvedba mora zagotavljati 10-letno
garancijo!

Dopladilo za rezanje streSne kritine: ob posameznih
prebojih, ..., ravnirez.(ocena)

Nabava, dobava in montaza tipskega odzraCevalnega
elementa v barvi kritine, sestavljen iz odzraénika, fleksibilne
prikljuéne cevi, tesniine mansete in lepila ter streSnika za
odzracnik.

Izdelava, dobava in montaza okroglih tipskih vertikalnih
odtoCnih cevi iz alu-barvane ploCevine debeline 1,00 mm
premera do 150 mm; cevi so po dolzZini spojene in pritrjene
z oklepi. Komplet izdelava, skupaj s koleni in izlivi ter
priklju¢kom na kotli¢ek ter stranskim priklopom v peskolov
preko pvc kolena.

Izdelava, dobava in montaza ravnih obrob (obrobe
indtalacijskih prebojev skozi streho... ) iz alu-barvane
plo¢evine debeline 0.80 mm, r.8. 38 cm, (ocena)

Izdelava, dobava in montaza raznih manjSih kleparskih
obrob iz alu-barvane plocevine debeline 0.80 ali 1,00 mm.

Nabaval/izdelava, dobava in montaza raznih manjsih
kleparskih izdelkov, kotlickov, spojev iz alu-barvane
ploCevine debeline 0.80 ali 1,00 mm., velikosti 0,20m2
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10_10 Razna manj$a nepredvidena in rezijska dela, ki se pojavijo
v Casu gradnje in se obradunajo po dejanskih stroskih: po
dejansko porablienem c¢asu in materialu, katerega v
gradbenem dnevniku potrdi nadzorna sluzba! (Pomo¢ v
uslugah in materialu, pomo¢ obrtnikom, manjSa gradbena

dela, ipd...) Ocena 10,00 % vrednosti del.
€ 0,050 0 0,00

SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA: 0,00



B. DRUGI DEL:

GRADBENO OBRTNISKA DELA:

11.

ZIDARSKA DELA 4. GRADBENA FAZA:
St.P. KRATEK OPIS DELA

_2

ZAZIDAVE, VZIDAVE:

Obzidava in podzidava posameznih elementov s toplotno
izolacijo debeline 5 -10 cm, mineralni material, tlacna
trdnost min 300 kPa, razplastna trdnost min 80 kPa, Amax =
0,040 W/mK, pozarni razred A1 (tipa notranji Multipor ali
enakovredno), vklju¢no z vsemi pomoznimi deli in materiali,
polno lepljenje, armiranje z utisnjeno armirno mrezico iz
steklenih vlaken in glajenje povrSine z istim materialom po
detajlih proizvajalca. . Dela se izvedejo skladno po
dogovoru med nadzornikom del in izvajalcem.

TOPLOTNA IN ZVOCNA IZOLACIJE

Nabava, dobava in polaganje toplotne izolacije: izolacijske
plos¢e debeline 7cm cm s tlano trdnostjo (400 kPa (10%
def.) iz ekspandiranega polystirena XPS proizvajalca npr:
Fragmat XPS 0 SF - ploS¢€e na pero in utor s parametri, ki
morajo ustrezati standardu SIST EN 13164, polozene po
navodilih proizvajalca - glej sestavo tlakov: 2W/(m.K),
poloZene v enem sloju po navodilih proizvajalca

ZASCITNE FOLIJE

Nabava, dobava in polaganje zasgitne folije, polozene preko
Ze izdelane toplotne izolacije: PE folija debeline 0.3 mm,
folija proizvajalca, npr: GEFICELL TD ali enakovredno.
Stiki obvezno lepljeni po navodilih proizvajalca.

IZOLACIJE IN TLAKI (ESTRIHI)

Izdelava mikroarmiranega polimernega cementnega estriha
MB 20/04 E(C16/20;X0;Dmax4;S1); debeline 5,00 -6,00cm;
ob strani dilatiran s izolativnim trakom iz penjenega PE
traku debeline 5 mm in z delovnimi dilatacijami po potrebi
na razlikah v nivojih tlaka ali zaklju¢en 10-15cm od roba
stene. V vrsti tlaka in pragovih po potrebi ter v skladu z
garancijo izvajalca. Estrih armiran z polietilenskimi vlakni
poljubnega proizvajalca, kot na primer FIBRILs FFR
(negorljiva fibrilirana vlakna) dolZzine od 36 do 54 mm,
minimalno 0,95 kg/m3 betona) ali enakovredno: estrih
lasersko niveliran in strojno zaglajen.

Izdelava navidezne "Sivane" dilatacije med posameznimi
polji estriha debeline 6,00 do 8,00 mm, tesnenje dilatacije
po sistemu Sika (ali enakovredno), strojno rezanje fuge v
¢asu do 1 dneva po betoniranju estriha, v globino do
polovice, oziroma v prilagojeni globini do 2 cm nad
temenom toplotne izolacije ter tesnenje po kon&anih delih
skupaj z vsemi zakljuénimi deli in ciS€enjem estriha.
(pragovi, vogali, med razli¢nimi materiali in vsa mesta, kjer
se predvideva staticno pokanje estriha. Ocenal

EM

m2

m2

m2

m2

m1

KOL

10,00

52,80

52,80

52,80

15,00

CIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZNESEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



11_6 Zidarska obdelava posameznih delov talnih povrSin,
poravnave na viSino, pred polaganjem zakljuéne obloge,
polimerni cementni estrih; lahko v kombinaciji z gradbenimi
lepili - medano po navodilih proizvajalca poljubnega
proizvoda: ro¢no izdelan estrih debeline < 20 mm s
predhodnim obrizgom z elastasil emulzijo za boljSo
sprijemljivost. Ro¢no zaglajena povrSina. Opomba: PovrSina
je ocenjena m2 30,00 0,00 0,00

RAZNA GRADBENA DELA:

11_7 Gradbeno ¢iS€enje CiSCenje prostorov po koncanih delih:
vse talne in stenske povrsine, sidra, podloge, okuvirji,
nastavki in podobno skupaj z vsemi pripravljalnimi in
zakljuénimi deli; ¢&iS€enje zaradi nadaljne obrtniske
obdelave, ... obracun po 1x-ni netto tlorisni povrsini objekta,

ki se obdeluje. m> 46,00 0,00 0,00
11_8 Gradbena pomo€ VKV delavca ur 3,00 0,00 0,00
11_9 Gradbena pomo¢€ VK delavca ur 3,00 0,00 0,00
11_10 Gradbena pomo¢ PK delavca ur 6,00 0,00 0,00
11_11 Gradbena pomo¢ NK delavca ur 8,00 0,00 0,00

11_12 Razna manj$a nepredvidena in rezijska dela, ki se pojavijo
v Casu gradnje in se obraCunajo po dejanskih stroskih: po
dejansko porabljenem ¢&asu in materialu, katerega v
gradbenem dnevniku potrdi nadzorna sluzba! (Ocena 10,00
% vrednosti zidarskih del. EUR 0,100 0,00 0,00

SKUPAJ ZIDARSKA DELA 4. GRADBENA FAZA: 0,00



12. STAVBNO POHISTVO in VRATA

St.P.
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129

KRATEK OPIS DELA EM KOL CIE ZNESEK

Izdelava, dobava in montaza visokokvalitetnega lesenega stavbnega pohiStva prirejenega za skoraj
ni¢energijsko (pasivno) gradnjo, sestavljenega iz lesenega okvirja in okna/vrat npr.. M SORA
"NATURA_OPTIMO"2, Ug= 0.5W/m2K, Uw: 0.75W/m2K, Uf=0,97W/m2K; krilo debeline 92 mm.
Zasteklitveni sestav: 4/18/4/18/4; les: smreka; barva alu delov: sevi EV1, krilni odkapnik Opomba:
Model okna, barvo in podrobnej$e postavke izvedbe predhodno potrdi investitor in nadzor

Vrata imajo v spodniji ojaani horizontalni prec¢ki nameScen tipski odkapni rob, ki s tlakom ne sme biti
zaprt.

Predviden je RAL tip vgradnje pohisva.

Finalni premaz po v barvi in tonu po izboru projektanta .

V ceni postavke je potrebno zajeti zunanjo plo€evinasto polico in notranjo polico po izboru investitorjal

P-O1: Wc_M, Wc Z+invalidi+servis, Wc Z, velikosti 70/120
cm; odpiranje: enokrilno+ventus kos 3,00 0,00 0,00

P-O2: Vecnamenski prostor, velikosti 70/150 cm;
odpiranje:enokrilno+ventus kos 1,00 0,00 0,00

P-O3: Vogalna vitrina in zasteklitev z prodajnim okencem,
velikosti  176+113/230cm z integriranim oknom dim.
45/60cm; odpiranje: vitrina-fiksno, okno-krilno odpiranje.
Vitrina ima nastavke za 3-4 police. V sklopu izvedbe se pri
okencu izvede zunanjo polico. Opomba: razSirjen profil -
zunanja stran se poravna s fasado! kos 1,00 0,00 0,00

P-04: Vitrina, velikosti 291/230cm. Vitrina ima nastavke za
3-4 police. Opomba: raz8irjen profil - zunanja stran se
poravna s fasado! kos 1,00 0,00 0,00

P-V1: wec Z+invalidi+servis - laminatni sestav za trokadero,
fiksni del + dvokrilna vrata dim. 52+40+40/205 cm; laminatni
sestav, fiksiran v tla in steno kos 1,00 0,00 0,00

P-V2: wc M,Z, enokrilna lesena vrata z laminirano finalno
obdelavo: prirejena za zidarsko finalno obdelano odprtino
velikosti 80/210 cm; krilo velikosti 70/205 cm, S.P. = 12,00
cm, obdelano v vzorcu in tonu po izbiri arhitekta. Vrata
imajo vgrajeno prezracevalno reSetko Odpiranje; 1L,1D.
kos 2,00 0,00 0,00

P-V3: wc Z+invalidi+servis, enokrilna lesena vrata z
laminirano finalno obdelavo: prirejena za zidarsko finalno
obdelano odprtino velikosti 100/210 cm; krilo velikosti
90/205 cm, S.P. = 12,00 cm, obdelano v vzorcu in tonu po
izbiri arhitekta. Vrata imajo vgrajeno prezraCevalno resetko.
Odpiranje: 1D. kos 1,00 0,00 0,00

P-V4: wc M - laminatni sestav wc, fiksni del + enokrilna
vrata+fiksni del dim. 13+70+10/205 cm; laminatni sestav,
fiksiran v tla in steno. Zaklepanje z zaticem. Odpiranje: D
kos 1,00 0,00 0,00

P-V5: wc Z - laminatni sestav wc, fiksni del + enokrilna
vrata+fiksni del dim. 63+63+5/205 cm; laminatni sestav,
fiksiran v tla in steno. Zaklepanje z zati€em. Odpiranje: D
kos 1,00 0,00 0,00



12_10 P-V6: info to¢ka, ve€namenski prostor: enokrilna vhodna
vrata z zunanjimi lamelami, po vzoru fasadne obdelave ,
velikosti 80/210 cm: leseno izolirano krilo, vratni okvir skrit v
steni. Vrata s sistemsko cilindricno  klju¢avnico
(protiviomno); skritim samozapiralom, kljuko s $&itom
znotraj - drzalom zunaj, vrata obddelana v enakem tonu kot
ostalo stavbno pohistvo po fasadi. Odpiranje: L, D kos 2,00 0,00 0,00

12_11 P-V7: garderoba, predprostor wc: enokrilna drsna vrata z
zunanjimi lamelami, po vzoru fasadne obdelave, velikosti
110/210 cm: leseno izolirano krilo, kovinska vodila nad vrati
in Cepni distan¢niki na tleh. Vrata s sistemsko cilindri¢no
klju€avnico (protiviomno); skritim samozapiralom, kljuko s
S¢itom znotraj - drzalom zunaj, vrata obddelana v enakem
tonu kot ostalo stavbno pohistvo po fasadi. Odpiranje: drsno
L kos 2,00 0,00 0,00

12_12 P-V8: prehod: pocinkana enokrilna vrata dim. 129/245¢cm.
Vratni sestav iz kovinskih Skatlastih okvirjev, 2x steber
70x70x3 ter vratni okvir na pantih z vertikalnimi Skatlastimi
cevnimi profili. Vrata so opremljena s cilindriéno klju¢avnico.
Odpiranje: L kos 2,00 0,00 0,00

12_13 Razna manjSa nepredvidena in rezijska dela, ki se pojavijo
v Casu gradnje in se obraCunajo po dejanskih stroskih: po
dejansko porablienem c¢asu in materialu, katerega v
gradbenem dnevniku potrdi nadzorna sluzba! (Pomo¢ v
uslugah in materialu, pomoc¢ obrtnikom, manjSa gradbena
dela, ipd...) Ocena 10,00 % vrednosti del.
€ 0,100 0 0,00

SKUPAJ STAVBNO POHISTVO: 0,00



13. FASADERSKA DELA

St.P.

13_1

13 2

KRATEK OPIS DELA

Prezraevana lesena fasada: Nabava, dobava in vgradnja
prezraCevane fasade, ki jo sestavlja2x prezracevani sloj iz
pocinkanih pohistvenih Skatlastih profilov 30x30x2,
postavljeni v vertikalni in horizhontalni smeri, privijaceni v
osnovno konstrukcijo objekta. Fasada iz lamel, deb. 2.5cm
in Sirine 7.0-9.0cm. Les iz kvalitetnega smrekovega ali
jelovega (16 %-no) umetno suSenega lesa Il. upor. razreda
C24 (ll. klase), trdnostnega razreda po standardu EN 1194,
Lesene lamele so predhodno ustrezno dimenzijsko
pripravljene, pobrusene, termi¢no obdelane, globinsko
impregnirane ter finalizirane z izvedbo dvakratnega
zascCitnega premaza z biocidnim zas¢&itnim premazom
Borosol ali enakovredno; enkrat pred montazo s
potapljanjem in enkrat po montaZzi s pobrizgom ali CopiCem

Ometana fasada - cokel: Nabava, dobava in izdelava
vodoodbojne vertikalne in horizontalne tenkoslojne pralne
fasade direktno na vertikalno HI lepenko

Priprava povrSine za obdelavo: CcCiS€enje podlage in
odstranitev ostankov olja in premazov

Leplienje sistemske toplotne izolacijske fasadne obloge -
fasadni XPS, obloga visoke trdnosti, s trajno hidrofobno
finalno povrsino, odporno na pojave plesni, toco, soli in
naslojevanje drugih mikroorganizmov, ustrezno
paroprepustna! Termoizolacija poljubnega proizvajalca, kot
na primer: Toplotnoizolacijska ploS¢a iz ekspandirane
polistirenske trde pene (brez CFC, HCFC, HFC, FC, SF6),
tezko gorliiva (E po ONORM B 3806).koeficient toplotne
prevodnost 0,035W/mK, pritrjene z lepljenjem. Mineralna
lepilna malta na mineralnih in skoraj vseh organskih in
neelasti¢nih podlagah) in sidranjem (po potrebi) po navodilih
proizvajalca. Opomba: postavka upoStevana v zidarsko-
gradbenih delih 3. faze!

Izdelava temeljnega tenkoslojnega nanosa, napenjanje
armaturnega steklenega StoArmat classic pletiva 4/4 mm
(min: 165g/m2) z vsemi ojacitvami okrog odprtin, vogalov,
Spaletah in na robovih, izravnava z osnovnim tenkoslojnim
nanosom in zakljuéni zlahtni sloj finalnega ometa v izbrani
barvi, strukturi in zrnavosti, po izbiri investitorja in nadzora.
Izdelano po navodilih in parametrih proizvajalca, npr:
StoTherm-Classic s finalno mikrostrukturirano, silikonsko
paroprop. barvo. Skupaj z obdelavo vseh Spalet, robov,
vogalov, odkapnikov in zaklju¢kov ob stavbnem pohistvu.
(Op.: mozen je tehnitno adekvaten sistem po teh.
specifikacijah npr.: JUBIZOL) Opomba: Sistem pred
narocilom in izvedbo obvezno potrdi investitor in nadzor

OSNOVNI TANKOSLOJNI FASADNI SLOJ - cokel; Skupaj
ometana fasada - debelina termo izolacije/lamel 3 cm,
zrnavost in struktura ometa: 1,5-3 mm. V povrSini je priSteta
obdelava Spalet

OSNOVNI TANKOSLOJNI FASADNI SLOJ - prehod;
Skupaj ometana fasada - brez toplotne izolacije izvedba
fasade na vodoodporno MK zunanjo plos€o, zrnavost in
struktura ometa: 1,5-3 mm. V povrSini je priSteta obdelava
Spalet
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13_3 Razna manjSa nepredvidena in rezijska dela, ki se pojavijo
v Casu gradnje in se obraCunajo po dejanskih stroskih: po
dejansko porabljenem ¢&asu in materialu, katerega v
gradbenem dnevniku potrdi nadzorna sluzba! (Pomo¢ v
uslugah in materialu, pomo¢ obrtnikom, manjSa gradbena

dela, ipd...) Ocena 10,00 % vrednosti del.
€ 0,100 0 0,00

SKUPAJ FASADA: 0,00



14. KLUUCAVNICARSKA DELA

St.P.
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KRATEK OPIS DELA

Nabava, dobava in vgradnja jeklene konstrukcije za izvedbo
objekta: stebri, kapni nosilci in sekundarni profili,
medsebojno  vijateni oz. privarjeni z 1x temeljnim
premazom. Opomba: pred izvedbo konstrukcije je
potrebno preveriti dimenzije posameznih elementov,
skladno s delavniSkom naértom, ki ga izdela izvajalec.
Upostevati v ceni postavke

Sidrna plos¢a, dim. 250x250x15

Steber, HOP 150x150x4
h=280 cm
h=277 cm
h= 266 cm

Lege, HOP 150x150x4
na tleh, I=736 cm

Lege, pravoktoni Skatalsti profil 150x200x5
kapna lega, |=736cm
sredinska - v naklonu, [=721cm

14_1/10bocna - v naklonu, I= 346 cm

14 2

143

14_4

14 5

14_6

14_7

Sekundarni pravokotni Skatlasti profili, dim. 120x100x3,
[=346-349 cm

Konstrukcijski sestav atike objekta, profili 80x80x3, 1=7,36m
x h=0.44 - 0.34 -0.50m. Opomba: izvedba sestava skladno
s naértom PZI nadértom arhitekture in delavniskim naértom

Podkonstrukcija fasade in stavbnega pohiStva, profili
100x150x3-4, [=2,80m. Opomba_1: izvedba sestava
skladno s naértom PZI nacrtom arhitekture in delavniSkim
nacrtom. Opomba_2: dimenzije horizontalne konstrukcije se
prilagodijo odprtinam

Podkonstrukcija notranjih sten prehoda in stavbnega
pohistva, profili 100x100x3-4, 1=2,80m. Opomba_1: izvedba
sestava skladno s nacrtom PZI naértom arhitekture in
delavniskim naértom. Opomba_2: dimenzije horizontalne
konstrukcije se prilagodijo odprtinam

Podkonstrukcija podlage vitrin, profili 150x200x4, 1=1,13m -
2,91m. Opomba_1: izvedba sestava skladno s nacrtom PZI
nacrtom arhitekture in delavniskim nacrtom. Opomba_2:
dimenzije horizontalne konstrukcije se prilagodijo odprtinam

Podkonstrukcija podlage hidroizolacije, plogevina, deb.
0.5cm privarjena na stebre, 1=0,50-1,01m. Opomba_1:
izvedba sestava skladno s naértom PZI na&rtom arhitekture
in delavniskim naértom. Opomba_2: dimenzije horizontalne
konstrukcije se prilagodijo odprtinam
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14_8 lzdelava, dobava in montaza pocinkane naklonske rampe
za dosop za invalide iz parkiriS¢nega platoja v servisni
objekt. Izvedba iz dveh nosilnih profilov in reSetk kot npr.
Benkotehnika. lzvedba po vzoru izvedenih stopniscnih
podestov in ramp, lzvedba rampe v naklonu 6%, svetle
Sirine 1.20m. m2 3,00 0,00 0,00

14_9 lIzdelava, dobava in montaza raznih drobnih RF (inox)
kljuCavniCarskih izdelkov: razna manjSa enojna ali dvojna
sidra, sidrne ploS¢ice, konzole in drzala za stavbno pohistvo
in notranjo opremo; obdelano po detajlu proizvajalca ali
projektanta. Obracun po dejanski tezi. kg 60,00 0,00 0,00

14 _10 lIzdelava, dobava in montaza tipiziranih nerjavecih INOX ali
ALU-LUX profilov (razliéni kotniki, profilirani trakovi) razli¢nih
manjsih dimenzij (do 30/30/2,5 mm), opremljeni s sidri za
vzidavo: za razne pripire in horizontalne robove. PoloZeni
samostojno ali kot okuvirji. kg 60,00 0,00 0,00

14 11 lzdelava, dobava in montaza raznih drobnih FeZn
kljuCavniCarskih izdelkov z 1x temeljnim premazom, kateri
mora biti usklajen v smislu kvalitete in tipa s finalnim
premazom (3x: temeljni antikorozijski, osnovni in finalni
prasni premaz): obdelano po detajlu proizvajalca ali
projektanta. ObraCun po dejanski tezi. Finalno barvanje je
predmet slikopleskarskih del! kg 80,00 0,00 0,00

14 _12 Razna manj$a nepredvidena in rezijska dela, ki se pojavijo
v Casu gradnje in se obraCunajo po dejanskih stroskih: po
dejansko porabljenem ¢&asu in materialu, katerega v
gradbenem dnevniku potrdi nadzorna sluzba! (Pomo¢ v
uslugah in materialu, pomo¢ obrtnikom, manjSa gradbena
dela, ipd...) Ocena 10,00 % vrednosti del.
€ 0,100 0 0,00

SKUPAJ KLJUCAVNICARSKA DELA: 0,00



15. MONTAZNI STROPOVI IN OBLOGE

St.P.
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KRATEK OPIS DELA

SPUSCENI MONTAZNI STROP; Nabava, dobava in
montaza spuscenega stropu: MS — KP — 2 x MP 12,5 mm:
Montazni strop, vodoravni in poSevni, obloga iz dvojnih
mavcnih plos¢ debeline 2x12,5 mm. Sistem: Knauf stropni
sistem D 112. Polaganje na odprte fuge on stiku s steno:
zgornja plos¢a je polozena do stene in kitana z akrilnim
kitom, katerega se lahko pleska; spodnja plo3¢a je
zaklju€ena s kotnikom in odmaknjena od stika s steno za 5
mm; na ta nadin tvori odprto enakomerno fugo po obodu
zidu in s tem preprecuje nastajanje/videnje lasnih razpok na
stiku s fiksno vertikalno ometano steno. lzdelano po
posSevnem in ravnem stropu . Opcija izvedbe 1xMP 12,5mm
po dogovoru med nadzornikom del in izvajalcem. V ceni
postavke upostevati izdelavo vogalov, zaklju¢kov, vgradnjo
robnih profilov, trakov... Opomba_1: Nabavijo, dobavijo in
vgradijo se plos¢e odporne na viago!

VERTIKALNE MONTAZNE STENE, deb. 10cm; Nabava,
dobava in montaza vertikalnih zidov: MP — KP —MP in sicer
iz2 x MP 12,5 mm: Montazna stena, vertikalna, obloga iz 2x
dvojnih mavénih plos¢ debeline 2x12,5 mm. Sistem: Knauf
stropni sistem D 112. Polaganje na odprte fuge on stiku s
steno: zgornja plo$¢a je polozena do stropa in kitana z
akrilnim kitom, katerega se lahko pleska; spodnja plosca je
zakljuena s kotnikom in odmaknjena od tal za 5 mm; na ta
nacin tvori odprto enakomerno fugo po obodu zidu in s tem
prepreCuje nastajanje/videnje lasnih razpok na stiku s tlemi
in stropom. V ceni postavke upostevati izdelavo vogalov,
zakljuékov, vgradnjo robnih profilov, trakov...Opomba_1:
Nabavijo, dobavijo in vgradijo se plos¢e odporne na vlago!
Opomba_2: V konstrukcijski sloj, ki ga sestavljajo profili
CW50 se vgradi toplotna izolacija iz kamene volne kot npr.
Knauf Insulation NaturBoard FIT, Venti ali Ventacusto v
debelini 5cm

VERTIKALNE MONTAZNE STENE, deb. 15-17cm;
Nabava, dobava in montaza vertikalnih zidov: MP — KP
—MP in sicer iz 2 x MP 12,5 mm: Montazna stena,
vertikalna, obloga iz 2x dvojnih mavénih ploS¢ debeline
2x12,5 mm. Sistem: Knauf stropni sistem D 112. Polaganje
na odprte fuge on stiku s steno: zgornja plos&a je poloZena
do stropa in kitana z akrilnim kitom, katerega se lahko
pleska; spodnja plos¢a je =zakljuCena s kotnikom in
odmaknjena od tal za 5 mm; na ta nacin tvori odprto
enakomerno fugo po obodu zidu in s tem preprecuje
nastajanje/videnje lasnih razpok na stiku s tlemi in stropom.
V ceni postavke upoStevati izdelavo vogalov, zakljukov,
vgradnjo robnih profilov, trakov...Opomba_1: Nabavijo,
dobavijo in vgradijo se plos¢e odporne na vlago!
Opomba_2: V konstrukcijski sloj, ki ga sestavljajo profili
CW100 se vgradi toplotna izolacija iz kamene volne kot npr.
Knauf Insulation NaturBoard FIT, Venti ali Ventacusto v
debelini 10cm

EM

m

m

m

2

2

2

KOL

52,80

46,00

42,80

CIE

0,00

0,00

0,00

ZNESEK

0,00

0,00

0,00



15 4 VERTIKALNE MONTAZNE OBLOGE, deb. 1.25cm;
Nabava, dobava in montaza vertikalnih oblog preko iverne
plos¢e: MP iz 1 x MP 12,5 mm: Montazna stenska
vertikalna, obloga iz 1x enojnih mavénih ploS¢ debeline 12,5
mm. Sistem: Knauf stropni sistem D 112. Polaganje na
odprte fuge na stiku s steno: zgornja plos¢a je poloZzena do
stropa in kitana z akrilnim kitom, katerega se lahko pleska;
spodnja plo¢a je zaklju€ena s kotnikom in odmaknjena od
tal za 5 mm; na ta nacin tvori odprto enakomerno fugo po
obodu zidu in s tem prepre€uje nastajanje/videnje lasnih
razpok na stiku s tlemi in stropom. V ceni postavke
upostevati izdelavo vogalov, zakljuc¢kov, vgradnjo robnih
profilov, trakov...Opomba_1: Nabavijo, dobavijo in vgradijo
se ploS¢e odporne na vlago!

m’ 80,00 0,00 0,00

15_5 Doplailo za izrez v stropu in stenah do 0,1 m2: Doplacilo
za izrez v stropu za razlicne elemente, kot so npr. svetila,
zvocniki, prezraCevalni elementi, vkljuéno z morebitnimi
menjavami v stropni konstrukciji. m? 6,00 0,00 0,00

15_6 Dopladilo za izrez v stropu do 1,0 m2: Doplagilo za izrez v
stropu za razlicne elemente, kot so npr. svetila, zvocniki,
prezraevalni elementi, vkljuéno z morebitnimi menjavami v
stropni konstrukciji. m? 4,00 0,00 0,00

15_7 Razna manjSa nepredvidena in rezijska dela, ki se pojavijo
v Casu gradnje in se obratunajo po dejanskih stroskih: po
dejansko porablienem c¢asu in materialu, katerega v
gradbenem dnevniku potrdi nadzorna sluzba! (Pomo¢ v
uslugah in materialu, pomoc¢ obrtnikom, manjSa gradbena
dela, ipd...) Ocena 10,00 % vrednosti del.
€ 0,100 0 0,00

SKUPAJ MONTAZNE STENE IN STROPOVI: 0,00



16. KERAMICARSKA DELA

St.P.

16_1

16_2

KRATEK OPIS DELA

TALNA OBLOGA - GRANITOGRES KERAMICNE
PLOSCICE: Nabava, dobava in polaganje notranje talne
granitogres keramicne obloge 1. kvalitete, polozena v lepilo
na pripravljeno impregnirano podlago, odprte fuge Sirine do
1,50 mm (obloga lasersko rezana), stiCene s fugirno
vodoodbojno maso v pripadajo€i barvi. Obloga se polaga
na betonski estrih, podlagi je prilagoditi kvaliteto in sestavo
lepila, Kakovostna stopnja fugiranja v mokrih prostorih je
Q2. PloS¢&ice dimenzij od 30/30/1cm (sanitarni prostori) do
60/60 (ostali prostori), oziroma do 0,12m2/kos. Opomba_1:
PloS¢ice morajo biti protidrsne povrSinske izvedbe.
Opomba_2: V ceni postavke je potrebno vklju€iti material in
delo skupaj s stroSkom za lepilo, fugirno maso in ostali
pomozni material (orodje, distan¢niki, amortizacija...) ter
pripravo podlage kot sledi: €iS€enje povrSine, brusenje in
sesanje, nanos primerne emulzije, lepljenje obloge z visoko
zmogljivim lepilom (Mapei Keraflex ali Kerakoll H40 Flex),
pranje, €iS€enje in fugiranje s fugirno maso z modificiranimi
polimeri za fuge Sirine do 1,50 mm v izbrano barvi z dodatki
za vodoodbojnost (DropEffect®), CiS€enje s tamponirano
kislino  (znamke Fila-Deterde ali Mapei-Keranet).
Opomba_3: V sklopu postavke se upoSteva pomozni
material: orodje, distan¢niki, rezalne plos¢e, amortizacija...)
ter transport FrCo gradbis€e od izbranega dobavitelja.
Opomba_4: v ceni postavke je potrebno zajeti izvedbo
cokla - vertikalne obrobe in raznih tipskih zakljuCkov.
Opomba_5: Izbor talnih keramiénih ploSc€ic se uskladi z
odg. projektantom odg. nadzornikom in investitorjem!
Predvidoma v svelo sivem/belem odtenku.

STENSKA KERAMIKA: Nabava, dobava in polaganje
notranje stenske kerami¢ne obloge 1. kvalitete, poloZena v
lepilo na pripravljeno impregnirano podlago, odprte fuge
Sirine do 1,50 mm (obloga lasersko rezana), stiCene s
fugirno vodoodbojno maso v pripadajoéi barvi. Obloga se
polaga na impregnirane ometano ali mavéno kartonsko
podlago, podlagi je prilagoditi kvaliteto in sestavo lepila.
Kakovostna stopnja fugiranja v mokrih prostorih je Q2.
Plos¢ice dimenzij do 30/30/1cm, oziroma do 0,12m2/kos.
Opomba_1: V ceni postavke je potrebno vklju€iti material in
delo skupaj s stroSkom za lepilo, fugirno maso in ostal
pomozni material (orodje, distanéniki, amortizacija...) ter
pripravo podlage kot sledi: ¢iS€enje povrSine, brusenje in
sesanje, nanos primer emulzije, lepljenje obloge z visoko
zmogljivim lepilom (Mapei Keraflex ali Kerakoll H40 Flex),
pranje, CiS€enje in fugiranje s fugirno maso z modificiranimi
polimeri za fuge Sirine do 1,50 mm v izbrano barvi z dodatki
za vodoodbojnost (DropEffect®), CiS€enje s tamponirano
kislino (znamke Fila-Deterde ali Mapei-Keranet). V sklopu
postavke se upoSteva pomozni material: orodje,
distan¢niki, rezalne plo$¢e, amortizacija...) ter transport
FrCo gradbiS¢e od izbranega dobavitelja. Opomba_2: v
ceni postavke je potrebno zajeti vertikalne obrobe, alu/pvc
letvice in tipske zakljuCke. Opomba_3: Izbor stenskih
keramiCnih ploSCic se uskladi s odg. nadzornikom in
investitorjem!

EM

m2

m2

KOL

56,80

64,30

CIE

0,00

0,00

ZNESEK

0,00 €

0,00 €



16_3 Razna manj8a nepredvidena in reZijska dela, ki se pojavijo
v ¢asu gradnje in se obragunajo po dejanskih stroskih: po
dejansko porablijenem €asu in materialu. Ocena 10,00 %

vrednosti del. EUR 0,10 0,00 0,00 €

SKUPAJ KERAMICARSKA DELA (celota): 0,00 €



17. SLIKOPLESKARSKA DELA:

St.P.

17_1

KRATEK OPIS DELA

PRIPRAVA IN IZVEDBA OPLESKA na MK STENSKIH IN
STROPNIH OBLOGAH; Na ze izvedenih MK povrSinah se
izdela, bruSenje, bandanziranje, kitanje, izravnava ter
prednamaz z emulzijo ter kon&ni trokratni oplesk z apnenim
belezem v izbranem tonu; delo v normalnih pogojih in na
opredeljenih viSinah.

17_1/1 _stene
17_1/2 _strop

17 2

173

17_4

175

Doplacilo k osnovnim posameznim postavkam za izdelavo,
prebojev, odprtin, razrezov, predpirprav za vgradnjo,
omaric, kinet... V ceni postavke upoStevati predpripravo in
nadalnjo obdelavo z bruSenjem, bandaZziranjem, kitanjem
izravnavo, prednamazom z emulacijo ter kon&nim
trokratnim opleskom z apnenim beleZzem b izbranem tonu.

Doplacilo k osnovnim posameznim postavkam za beljenje z
disperzijsko pralno lateks polmat ali mat barvo v izbranem
tonu: sanitarije in ostali skupni prostori z vlago ali vecjo
obrabo; v preostalih prostorih se delo izvede na Zeljo
investitorja ali zahtevo nadzora. Pred izdelavo in beljenejm
se mora izvajalec posvetovati o nacinu izvedbe z nadzorom,
ki pisno z vpisom v gradbeni dnevnik dolo&i barvne tone in
lokacije posameznih obdelav. Opomba: povrsina je
ocenjena! Opcija!

Natanden pregled, sanacija in kon¢ni 2x-ni finalni oplesk
posameznih kovinskih konstrukcijskih delov objekta in
opreme: pali€na konstrukcija, pokrovi, vratca, okvirji,
konzole...).: popravilo osnovnega prasnega temeljnega
antikorozijskega premaza, osnovni in finalni premaz v
izbrani finalni zas¢itni (UV odporni) dvokomonentni barvi, ki
mora biti usklajena z eventualno predhodno izdelanimi
premazi. Skupna debelina nanosa barve znasa 120um.

Razna manjSa nepredvidena in reZijska slikopleskarska
dela, ki se pojavijo v &asu gradnje in se obradunajo po
dejansko porabljenem €asu in materialu. Ocena 10,00 %
vrednosti del.

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA (celota)

EM

m2
m2
m2

m2

m2

m2

EUR

KOL

od tega:
92,20
50,80

10,00

92,20

10,00

0,10

CIE

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZNESEK

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €



18. SLIKOPLESKARSKA DELA:

18 2

18_3

18 4

18_5

18_6

KRATEK OPIS DELA

Nabava, dobava in montaza gasilnega aparata v skladu s
Studijo pozarne varnosti: Rocni gasilni aparat, nhamenjen
pozarom tipa A in C. GaSenje s univerzalnim prahom,
Aparat tip S-6. Aparat mora ustrezati slede¢im parametrom:
Opomba: pred nabavo in namestitvijo aparatov je preveriti
posamezne lokacije v skladu s PZl nadrtom poZarne
varnosti in zaSCite in tipe aparatov. Aparat mora biti
umescen na predpisani visini od tal!

Nabava, dobava in montaza notranjih alu zaluzij na oknih.
Zaluzije robustne izvedbe z ro&nim dvigom/spustom in
regulacijo zasencenosti. Opomba_1: Zaluzije po izvedajo
po merah stavbnega pohistva. Opomba_2: Pri vitrinah
izvedba po dogovoru!

Nabava, dobava in montaza raznih napisov na stenah in
smerokazov, izdelanih iz polplemenitih kovin: Aluminij ali
inox, odvisno od opreme in dizajna notranje opreme in
stenskih oblog, vse skupaj po posebnem nacrtu notranje
opreme, katerega izdela arhitekt; ¢rke v vidni barvi na tablici
velikosti do 0,05 m2/kos, pritrjene na vrata/zid/opremo
montirane skupaj s pritrdilnim materialom.

Izdelava, dobava in montaza enostranske informacijske
table velikosti: 120/180 cm, oziroma do 2,20 m2,
nameséene v prehodu. Tablo bo izdelal izvajalec po
navodilih investitorja in uporabi prostorov z ustreznim
besedilom in grafiko v vodoodbojni tehniki. V ceno zajeti
kompletno izdelavo, montazo in minimalno nerjave€o RF
podkonstrukcijio za nosilnost in pritrjevanje; predvidoma 75
kg/kpl, barvano s poliuretanskimi proizvodi v barvi RAL,
vkljuéno z vzorcem za pravilno postavitev, ki ga je potrebno
namestiti Ze pred dobavo.

Izdelava, dobava in montaza enostranske informacijske
table velikosti: 80/120 cm, oziroma do 2,20 m2. Tablo bo
izdelal izvajalec po navodilih investitorja in uporabi prostorov
z ustreznim besedilom in grafiko v vodoodbojni tehniki. V
ceno zajeti kompletno izdelavo, montazo in minimalno
nerjaveCo RF podkonstrukcijio za nosilnost in pritrjevanje;
predvidoma 75 kg/kpl, barvano s poliuretanskimi proizvodi
v barvi RAL, vkljuéno z vzorcem za pravilno postavitev, ki
ga je potrebno namestiti Ze pred dobavo.

Razna manjSa nepredvidena in rezijska dela, ki se pojavijo
v Casu gradnje in se obraCunajo po dejansko porabljenem

¢asu in materialu. Ocena 10,00 % vrednosti del.

SKUPAJ OBRTNISKA DELA (celota)

EM

kos

m2

kos

kos

kos

EUR

KOL

2,00

20,20

8,00

1,00

2,00

0,10

CIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZNESEK

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €



19. ELEKTROINSTALACIJE

St.P.

19_1/1

19_2/1

19 2/2

19_2/3

19 _2/4

KRATEK OPIS DELA
I. RAZDELILNIKI

Dobava in montaza razdelilnika Rel
Tipski podometni razdelilnik Rel, kot npr.: HAGER FW
4x24 modulov, dim: 770x550x110mm, z vgrajeno opremo:

Glavno stikalo SV340 40A/3

Tokovno zasgitno stikalo FID NFI4 40/0,03A

Enopolni inStalacijski odklopnik B-10A 10kA

Enopolni instalacijski odklopnik C-16A 10kA

Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V L1,L2,L3,N
Zbiralka PE,N

Vrstne sponke X, XD, Y do 6mm2

Vrstne sponke X0: do 16mm2

Drobni, vezni in pritrdilni material, oznacitev elementov in
razdelilnika, vstavitev enopolnih shem

Skupaj razdelilniki

Il. MONTAZNI MATERIAL

Dobava in polaganje kablov v izolirnih ceveh, vertikale,
nadometno na kabelskih policah, razreda Cca s1 d2 a1
NHXMH-J 2x1,5mm2

NHXMH-J 3x1,5mm2

NHXMH-J 7x1,5mm2

NHXMH-J 3x2,5mm2

N2XH-J 4x10mm2

HO07Z1 6mm2 (Ru/Ze)

HO07Z1 16mm2 (Ru/Ze)

Dobava in montaZza izolirnih plastiénih cevi/ negorljiva,
vgradnja v beton, estrihe, podometno, ali montazne stene

RBC/RFSS g16mm
RBC/RFSS @23mm

Dobava in montaza perforirane pocinkane kabelske police
za potek elektri¢nih intalacij, komplet s pritrdilnim,
obeSalnim materialom stenske ali stropne konzole, kotni
elementi:

KP EL 100/60mm

Dobava in montaza stikal, vti¢nic, priklju¢kov:
Nadometne izvedbe komplet z dozo.: TEM CATEZ, Bela
(pred montazo odobritev s strani investitorja) s pritrdilnim
priborom, drobnim materialom

stikalo enopolno 16A p/o 1M

tipka p/o 1M

vti€nica Suko enofazna 230V/16A p/o 2M

vti€nica Suko enofazna 230V/16A p/o s pokrovékom 2M
priklju€nica 3f Stedilnik

okrogla doza fi 60, nosilni in okrasni okvir 2M
doza 4M, nosilni in okrasni okvir
doza 7M, nosilni in okrasni okvir

EM

kos

kos
kos
kos
kos
kpl

kos
kos
kos
kpl

3333333

3 3

kos
kos
kos
kos
kos

kos
kos
kos

KOL

S OO0 a0 W

kos/m

25
180
75
270
68
140
20

475
20

C/E

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€/kos/m

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

ZNESEK

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00

znesek

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €



19_2/5

19_2/6

19 _2/7

19_2/8

19_2/9

19_2/10

19 _2/11

19 _2/12

19_3/1

19 3/2

19_3/3

19_3/4

19_3/5

19_3/6

Dobava in montaza parapetnega kanala:

Parapetni kanal nadometne izvedbe, dvoprekatni, komplet
z pritrdilnim materialom, kot Elba 130/72, z vgrajeno
opremo:

AT 130/72

Trojna Suko vti€nica s pripadajo€o dozo in okvirjem - bela
(mreza)

Dvojna podatkovna vti¢nica RJ45 UTP Cat. 6 s pripadajo¢o
dozo in okvirjem

HDMI vti¢nica

Dobava in montaza senzorskih stikal kot npr.: STEINEL
senzor za sanitarije: HF 360 COM1 vgradni

Dobava in montaza omarice za izenaevanje glavnega
potenciala GIP v elektro prostorih, doza komplet z zbiralko

Dobava in montaza omarice za izenaevanje potenciala v
stanovanijih DIP, podometna doza z zbiralko

Dobava in montaza sponk za izenadevanje potenciala IP,
skupna raba, kabelske police, ograje, ostale kovinske
mase

Priklopi strojnih porabnikov

rekuperatorjev

konvektorjev

Meritev elektri¢ne instalacije in izdaja kon&nih porogil
Drobni material, transport manipulativni stroski

Skupaj montazni material:

lll. SVETILKE

Dobava in montaza svetilk sploSne razsvetljave komplet s
predstikalnimi napravami ter obeSalnim in pritrdilnim
priborom:

S1) Stropna vgradna svetilka kot npr. Nitro RV PRO,
3000K, 1250-4700 17W W250-1050 mA36 V830 56°
IP20white/white, 702120100

S2) Stropna dadometna svetilka Lona C 300, h65 SOP 930
Im 8 W 830 FO IP43 white, 180611B410B1

S3) Stopna vgradna svetilka INTRA 106, OP 1650 Im 18 W
830 FO 197x1197 mm 1P44 white, 3000K, 115724431001

Z1) Zasilna svetilka Zumtobel ONLITE CROSSIGN 110
ERINT1 1h, s piktogramom Crossign 1x down arrow, 1x
white unprint

Z2) Zasilna svetilka Zumtobel Resclite antipanic PRO
MRSC ANT E1D WH vgradna

Funkcionalni preiskus zasilne razsvetljave in meritev z
izdelavo konénega porocila s strani pooblas¢ene institucije

Skupaj svetilke:

kos
kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos
kos

kpl

kos

kos

kos

kos

kos
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N
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N

0,03

kos/m
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0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00
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0,00
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0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00
0,00

0,00
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0,00

znesek

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00



19_4/1

19_4/2

19_4/3

19_4/4

19_4/5

19_4/6

19_4/7

19_4/8

19_4/9

19_4/10

19_4/11

19_5/1

IV. STRELOVODNA INSTALACIJA kos/m

Lovilni vodi
Dobava in montaza lovilnega voda na stresnih odstojnih m 30
drzalih Al fi8mm

Dobava in montaza stre$nih nosilcev lovilnih vodov, za kos 38
pritrditev na plo¢evinasto kritino, kot npr.: Hermi SON 16
(pred dobavo preveriti tip kritine)

Odvodi

Dobava in montaza odvoda Al fi 8 mm, nadometno na zidu, m 16
komplet z zidnimi nosilci, kot npr.: Hermi ZON 10 (pred

dobavo preveriti tip zidu in debelino izolacije)

Dobava in montaza vertikalne zascite 1500x50x1mm, kos 4
komplet z nosilnim in pritrdilnim priborom

Ozemljitve
Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Rf 30x3,5mm v m 60
zemljo, zanka okrog objekta

Ostalo
Dobava in montaza kriznih sponk K.S. za spajanje dveh kos 4
okroglih vodnikov, kot npr.: Hermi KON 04

Dobava in montaza kriznih sponk K.S. za spajanje dveh kos 15
plos¢atih vodnikov, kot npr.: Hermi KON 01

Dobava in montaza kriznih sponk K.S. za spajanje kos 4
okroglega in plos¢atega vodnika, kot npr.: Hermi KON 02 A

Dobava in montaza oznak merilnih mest (na spoju) kos 4
Drobni material, transport manipulativni stroski 0,05
Meritev ozemljitvene upornosti in atesti kpl 1

Skupaj strelovodna instalacija:

V. STRUKTURIRANO OZICENJE kos/m

Dobava in montaza komunikacijskega vozlis¢a K.V., 19" kpl 1
12U omara za telekomunikacije dimenzij 600x500x602mm,

s steklenimi vrati v kovinskem okvirju, hitrosmenljiva vrata

in stranice, pokrov z rezami, vertikalni organizatorji

oZi€enja, z moznostjo vgradnje aktivhe opreme razli¢nih

distributerjev

PATCH PANEL

Priklju€ni 19" horizontalni panel Cat 6 24*RJ 45 izvedba kos 1
viSine 1 HE-komplet z RJ 45 moduli in zakljuCevanjem

kablov, zakljuéenih 9/24 kablov

OSTALA OPREMA

Fiksna polica za 19" komunikacijsko omaro, nosilnost 15 kos 1,00
kg

Elektroinstalacijska razdelina letvica (6 x 230V) s kos 1,00

prenapetostno zasc&ito in filtrom za vgradnjo v 19"
komunikacijsko omaro viSine THE

€/kos/m

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€/kos/m

0,00

0,00

0,00

0,00

znesek

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00 €

0,00

znesek

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €



19 5/2

19_5/3

19_5/4

19_5/5

19_6/1
19 6/2
19 6/3
19_6/4

19_6/5

19_6/6

19_6/7

19_6/8

povezovalni kabli UTP z zaklju€enimi RJ-45 konektorji 1m  kos 9,00

Horizontalni organizatorji oZiCenja kos 1,00
Kompletna ozemljitev komunikacijskega vozlis¢a kos 1,00
Drobni vezni in pritrdilni material, zakljuCevanje kablov, kpl 1,00

oznaCevanje komunikacijskega vozlis¢a

Dobava in montaza podatkovnih vti¢nic:

Podometne izvedbe v modularnih dozah oz. dozah fi6Omm,

kot npr.: TEM CATEZ, program Modul Bela (PW) (pred

montaZo odobritev s strani investitorja) doze, nosilni in

okrasni okvirji zajeti pod montaznim materialom

elektroinStalacij

enojna podatkovna vti¢nica RJ45 UTP Cat. 6 kos 3,00

Dobava in polaganje kablov za podatkovno instalacijo, v

oizolirnih ceveh v ometu oziroma betonu v stanovanijih in

skupni rabi

UTP Category 6 4x2 razreda Cca s1 d2 a1 m 90,00
HDMI kabel, 4k, 5m kos 1,00

Dobava in montaZza izolirnih plastiénih cevi/ negorljiva,

vgradnja v beton, estrihe, podometno, ali montazne stene

RBC/RFSS fi 16mm m 80,00
Drobni material, transport manipulativni stroski 0,05

Skupaj strukturirano ozi¢enje:

VI. VIDEONADZOR kos/m
Dobava in montaZa zunanje dnevno nocne digitalne IP BULI kos 4,00
Dobava in montaZa notranje dnevno no¢ne digitalne IP DOM kos 1,00
Dobava in montaza POE napajalnega mreznega stikala za k kos 1,00
Dobava in montaza centralnega IP snemalnika SMP snemat kos 1,00

Dobava in polaganje kablov za videonadzor, v izolirnih ceveh v ometu:
UTP Category 6 m 50,00

Dobava in montaZza izolirnih plasti€nih cevi/ negorljiva,
vgradnja v beton, estrihe, podometno, ali montazne stene

RBC/RFSS fi 16mm m 50,00
In8talacija programske opreme nastavitve routerja, spravljar kpl 1,00
Drobni material, transport manipulativni stroski 0,05

Skupaj video domofoni

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

€/kos/m

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00

0,00

znesek

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00

0,00
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VIIl. POZARNO JAVLJANJE

Dobava in montaZa adresnega opti¢nega javljalnika dima, A kos
Dobava in montaZa adresnega ro€nega javljalnik Apollo XP- kos
Dobava in montaza alarmne hupe ES-SQMA komplet z ohis kos
Dobava in montaZza modula AV 618 za krmiljenje potezne vr kos

Dobava in montaZza modula AV 602 za krmiljenje avtomatsk kos

LED Indikator pozara kos
Potezna SOS vrvica v WC za invalide kos
Dobava in montaza poZarne centrale ZARJA tip: NJP 100A [ kpl

Dobava in polaganje kablov za poZarno javljanje,
pritrjevanje s pozarnimi objemkami in viozki IE30:
JB-Y(St)Y 1X2X0,8mm2 E30 m

Dobava in montaZza izolirnih plastiénih cevi/ negorljiva,

vgradnja v beton, estrihe, podometno, ali montazne stene
RBC/RFSS fi 16mm m
Oznacevalne plosdice kos
Oznalevanje pozarnih siren in indikatorjev poZara po SIST * kos
Programiranje, stro$ki in organizacija preizkusa pozarno javl kpl

Drobni material, transport manipulativni stroski

Skupaj pozarno javljanje

VIIl. PROTIVLOM

Dobava in montaza alarmne centrale Ksenia Lares 4,0 - 40, kos
Dobava in montaza Ksenia ohi8ja bela kovinska omarica (3Z kos
Dobava in montaza akumulatorja Schrack Seconet HG6910 kos
Dobava in montaZza tipkovnice Ksenia Ergo S Soft-Touch tip kos
Dobava in montaza Ksenia 4G/LTE GSM dodatni modul kor kos

Dobava in montaza raz8iritvenega vmesnika Ksenia Auxi 10 kos

Dobava in montaza senzorja gibanja Ksenia Unum-X DT X5 dvojni PIR + MW

Tough Mod2 TM tehnologija, Grade 2. Dvojni PIR + MW 10. kos
Dobava in montaZa Ksenia notranje sirene za BUS-KS, z za kos
Dobava in montaza Ksenia zunanje sirene imago z avtomat: kos

MontaZa sistema na predhodno poloZene inStalacije, param«kpl

kos/m
5,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00

1,00

70,00

70,00
10,00
3,00
1,00

0,05

kos/m
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

5,00
1,00
1,00

1,00

€/kos/m

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

€/kos/m

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

znesek

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00

0,00

znesek

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
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VIL.
VIl
lIX.

Dobava in montaza kabla za protiviomno in&talacijo
LiYCY 2x0,5+4x0,22mm?2 m 55,00

Dobava in montaZza izolirnih plasti€nih cevi/ negorljiva,

vgradnja v beton, estrihe, podometno, ali montazne stene

RBC/RFSS fi 16mm m 55,00
Drobni material, transport manipulativni stroski 0,05

Skupaj protiviom

lIX. Ostali stroski

kos/m
Pomoc¢ pri vrisu sprememb izvedenih in&talacij v tlorise in sh kpl 1,00
Pomoc¢ pri pripravi mape DZO z vsemi garancijskimi listi, izj¢ kpl 1,00
Pomo¢ pri vodnju gradbenega dnevnika kpl 1,00
Nepredvidena dela, obracunano po dejanskih stroskih, s pre kpl 1,00

Skupaj ostali stroski:

Rekapitulacija stroSkov

Razdelilniki

Montazni material
Svetilke

Strelovodna instalacija
Strukturirano ozi€enje
Videonadzor

Pozarno javljanje
Potiviom

Ostali stroski

Skupaj brez DDV:

0,00

0,00

€/kos/m

0,00
0,00

0,00

0,00 €

0,00 €
0,00

0,00

znesek

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00

0,00

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
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KRATEK OPIS DELA EM KOL C/E

Pri vseh elementih je potrebno upostevati spojni in tesnilni
material. Pri izdelavi se uporabi material iz popisa, ali
enakovrednega. Vse spremembe iz projekta odobri
investitor v soglasju s projektantom strojnih instalacij. Vsi
elementi morajo biti izdelani za uporabo.

1. VODOVOD IN SANITARNA OPREMA
VODOVOD:

Za potrebe ureditve parkiriS€a je bil pred€ano napeljan
vodovodni prikljuéek DN25 iz javhega vodovodnega
omrezja Planina z gradbeno omarico in vodomerom
namescenim v ¢asu gradbenih del. (izvedeno)

Za potrebe vode v Servisnem objektu sedanji vodovodni
priklju¢ek s cevjo PE 100, SDR11 DN25 ( & 32x3mm)
ustreza. Vgrajen mora biti novi vodomerni jaSek

Urediti je Se potrebno:

Dobava in vgradnja novega vodomernega jaska, ki se ga
postavi pred Servisni objekt in vanj namesti vodomer DN20
po zahtevah JP Kovod d.o.o.

Dobava in vgradnja novega tipskega vodomernega TERMO kpl 1 0,00
jaska tip ZagoZen s povoznim termo LTZ pokrovom (do

1500kg), s predvidenimi merami: viS§ina 100cm, min Sirina

65cm, dolZina 45cm materal

ohi§ja: polietilen. Notranja inStalacija: fazonski elementi in

cevi iz propilena in ostala tipska oprema:

hitromontazno -demontazne spojke, krogelni ventil DN25,

PN 25, lovilec nesnage. Vsi elementi so premera DN25.

Dobava in vgradnja hiShega vodomera DN20 TIP WM4, z  kpl 1 0,00
vrSnim pretokom q=4,28m3/h, Qmax =5m3/h — vodoravna

montaza, L=190mm komplet z NK modulom za brezzi¢ni

prenos podatkov, ter pripadajoCo cevno povezavo.

Vodomer lahko po dogovoru dobavi in vgradi KOVOD d.o.o

na stroSke Investotorja kot npr.: tip Madalena

Dobava vgradnja reducirnega kosa - spojke DN20/DN25 za kos 2 0,00
prehod kovinske cevi DN 20 na PE cev DN25 (232x3mm),
komplet s tesnilnim materialom

Izvedba napeljave vodovodne cevi PE 32x3,0 v objekt, ur 3 0,00
dolzina cevi [=6m

Izkop jarka od vodomernega jaska do toCke vstopa v objekt m 8 0,00
na lokaciji kopalnice v pritli¢ju, kjer je v talni AB ploS¢i ze

predviden prehod za vodovodno cev, ter priprava peS¢ene

posteljice za predvideno PE cev. Izkopani jarek je globine

min 0,8m

ZNESEK

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Izvedba preboja v talni betonski plos¢&i v servisnem objektu  kpl
in napeljava cevi v prostor sanitarij za M. Izvedba tesnenja
cevi v prehodu skozi talno plosco.

Pripravljalna dela kpl
Zarisovanje trase

Izpiranje cevovodov

Zaklju€na dela

Splosni transportni in manipulativni stro3ki kpl

SANITARNA OPREMA

Dobava in vgradnja straniS¢a sestojeCega iz bele kpl
fajancevinaste WC Skoljke s spodnjim odtokom, skupaj z
nizkomontaznim podometnim izplakovalnim kotlickom, z
dotoc¢no in odto¢no armaturo, kromanim kotnim ventilom
DN 15, ter tlacno vezno cevko DN 10, sedezno desko s
pokrovom, kompletno z odto¢nim 90 ° kolenom ®100
montaznim in tesnilnim materialom. lzbor

WC 8koljka ... Catalano tip Proiezioni 56 (56x34cm) ...koda
1VSPNOO...oziroma po izboru investitorja. Konzolna
vgradnja v steno .Nosilna konstrukcija za WC 3koljko,
aktiviranje spredaj, univerzalna vgradnja sestojeca iz:

- jekleni okvir, povrsinsko zasc€iten s prasnim postopkom in
opleskan

-predmontirani in izolirani izplakovalnik z dvostopenjskim
sprozilnim mehanizmom

-nastavljive nogice 0 -20cm

-set za pritrditev Skoljke M12

Medeninasti navojni spojnik s holandcen DN20 kpl

Spojnik prehodni kos DN20 za PE cev komplet s tesnilnim  kpl
materialom

Dobava in vgradnja pisuarja standarne kvalitete, komplet z  kpl
avtomatsko senzorsko armaturo za krmiljenje ventila za
spiralno vodo, komplet z zapornim kotnim ventilom pritrdilno
zidno konzolo, 3 | kotli€kom,pritdilnim in tesnilnim

materialom. Senzor za pisuar U=230V/50 s kromiranim
jeklenim pokrovom komplet

Dobava in vgradnja komplet umivalnik iz bele fajan¢evine  kpl
velikosti 600x450 mm, skupaj s stensko pritrdilno garnituro
vijakov z vloZki, stoje€o meSalno baterijo kot npr. ARMAL,

in kotnima ventiloma DN15, odto¢nim ventilom s ¢epom na
verizici in komplet pokroman odtocni sifonski kolektor.
Umivalnik ovalnih linij za vgradnjo v pult.

Npr Catalano tip sfera 100 (80x48 cm)... koda 180SNOO,
oziroma po izboru investitorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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V kerami¢nem tlaku izvedena povrSina 90x90cm z kpl 1 0,00
nagibom 1cm proti talnemu odtoénemu sifonu za ob&asne

potrebe pranja jamarske opreme. Vklju¢no z vgradnjo v

steno:

- kromane medeninaste enoroCne mesalne baterije

DN15, vklju€no z gibljivo in snemljivo prho na vodilu

- dveh medeninastih podometnih prehodnih ventilov

s kromano kapo in zidno rozeto, vkljuéno z vsem

tesnilnim in pritrdilnim materialom

Sanitarije za invalida (standard DIN18205-2 IN DIN 18024- kpl 1 0,00
2 e, Montazni okvir s kotlickom za WC-, vkljuéno s
konzolno WC 3koljko z desko bele barve, brez pokrova.
AQUAFIX- Montazni okvir za WC-8koljke z vgradnim
splakovalnim kotlickom.

Samonosilna jeklena konstrukcija zas¢itena s praskastim
za&¢itnim slojem

(atest TUV ) za posami¢no montaZo.Vgradni kotlicek ima
zascito proti

kondenziranju in omogoca dve stopniji splakovanja (9/4,5 |
ali 6/3 1) oziroma

Start/Stop-Splakovanje. Prozenje splakovanja s pomocjo
zelo elasti¢nih spiral,

Polnilni ventil tihe izvedbe, nastavljiva pritrdilna objemka (4
stopnje) za WC

priklju¢no koleno DN90/DN100, skupaj z gibljivo priklju¢no
cevjo, WC- prikljuéni

okvir, nosilni trni za 8koljko, gradbena zas¢ita in pritrdilni
material.

Dimenzije: 525x1185 mm

Nastavitev viSine: 0 - 200 mm

Nastavitev globine: 155 - 205 mm z uporabo kotnika za
predstensko montazo

CMPX140 7612982097102 1

Sanitarije za invalida kpl 1 0,00
(standard DIN18205-2 IN DIN 18024-2 Montazni
nosilni okvir za umivalnik za invalida

Montazni okvir za montazo umivalnikov primernih za
uporabo invalidov

AQUAFIX-montazni element za INOX umivalnike s
stoje€imi armaturami.

Samonosilna praskasto zascitena jeklena konstrukcija,
atestirana TUV, namenjena posamiéni montaZi umivalnikov.
Nastavljiva viSina pritrditve

umivalnika, viSine vodovodnih priklju¢kov in iztonega
nosilca. Zvoéno izolirani stenski skozniki 1/2", vgrajen sifon
DN50/DNA40, pritrdilni trn za

umivalnik, montazna zas&¢ita in pritrdilni material.

Dimenzije: 525x1185 mm

Nastavitev viSine: 0 - 200 mm

Nastavitev globine: 135 - 25 mm z uporabo kotnikov Z-
CMPX140

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Sanitarije za invalida (standard DIN18205-2 IN DIN 18024- kpl 1 0,00
2. Rocaj pregibni za vgradnjo v steno ob WC 3koljki za
invalida, izdelan iz nerjaveCega jekla

Preklopno drzalo z nosilcem wc papirja, pritrjeno v treh
toCkah, izdelano iz NiCr cevi premera 32 mm in debeline
stene 1,2 mm za pritrditev na steno. PovrSina je

mat z grobo obdelavo za bolj8i oprijem. Ima gumijast
nalezni element in zascito proti samodejnemu preklopu
navzdol. Drzalo je preizkuseno in certificirano in
dobavljeno s 4mm debelo pritrdilno ploS&o skupaj s
potrebnimi vijaki in viozki. DolZina ro¢aja 850mm

Sanitarije za invalida (standard DIN18205-2 in DIN 18024- kpl 1 0,00
2. Rocaj fiksni za montazo ob WC 3koljki za invalida.
Kotno drzalo 135° izdelano iz NiCr cevi premera 32 mm in
debeline stene 1,2 mm za montazo na steno. PovrSina je
mat z grobo obdelavo za boljsi oprijem.

Razdalja montiranega drZala od stene je 95 mm. Drzalo je
preizkuseno in certificirano in dobavljeno z rozetama za
skrito pritrditev skupaj s potrebnimi

vijaki in vlozki.

618x338

CNTX700A 7612210016257

Sanitarije za invalida (standard DIN18205-2 in DIN 18024- kpl 1 0,00
2. Omarica za toaletni papir, komplet z namestitvijo.

Sanitarije za invalida (standard DIN18205-2 in DIN 18024- kpl 1 0,00

2. Pribor za &iS€enje WC, metlica z drzalom v izvedbi za
invalida, komplet z namestitvijo.

Sanitarije za invalida in Z (standard DIN18205-2 in DIN kpl 1 0,00
18024-2. Dobava in vgradnja ogledala za invalida dimenzij
60x80cm v oviru z moznostjo nastavitve kota.

Sanitarije za invalida in Z (standard DIN18205-2 in DIN kpl 1 0,00
18024-2. Dobava in vgradnja etaZere za invalida dimenzij
20x80cm z moznostjo pritrditve posodice za milo kota.

Sanitarije za invalida (standard DIN18205-2 in DIN 18024- kpl 1 0,00
2. Dobava in vgradnja susilca za roke za invalida senzorski,
model Optima, ali drugi.

Sanitarije za invalida (standard DIN18205-2 in DIN 18024- kpl 1 0,00
2. Dobava in vgradnja posodice za milo z ro€ko prirejeno za

invalida.

Trokadero sestavljeno iz: 3koljke iz sanitarnega porcelana kpl 1 0,00

s stranskim iztokom ro€no mesalno armaturo DN 15
komplet z giblivo cevko s tusirno ro¢ko, kromirana
medeninasta kotna regulirna ventila DN 15 vklju¢no s
konzolo GEBERIT- SELNOVA d.o.o. ali ustrezno drug iz
vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Dobava in vgradnja kuhinjske omare komplet s pomivalnim kpl
koritom po izboru investitorja komplet z armaturo za

kuhinjsko korito:

-medeninasta stoje€a enoro€na kromirana meSalna baterija
DN 15, s premi¢nim izpustom, -kromanega
odtonega sifona DN50 komplet s tesnilnim in pritrdilnim
materialom.

Zidni krogelni ventil z nastavkom za priklju€itev gumi cevi,  kpl
vklju€éno s tesnilnim materialom DN 15/20.

Alumplast cev za vodovodno in&talacijo, dobavljena v m
kolutih, skupaj s fazonskimi kosi za press spajanje s
kleS€ami( npr sistem Unipipe), komplet s spojnim,
pritrdilnim, materialom, fazonskimi kosi, z dodatkom za
razrez z dobavo in montazo za razvod od vodomernega
jaska in po objektu

15 (DA 20)

20 (DA 25)

25 (DA 32)

32 (DA 40)

40 (DA 50)

33333

Dobava in vgradnja elektricnega grelnika vode V=80l v kpl
izvedbi za pritrditev na steno s cevno povezavo na interni

cevni razvod zapotrebe v sanitarijah s tusirno kadjo in
pomivalnega korita U=230V/50Hz Pel=2kW Prikljucki R 1/2"

Profilno zelezo za izdelavo podpor, konzol in obesal, vse kg
antikorozijsko zas¢itene, - pocinkano, vklju¢no z vijaCnim in
pritrdilnim materialom

Zarisovanje, priprava, pozicioniranje opreme (3%) EUR
Nastavitve armatur in pretokov (3%) EUR
Tlagni preizkus omreZja (5%) EUR
Hiperkloriranje vodovodov in izdaja atesta kpl

Dezinficiranje instalacije ponovno izpiranje in izdaja atesta  kpl

Transportni in manipulativni stroski (5%) EUR

Razna nepredvidena dela (3%) EUR

SKUPAJ VODOVOD IN SANITARNA OPREMA

25
16
12

16

0,03

0,03

0,05

0,05

0,03

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00

0,00 €



20_2/1

20 2/2

20_2/3

20_2/4

20_2/5

20_2/6

Il. ODTOKI V SERVISNEM OBJEKTU

Servisni objekt je montazne gradnje, ki se ga izdela po kpl
arhitekturnem nacrtu. Ta Ze upoSteva zahteve

spomeniSkega varstva razpoloZljive prostorske gabarite in
okoljevarstvene zahteve.

Dobava in vgradnja v stene in v talni pod odtoéne PVC cevi kpl
za fekalne vode iz WC-jev, umivalnikov, pisoarja, tu$ kabine

in pomivalnega korita , ter speljava do zbirnega AB jaska, ki

je Ze zgrajen niZje od sedanjega kioska in ob cesti.

Odtoki, odduhi in odzracevanje

Dobava in vgradnja odto¢nih PVC cevi, razliénih premerov v
izmerah z dodatkom za odrez, tesnilnim in pritrdilnim
materialom, vklju¢no z oddusno cevjo skozi streho

DN 110. Neslidne (npr. kot WAVIN, POLOCAL, UNIPIPE ... m
itd)

Plasti¢ne - PP- polipropilenske odto¢ne cevi. NesliSne kot

npr. WAVIN ali Polocal, itd. DN50

DN110 kos
-Odtocéno koleno 45st. s tesnilnim materialom

DN110 kos
Reducirni kos s tesnilnim materialom

DN 110/55 kos
Prikljuc¢ek za WC $koljko z gumi man$eto

DN 110 kos

Plasti€ne - PP- polipropilenske odtocne cevi. NesliSne kot
npr. WAVIN ali Polocal, itd. DN50

Odtocéno koleno B24 iz PVC s tesnilnim materialom m
DN 32 PVC @32 kos
DN 50 PVC @50 kos

-Odtoc¢no koleno 45st. iz PVC s tesnilniom
DN 50 kos

-Enojni odcep iz PVC s tesnilnim materialom

DN 50/ 50/ 45st. kos
-Koleno sifonsko z gumi manseto

DN 50 kpl
Dobava in vgradnja PVC talnega sifona s protismradno kpl

zaporo zgornjim inox pokrovom za 2 priklju¢ka @50 in
odtok @50 v prostorih s sanitarno opremo Kovinoplastika
Loz

Plasti¢ne - PP- polipropilenske odto¢ne cevi. NesliSne m
kot npr. WAVIN ali Polocal, itd za horizontalno povezavo iz
objekta @110mm

StreSna kapa za oddusne cevi, komplet z obrobnim kpl
materialom, tesnili in drzali.lzdelana in nerjavece jeklene
plogevine, komplet z vijaénim in pritdilnim materialom na
oddus$ni cevi @110

Oddusna cev po zdruzitvi iz vseh vertikal iz WC jev nad
stropom pod streho v en izhod skozi streho

DN110 m
PVC Fazonski kosi @110 kpl

8,00
4,00

4,00

18,00
6,00
15,00

8,00

6,00
6,00

4,00

24,00

2,00

5,00
1,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
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Priklop odto&nih cevi na obstoje€o zunanjo kanalizacijo v
izvedeni betonski jasek dim 2,5x3,5x1,5 m,z vtokom in

LTZ pokrovom nosilnosti 250kN - glej popis v gradbenih
delih

Transportni in manipulativni stroski

Razna nepredvidena dela

SKUPAJ ODTOKI

lll- OGRAVANJE IN POHLAJEVANJE V OBJEKTU

Ogrevanje in pohlajevanje v novem Servisnem objektu se
izvede z vgradnjo multi split klima naprave z eno zunanjo

enoto in Stirimi notranjimi enotami, ki se krmilijo z daljinskimi

uparavljalniki. Povezava med zunanjo enoto in &tirimi
notranjimi enotami je z visokotlaénimi bakrenimi cevmi.
Enako je izvedeno tudi elektriCno oZi€enje iz zunanje enote
na vsako notranjo enoto posebej. Zagotovljen mora biti
tudi odvod kondenza iz vsake notranje enote in tudi zunanje
enote. Kondenz se spelje v zbirno cev PVC @50, ki se
prikljui na sistem odvodne kanalizacije iz sanitarij, mozno
tudi na meteorno vodo iz strehe.

Dobava in vgradnja Split klima naprave z eno zunanjo in
Stirimi notranjimi enotami

ZUNANJA ENOTA standardna inverter split klima naprava :

proizvod Panasonic :

dim:795x875x320 mm

teza: 72 kg

tip: FREE MULTI 4x1 CU-4Z68 TBE, min priklu€na mo¢
4,8kW /

max grelna mo¢ 11,5kW

hladilna mo¢: 1,9-8,7 kW

grelna mo¢: 3,0-9,6 kW

EER =4,49W/W .... SEER 8,5 A++

COP =4,44W/W ..... SCOP 4,2 A+

NOTRANJA ENOTA za standardno inverter split klima
napravo za 4 prostore 16+16+16+16 s 4x1,65kW hlajenje
4x2,12 kW gretje

tip : notranje enote

Notranja enota Panasonic -stenska enota: tip:
TZ super compact CS-TZ20WKEW

dim : 290x779x209mm / 8,0 kg

Opomba : vsaka notranja enota mora imeti neoviran dotok
zraka v enoto in iz nje.

Plin : R32

Pripravljalna dela z izvedbo: napeljava in vgradnja
oplascenih bakrenih cevi za dovod tekocCe in povratek
plinske faze od zunanje enote na stensko grelno - hladilno
napravo, komplet z el. oZi€enjem spojnim in pritrdilnim
materialom

Cu cev visokotlacna tekoCa faza (42bar) @6,35 - 15¢g plina
/m

kpl 1,00 0,00
kpl 1,00 0,00
kpl 1,00 0,00
kpl 1,00 0,00
kpl 4,00 0,00
kpl 2,00 0,00
m 16,00 0,00

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Cu cev visokotlacna (42bar) @12,7 za 15g plina /m

Razdelilnik za povezavo ZE s &tirimi NE notranjimi
stenskimi klima enotami dobava dob.: Panasonic

tip: CZ - P456HR smerni, komplet s spojnim in izolacijskim
materialom - 4 izhodi za priklop Cu cevi.

Dobava in vgradnja elektricnega cevnega radiatiorja dim
500x1250mm, s konzolami za pritrditev in prikljucki za
prikolop na elektro omrezje

P=600W

U=230V/50Hz

Dobava in vgradnja PVC cevi @32 komplet s fazonskimi
kosi za priklop na lovilno posodo kondenza v ohisju
notranje enote in odvod kondenza v najbliznji talni odtok

Odvod kondenza iz zunanje enote split klima naprave s

meteorne kanalizacije

Priprava in pus€anje naprave v zagon in obratovanje
Splosni transportni in manipulativni stroski

Razna nepredvidena dela

SKUPAJ OGREVANJE IN POHLAJEVANJE

IV- PREZRACEVANJE SERVISNEGA OBJEKTA

Dobava in vgradnja v zunanjo steno (deb=25mm )
Servisnega objekta v prostorih Info todka, WC - Z in
invalidi in v Garderobi

Ventilator z rekuperatoriem tip SICU ARIA

tip: ECO PLUS

V=50m3/h

Vrek =25m3/h

U=230V/50 Hz

Pel 8 W

Zunaniji premer ventilatorja: @ 158 mm

Preboj v steni: @ 160 mm

Vgradna dolzina: | =280-530mm

max hrup : 32,7 dB(A)

komplet z zunanjo okroglo za$€itno mreZico, pritrdilnim in
tesnilnim materialom

Dobava in vgradnja odvodnega ventilatorja iz prostorov
Servis in WC M, WC Z

SICU : tip : Quiet-Q-Style TH

Vodv=90 m3/h

U=230V/50Hz

P=7,5W

dim: & 99;

Lcevi= 130mm

Bokvir=200mm

PodaljSek poc. cevi @100 1=200mm

Zunaniji premer ventilatorja: @ 99 mm

Preboj v steni: @ 100 mm

Vgradna dolZina: podaljSek pocinkane cevi L=

m

kpl

m

kpl
kpl

kpl

kpl

kpl

16,00

1,00

1,00

12,00

5,00

1,00
1,00

1,00

3,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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max hrup : 32,7 dB(A)
komplet z zunanjo zas¢€itno mreZico, pritrdilnim in tesnilnim
materialom

Kuhinjska odvodna napa komplet z odvodnim ventilatorjem  kpl

kot npr:
ELICA ELITE14LUX WH A60
V= 320m3/h
U=230V/50Hz
Pel=100W

kpl
Dobava in vgradnja prezraCevalne reSetke za vgradnjo v
spodnji del vrat prostorov _kot npr: Vratna redetka:Trgo
MOKK, tip VGA 6 : dim 160x400 mm z okvirjem in proti-
okvirjem komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
Vgradnja elektri¢nih povezav do vsakega ventilatorja in kpl
kuhinjske nape, ter vgradnja vklopno- izklopnega stikala z
nastavitvijo t. vrtljajev
Vrtanje izvrtin v stene Servisnega objekta
@100 mm kos
@160 mm kos
Razna nepredvidena dela kpl

Objekt ima okna in vrata, zato je mozno prezraevanje
prostorov tudi naravno.

SKUPAJ PREZRACEVANJE

V- CRPNI JASEK IN TLACNI CEVOVOD

V primeru povecanih zahtev po uporabi sanitarnih prostorov
in morebitnih novih gostinskih uslug obstoji reditev , da se
sedanji zbirni AB jasek za fekalne vode preuredi za bazen
pozarne vode in izvede tlacni cevovod za fekalno vodo do
javne kanalizacijske mreze naselja Planina.

Dobava in vgradnja tipski ¢rpni jaSek kot npr: Zagozen z
opremo za vgradmjo potopne &rpalke za fekalne vode
vodilnim drogom, dvizno verigo, povoznim pokrovom
priklju¢kom za vtok in iztoka fekalnih vod, priklju¢kom z
uvodnico za elektri¢ni kabel, nastavki za vgradnjo

Dobava in vgradnja potopne Crpalke za fekalne vodekot npr: kpl
tip : WILOTIP:

Rexa PRO-V05323A / 20T068x540/0

z rezalnim nozem

Pretok q=3,751/s - 4,911/s
Tla¢na visina H=26,64 m - 30,34m
Medij: odpadna voda

U=3F- 400V/50Hz

Pel=4,89 kW - 7,9kW

IP 68

protieksplozijska zasCita ATEX Z1
Rotor - tekac: Vortex

1=12,8A

1,00

6,00

1,00

2,00
3,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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n = 2883 min1

sesalni priklju¢ek DN50

priklju¢ek na tlacni strani DN50

plovna stikala za 3 nivoje

Dobava in vgradnja komplet s tesnilnim in pritrdilnim
materialom

Protipovratni ventil DN50 za vgradnjo na PP cev DN50 kos
Zaporni zasun DNS5O0 za vgradnjo na PP cev DN50 kos

Reducirni kos DN50/DN60 ( @61/d75x7,5mm) za PE100  kos
cev SDR11 NP 12,5bar

Cev za transportni tlaéni cevovod za fekalno vodo (¢rna z
rjavo ¢rto)

PE 100 SDR 11 NP 12,5

DN 60 ( 9z 75x7,5mm) m
dobava v kolutu po 12m (6m)

Izvedba priklju€ka tlaCnega cevovoda na javni zbirni vod kpl
fekalne kanalizacije v regionalni cest v Planini.

Preizkus tesnost &rpnega jaska sporocilom kos
Preizkus tesnosti tlatnega cevovoda za fekalne vode s kos
porocilom

Razna nepredvidena dela kpl

SKUPAJ CRPNI JASEK IN TLACNI CEVOVOD

VI- TRASA - TLACNI CEVOVOD

Opomba: Ob izvedbi gradbenih del se je potrebno
posvetovati z investitorjem, odg. projektantom in
nadzornikom po vgradnji dodatnih razvodov za optiko
in elektriko! To ni zajeto v tej rubriki!

V primeru povecanih zahtev po uporabi sanitarnih prostorov
in morebitnih gostinskih uslugah, obstoji reSitev, da se
sedanji zbirni AB jadek za fekalne vode preuredi za bazen
pozarne vode in izvede novi tlani cevovod za fekalne vode
od lokacije novega ¢rpnega jaska v blizini Servisnega
objekta do regionalne ceste Postojna - Planina - Ljubljana

Gradbena dela za tla¢ni cevovod

m
Izkop jarka za polaganje tlaénega cevovoda za fekalno vodo
v cestiS€u sedanje ceste in polaganje novega vodovoda

DNSO0 predvidene kasnejede vecje porabe sanitarne vode

Oznacba trase na asfaltni prevleki cestiS¢a za tlacni m
cevovod za predviden izkop jarka

Strojni izrez asfalta v razmiku 130cm (2x) m

Odstranitev asfaltne prevleke in odvoz na deponijo m3

210

204

204

408

22

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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L.
Il
Iv.

VL.

Strojni izkop jarka v globino 130cm s spodnjo Sirino
spodnjega dna 70cm z odlaganjem na rob cestis¢a .
Dolzina jarka L= 204 m kategorija terena IV

Poravnava dna - utrditev dna

Nasutje peska granulacije 4-8mm v min viSini 15cm z
utrjevanjem

Polaganje PE @ 75 cevi zvite v kolutu za fekalno vodo
(12m)

Polaganje cevi za sanitarno vodo - min razmik med cevmi
50cm. Cev kolutu ( 12m)

Obsutje cevi s finim peskom granulacije 4 - 8 mm v viSini
25cm

PolaganjePVC opozorilnega traku z napisom VODOVOD -

1X, FEKALNA KANALIZACIJA 1X

Zasutje s stamponom v viSini 25cm z utrjevanjem

Zasutje z izkopnim materialom v visini 40 cm z utrjevanjem

Priprava pe$¢ene podlage z utrjevanjem za slede¢im
afaltnim prekritjiem - cestiS¢em . Pesek deb. 10cm,
granulacije 8-16mm

Polaganje asfaltne previeke v 2 plasteh z vesnim
utrjevanjem in kon¢no obliko cestiS¢a.

Priprava gradbiS&a za izkope in dovoz opreme

Odvoz odve€nega neuporabnega izkopanega materiala na
deponijo

Varovanje v fazi izkopa , polaganje cevi in zasutja ter
zakljuénega asfaltiranja v cestiS¢u.

Razna nepredvidena dela

SKUPAJ TRASA - TLACNI CEVOVOD

Rekapitulacija stroskov

Vodovod in sanitarna oprema
Odtoki v servisnem objektu
Skupaj ogrevanje in pohlajevanje
Prezracevanje

Crpni jasek in tlaéni cevovod
Trasa - tlacni cevovod

Skupaj strojne instalacije (brez DDV)

m3

m2

m3

m3

m

m3

m3

m3

m3

ur

m3

kpl

kpl

266

142

22

220

220

38,3

220

38,3

70

27

30

16

72
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00 €
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0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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0,00 €
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