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CRPALISCE 08 DVOR - ZC2
SKUPNA REKAPITULACIJA

CRPALISCA ZC2 (osnovna $ola Dvor)

1. CRPALISCE ZC 2 gradbena in strojna dela
2. CRPALISCE ZC 2 elektrinétalacije in oprema

skupaj érpalisée ZC2

4. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 10%
SKUPAJ
DDV (22%) (76. a Slen ZDDV-1

SKUPAJ z DDV



01.
02,
03.

04.
05.
06.
07.

CRPALISCE ZC 2 gradbena in strojna dela
REKAPITULACIJA

GRADBENA IN STROJNA DELA

PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUCNA DELA
ZEMELJSKA DELA

ZUNANJA UREDITEV

BETONSKA DELA

TESARSKA DELA

CRPALISCE Z ZBIRNIMI JASKI
STROJNO MONTAZNA DELA

SKUPAJ CRPALISCE

Stran20d 16
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01.

01.010

01.020

01.030

01.040

01.050

01.060

01.070

01.080

01.090

01.100

01.110

01.120

GRADBENA DELA

PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUCNA DELA

Pridobitev  potrebnih  dovoljenj in  postavitev
predpisane prometne signalizacije za celoten &as
gradnje, skladno z Zakonom o varnosti v cestnem
prometu, za delno zaporo ceste v naselju .

Odklop in odstranitev vseh komunalnih vodov
obstojeega CrpaliS¢a s strani pooblaséenih
upravljavcev (kanalizacija, vodovod, el. prikljuéek z
el omarico )

Demontaza ¢&rpalk in vseh kosov jeklene opreme,
LTZ fazonskih kosov, cevnih povezav in ventilov v
CrpaliS€u, komplet z transportom na deponijo
upravijavca. lzvajalec demontazo uskladi z
upravljavcem javne kanalizacije.

Demontaza in odstranitev varnostne mrezne ograje
viS§ine 2,0 m z odvozom na izbrano deponijo
izvajalca s popladilom taks in pridobitvijo vseh
potrebnih listin

Zacasna postavitev zbirnega jaska (cisterne) za
fekalne odplake iz OS, kapacitete cca 2 m3. Iz
zbirega jaSka se odplake odvazajo na Cistiino
napravo Zuzemberk. Komplet z vsemi potrebnimi
deli in materiali.

Crpanje in odvoz komunalnih odplak na CN
Zuzemberk, iz zatasnega zbirmega jaska.

ZakoliCenje jaSka Crpalis¢a z zavarovanjem osi in
postavitvijo precnih profilov iz desk s potrebnimi
viSinami.

Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po
predpisin  geodetske  stroke in  navodilih
upravljavca.

Izdelava elaborata in vpis komunalne kanalizacije v
uradne evidence (elaborat za vpis v zbiri kataster
GJI na GURS).

Izvajanje projektantskega nadzora

Izvajanje nadzora strokovne sluzbe izvajalca javne
sluzbe (Komunala Novo mesto d.d.)

Pripravijalna in zakljuéna dela, tlaéni preizkus,
nastavitve avtomatike, testni zagon in usposobitev
vseh naprav do popolne funkcionalnosti
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01.130

02.

02.010

02.020
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02.040

*

*

*

*

*

Pregled obstojecega tlatnega kanala izpiranje po
potrebi preizkus tesnosti. Pregled vgrajene
garniture za odzraCevanje, garniture za izpiranje
komplet s pripravo za obratovanje. Po potrebi
zamenjava odzracevalne garniture. Tlacni kanal v
sestavi:

tlatna kanalizacijska cevi PE
ABWASSER, SDR 17 (10 bar), d110
tlatna kanalizacijska cevi PE 100 - RC
ABWASSER, SDR 17 (10 bar), d63, praznjenje,
izpiranje in napolnitev z &isto vodo iz javnega

100 - RC

omrezja
avtomatski podzemni zraénik Hawle, art.
9850800120 DN 80

avtomatski zraénik vgrajen v jasku Hawle, art.
B9860050000 DN 80

armatura za ispiranje Hawle, art. St. B9858108012
DN 80

Skupaj ocena

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUCNA
DELA

ZEMELJSKA DELA

Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago, debele
6 do 10 cm. Vzdolzno in pravokotno rezanje asfalta na
mestu lokacije objekta in na mestih z individualnimi
stanovanjskimi uvozi.

RuSenje obstoje¢ega asfaltnega vozis¢a v debelini do
10 cm z odvozom materiala na izbrano deponijo
izvajalca s poplacilom taks in pridobitvijo vseh potrebnih
listin.

Poruditev in odstranitev obstojeCega Crpalnega
jaska iz poliestra premera 140 cm, globine do 3,0
m z odvozom na izbrano deponijo izvajalca s
poplacilom taks in pridobitvijo vseh potrebnih listin.

Strojni  izkop jame za jaSek Crpalis¢a,
akumulacijski bazen in za jaske z bagrom z
direktnim nakladanjem in odvozm na izbrano
deponijo izvajalca s poplacilom taks in pridobitvijo
vseh potrebnih listin. Izkop z raz3iritvijo stranic pod
notranjim  kotom trenja 75°. lzkop in odvoz
materiala se obraCunava v raS¢enem stanju brez
obracuna faktora razrahljivosti. Globina izkopa 3,5 -
8,0m.

al lll. kategorie 20%

b/ IV. kategorije 20%
¢/ V. kategorije 60%

Stran4 od 16
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m1 2.977,0
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kpl 1,0 -
m3 113,40 -
m3 113,40 -
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02.050
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02.140

03.

03.010

Strojni izkop jarkov z bagrom z direktnim nakladanjem
in odvozm na izbrano deponijo izvajalca s poplacilom
taks in pridobitvijo vseh potrebnih listin. lzkop z
razsiritvijo stranic pod notranjim kotom trenja 75°. Izkop
in odvoz materiala se obracunava v rasCenem stanju
brez obracuna faktora razrahljivosti. Izkop na prevezavi
dotocnih kanalov.

al lll. kategorie 30%

b/ IV. kategorije 40%

¢/ V. kategorije 30%

Planiranje dna jame d¢rpali$€a, akumulacijskega
bazena in dna jarkov v terenu 3 do 5 kategorije s
toénostjo +/- 1 cm po predvidenem naklonu

Crpanie talne vode v ¢asu gradnje. Gradbena jama
in jarki morajo biti v ¢asu gradnje suhi. Ocena

Izdelava posteljice in nasipa nad akumulacijskim
bazenom in povezovalnimi cevmi debeline 30 cm
iz proda in lomljenca frakcije 4 - 16 mm. Zasip je
treba bocno komprimirati do 95 % trdnosti po
standardnem Proctorjevem postopku.

Dobava kamnitega nasipnega materiala frakcije 0-
100 mm zasip jaska CrpaliS€a, akumulacijskega
bazena in pod temeljno plos€o z utrievanjem v
slojih.

64 mm v debelini 40 cm z utrjevanjem v slojih.
Crpalni jasek, akumulacijski bazen in dotoéni
kanali.

Dobava in nasip tanponskega drobljenca frakcije 0-
32 mm z utrjevanjem v debelini 20 cm.

Izdelava finega planuma cestis¢a s to€nostjo +-
1cm

Dobava in izdelava nosilne plasti bituminiziranega
drobljenca AC 16 surf, B 70/100 A4 v debelini 7
cm.

Oznacba intervencijske povrSine za potrebe
dostopa upravljavca povrsine velikosti 3 x 9 m v
rumeni barvi.

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:

ZUNANJA UREDITEV

Dobava in vgraditev predfabriciranih robnikov iz
cementnega betona s prerezom 5/25/100 cm.
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04.
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04.040
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Dobava in vgrajevanje betosnkih pranih plos¢
40X40 cm na peSéeno podlago, komplet z pripravo
peScene podlage v debelini 10 cm.

Dobava razgrinjanje in fino planiranje humusa,
ureditev dela zelenih povrsin Crpalis¢a. Dobava
humusa v kljuéno z zatravitvijo.

Izdelava betonskih temeljev dim 30/80 c¢cm za
varostno ograjo, komplet z izkopom jam za
temelje.

Dobava in vgrajevanje panelne industrijske ograje
zelena, viSine 200 cm kot npr. tip (Ograje
KoCevar). Komplet z upoStevanjem ograjnih
panelnih stebrov v enaki barvi in vogalnih
podpornih stebrov.

Dobava in vgrajevanje vhodnih ograjnih vrat dim
100x200 cm. Komplet z betonskim temeljem.

Dobava in vgrajevanje dvokrilnih ograjnih vrat
Sirne 3m (1,5 + 1,5). Komplet z betonskim
pasovnim temeljem.

SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV:

BETONSKA DELA

Dobava in vgrajevanje armiranih betonov C30/37
konstrukcije prereza 0.50 m3/m2 z dodatkom
stopnje izpostavijenosti  vlagi (HC3, HF3).
Temeljna ploséa crpaliSéa z betonskim
obroc¢em in temeljna plos¢a akumulacijskega
bazena.

Dobava in vgrajevanje armiranih betonov C25/30
konstrukcije prereza 0.20 m3/m2. Krovna AB
plo$éa jaska ¢rpali$ca.

Dobava in vgrajevanje armiranih betonov C25/30
konstrukcije prereza 0.20 m3/m2. AB tulc svetlih
dimenzij 0,80x1,30 m, viSine 0,50 m.

Dobava in vgrajevanje armiranih betonov C25/30
konstrukcije prereza 0.20 m3/m2. Razbremenilni
AB obro¢ pod krovno plos¢o jaska érpali§ca.

Dobava, krivljenje, sekanje in polaganje srednje
zahtevne armature iz betonskega jekla RA 400/500
do fi 12 mm, vkljuéno z dobavo in montazo
distanénikov. Ocena (lzvajalec pridobi armaturni
nacrt)

SKUPAJ BETONSKA DELA

m2

m2

kos

kos

kos
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05. TESARSKA DELA

05.010  Enostranski opaz temeljne plos¢e Crpalnega jaska
in akumulacijskega bazena, AB sidernega venca,
krovne AB plos¢e in AB obroga, vkljutno z
razopazenjem in Cicenjem. m2 34,2

05.020 Dvostranski opaZ poviSanega AB tulca Crpalnega

jaska, vkljuéno z razopazenjem in Cis¢enjem. m2 56

SKUPAJ TESARSKA DELA

06. CRPALISCE Z ZBIRNIMI JASKI

06.010
Crpalni jasek iz poliestra DN 2400 mm in vi$ine

6740 mm, ravno dno, odprt vrh z AB tulcem na
krovni plos¢i visine 50 cm. S sidrnim obroéem za
obbetoniranje na dnu valja jaska Sirine 100mm in
notranjim nosilnim obrotem GRP za podest. S
pripravo odprtin za doto¢no kanalizacijsko cev 2x
DN 300 po detjlu, enkrat dotok DN 200 in izto¢no
tlacno cev DN 90 (d 110) ter kabelske povezave fi
2x 75mm.

Posoda je izdelana iz materiala (umetna masa,
ojatana s poliestrskimi vlakni), ki zagotavija
vodotesnost in odpornost mehanskim ter kemijskim
vplivom. Vsi izvedeni preboji v rpalnem jasku se
morajo ustrezno zatesniti s trajno elastiénim kitom,
poliestrskim kitom ter prekriti s poliestrskimi vlakni.
JaSek ima navarjene protiuzgonske obroce iz GPR
z lokalnimi utori za sidra ter nerjaveCa ploS¢ata
sidra iz ASISI304, deb. 5 mm, Sirine 50 mm. Med
razbremenilnim obroCem in steno jaska se vgradi

EPDM tesnilni trak.
kos 1,0

06.020  Akumulacijski bazen iz poliestra DN 2400 mm
dolzine 6000 mm vgrajen vodoravno, izdelan po
detajlu enkrat vtok DN 300 in dvakrat iztok v Crpalni
jaSek DN 300. Akumulacijski bazan nad vtokom im
izdelano odprtino DN 1000 z nastavkom za jaSek
DN 1000. Posoda je izdelana iz materiala (umetna
masa, ojatana s poliestrskimi viakni), ki zagotavlja
vodotesnost in odpornost mehanskim ter kemijskim
vplivom. kos 1,0

Stran 7 od 16



06.030

06.040

06.050

Dobava in vgradnja prefabriciranega vodotesnega
revizijskega jaska iz armiranega poliestra nazivne
togosti SN10.000 N/m? z ustrezno CE oznako, po
smernicah, ki jih opredeljuje izvajalec javne sluzbe,
drzavni standardi SIST in Evropski standardi EN
1610 ter ATV norme, z upoStevanjem dolodil
Tehninega pravinika o javni kanalizaciji na
obmodju ob&ine Zuzemberk in PZl projektne
dokumentacije, skupaj z betonskim razbremenilnim
obroéem in pokrovom na zaklep, izdelanim v
skladu s standardom SIST EN 124, @60 cm
(garancijska doba vsaj 30let), nosilnosti 400 kN, z
upostevanjem izvedbe mulde in vodotesnimi spoji
prikljuckov. LezisCe jaSka je izdelano iz betona
C12/15, debeline 10 cm. V postavki je zajet
dodatni izkop za jaSek in zasip z nabijanjem ter
prilagoditev jaSka, razbremenilnega obro¢a, AB
plosCe jaska z pokrovom na koncno koto ceste .
Upostevati material in izvedbo skladno z EN124 in
EN 124-5:2015, izvedba razbremenilne plosce z
gumi tesnilom in izenaCevalnega obro¢a. Na
pokrovu mora biti napis KANALIZACIJA s ¢rkami,
velikosti minimalno 5 cm ter znak obcine
ZUZEMBERK.

jaski profila 1000 mm globine 3 - 3,5 m, kontrolni
jaSek podaljsek na akumulacijskem bazenu

zbirni jaSek s podslapjem profila 1000 mm globine
3,5-4,0 m, dotok 1x DN 300, 1x DN 250, 1x 200,
iztok DN 300, podslapje na DN 300 in na DN 200.

jasek profila 1000 mm globine 1,5-2,5m,
dotok/iztok DN 200, na dotoku iz Sole.

*

jasek profila 1000 mm globine 1,5-2,0 m,
dotok/iztok DN 300, na obstoje¢em kanalu Dvor -
jug.

Dobava in vgradnja dviznega pokrova Crpalnega
jaska z svetlo odprtino 1000x1400mm z verigo
AISI304. Pokrov na zaklep.

Dvizni podest na te€ajih, z verigo za dvig, vse iz
AISI 304.
Sestavljen najmanj iz:

* cev stranska nosilna 80/80 2x2,05 m

* cev sredinska nosilna 80/80 1x2,4 m

pohodna dvizna ploCevina solza 3mm dim 400 x
1320 mm z varilnimi teaji in podkonstrukcijo ter
verigo cca 4 m.

* pohodna fiksna ploCevina solza 3mm dim 600 x
1400 mm z podkonstrukcijo.

*

kos

kos

kos

kos

kos

kpl
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06.060

06.070

06.080

06.090

07.

07.010

*

*

*

*

Dobava in vgradnja tesnilnega EPDM obroa med
steno Crpalis¢a in razbremenilnim AB obrocem.

Dobava in izdelav ODDUHA iz nerjavege plocevine
AISI 304. Odduh v obliki érke "L" premera DN 100
kompletne dolzine cca 2000 mm. Komplet s kapico
z mrezo.

Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz
armiranega poliestra nazivne togosti SN 10.000
N/m2, izdelane po SIST EN 14.364, skupaj s
EPDM tesnilom in poliestersko spojko za spajanje,
z ustrezno CE oznako, po smernicah, ki jih
opredeljuje izvajalec javne sluzbe, drzavni
standardi SIST in Evropski standardi EN 1610 ter
ATV norme, z upoStevanjem doloCil TehniCnega
pravilnika o javni kanalizaciji na obmog&ju obcine
Zuzemberk in PZI projektne dokumentacije.
Prevezava obstoje¢ih kanalov in prikljuckov.

cevi profila 200 mm SN 10000 dotok Sola

cevi profila 250 mm SN 10000 dotok Sadinja vas
cevi profila 300 mm SN 10000 dotok Dvor - jug

tlatna kanalizacijska cevi PE 100 - RC
ABWASSER, SDR 11 (16 bar), d110 prevezava na
obstojeci tlacni kanal

FFK - lok DN 100/30° (prevazava na obstojeci vod)

GF MJ spojka DN 100 d110 (prevazava na
obstojeci vod)

Izdelava prereza na obstojeci kanalizaciji premera
DN 200 in DN 300 priprava za postavitev
kontrolnih jaskov.

SKUPAJ CRPALISCE Z ZBIRNIMI JASKI

STROJNO MONTAZNA DELA

Crpalka potopna, z montazno peto z zaklepom in
vodili ter verigo (8m) za izvlek

6,85 /s pri 45,03 m tlacne visine

P1=12,78 kW, P2=10,66kW 3x 400V 50Hz,
zvezdaltrikot zagon

Tlacni priklju¢ek DN8O, prehodnost delcev do fi80
Super vortex tekac

S senzorjem za vlago ter zascita pred pregretjiem
15m napajalnega kabla

Kot npr. Grundfos SLV.80.80. 150.2.52H.N.51 D.A
ali enakovredna

kos

kos

m1

m1
m1

m1

kos

kos

kos

kos
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07.020

07.030

07.040

07.050

07.060

07.070

07.080

07.090

07.100

07.110

Vodila za dvig ¢rpalke, DN40, AISI304, dolzina ca.
6800 mm, fiksiranje v beton z zagozdnimi sidri 4x

M12x100

FF - kos, DN 80, AlSI304, dolzina 4400 mm

FF - kos, DN 100/800

Y-kos, DN80, F-Y-F/F, sestavlien iz:

- 3x prirobnica DN80

- 2x koleno DN80 90°

- 1x Y-kos DN80

- cev DN80 20cm

s Cistilnim kosom DN50, sestavljenim iz:

- cevi DN50 z zunanjim navojem 10cm

- kroglicnega ventila DN50, AISI304

- gasilske spojke C52 z zunanjim navojem 2"

Prirobni¢na protipovratna loputa DN80,

Ohisje in pokrov GGG 40

Disk GGG40 NBR vulkaniziran

Os: AISI304

npr. Norva art. 435, 80, 10, 02 ali enakovreden

Prirobniéni zasun DN80

Ohigje in pokrov GGG40

Zagozda GGG40 NBR vulkanizirana
Vreteno: nerjaveCe jeklo 1.4021

npr. Gave 735 DN80 PN10, 14, 02

FFR - kos, DN80/DN100

GF MJ spojka enojna DN100, MJ3057, ali
enakovredna.
Za spoj PE cevi fi110 in prirobnice DN100

Dobava in montaza varnostne lesteve I= 313 cm
za dostop, posebno togega profila, pohodne
povrsine iz U - profila s preforirano povrsino proti
zdrsu, korak viSine 280mm, Sirina lestev 400mm,
po DIN EN 14396, DVGW 351, BGV D 36, kot npr.
HUBER SiS 2 ali enakovredno.

Izdelava odcepa vodovodnega prikljucka v dolzini
cca 4m iz PE d32mm v za¢itni cevi fi 75mm.
Vklju€no z izdelavo preboja in zatesnitve na
prehodu v GRP revizijski jasek.

SKUPAJ STROJNO MONTAZNA DELA
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A1
A2

A3
A4
A5
A6
B.1

Opombe:

OP1

OP2

OP3

CRPALISCE ZC 2 elektrinstalacije in oprema

REKAPITULACIJA:
PRIKLOP NA NNO (DISTRIBUTER)
STIKALNI BLOK +1CRP01

OPREMA V TEHNOLOGIJI
OZICENJE IN MONTAZA
PROGRAMSKA OPREMA
DOKUMENTACIJA
GRADBENA DELA

SKUPAJ
DDV po stopniji 22%
KONCNA CENA:

Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehni€no poro€ilo in vse grafi¢ne priloge
projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.

[zvajalec se mora seznaniti s PZI nacrtom elektrinih napeljav ter z vgrajeno tehnologijo in
delovanjem Cistilne naprave pred oz. najkasneje ob oddaji ponudbe.

Za vse postavke popisa velja dobava in vgradnja do popolne funkcionalnosti.
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A1,

ELEKTRICNE INSTALACIJE

SPLOSNO - OPIS DELOVANJA

Hidrostatina sonda (4-20mA) deluje kot merilnik
nivoja tekocine v ¢rpalnem jasku. V krmilniku
nastavimo VKLOPNI in IZKLOPNI nivo delovanja
¢rpalk. V ¢rpalnem jasku sta minimalno 2 ¢rpalki,
glede na specifikacije objekta pa jih je iziemoma
lahko tudi ve¢ ali man;.

Princip delovanja je tak, da se izmeni¢éno vklapata
obe Crpalki, v primeru poviSanega nivoja pa
delujeta obe hkrati. Plovno stikalo sluzi kot
indikator minimalnega nivoja tekoCin oz. kot
zaScita proti delovanju suhega teka.

SIGNALI:

Okvara ¢rpalk

Delovanje Crpalk

Crpalka daljinsko

Minimalni nivo

Meritev nivoja (tudi ve¢ &e je poleg Se kakSen
¢rpalni ali prelivni jaSek)

A11

PRIKLOP NA NNO (DISTRIBUTER)

Enota

Koli¢ina

Cena

Skupaj

Elektro montazna dela, za katera mora
izvajalec poiskati ponudbo pri podjetju Elektro
Ljubljana d.d.

Stikalne manipulacije in vzpostavitev
breznapetostnega stanja

kpl

0,00 €

Nadzor nad pripravo trase z PVC cevmi

kpl

0,00€

Nadzor pri uvleku energetskega kabla NA2XY
4x35+1.5mm2 v zas¢itne cevi, kabelsko
kanalizacijo.

kpl

0,00 €

Priklop kabla NA2XY 4x70+1.5mm2 na
obstoje¢em drogu.

kpl

0,00 €

Pritrditev in mehanska za$¢ita kabla ob drogu.

kpl

0,00 €

Priklop kabla NAYY-J 4x70+1.5mm2 na varovalno
podnozje PK160 v priklju¢no merilni omarici
+PMO.

kpl

0,00 €

Izdelava elektriénih meritev napajalnega kabla z
izdelavo merilnega protokola (vkljuéno z
predhodnim preizkuSanjem kabla)

kpl

0,00 €

Pregled naprav pred priklopom

kpl

0,00€

Elektro montazna dela, ki jih bo izvedlo
podijetje Elektro Ljubljana d.d.
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PMO - Izdelava, dobava in montaza
prostostojecega stikalnega bloka PMO (kot.npr.
SCHRACK ali podobno) iz samougasnega
poliestra, ojaCan s steklenimi vlakni, odporen proti
UV-zarkom, kislinam, temperaturi, udarcem in
vremenskim vplivom, s podstavkom, IP 54, dvojna
z vmesno pregrado, dvojno zapiralo tritockovno z
vrtljivo ro€icol, z okenci na merilnem delu iz
makrolona, s strehico, dimenzij SxVxG:
440/1000/320mm, podstavek dimenzij SxVxG:
440/950/270mm ,sestavljenega iz naslednjih
elementov:

kpl

0,00 €

krmiljenje tarife in komunikatorjem

kos

0,00 €

- odvodnik prenapetosti PROTEC B2 150/320

kos

0,00 €

- lo€ilnik 160A EFEN za na zbiraléni sistem 60mm,
z za8Citnim prekritiem

kos

0,00€

- vloZek NV 160/63A

kos

0,00 €

- zbiralka (N) z nosilci 30/5

kos

0,00 €

- zbiralka (PE) z nosilci 30/5

kos

0,00 €

- drobni, vijaéni in povezovalni material

kos

Al a2l w]| —~

0,00 €

Dobava in polaganje kabelskega vodnika E-A2XY
4x70+1.5mm?, v zemljo polozen do PMO

m1

100

0,00 €

Dobava in polaganje valjanec FeZn 25x4mm

m1

100

0,00 €

Prikljucek valjanca na ozemljitveno sponko PMO,
krmilnih omar in izdelava ozemljitevnih mest

kpl

0,00 €

Krizne sponke, toplo cinkane 60x60mm

kos

0,00 €

PVC opozorilni trak POZOR ENERGETSKI
KABEL poloZen nad kabel v kabelski jarek

m1

100

0,00 €

Drobni in vezni montazni material

kpl

0,00 €

Vris kablov v podzemni kataster

kpl

0,00€

PRIKLOP OBJEKTA NA NNO, SKUPAJ:

0,00 €

A2

STIKALNI BLOK +1CRU01

Dobava materiala, montaza in povezava
elementov ter preizkus v delavnici stikalnega
bloka (kot.npr. SCHRACK ali podobno) iz
samougasnega poliestra, ojacan s steklenimi
vlakni, odporen proti UV-Zarkom, kislinam,
temperaturi, udarcem in vremenskim vplivom,
neposredna montaza na poliesterski podstavek ob
PMO, IP 54, dvojno zapiralo tritockovno z vrtljivo
roCicol, s strehico, dimenzij SxVXG:
1115/1065/320mm, podstavek dimenzij SxVxG:
1100/950/270m. ,V omari je vgrajena oprema
navedena v prilogi 1 "Popis vgrajene opreme v
+1CRUO1", ki je sestavni del tega popisa.

kpl

0,00€
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Krmilna omarica +1CRU02 (TELEM). Popis in

2. izgled omarice je podan v nacrtu vezalnih shem, ki

so priloga k tej tocki. kos 1 0,00 €

STIKALNI BLOK +1CRU01, SKUPAJ: 0,00 €
A3 |OPREMA V TEHNOLOGUI

- Nivojsko stikalo GRUNDFOS MS1 (1.6kg, 10m

kabel) kos 1 0,00 €

- Nivojska sonda SIEMENS MPS-7MF1570

(doseg 10m, 4-20mA, 10m kabel) kos 1 0,00 €

- Priklju¢na omarica sponk (-PRO-C1 in PRO-C2)

za spojitev energetskih kablov ¢rpalk. Doza

110x110x80mm. 2 x uvodnica M25x1.5, 10 x

vrstne sponke VS4 kos 2 0,00 €

- Priklju¢na omarica sponk (-PRO-C1.1 in PRO-

C2.1) za spojitev signalnih kablov &rpalk. Doza

80x80x45mm. 2 x uvodnica M16x1.5, 3 x vrstne

sponke VS2.5 kos 2 0,00 €

- Priklju¢na omarica sponk za spojitev signalnega

kabla nivojskega stikala in nivojske sonde. Doza

80x80x45mm. 2 x uvodnica M16x1.5, 3 x vrstne

sponke VS2.5 kos 2 0,00 €

OPREMA V TEHNOLOGIJI SKUPAJ: 0,00 €
A4 |OZICENJE IN MONTAZA

.-Dobava in polaganje kabelskega vodnika RV-K

5x16mm?, polozen od PMO do +1CRP01 m1 2 0,00 €

-lzdelava notranjih kabelskih kon&nikov 5x16mm?

Cu kpl. S priklopom kabla na odjemnem mestu

PMO in v +1CRU01 kpl 2 0,00€

- Kabel RV-K 4x4mm? m 20 0,00 €

- Kabel FLEX-OZ 3x1,5mm? m 40 0,00 €

- Kabel LIYCY 3x1.5mm? m 10 0,00 €

- PoloZitev in priklop kabla tip: LINEFLEX 10x4

mm2 za Crpalke, dolzine 10m. Kabel je dobavljen

skupaj s ¢rpalko. Kabvel se zakljuci v prikljuéni

omarici sponk kos 2 0,00 €

- PoloZitev in priklop kabla za nivojsko stikalo.

Kabel je dobaljen skupaj s stikalom, dolzine 10m

in se zakljuci v prikljuéni omarici sponk. Nivojsko

stikalomora biti pritriena na nosilec/konzolo in

nameS¢eno na taki visini, da izklopi ko nivo

tekocine doseze 1/2 visine &rpalke. kos 1 0,00 €

- Polozitev in priklop kabla za nivojsko sondo.

Kabel je dobaljen skupaj z sondo, dolzine 10m in

se zakljuci v priklju¢ni omarici sponk.

Hidrostaticna sonda mora biti pritrjena na

nosilec/konzolo. Spodnja tocka sonde mora biti

10cm oddaljena od dna Crpalnega jaska. kos 1 0,00€

- Dobava in montaza INOX za$¢itne cevi

premera 50mm, dolZine 6m (za za3¢ito nivojske

sonde). kos 1 0,00 €

- Kabel HO7V 1x16mm? m 5 0,00€

- Pocinkani valjanec FeZn 25x4mm m 6 0,00 €

- Krizne sponke za valjanec Fe-Zn kos 4 0,00 €
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OZICENJE IN MONTAZA, SKUPAJ:

0,00 €

A5

PROGRAMSKA OPREMA

lzdelava aplikacijske programske opreme na
nivoju procesnega krmilnika.

komplet

0,00€

lzdelava aplikacijske programske opreme za
dograditev SCADA nadzornega sistema na
komunalnem odjetju. Izdelava ekranske slike za
SCADA v centru vodenja upravljalca (daljinsko
vodenje in spremljanje iz centra vodenja
upravljalca WinCC), komaptibilno z racunalniskim
okoliemWinCC

komplet

0,00€

Internetni dostop GPRS (Simobil, Mobitel) in
dobava SIM Kartice.

komplet

0,00€

Izdelava navodil za vso programsko opremo

komplet

0,00€

Solanje uporabnika za vso programsko opremo

komplet

0,00€

PROGRAMSKA OPREMA, SKUPAJ:

0,00 €

A6

DOKUMENTACIJA

Izdelava meritev izolacijskih upornosti s poroCilom

kpl

0,00€

Izdelava PID dokumentacije v potrebnem Stevilu
izvodov

kpl

0,00€

DOKUMENTACIJA, SKUPAJ:

0,00 €

B.1

GRADBENA DELA

Betonski jaSek, predstavlja ga betonska cev
premera 1000mm in globine 1000mm z
litoZeleznim pokrovom za obtezbo D400, izkop,
dobava in izvedba

kpl

0,00€

Strojni izkop kabelskega jarka globine 1.0m in
Sirine 0,4m, uvlagenje kabla v ze poloZzene
zaSCitne cevi, zasip s presejanim izkopanim
materialom, utrjevanje z vibracijsko plos¢o
(2abico) v slojih 20 do 25cm, odvoz odveénega
materiala in ureditev trase - zemljiS¢e Ill. do V.ktg.

100

0,00 €

lzdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz PVC
cevi 110mm, dobava, vgradnja in zaScita cevi s
peskom granulacije 4-8mm v sloju 10cm nad
cevmi, z dobavo in montazo distancnikov, za
zaSCito NN kablov (brez dobave cevi)

100

0,00 €

Samo dobava PVC cevi@ 110mm in
distancnikov, s predvieko

100

0,00 €

Samo dobava PVC cevi @ 75mm in distanénikov,
s predvleko za povezavo do ¢rpalnega jaska

12

0,00 €

Izdelava kabelske posteljice dimenzij 0.2x0.4m s
peskom granulacije 0-4mm

m3

12

0,00 €
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Zasip jarka po kon¢anih montaZnih delih in
osnovnem zasipu jarka, dostava kamnine IV. in V.
kategorije in izdelava nasipa in grede, dostava
50% materiala iz gradbis¢ne deponije, dostava
50% materiala kamnolom 10km, utrjevanje z

7 vibracijsko plosco v sloju po 20cm m? 51 0,00€
Dobava in polaganje zascitne PVC cevi 2x @
110mm od krmilne elektro omare do predvidene

8 lokacije rotomata. Komplet z izkopom in zasipom. m 14 0,00 €

9 Povrnitev trase v staro stanje (fino planiranje) m? 80 0,00 €

10  |Projektantski nadzor kpl 1 0,00 €
Stro3ek nepredvidenih del (obradun po dejansko

11 |opravljenih delih) - ocena 5% kpl 5 0,00 €
SKUPAJ GRADBENA DELA 0,00 €
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