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ČRPALIŠČE OŠ DVOR - ZČ2

SKUPNA  REKAPITULACIJA

 ČRPALIŠČA  ZČ2 (osnovna šola Dvor)

1. ČRPALIŠČE  ZČ 2 gradbena in strojna dela -                       

2. ČRPALIŠČE  ZČ 2  elektrinštalacije in oprema -                       

skupaj črpališče ZČ2 -                       

4. DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA  10% -                       

SKUPAJ -                       

DDV (22%) (76. a člen ZDDV-1 -                       

SKUPAJ z DDV -                       



1. ČRPALIŠČE  ZČ 2 gradbena in strojna dela

REKAPITULACIJA 

A GRADBENA IN STROJNA DELA

01. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA -                      

02. ZEMELJSKA DELA -                      

03. ZUNANJA UREDITEV -                      

04. BETONSKA DELA -                      

05. TESARSKA DELA -                      

06. ČRPALIŠČE Z ZBIRNIMI JAŠKI -                      

07. STROJNO MONTAŽNA DELA -                      

SKUPAJ ČRPALIŠČE -                      
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enota Cena na skupaj

Šifra Opis dela mere količina enoto Znesek

A. GRADBENA DELA

01. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA

01.010 Pridobitev potrebnih dovoljenj in postavitev
predpisane prometne signalizacije za celoten čas
gradnje, skladno z Zakonom o varnosti v cestnem
prometu, za delno zaporo ceste v naselju  . 

kpl 1,0 -                      

01.020 Odklop in odstranitev vseh komunalnih vodov
obstoječega črpališča s strani pooblaščenih
upravljavcev (kanalizacija, vodovod, el. priključek z
el omarico ) kpl 1,0 -                      

01.030 Demontaža črpalk in vseh kosov jeklene opreme,
LTŽ fazonskih kosov, cevnih povezav in ventilov v
črpališču, komplet z transportom na deponijo
upravljavca. Izvajalec demontažo uskladi z
upravljavcem javne kanalizacije. kpl 1,0 -                      

01.040 Demontaža in odstranitev varnostne mrežne ograje 
višine 2,0 m z odvozom na izbrano deponijo
izvajalca s poplačilom taks in pridobitvijo vseh
potrebnih listin m 16,0 -                      

01.050 Začasna postavitev zbirnega jaška (cisterne) za
fekalne odplake iz OŠ, kapacitete cca 2 m3. Iz
zbirega jaška se odplake odvažajo na čistilno
napravo Žužemberk. Komplet z vsemi potrebnimi
deli in materiali. kos 1,0 -                      

01.060 Črpanje in odvoz komunalnih odplak na ČN
Žužemberk, iz začasnega zbirnega jaška. ur 80,0 -                      

01.070 Zakoličenje jaška črpališča z zavarovanjem osi in
postavitvijo prečnih profilov iz desk s potrebnimi
višinami. kos 1,0 -                      

01.080 Geodetski posnetek izvedenega cevovoda po
predpisih geodetske stroke in navodilih
upravljavca. kos 1,0 -                      

01.090 Izdelava elaborata in vpis komunalne kanalizacije v
uradne evidence (elaborat za vpis v zbirni kataster
GJI na GURS).  kpl 1,0 -                      

01.100 Izvajanje projektantskega nadzora ur 12,0 -                      

01.110 Izvajanje nadzora strokovne službe izvajalca javne 
službe (Komunala Novo mesto d.d.) ur 10,0 -                      

01.120 Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus,
nastavitve avtomatike, testni zagon in usposobitev
vseh naprav do popolne funkcionalnosti

kpl 1,0 -                      
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01.130 Pregled obstoječega tlačnega kanala izpiranje po
potrebi preizkus tesnosti. Pregled vgrajene
garniture za odzračevanje, garniture za izpiranje
komplet s pripravo za obratovanje. Po potrebi
zamenjava odzračevalne garniture. Tlačni kanal v
sestavi:

* tlačna kanalizacijska cevi PE 100 – RC
ABWASSER, SDR 17 (10 bar), d110 m1 2.977,0

* tlačna kanalizacijska cevi PE 100 – RC
ABWASSER, SDR 17 (10 bar), d63, praznjenje,
izpiranje in napolnitev z čisto vodo iz javnega
omrežja  m1 2.977,0

* avtomatski podzemni zračnik Hawle, art.
9850800120 DN 80 kos 6,0

* avtomatski zračnik vgrajen v jašku Hawle, art.
B9860050000 DN 80 kos 1,0

* armatura za ispiranje Hawle, art. Št. B9858108012
DN 80 kos 6,0

Skupaj ocena kpl 1,0 -                      

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA 
DELA -                      

02. ZEMELJSKA DELA

02.010 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele
6 do 10 cm. Vzdolžno in pravokotno rezanje asfalta na
mestu lokacije objekta in na mestih z individualnimi
stanovanjskimi uvozi. m1 20,0 -                      

02.020 Rušenje obstoječega asfaltnega vozišča v debelini do
10 cm z odvozom materiala na izbrano deponijo
izvajalca s poplačilom taks in pridobitvijo vseh potrebnih
listin. m2 50,0 -                      

02.030
Porušitev in odstranitev obstoječega črpalnega
jaška iz poliestra premera 140 cm, globine do 3,0
m z odvozom na izbrano deponijo izvajalca s
poplačilom taks in pridobitvijo vseh potrebnih listin.

kpl 1,0 -                      

02.040 Strojni izkop jame za jašek črpališča,
akumulacijski bazen in za jaške z bagrom z
direktnim nakladanjem in odvozm na izbrano
deponijo izvajalca s poplačilom taks in pridobitvijo
vseh potrebnih listin. Izkop z razširitvijo stranic pod
notranjim kotom trenja 75˚. Izkop in odvoz
materiala se obračunava v raščenem stanju brez
obračuna faktora razrahljivosti. Globina izkopa 3,5 -
8,0 m.

a/  III.  kategorije  20% m3 113,40 -                      

b/  IV. kategorije  20% m3 113,40 -                      

c/  V. kategorije  60% m3 340,20 -                      
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02.050

Strojni izkop jarkov z bagrom z direktnim nakladanjem
in odvozm na izbrano deponijo izvajalca s poplačilom
taks in pridobitvijo vseh potrebnih listin. Izkop z
razširitvijo stranic pod notranjim kotom trenja 75˚. Izkop
in odvoz materiala se obračunava v raščenem stanju
brez obračuna faktora razrahljivosti. Izkop na prevezavi
dotočnih kanalov.

a/  III.  kategorije  30% m3 34,40 -                      
b/  IV. kategorije  40% m3 46,00 -                      
c/  V. kategorije  30% m3 34,40 -                      

02.060 Planiranje dna jame črpališča, akumulacijskega
bazena in dna jarkov v terenu 3 do 5 kategorije s
točnostjo +/- 1 cm po predvidenem naklonu m2 66,0 -                      

02.070
Črpanje talne vode v času gradnje. Gradbena jama
in jarki morajo biti v času gradnje suhi. Ocena ur 100,0 -                      

02.080
Izdelava posteljice in nasipa nad akumulacijskim
bazenom in povezovalnimi cevmi debeline 30 cm
iz proda in lomljenca frakcije 4 - 16 mm. Zasip je
treba bočno komprimirati do 95 % trdnosti po
standardnem Proctorjevem postopku. m3 58,0 -                      

02.090 Dobava kamnitega nasipnega materiala frakcije 0-
100 mm zasip jaška črpališča, akumulacijskega
bazena in pod temeljno ploščo z utrjevanjem v
slojih. m3 278,0 -                      

02.100 64 mm v debelini 40 cm z utrjevanjem v slojih.
Črpalni jašek, akumulacijski bazen in dotočni
kanali. m3 110,0 -                      

02.110
Dobava in nasip tanponskega drobljenca frakcije 0-
32 mm  z utrjevanjem v debelini 20 cm. m3 15,0 -                      

02.120 Izdelava finega planuma cestišča s točnostjo +-
1cm m2 50,0 -                      

02.130 Dobava in izdelava nosilne plasti bituminiziranega
drobljenca AC 16 surf, B 70/100 A4 v debelini 7
cm. m2 50,0 -                      

02.140 Označba intervencijske površine za potrebe
dostopa upravljavca površine velikosti 3 x 9 m v
rumeni barvi. m2 27,0 -                      

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: -                      

03. ZUNANJA UREDITEV

03.010
Dobava in vgraditev predfabriciranih robnikov iz
cementnega betona s prerezom 5/25/100 cm. m1 14,0 -                      
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03.020 Dobava in vgrajevanje betosnkih pranih plošč
40X40 cm na peščeno podlago, komplet z pripravo
peščene podlage v debelini 10 cm. m2 9,5 -                      

03.030 Dobava razgrinjanje in fino planiranje humusa,
ureditev dela zelenih površin črpališča. Dobava
humusa v ključno z zatravitvijo. m2 15,0 -                      

03.040 Izdelava betonskih temeljev dim 30/80 cm za
varostno ograjo, komplet z izkopom jam za
temelje. kos 24,0 -                      

03.050 Dobava in vgrajevanje panelne industrijske ograje
zelena, višine 200 cm kot npr. tip (Ograje
Kočevar). Komplet z upoštevanjem ograjnih
panelnih stebrov v enaki barvi in vogalnih
podpornih stebrov. m 27,0 -                      

03.060 Dobava in vgrajevanje vhodnih ograjnih vrat dim
100x200 cm. Komplet z betonskim temeljem. kos 1,0 -                      

03.070 Dobava in vgrajevanje dvokrilnih ograjnih vrat
širine 3m (1,5 + 1,5). Komplet z betonskim
pasovnim temeljem. kos 1,0 -                      

SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV: -                      

04. BETONSKA DELA

04.010 Dobava in vgrajevanje armiranih betonov C30/37
konstrukcije prereza 0.50 m3/m2 z dodatkom
stopnje izpostavljenosti vlagi (HC3, HF3).
Temeljna plošča črpališča z betonskim
obročem in temeljna plošča akumulacijskega
bazena. m3 33,1 -                      

04.020 Dobava in vgrajevanje armiranih betonov C25/30
konstrukcije prereza 0.20 m3/m2. Krovna AB
plošča jaška črpališča. m3 1,6 -                      

04.030
Dobava in vgrajevanje armiranih betonov C25/30
konstrukcije prereza 0.20 m3/m2. AB tulc svetlih
dimenzij 0,80x1,30 m, višine 0,50 m. m3 0,6 -                      

04.040
Dobava in vgrajevanje armiranih betonov C25/30
konstrukcije prereza 0.20 m3/m2. Razbremenilni 
AB obroč pod krovno ploščo jaška črpališča. m3 1,5 -                      

04.050 Dobava, krivljenje, sekanje in polaganje srednje
zahtevne armature iz betonskega jekla RA 400/500 
do fi 12 mm, vključno z dobavo in montažo
distančnikov. Ocena (Izvajalec pridobi armaturni
načrt) kg 3.496,0 -                      

SKUPAJ BETONSKA DELA -                      
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05. TESARSKA DELA

05.010 Enostranski opaž temeljne plošče črpalnega jaška
in akumulacijskega bazena, AB sidernega venca,
krovne AB plošče in AB obroča, vključno z
razopaženjem in čiščenjem. m2 34,2 -                      

05.020
Dvostranski opaž povišanega AB tulca črpalnega
jaška, vključno z razopaženjem in čiščenjem. m2 5,6 -                      

SKUPAJ TESARSKA DELA -                      

06. ČRPALIŠČE Z ZBIRNIMI JAŠKI

06.010
Črpalni jašek iz poliestra DN 2400 mm in višine
6740 mm, ravno dno, odprt vrh z AB tulcem na
krovni plošči višine 50 cm. S sidrnim obročem za
obbetoniranje na dnu valja jaška širine 100mm in
notranjim nosilnim obročem GRP za podest. S
pripravo odprtin za dotočno kanalizacijsko cev 2x
DN 300 po detjlu, enkrat dotok DN 200 in iztočno
tlačno cev DN 90 (d 110) ter kabelske povezave fi
2x 75mm. 
Posoda je izdelana iz materiala (umetna masa,
ojačana s poliestrskimi vlakni), ki zagotavlja
vodotesnost in odpornost mehanskim ter kemijskim
vplivom. Vsi izvedeni preboji v črpalnem jašku se
morajo ustrezno zatesniti s trajno elastičnim kitom,
poliestrskim kitom ter prekriti s poliestrskimi vlakni.
Jašek ima navarjene protiuzgonske obroče iz GPR
z lokalnimi utori za sidra ter nerjaveča ploščata
sidra iz ASISI304, deb. 5 mm, širine 50 mm. Med
razbremenilnim obročem in steno jaška se vgradi
EPDM tesnilni trak.

kos 1,0 -                      

06.020 Akumulacijski bazen iz poliestra DN 2400 mm
dolžine 6000 mm vgrajen vodoravno, izdelan po
detajlu enkrat vtok DN 300 in dvakrat iztok v črpalni 
jašek DN 300. Akumulacijski bazan nad vtokom im
izdelano odprtino DN 1000 z nastavkom za jašek
DN 1000. Posoda je izdelana iz materiala (umetna
masa, ojačana s poliestrskimi vlakni), ki zagotavlja
vodotesnost in odpornost mehanskim ter kemijskim
vplivom. kos 1,0 -                      
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06.030

Dobava in vgradnja prefabriciranega vodotesnega
revizijskega jaška iz armiranega poliestra nazivne
togosti SN10.000 N/m² z ustrezno CE oznako, po
smernicah, ki jih opredeljuje izvajalec javne službe,
državni standardi SIST in Evropski standardi EN
1610 ter ATV norme, z upoštevanjem določil
Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji na
območju občine Žužemberk in PZI projektne
dokumentacije, skupaj z betonskim razbremenilnim
obročem in pokrovom na zaklep, izdelanim v
skladu s standardom SIST EN 124, Ø60 cm
(garancijska doba vsaj 30let), nosilnosti 400 kN, z
upoštevanjem izvedbe mulde in vodotesnimi spoji
priključkov. Ležišče jaška je izdelano iz betona
C12/15, debeline 10 cm. V postavki je zajet
dodatni izkop za jašek in zasip z nabijanjem ter
prilagoditev jaška, razbremenilnega obroča, AB
plošče jaška z pokrovom na končno koto ceste .
Upoštevati material in izvedbo skladno z EN124 in
EN 124-5:2015, izvedba razbremenilne plošče z
gumi tesnilom in izenačevalnega obroča. Na
pokrovu mora biti napis KANALIZACIJA s črkami,
velikosti minimalno 5 cm ter znak občine
ŽUŽEMBERK.

*
 jaški profila 1000 mm globine   3 - 3,5 m, kontrolni 
jašek podaljšek na akumulacijskem bazenu kos 2,0 -                      

*
zbirni jašek s podslapjem profila 1000 mm globine   
3,5 - 4,0 m, dotok 1x DN 300, 1x DN 250, 1x 200, 
iztok DN 300, podslapje na DN 300 in na DN 200. kos 1,0 -                      

*
jašek profila 1000 mm globine   1,5 - 2,5 m, 
dotok/iztok DN 200, na dotoku iz šole. kos 2,0 -                      

* jašek profila 1000 mm globine   1,5 - 2,0 m, 
dotok/iztok DN 300, na obstoječem kanalu Dvor - 
jug. kos 1,0 -                      

06.040 Dobava in vgradnja dvižnega pokrova črpalnega
jaška z svetlo odprtino 1000x1400mm z verigo
AISI304. Pokrov na zaklep. kos 1,0 -                      

06.050 Dvižni podest na tečajih, z verigo za dvig, vse iz 
AISI 304. 
Sestavljen najmanj iz:

* cev stranska nosilna 80/80 2x2,05 m

* cev sredinska nosilna 80/80 1x2,4 m

* pohodna dvižna pločevina solza 3mm dim 400 x 
1320 mm z varilnimi tečaji in podkonstrukcijo ter 
verigo cca 4 m.

* pohodna fiksna pločevina solza 3mm dim 600 x 
1400 mm z  podkonstrukcijo.

kpl 1,0 -                      

Stran 8 od 16



06.060
Dobava in vgradnja tesnilnega EPDM obroča med
steno črpališča in razbremenilnim AB obročem. kos 1,0 -                      

06.070 Dobava in izdelav ODDUHA iz nerjaveče pločevine
AISI 304. Odduh v obliki črke "L" premera DN 100
kompletne dolžine cca 2000 mm. Komplet s kapico
z mrežo.  kos 2,0 -                      

06.080 Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz
armiranega poliestra nazivne togosti SN 10.000
N/m2, izdelane po SIST EN 14.364, skupaj s
EPDM tesnilom in poliestersko spojko za spajanje,
z ustrezno CE oznako, po smernicah, ki jih
opredeljuje izvajalec javne službe, državni
standardi SIST in Evropski standardi EN 1610 ter
ATV norme, z upoštevanjem določil Tehničnega
pravilnika o javni kanalizaciji na območju občine
Žužemberk in PZI projektne dokumentacije.
Prevezava obstoječih kanalov in priključkov.

* cevi profila  200 mm SN 10000 dotok šola m1 11 -                      
*

cevi profila  250 mm SN 10000 dotok Sadinja vas m1 12 -                      
* cevi profila  300 mm SN 10000 dotok Dvor - jug m1 5 -                      

* tlačna kanalizacijska cevi PE 100 – RC
ABWASSER, SDR 11 (16 bar), d110 prevezava na
obstoječi tlačni kanal m1 6 -                      

*
FFK - lok DN 100/30º (prevazava na obstoječi vod) kos 2 -                      

* GF MJ spojka DN 100 d110 (prevazava na
obstoječi vod) kos 4 -                      

06.090 Izdelava prereza na obstoječi kanalizaciji premera
DN 200 in DN 300 priprava za postavitev
kontrolnih jaškov. kos 2 -                      

SKUPAJ ČRPALIŠČE Z ZBIRNIMI JAŠKI -                      

07. STROJNO MONTAŽNA DELA

07.010

Črpalka potopna, z montažno peto z zaklepom in
vodili ter verigo (8m) za izvlek
6,85 l/s pri 45,03 m tlačne višine
P1=12,78 kW, P2=10,66kW 3x 400V 50Hz,
zvezda/trikot zagon
Tlačni priključek DN80, prehodnost delcev do fi80
Super vortex tekač
S senzorjem za vlago ter zaščita pred pregretjem
15m napajalnega kabla
Kot npr. Grundfos SLV.80.80. 150.2.52H.N.51 D.A
ali enakovredna kos 2,0 -                      
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07.020 Vodila za dvig črpalke, DN40, AISI304, dolžina ca.
6800 mm, fiksiranje v beton z zagozdnimi sidri 4x
M12x100 kos 4,0 -                      

07.030 FF - kos, DN 80, AISI304, dolžina 4400 mm kos 2,0 -                      

07.040 FF - kos, DN 100/800 kos 1,0 -                      

07.050 Y-kos, DN80, F-Y-F/F, sestavljen iz:
- 3x prirobnica DN80
- 2x koleno DN80 90°
- 1x Y-kos DN80
- cev DN80 20cm
s čistilnim kosom DN50, sestavljenim iz:
- cevi DN50 z zunanjim navojem 10cm
- krogličnega ventila DN50, AISI304
- gasilske spojke C52 z zunanjim navojem 2'' kos 1,0 -                      

07.060
Prirobnična protipovratna loputa DN80, 
Ohišje in pokrov GGG 40
Disk GGG40 NBR vulkaniziran
Os: AISI304
npr. Norva art. 435, 80, 10, 02 ali enakovreden kos 2,0 -                      

07.070 Prirobnični zasun DN80
Ohišje in pokrov GGG40
Zagozda GGG40 NBR vulkanizirana
Vreteno: nerjaveče jeklo 1.4021
npr. Gave 735 DN80 PN10, 14, 02 kos 2,0 -                      

07.080 FFR - kos, DN80/DN100 kos 1,0 -                      

07.090 GF MJ spojka enojna DN100, MJ3057, ali 
enakovredna. 
Za spoj PE cevi fi110 in prirobnice DN100 kos 1,0 -                      

07.100 Dobava in montaža varnostne lesteve l= 313 cm 
za dostop, posebno togega profila, pohodne 
površine iz U - profila s preforirano površino proti 
zdrsu, korak višine 280mm, širina lestev 400mm, 
po DIN EN 14396, DVGW 351, BGV D 36, kot npr. 
HUBER SiS 2 ali enakovredno. kos 1,0 -                      

07.110 Izdelava odcepa vodovodnega priključka v dolžini 
cca 4m iz PE d32mm v zaščitni cevi fi 75mm. 
Vključno z izdelavo preboja in zatesnitve na 
prehodu v GRP revizijski jašek. kos 1,0 -                      

SKUPAJ STROJNO MONTAŽNA DELA -                      
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ČRPALIŠČE  ZČ 2  elektrinštalacije in oprema

  REKAPITULACIJA: 

A.1.1 PRIKLOP NA NNO (DISTRIBUTER) 0,00 €

A.2 STIKALNI BLOK +1CRP01 0,00 €

A.3 OPREMA V TEHNOLOGIJI 0,00 €

A.4 OŽIČENJE IN MONTAŽA 0,00 €

A.5 PROGRAMSKA OPREMA 0,00 €

A.6 DOKUMENTACIJA 0,00 €

B.1 GRADBENA DELA 0,00 €

SKUPAJ 0,00 €

DDV po stopnji 22% 0,00 €

KONČNA CENA: 0,00 €

Opombe:

OP1

OP2

OP3

Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge 
projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.

Izvajalec se mora seznaniti s PZI načrtom električnih napeljav ter z vgrajeno tehnologijo in 
delovanjem čistilne naprave pred oz. najkasneje ob oddaji ponudbe.

Za vse postavke popisa  velja dobava in vgradnja do popolne funkcionalnosti.
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enota Cena na skupaj

Šifra Opis dela mere količina enoto Znesek
A.1. ELEKTRIČNE INSTALACIJE

SPLOŠNO - OPIS DELOVANJA

Hidrostatična sonda (4-20mA) deluje kot merilnik 
nivoja tekočine v črpalnem jašku. V krmilniku 
nastavimo VKLOPNI in IZKLOPNI nivo delovanja 
črpalk. V črpalnem jašku sta minimalno 2 črpalki, 
glede na specifikacije objekta pa jih je izjemoma 
lahko tudi več ali manj. 
Princip delovanja je tak, da se izmenično vklapata 
obe črpalki, v primeru povišanega nivoja pa 
delujeta obe hkrati. Plovno stikalo služi kot 
indikator minimalnega nivoja tekočin oz. kot 
zaščita proti delovanju suhega teka.
SIGNALI:
Okvara črpalk
Delovanje črpalk
Črpalka daljinsko
Minimalni nivo
Meritev nivoja (tudi več če je poleg še kakšen 
črpalni ali prelivni jašek)

A.1.1 PRIKLOP NA NNO (DISTRIBUTER) Enota Količina  Cena  Skupaj 

1
Elektro montažna dela, za katera mora 
izvajalec poiskati ponudbo pri podjetju Elektro 
Ljubljana d.d.
Stikalne manipulacije in vzpostavitev 
breznapetostnega stanja kpl 1 0,00 €

Nadzor nad pripravo trase z PVC cevmi kpl 1 0,00 €
Nadzor pri uvleku energetskega kabla NA2XY 
4x35+1.5mm2 v zaščitne cevi, kabelsko 
kanalizacijo. kpl 1 0,00 €
Priklop kabla NA2XY 4x70+1.5mm2 na 
obstoječem drogu. kpl 1 0,00 €

Pritrditev in mehanska zaščita kabla ob drogu. kpl 1 0,00 €
Priklop kabla NAYY-J 4x70+1.5mm2 na varovalno 
podnožje PK160 v priključno merilni omarici 
+PMO. kpl 1 0,00 €
Izdelava električnih meritev napajalnega kabla z 
izdelavo merilnega protokola (vključno z 
predhodnim preizkušanjem kabla) kpl 1 0,00 €

Pregled naprav pred priklopom kpl 1 0,00 €
Elektro montažna dela, ki jih bo izvedlo 
podjetje Elektro Ljubljana d.d.
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2

PMO - Izdelava, dobava in montaža 
prostostoječega stikalnega bloka PMO (kot.npr. 
SCHRACK ali podobno) iz samougasnega 
poliestra, ojačan s steklenimi vlakni, odporen proti 
UV-žarkom, kislinam, temperaturi, udarcem in 
vremenskim vplivom, s podstavkom, IP 54, dvojna 
z vmesno pregrado, dvojno zapiralo tritočkovno z 
vrtljivo ročicol, z okenci na merilnem delu iz 
makrolona, s strehico, dimenzij ŠxVxG: 
440/1000/320mm, podstavek dimenzij ŠxVxG: 
440/950/270mm ,sestavljenega iz naslednjih 
elementov: kpl 1 0,00 €- števec, trifazni, dvotarifni 120A, z modulom za 
krmiljenje tarife in komunikatorjem kos 1 0,00 €

- odvodnik prenapetosti PROTEC B2 150/320 kos 3 0,00 €
- ločilnik 160A EFEN za na zbiralčni sistem 60mm, 
z zaščitnim prekritjem kos 1 0,00 €

- vložek NV 160/63A kos 3 0,00 €

- zbiralka (N) z nosilci 30/5 kos 1 0,00 €

- zbiralka (PE) z nosilci 30/5 kos 1 0,00 €

- drobni, vijačni in povezovalni material kos 1 0,00 €

3
Dobava in polaganje kabelskega vodnika  E-A2XY 
4x70+1.5mm², v zemljo položen do PMO m1 100 0,00 €

4 Dobava in polaganje valjanec FeZn 25x4mm m1 100 0,00 €

5 Priključek valjanca na ozemljitveno sponko PMO, 
krmilnih omar in izdelava ozemljitevnih mest kpl 1 0,00 €

6 Križne sponke, toplo cinkane 60x60mm kos 4 0,00 €

7
PVC opozorilni trak POZOR ENERGETSKI 
KABEL položen nad kabel v kabelski jarek m1 100 0,00 €

8 Drobni in vezni montažni material kpl 1 0,00 €

9 Vris kablov v podzemni kataster kpl 1 0,00 €

PRIKLOP OBJEKTA NA NNO, SKUPAJ: 0,00 €

A.2 STIKALNI BLOK +1CRU01

1

Dobava materiala, montaža in povezava 
elementov ter preizkus v delavnici stikalnega 
bloka (kot.npr. SCHRACK ali podobno) iz 
samougasnega poliestra, ojačan s steklenimi 
vlakni, odporen proti UV-žarkom, kislinam, 
temperaturi, udarcem in vremenskim vplivom, 
neposredna montaža na poliesterski podstavek ob 
PMO, IP 54, dvojno zapiralo tritočkovno z vrtljivo 
ročicol, s strehico, dimenzij ŠxVxG: 
1115/1065/320mm,  podstavek dimenzij ŠxVxG: 
1100/950/270m. ,V omari je vgrajena oprema 
navedena v prilogi 1 "Popis vgrajene opreme v 
+1CRU01", ki je sestavni del tega popisa. kpl 1 0,00 €
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2.
 Krmilna omarica +1CRU02 (TELEM). Popis in 
izgled omarice je podan v načrtu vezalnih shem, ki 
so priloga k tej točki. kos 1 0,00 €

STIKALNI BLOK +1CRU01, SKUPAJ: 0,00 €

A.3 OPREMA V TEHNOLOGIJI

- Nivojsko stikalo GRUNDFOS MS1 (1.6kg, 10m 
kabel) kos 1 0,00 €
- Nivojska sonda SIEMENS MPS-7MF1570 
(doseg 10m, 4-20mA, 10m kabel) kos 1 0,00 €
- Priključna omarica sponk (-PRO-C1 in PRO-C2) 
za spojitev energetskih kablov črpalk. Doza 
110x110x80mm. 2 x uvodnica M25x1.5, 10 x 
vrstne sponke VS4 kos 2 0,00 €
- Priključna omarica sponk (-PRO-C1.1 in PRO-
C2.1) za spojitev signalnih kablov črpalk. Doza 
80x80x45mm. 2 x uvodnica M16x1.5, 3 x vrstne 
sponke VS2.5 kos 2 0,00 €
- Priključna omarica sponk za spojitev signalnega 
kabla nivojskega stikala in nivojske sonde. Doza 
80x80x45mm. 2 x uvodnica M16x1.5, 3 x vrstne 
sponke VS2.5 kos 2 0,00 €

OPREMA V TEHNOLOGIJI SKUPAJ: 0,00 €

A.4 OŽIČENJE IN MONTAŽA

.-Dobava in polaganje kabelskega vodnika  RV-K 
5x16mm², položen od PMO do +1CRP01 m1 2 0,00 €
.-Izdelava notranjih kabelskih končnikov 5x16mm² 
Cu kpl. S priklopom kabla na odjemnem mestu 
PMO in v +1CRU01 kpl 2 0,00 €

-    Kabel RV-K 4x4mm² m 20 0,00 €

-    Kabel FLEX-OZ 3x1,5mm² m 40 0,00 €

-    Kabel LIYCY 3x1.5mm² m 10 0,00 €
-   Položitev in priklop kabla tip: LINEFLEX 10x4 
mm2 za črpalke, dolžine 10m. Kabel je dobavljen 
skupaj s črpalko. Kabvel se zaključi v priključni 
omarici sponk kos 2 0,00 €

-    Položitev in priklop kabla za nivojsko stikalo. 
Kabel je dobaljen skupaj s stikalom, dolžine 10m 
in se zaključi v priključni omarici sponk. Nivojsko 
stikalomora biti pritrjena na nosilec/konzolo in 
nameščeno na taki višini, da izklopi ko nivo 
tekočine doseže 1/2 višine črpalke. kos 1 0,00 €

-    Položitev in priklop kabla za nivojsko sondo. 
Kabel je dobaljen skupaj z sondo, dolžine 10m in 
se zaključi v priključni omarici sponk.  
Hidrostatična sonda mora biti pritrjena na 
nosilec/konzolo. Spodnja točka sonde mora biti 
10cm oddaljena od dna črpalnega jaška. kos 1 0,00 €
-    Dobava in montaža INOX zaščitne cevi 
premera 50mm, dolžine 6m (za zaščito nivojske 
sonde). kos 1 0,00 €

-    Kabel H07V 1x16mm² m 5 0,00 €

-    Pocinkani valjanec FeZn 25x4mm m 6 0,00 €

-    Križne sponke za valjanec Fe-Zn kos 4 0,00 €
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OŽIČENJE  IN MONTAŽA, SKUPAJ: 0,00 €

A.5 PROGRAMSKA OPREMA

Izdelava aplikacijske programske opreme na 
nivoju procesnega krmilnika. komplet 1 0,00 €

Izdelava aplikacijske programske opreme za 
dograditev SCADA nadzornega sistema na 
komunalnem odjetju. Izdelava ekranske slike za 
SCADA v centru vodenja upravljalca  (daljinsko 
vodenje in spremljanje iz centra vodenja 
upravljalca  WinCC), komaptibilno z računalniškim 
okoljemWinCC komplet 1 0,00 €
Internetni dostop GPRS (Simobil, Mobitel) in 
dobava SIM kartice. komplet 1 0,00 €

Izdelava navodil za vso programsko opremo komplet 1 0,00 €

Šolanje uporabnika za vso programsko opremo komplet 1 0,00 €

PROGRAMSKA OPREMA, SKUPAJ: 0,00 €

A.6 DOKUMENTACIJA

1 Izdelava meritev izolacijskih upornosti s poročilom kpl 1 0,00 €

2
Izdelava PID dokumentacije v potrebnem številu 
izvodov kpl 1 0,00 €

DOKUMENTACIJA, SKUPAJ: 0,00 €

B.1 GRADBENA DELA

1.

Betonski jašek, predstavlja ga betonska cev 
premera 1000mm in  globine 1000mm z 
litoželeznim pokrovom za obtežbo D400, izkop, 
dobava in izvedba kpl 2 0,00 €

2

Strojni izkop kabelskega jarka globine 1.0m in 
širine 0,4m, uvlačenje kabla v že položene 
zaščitne cevi, zasip s presejanim izkopanim 
materialom, utrjevanje z vibracijsko ploščo 
(žabico) v slojih 20 do 25cm, odvoz odvečnega 
materiala in ureditev trase - zemljišče III. do V.ktg. m 100 0,00 €

3

Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz PVC 
cevi 110mm, dobava, vgradnja in zaščita cevi s 
peskom granulacije 4-8mm v sloju 10cm nad 
cevmi, z dobavo in montažo distančnikov, za 
zaščito NN kablov (brez dobave cevi) m 100 0,00 €

4
Samo dobava PVC  cevi Ø 110mm in 
distančnikov, s predvleko m 100 0,00 €

5
Samo dobava PVC  cevi Ø 75mm in distančnikov, 
s predvleko za povezavo do črpalnega jaška m 12 0,00 €

6
Izdelava kabelske posteljice dimenzij 0.2x0.4m s 
peskom granulacije 0-4mm m³ 12 0,00 €
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7

Zasip jarka po končanih montažnih delih in 
osnovnem zasipu jarka, dostava kamnine IV. in V. 
kategorije in izdelava nasipa in grede, dostava 
50% materiala iz gradbiščne deponije, dostava 
50% materiala kamnolom 10km, utrjevanje z 
vibracijsko ploščo v sloju po 20cm m³ 51 0,00 €

8

Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi 2x Ø 
110mm od krmilne elektro omare do predvidene 
lokacije rotomata. Komplet z izkopom in zasipom. m 14 0,00 €

9 Povrnitev trase v staro stanje (fino planiranje) m² 80 0,00 €

10 Projektantski nadzor kpl 1 0,00 €

11
Strošek nepredvidenih del (obračun po dejansko 
opravljenih delih) - ocena 5% kpl 5 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ GRADBENA DELA 0,00 €
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