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Osnovni podatki o projektni dokumentaciji:

Številčna oznaka načrta in vrsta načrta: Načrt odstranitve objekta na naslovu Otalež 1

Investitor: Občina Cerkno
Bevkova ulica 9
5282 Cerkno

Vrsta projektne dokumentacije: PZO

Objekt: Otalež 1

Številka projekta: 04eOTA101R

Številka načrta: 04eOTA101R_PZO

Kraj in datum izdelave načrta: Nova Gorica, junij 2026
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pPOPIS DEL

Rušitev objekta Otalež 1

REKAPITULACIJA 

Vrednosti so v EUR!

GRADBENOOBRTNIŠKA DELA

NEPREDVIDENA DELA  10% 0,00

SKUPAJ BREZ DDV: 0,00

22% DDV: 0,00

SKUPAJ Z DDV: 0,00

 List: REKAPITULACIJA VSEH DEL 2



pPOPIS DEL

1. GRADBENOOBRTNIŠKA DELA

REKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR brez DDV!

A. GRADBENA DELA

GO DELA SKUPAJ:

 List: REKAPITULACIJA 3



pPOPIS DEL

I. GRADBENOOBRTNIŠKA DELA

A. GRADBENA DELA

REKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR brez DDV!

I. Pripravljalna dela

II. Rušitvena dela

GRADBENA DELA - SKUPAJ:

 List: REK GR. D. 4



p          POPIS DEL

I. GRADBENOOBRTNIŠKA DELA

A. GRADBENA DELA
Opombe:

*

Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

I. Pripravljalna dela

I. 1

Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, 
instalacijami, zagotovitev varnostnih in higiensko tehničnih 
pogojev, začasnih transportnih poti, oznakami gradbišča, 
varovanje sosednjih objektov, morebitnih zapor, faktor 
oteženosti dostopa. Obračun po kpl; kpl 1,00

I. Pripravljalna dela - SKUPAJ:

Pripravljalna dela so vsa dela, ki jih je potrebno izvesti, da se območje predvideno za gradnjo pripravi v stanje, 
ki omogoča nemoten potek izvajanja del.

 List: Pripravljalna dela 5



p          POPIS DEL

I. GRADBENOOBRTNIŠKA DELA

A. GRADBENA DELA
Opombe:

*

*

*

*
*

Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. Rušitvena dela

II. 1 Odstranjevanje opreme in drugega odpadnega materiala 
(garderobe, umivalniki, WC,…). Upoštevana je 1x tlorisna 
površina vseh prostorov, obračun po m2; m2 819,00

II. 2 Odstranitev elektro inštalacij in vodovodnih cevi. 
Upoštevana je 1x tlorisna površina, obračun po m2; m2 819,00

II. 3 Odstranitev strojnih inštalacij (radiatorji, klimatske naprave, 
prezračevalne enote, cevi, ...). Upoštevana je 1x tlorisna 
površina vseh prostorov, obračun po m2; m2 819,00

II. 4 Odstranitev opečne strešne kritine vključno z strešnimi 
elementi (žlebovi, cevi, snegobrani, in obrobe), obračun po 
m2 tlorisa strehe. m2 620,00

II. 5 Odstranitev lesene strešne konstrukcije v celoti, komplet z 
vsemi opaži, letvami in toplotno izolacijo, obračun po m2 
tlorisa strehe. m2 620,00

II. 6 Odstranitev obstoječih notranjih lesenih vrat in podbojev,  
obračun po kos; 

* velikosti do 2,50 m2 kos 30,00
* velikosti do 4,50 m2 kos 3,00

II. 7 Odstranitev obstoječih zunanjih lesenih vrat in podbojev,  
obračun po kos; 

* velikosti do 4,50 m2 kos 2,00

II. 8
Odstranitev oken in okvirjev, vključno z zunanjo in notranjo 
okensko polico, zunanjimi senčili, obračun po kos;

* okna vel. do 2 m2 kos 31,00
* okna vel. od 2 do 4 m2 kos 7,00

II. 9 Odstranitev oblog tlakov, obračun po m2;
* keramične ploščice m2 24,00

II. 10 Odstranitev stenskih oblog, obračun po m2;
* keramične ploščice m2 40,00

Izvajalec del s svojim delom ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi mora te ustrezno 
zaščititi ali začasno odstraniti.

Ves uporaben material pridobljen pri rušenju mora izvajalec del deponirati na deponijo naročnika, 
neuporabnega pa odvoziti v krajevno deponijo na razdalji do 10,00 km vključno s plačilom vseh komunalnih 
pristojbin in taks.

Vsi potrebni odri in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v ceni rušenja in se ne upoštevajo posebej.

Ruševine se v celoti odstranijo in niso primerne kot zasipni material.

V ceni rušitvenih del je potrebno upoštevati vse ukrepe za varno delo, zaščito gradbišča in komunikacij, vse 
transporte, nalaganje in odvoz gradbenega odpadnega materiala na trajno deponijo vključno s plačilom 
komunalne takse, ter po končanih delih priložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki vključno s 
predpisanimi evidenčnimi listi. Ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, Ur.l.št. 34/2008.

 List: Rušitvena dela 6



p          Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

II. 11 Porušitev in odstranitev mavčno kartonskih konstrukcij 
vključno s podkonstrukcijo, obračun po m2; m2 20,00

II. 12 Porušitev in odstranitev lesene stopniščne konstrukcije, 
obračun po m2 tlorisa; m2 65,00

II. 13 Porušitev in odstranitev zidu iz opeke v cementni malti m3 537,30

II. 14 Porušitev in odstranitev elementa (temelj, stena, plošča, 
stopnice) iz ojačenega cementnega betona, obračun po 
m3; m3 480,00

II. 15 Odstranitev celotne lesene stropne konstrukcije, obračun 
po m2; m2 974,00

II. 16 Planiranje terena po končanih delih, obračun po m2 
(ocena).  m2 600,00

II. 17 Nakladanje ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na 
krajevno deponijo na razdaliji do 10,0 km, vključno s 
plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks. m3 1.488,71

II. Rušitvena dela - SKUPAJ:

 List: Rušitvena dela 7
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PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV 

 


