DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENJI
DARS d. d.

DODATEK st. 4

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila

Za

Zacasno ojacitev in sanacijo viaduktov VA0045 in VA0046 Dolgi most

avgust 2026



V skladu s ¢lenoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila:

Odgovori na vprasanja ponudnikov:

Vprasanje 1:

Odgovor:

Vprasanje 2:

V Dodatku st. 3 z dne 17.08.2026 ste objavili spremembo referencne zahteve iz
tocke A) v podclenu 4.2 (d) in referencno zahtevo za vodjo gradnje iz podclena
4.2 (e), in sicer tako, da ste poleg zniZanja zahtev glede dolZine objekta dodali
zahtevo, da je bila na referenénem objektu vgrajena jeklena dilatacija in
izvedena hidroizolacija v celotni vozis¢ni povrsini objekta, kar v prvotno
objavljeni razpisni dokumentaciji ni bilo zahtevano, s cimer ste bistveno
zaostrili referen¢ne zahteve. Ponudniki z referencami, ki so v celoti zadoscale
prvotnim referencnim zahtevam in smo ponudbo pripravljali Zze skoraj mesec
dni, sedaj s predmetno zaostritvijo referenénih zahtev, dva dni pred
predvidenim rokom za oddajo ponudb, ne izpolnjujemo vec referenénih
zahtev. Naro¢nika pozivamo, da spremeni referen¢ne zahteve na prvotne pred
zaostritvijo, sicer bomo primorani vloziti zahtevek za revizijo. Prosimo tudi za
ustrezen popravek Potrdil o referen¢nem delu (Priloga $t. 1/A in Priloga st. 2).

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo referenénega pogoja iz tocke A)
podclena 4.2 (d) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe in referenénega
pogoja za vodjo gradnje iz podcélena 4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo
ponudbe. Objavljamo tudi popravljene obrazce Potrdila o referencnem delu
(Priloga $t. 1/A in Priloga st. 2).

Narocnik je z Dodatkom st. 3 z dne 17. 8. 2026 bistveno spremenil referencne

zahteve iz tock A) in B) podclena 4.2 (d) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
narocila, in sicer tako, da skrajsal dolZino med osmi krajnih opornikov na
najmanj 125 m, dodal zahtevo, da mora referencni projekt vkljucevati tudi
gradnjo nosilne konstrukcije ali sanacijska dela na nosilni konstrukciji, vgradnjo
jeklenih dilatacij in hidroizolacije v celotni vozis¢ni povrsini objekta, ter razsiril
obseg referenc tako, bo kot ustrezne Stel tudi reference, katerih dela so
potekala na cestah, ki so kategorizirane kot avtoceste ali hitre ceste ali glavne
ceste ali regionalne ceste. Naroc¢nik je z dodatno vkljuitvijo sanacijskih del na
nosilni konstrukciji, vgradnje jeklenih dilatacij in hidroizolacije mo¢no zaostril
razpisne pogoje na nacin, da jih zaradi specifi¢nosti tovrstnih zahtev izpolnjuje
le to¢no doloCen ponudnik, kar ni v skladu s temeljnimi naceli javnega
naro€anja, na podlagi katerih ni dopustno omejevati konkurence. V interesu
naro¢nika mora biti pridobiti ¢im ve¢ ponudb, pri ¢emer ni jasno zakaj je tik
pred oddajo ponudbe tako mocno zaostril referencne pogoje — glede na to, da
zahteve po sanacijskih del na nosilni konstrukciji, vgradnji jeklenih dilatacij in
hidroizolacije do spremembe razpisne dokumentacije ni zahteval, ni
popolnoma nobenega utemeljenega razloga, razen taksnih, ki so v nasprotju z
dolocili ZIN-3, za naknadno zaostritev pogojev na nacin, da jih izpolnjuje
bistveno oZji krog potencialnih ponudnikov (ali celo samo en ponudnik).
Narocnika v sled navedenega pozivamo, da referencni pogoj spremeni tako, da
iz njega ¢rta dodatno zahtevo po sanacijskih del na nosilni konstrukciji, vgradnji
jeklenih dilatacij in hidroizolacije v celotni vozis¢ni povrsini objekta. Dodatno
izpostavljamo, da je narocnik ocitno presodil, da dolZina med osmi krajnih
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Odgovor:

Vprasanje 3:

Odgovor:

Vprasanje 4:

Odgovor:

opornikov ni relevanten referencni pogoj, zaradi ¢esar je to moc¢no zmanjsal (za
50 %), tako da mora po novem znasati najmanj 125 m. Glede na to, da dolZina
med osmi krajnih opornikov ni bistvenega pomena, narocnika pozivamo, da jo
zaokroZi navzdol, torej da mora znasati najmanj 100 m. Vas odgovor oziroma
ustrezno spremembo razpisne dokumentacije v delu, ki se nanasa na
referencni pogoj, pricakujemo najkasneje do ponedeljka, 24. 8. 2026. V
nasprotnem primeru bomo primorani vloZiti zahtevek za revizijo zoper razpisno
dokumentacijo.

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo referenénega pogoja iz tocke A)
podclena 4.2 (d) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe in referencnega
pogoja za vodjo gradnje iz podélena 4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo
ponudbe. Objavljamo tudi popravljene obrazce Potrdila o referenénem delu
(Priloga st. 1/Ain Priloga st. 2).

Glede na dne 17.8.2026 objavljene spremembe referencnih pogojev za
premostitveni objekt za ponudnika (t¢. A, pod¢len 4.2 d) in vodjo gradnje (tC. A,
podclen 4.2 e) ugotavljamo, da ste referencne pogoje zvisali - povecali . Dodali
ste zahtevi, da mora referencni objekt vkljuevati vgradnjo jeklene dilatacije in
izvedeno hidroizolacijo po celotni vozis¢éni povrsini objekta. Pozivamo vas, da
referencne pogoje spremenite nazaj na prvotno zahtevane, kar je tudi smiselno
glede na razpisane zahteve navedene na strani 9 Navodil ponudniku za izdelavo
ponudbe, in sicer, da bo moral ponudnik najkasneje v roku 30 dni po prejemu
sklenjene pogodbe zagotoviti, da bo izvedbo hidroizolacije na premostitvenih
objektih izvajal gospodarski subjekt, ki je vgradil 1.000 m2 hidroizolacije na AB
cestnem premostitvenem objektu... in da bo vgradnje novih dilatacij na
premostitvenih objektih izvajal gospodarski subjekt, ki je vgradil jekleno
dilatacijo pomika najmanj 80mm na AB cestnem premostitvenem objektu...

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo referenénega pogoja iz tocke A)
podclena 4.2 (d) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe in referenénega
pogoja za vodjo gradnje iz podclena 4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo
ponudbe. Objavljamo tudi popravljene obrazce Potrdila o referenénem delu
(Priloga st. 1/Ain Priloga st. 2).

V Dodatku st. 3 ste samoiniciativno znizali zahtevano dolZino premostitvenega
objekta med osmi krajnih opornikov na najmanj 125 m. Glede na navedeno
smatramo, da sama dolZina premostitvenega objekta za narocnika ni bistven
oziroma odlocilen faktor pri dokazovanju usposobljenosti ponudnika, temvec je
bistven predvsem zahtevani obseg izvedenih del, tj. dela na nosilni konstrukciji,
vgradnja jeklenih dilatacij in hidroizolacije v celotni vozis¢ni povrsini objekta.
Zato prosimo narocnika, da zahtevano minimalno dolZino premostitvenega
objekta dodatno zniza na 110 m.

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo referenénega pogoja iz tocke A)
podclena 4.2 (d) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe in referencnega
pogoja za vodjo gradnje iz podcélena 4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo
ponudbe.
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Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila:

Poglavje 1 — Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:
Spremeni se referencna zahteva iz tocke A) v podclenu 4.2 (d) tako, da glasi:

A) izvedel novogradnjo ali rekonstrukcijo ali sanacijo prednapetega armiranobetonskega
cestnega premostitvenega objekta dolZzine med osmi krajnih opornikov najmanj 100 m
na cestah, ki so kategorizirane kot avtoceste ali hitre ceste ali glavne ceste ali
regionalne ceste

Spremeni se referenc¢na zahteva za vodjo gradnje iz podclena 4.2 (e) tako, da glasi:

e imeti vsaj eno referenco pri izvedbi novogradnje ali rekonstrukcije ali sanacije
armiranobetonskega cestnega premostitvenega objekta dolzine med osmi krajnih
opornikov najmanj 100 m, ki so kategorizirane kot avtoceste ali hitre ceste ali glavne
ceste ali regionalne ceste, in sicer kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu dolo¢b GZ-1
oz. GZ pomenijo funkcijo vodje del ali vodje gradnje oz. v smislu ZGO — 1 pomenijo
funkcijo odgovornega vodje del ali odgovornega vodje gradbisca.

Poglavje 10 — Sposobnost:

Kot del tega dodatka objavljamo novo potrdilo naro¢nikov del (PRILOGA st. 1/A), ki v celoti
nadomesca prvotno objavljeno potrdilo narocnikov del (PRILOGA st. 1/A).

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe uposStevati s tem dodatkom objavljeno potrdilo
narocnikov del (PRILOGA &t. 1/A).

V kolikor potrdila ne bodo izdana na navedenem obrazcu, mora vsebina priloZenih potrdil
vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI §t. 1/A.

Kot del tega dodatka objavljamo novo potrdilo narocnika del (PRILOGA st. 2), ki v celoti
nadomesca prvotno objavljeno potrdilo naro¢nika del (PRILOGA st. 2).

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoStevati s tem dodatkom objavljeno potrdilo
narocnika del (PRILOGA st. 2).

V kolikor potrdila ne bodo izdana na navedenem obrazcu, mora vsebina priloZzenih potrdil
vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI st. 2.

DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI
DARS, d. d.
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POTRDILO O REFERENCNEM DELU PRILOGA &t. 1/A

N PN A W e 1 (o 1Y g T e Yol o 11 OSSPSR
Kontaktna oseba pri naroCniku (ime, prilmek):........ccoveiiioiiii e
.......................................................... Stel iy, €7NASIOVE e
Naziv pogodbenega iZvajalCa: .......oocciiii i e

Predmet pogodbe, Stevilka pogodbenega dokumenta pri narocniku in datum sklenitve

(pogodba in MOrebitNi @NEKSI): ...eeiiieiieee et e e e e e erae e e e

Gospodarski subjekt, ki s& mu izdaja referenCa ......ccuecceve e ce et et er e

(ustrezno izpolniti) je v okviru pogodbe:

- dela izvajal samostojno, brez partnerjev DA NE (ustrezno obkroZi)

- dela izvajal kot partner v skupni izvedbi DA NE (ustrezno obkrozi) v
kolikor DA, potem NAVESTi PArtNEIJE: ....cccueieieeeeeeee e sttt et r st eer e e sesbe st e e e et b et e s srnane s

- dela izvajal kot podizvajalec DA NE (ustrezno obkroZi)

- izvedel novogradnjo / rekonstrukcijo / sanacijo (ustrezno obkrozi) prednapetega

armiranobetonskega cestnega premostitvenega objekta
.................................................................................................... (navedba objekta) na avtocesti /
hitri cesti / glavni cesti / regionalni CESE ...ciiviiniiieeie ettt
(navedba ceste) celotne dolzine med osmi krajnih opornikov .................... m (navedba
dolZine).

Narocnik potrjujem, da je gospodarski subjekt, ki se mu izdaja referenca, izvedel referencna
dela, navedena na tem referenénem potrdilu.

Datum izdaje potrdila: ....ccocevvrveieene
Za narocnika:

(ime in priimek)

(Podpis)
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PRILOGA &t. 2
POTRDILO O REFERENCNEM DELU ZA STROKOVNI KADER

(Vodja gradnje)

NaziV iN NASIOV NArOCNIKA: ....cviiieie ettt e st s s s e aeeae s be st st e e e s besasaesennans
Kontaktna oseba pri naroCniku (ime, Prilmek): ..o et e
L <] PR RRRRRE P 0 - 1] Lo 1 T

Predmet pogodbe, Stevilka pogodbenega dokumenta pri naroc¢niku in datum sklenitve

(pogodba in MOrebItNi @NEKSI): ...veiiieiiiee et et e et e e eree e e e eabaee e eearees

Opis referencnega dela:

Z navedenim potrdilom naroCnik potrjuje, da J& ... (ime in
priimek strokovnega kadra) opravljal funkcijo .................................................................................... (navesti
funkcijo kot npr.: vodja gradnje/vodja del/odgovorni vodja del/odgovorni vodja gradbiééa) pri izvedbi novogradnje /

rekonstrukcije / sanacije (ustrezno obkrozi) armiranobetonskega cestnega premostitvenega

ODJEKLA e (navedba objekta) na avtocesti / hitri cesti
/ glavni cesti / regionalni CESLI ....cuuviereeiietiee ettt et et (navedba ceste)
celotne dolzine med osmi krajnih opornikov .................... m (navedba dolzZine).

Referencna dela so bila dokoncana (navesti datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega
[oe1axe [1F) F TR OO RROUU RO

Strokovnjak je dela po pogodbi opravil skladno s pravili stroke.

Datum izdaje potrdila .......ccccveevevecce e

Za narocnika:

(ime in priimek)

(Podpis)
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