
27 
 

PRILOGA 3 

BCP odsek Ime BCP odseka stac. od stac do. dolžina PROJEKT ukrep 

PROJEKT: 26       OVP.   

          
26: Dolenjski krak 

po projektih   
0024 TREBNJE V - NOVO MESTO V 0 6.802 6.802 26/7 OVP 
0072 BIČ - TREBNJE V 13.473 14.383 910 26/7 OVP 
0123 PRIKLJUČEK TREBNJE V 0 1.156 1.156 26/7 OVP 
0450 PRIKLJUČEK MIRNA PEČ 0 873 873 26/7 OVP 
0624 TREBNJE V - NOVO MESTO V 0 6.802 6.802 26/7 OVP 
0672 BIČ - TREBNJE V 13.473 14.387 914 26/7 OVP 
0072 BIČ - TREBNJE V 6.909 13.473 6.564 26/8 OVP 
0122 PRIKLJUČEK TREBNJE Z 0 1.701 1.701 26/8 OVP 
0672 BIČ - TREBNJE V 6.909 13.473 6.564 26/8 OVP 

  PROMETNA VARNOST           

0123 PRIKLJUČEK TREBNJE V 0 1.156 1.156 26/7 
Izvedba izletne cone med izvozom in 
uvozom priključka Trebnje V - smer NM 
in smer LJ 

0450 PRIKLJUČEK MIRNA PEČ 0 873 973 26/7 
izvedba izletne cone med izvozom in 
uvozom priključka Mirna Peč - smer 
NM 
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PREMOSTITVENI OBJEKTI      

BCP odsek 
Šifra  

objekta Objekt stac. od stac do. dolžina PROJEKT ukrep 

 PROJEKT: 26       OVP.   

            
26: Dolenjski krak 
po projektih   

0072 VA0860 Grič pri Trebnjem (podvoz) 7.405 7.416 11 26/8 obnova v sklopu OVP 

0072 VA0864 Benečija (podvoz) 8.913 8.925 11 26/8 obnova v sklopu OVP 

0072 VA0862 Leščevje (predor) 8.054 8.440 368  obnova v sklopu OVP 

0072 VA0865 Benečija (podvoz) 9.674 9.688 13 26/8 obnova v sklopu OVP 

0072 VA0866 Odrga (podvoz) 11.090 11.100 9 26/8 obnova v sklopu OVP 

0072 VA0867 Dolenji Podboršt pri Trebnjem (podvoz) 12.528 12.536 8 26/8 obnova v sklopu OVP 

0072 VA0868 Ponikve (viadukt) 13.072 13.375 303 26/8 obnova v sklopu OVP 

0672 VA0869 Ponikve (viadukt) 13.054 13.357 303 26/8 obnova v sklopu OVP 

0672 VA0863 Leščevje (predor) 8.051 8.433 363  obnova v sklopu OVP 

0024 VA0871 Jezero (podvoz) 1.069 1.079 9 26/7 obnova v sklopu OVP 

0024 VA0872 Jelše (podvoz) 3.035 3.045 9 26/7 obnova v sklopu OVP 

0024 VA1134 Dole (viadukt) 3.542 3.848 306 26/7 obnova v sklopu OVP 

0024 VA0873 Dolenja vas pri Mirni Peči (podvoz) 4.557 4.572 15 26/7 obnova v sklopu OVP 

0024 VA1129 Hmeljčič (podvoz) 6.183 6.189 6 26/7 obnova v sklopu OVP 

0624 VA1135 Dole (viadukt) 3.541 3.847 306 26/7 obnova v sklopu OVP 

 


