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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije PZ| sanacija plazu RT-911 na odseku 1123
Rudno - Rovtarica v km 1,500

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Cesta RT-911 Rudno - Vresje povezuje prometnici R3-635 Lesce - Lipnica - Rudno - Cesnjica in RT-
909 Boh. Bistrica - Vresje - Petrovo Brdo - Sorica - Podrost. Za cesto RT-911 na odseku 1123 Rudno -
Rovtarica je znatilno sorazmerno ozko makadamsko in delno z asfaltno previeko utrieno vozis€e. Na
obravnavanem obmod&ju od km 1,450 do km 1,560 cesta poteka v meSanem profilu ter s plitvimi vkopi
in nizkimi nasipi in prehaja obmogja strmih brezin nad in pod cesto, ki so zaradi neugodne geoloske
zgradbe, obilnih padavin in strmega nagiba lokalno stabilnostno ogrozene. Prometnica je voznikom
neprijazna, ker prevoznost in prometno varnost ogroza splazitev pobocja pod cesto, kar se odraza z
odlomnimi robovi, posedki in drugimi poskodbami na vozi$¢u, na bankinah in breZinah ob prometnici.
Cesto pristevamo med turisti¢ne in lokalno pomembne povezovalne malo prometne ceste ter povezuje
girSe obmoéje Skofje Loke z obmogjem Bohinjske in Blejske kotline.

Prometnica je bila na svojem zadetnem delu v okviru vedjih vzdrzevalnih del s preplastitvijo voziSca Ze
delno sanirana, vendar poskodbe vozi$éa zaradi plazenja pobocja na obravnavani lokaciji ne omogocajo
nadaljevanja del ter zahtevajo vecje konstrukcijske posege ter s temi povezane dodatne investicije za
zagotavljanje ustreznih nivojev uslug, ki so znadilne za drzavne ceste.

Vozisée obravnavane gorske ceste je sicer voznikom neprijazno, ker je vozis¢e s preplastitvami sicer
razsirjeno, bankine ob zunanjem robu vozi$¢a nad strmimi pobogji pa so na Stevilnih lokacijah zelo ozke,
slabo utrjene in brez odbojnih ograj ter lahko pomenijo znizanje pri¢akovanega nivoja prometne varnosti,
ki je sicer znailen za drzavne ceste.

Na lokaciji v km 1,500 se je po izvedbi preplastitve v jesenskih mesecih 2016 aktivirala splazitev strme
breZine pod cesto, ki je zajela skoraj celotno sirino z novo asfaltno previeko utrienega vozista. Pogled
na poskodovano vozis¢e v decembru 2016 je prikazan na sliki 2. Vozi§Ce je resno poskodovano na
dolzini priblizno 40 m, pod cesto se nahaja strmo pobodje, ki sega vse do vodotoka v dolini pod cesto.
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Slika 2: Pogled na poékodvano vozisée in n'as-i;)no‘ breZino pod cesto v-km .1 ,500 .




Pobotje na poskodovani lokaciji gradijo psevdozilijski skladi, sestavljeni iz &rnega glinastega skrilavca,
pestenjaka ter lahko tudi iz lapornega skrilavca. Skrilavci so na povrsju praviloma prepereli v globino
nekaj metrov, so rjave barve ter prekriti s preperino, ki zaradi vplivov talne vode in strmega nagiba plazi
po pobacju ter praviloma ogroZa stabilnost zunanjega dela ceste.

Po aktiviranju splazitve v jeseni 2016 je bila v km 1,500 vzpostavljena zasilna prevoznost prometnice z
odstranitvijo asfaltne previeke in izravnavo voziséa, v letu 2025 pa je bilo vozisCe ponovno preplaséeno
z asfaltom.

Ocenjujemo, da se je plazi$Ce aktiviralo Ze pred leti, verjetno kot posledica obilnih padavin, ki so
povzrotile tudi obseZne poplave na obmocju Zeleznikov.

Za obravnavano splazitev je znacilna nestabilnost poboéja nad in pod cesto ter sorazmerno debele
plasti razmocenih in preperelih karbonskih skrilavcev, v katerih se je aktivirala porusna ploskev.

[2.0 PREDLOG POTREBNIH SANACIJSKIH UKREPOV

Za obravnavano prometnico je potrebno s smiselnim upostevanjem dolo€il pravilnika za projektiranje
cest in pricakovanih projektnih prometnih obremenitev dolo¢iti osnovne projektne parametre za
nac¢riovanje prometnice. Sledi izdelava predloga optimalnega poteka vozi$¢a z vsemi potrebnimi
cestnimi elementi, s katerim bo opredeljen dejansko potrebni obseg gradbenih posegov v brezine
vkopov in nasipov na obravnavanem obmocju. Predlog poteka prometnice in umestitev konstrukcij je
potrebno pred nadaljevanjem del predstaviti investitorju.

V predhodni fazi so bile Ze opravljene geoloske preiskave, ki so na voljo v elektronski obliki v Arhivu
DRSI. Na podlagi novelacije geotehni¢nega nacrta, terenskega ogleda in geostaticnih analiz je potrebno
dologiti obseg plazu.

V predhodni fazi sta bili analizirani dve varianti sanacije. Prva varianta, s podporno pilotno steno desno
pod cesto, je mocno vprasljiva zaradi izvedljivosti delovnega platoja za tezko gradbeno mehanizacijo
zaradi strmega in labilnega pobocja. Na koncu je bila ocenjena, da je preve¢ tvegana. Druga varianta,
s katero bi prestavili traso izven vplivnega obmocja obstojece trase drzavne ceste, pa ni izvedljiva zaradi
lastnistva zemljisc.

Zato nov predlog predvideva izaradnjo pilotne stene v osi ceste ter preko pilotov konzolno ploséo za
izvedbo vozisca.

Projektna dokumentacija rekonstrukcije ceste mora $irino voziS€a prilagajati Ze rekonstruiranim
obmoéjem na tem odseku in mora biti Siroka vsaj 5,5 m. Zagetek in konec obravnavanega dela sanacije
vozista omogocata prilagoditev $irine vozid¢a. Predvideti je treba obnovo celotne voziséne konstrukcije,
nove oporne in podporne konstrukcije zaradi Siritve vozi§€a, ureditev ucinkovitega odvodnjavanja v
zaledju prometnice z dotoki v prepuste ter z ureditvijo iztokov, ki naj se nahajajo izven vplivnega obmocja
cestnega nasipa pod prometnico. Pri tem je treba upo$tevati labilno obmocje in se s projektnimi
resitvami ne sme poslabsati geotehnicnih razmer pod cesto.

V primeru obstojeéih podpornih ukrepov je treba preveriti ustreznost obstojecih objektov, ukrepov in
vozié&a ter elementov odvodnjavanja. Ocenjeno je, da bo v sklopu rekonstrukcije potrebna obnova
vedine opornih in podpornih konstrukeij, obnova vozis¢éne konstrukcije in elementov odvodnjavanja.
Obstojece cestne prikljucke je potrebno smiselno prilagediti v skladu z Zakonom o cestah.

Na celotnem obravnavanem odseku je potrebno pregledati elemente odvodnjavanja. Potrebno je
upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne vode z javnih cest in upostevati
povetanije koli¢in zaradi podnebnih sprememb do leta 2050 RCP 8.5.

Treba je predvideti navezavo na obstojece cestiS¢e tako, da v obmoc¢ju navezav ne bo na novo
ustvarjenih prometno nevarnih tock.

Celovita ureditev na nivoju PZI obsega:

obdelavo in ureditev vseh elementov ceste

obdelavo in ureditev opornih konstrukcij

cbdelavo in ureditev odvodnjavanja

obdelavo in ureditev komunalnih vodov v cbmocju obdelave

obdelavo in ureditev prometne signalizacije in opreme.



3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

V arhivu DRSI je v elektronski obliki na voljo nastednja projektna dokumentacija, ki jo mora projektant
pred izdelavo PZI pregledati:

- Sanacija plazov in brezin »RUDNO« na cesti RT-911/1123 Rudno-Rovtarica, v km 1,500, v km 3,350
in v km 5,900, Geoing, d. o. 0., Maribor, &t. 20-111/19, marec 2019

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje vsebine
projektne dokumentacije ter praktitni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog formata A4
(tekstuainega in ra¢unskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog. Navodilo je
dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

https:/iwww.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv Direkcije RS
za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za predajo
Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki. Navodilo
je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

https://lwww.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/

4.3 Kazalniki

Sestavni del projektne dokumentacije je tabela z nacrtovanimi ukrepi in podukrepi, izrazena s kazalniki.
Tabela mora biti viozena v vodilni nac¢rt PZI, takoj za osnovnimi podatki o projektu oz. takoj za prvo
stranjo izvedbenega naéria, za podatki iz obrazca Priloga 1 v kolikor gre za VDJK oz. IVD. Tabela za
vnos kazalnikov se nahaja v prilogi 2.

4.4 Posebni pogoji

e Projektna dokumentacija mora biti zapisana tudi v izvorni elektronski obliki na spominskem
mediju (npr. tekst v formatu pdf, risbe v formatu dwg in v formatu pdf, merski podatki v izvorni
obliki, popis in predratun v formatu xlIsx, vse v aktivni obliki in programskih formatih, ki jih je
mogoce pretvoriti s programskimi orodji v sploni uporabi.

e Elektronski izvod mora obsegati celotni projekt, predstavljen po posameznih mapah s
posameznimi nacrti. Na USB kljuéku mora biti tudi kazalo posameznih datotek. Datoteke
nacrtov projektne dokumentacije morajo biti razélenjene tako, da bo vsebina posamezne
datoteke usklajena z osnovno delitvijo, definirano s Pravilnikom o podrobnej$i vsebini projektne
dokumentacije ter nadaljnjo delitvijo, definirano v Klasifikacijskem nacrtu DRSI. To pomeni, da
ima vsaka posamezna risba nacria, tehni€no poroéilo, statiéni izracun, izjava recenzenta itd.
svojo datoteko. Slednje morajo biti ustrezne velikosti papirja glede na vsebino dokumenta in ze
pripravijene za tiskanje. Datoteke morajo biti poimenovane po pravilih, zapisanih v Smernicah
za izdelavo digitalnega projekta.

USB kljucek se vlozi v prvi tiskani izvod projektne dokumentacije.
Poglavje z dokumentacijo o recenziji se vloZi samo v prvi tiskani izvod projekta (arhivski izvod),
to poglavje pa je uvri€eno tudi na vse zgos€enke, ki morajo vsebovati celotno vsebino projekta.

e Pri izdelavi PZ| projekine dokumentacije je treba upostevati posebne pogoje uporabe
prometnice, skladno z 21. &lenom Zces-2, ker nadrtovana dela pri rekonstrukciji cestis¢a
uvr§éamo med vzdrZzevalna dela v javno korist in se bodo izvajala pod prometom.

o Popis gradbenih del mora biti izdelan v tabelaricni elektronski obliki v formatu xisx z
upostevanjem posameznih pozicij poenotenega projektantskega popisa, ki ga je izdala DRSI,
Ljubljana in skladno s tehni¢nimi specifikacijami za javne ceste TSC 09.000:2006 Popisi del pri
gradnji cest. Postavke za dela, ki jih ni mozno vkljuciti v popis kot standardne postavke, se pri



posameznem poglavju oznagijo s $iframi z oznako N (nestandardna postavka) in Stevilko
poglavja iz TSC (npr. N22 z opisom del).
Pri nadrtovanju preénih profilov ceste je treba na obravnavanem odseku prikazati zadostno Stevilo
precnih profilov ceste, tako da bodo v naértih vklju¢eni vsi potrebni detajli in kotiranja objektov: podporni
objekti, objekti odvodnjavanja, za&éitni objekti, prikljuéki in vsa odstopanja od karakteristicnega
preénega profila. Ce posebnosti ni, se profile naértuje na razdalji najve¢ 10 m.

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

51 Komunalni vodi

Od upravljavcev vodov je treba pridobiti podatke za vse obstojece in predvidene komunaine vode. Od
upravljavcev vodov se ne pridobivajo pogoji in mnenja, ampak se zaprosi samo za podatke za vse
obstojede in predvidene komunalne vode. Ce projekt tangira komunalne vode, projektant obvesti
narocnika, ki pozove upravljavca komunalnega voda na usklajeno projektiranje. Projektant sodeluje pri
usklajenem projektiranju in vnese tako uskiajeno situacijo komunalnih vodov v projektno dokumentacijo.

5.2 Nacelna soglasja in/ali pripombe lastnika

Projektant mora za izvedbo rekonstrukcije ceste po PZI projektu pridobiti nacelna soglasja lastnikov
zemljis¢ v vplivnem obmogju rekonstrukcije in/ali njihove morebitne pripombe ter predvidene posege
uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za obmocje predvidenega posega in obnove cestis¢a. Ta soglasja
je treba vioziti v katastrski elaborat.

5.3 Soglasja

Za izvedbo sanacije je treba pridobiti vsa z zakoni predpisana soglasja. Zahtevam soglasodajalcev po
povetanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant oporekati v dogovoru z naro€nikom.
Ce izstavijeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe dologila zakona oz. predpisa,
na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant dolzan soglasodajalca pozvati, da jih korigira ali
dopolni.

V primerih, ko doloena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj, vsekakor pa $e pravotasno
pred iztekom pritozbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.

54 Obvescanje Agencije za komunikacijska omreZja in storitve Republike Slovenije (AKOS)
o nacrtovanih gradbenih delih

Skladno z 11. élenom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Uradni list RS, §t. 130/22 in
18/23 — ZDU-10) in Splosnim aktom o preglednosti v zvezi z nacrtovanimi gradbenimi deli in o skupni
gradnji gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, &t. §t. 34/23 in 41/23 — popr.) je projektant
dolzan v imenu naroénika na portalu infrastrukturnih investicij AKOS (http://investicije.akos-rs.si/) vpisati
podatke o nacrtovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim narocnikom v elektronska komunikacijska
omreZja in pripadajoco infrastrukturo, da izrazijo interes za vkljucitev elektronskih komunikacijskih
omrezij in pripadajoce infrastrukture v naértovanje oziroma za skupno gradnjo.

Projektant v obrazec vpise nameravane posege in lokacijo ter priloZi pregledno situacijo z oznaceno
lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpi$e po predhodnem posvetu z narocnikom
oziroma njegovim konzultantom.

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vloZi v projektno
dokumentacijo, prav tako vse odzive operaterjev omrezja, ki jih nato predstavi narocniku in konzultantu
na rednih koordinacijah.




6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je treba upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo
Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje ter Tehniéne specifikacije
za prometno infrastrukturo (TSPI), ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2022 dalje.
Uporablja se specifikacija z novejSo letnico izdaje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant pri
svojem delu ustrezno upostevati.

7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1.Splosno

Vsebina vodilnega nacrta ter vsi nacrti in elaborati morajo biti vsebinsko skladni z doloéili veljavnega
Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter GZ-1b in
ZAID. V vodilnem nacrtu mora biti navedena vrednost investicije z DDV (zapisati vrednost z DDV), ter
vkljutena preglednica s prikazi vrednosti posameznih sklopov investicije (sanacija usada, ceste...).

7.2.Podloge za projektiranje

Podloga za projektiranje je Geodetski nacrt, ki vsebuje lokacijsko izbolj§an zemljidki kataster. Lokacijsko
izboljSan zemljiski kataster ni predmet te projektne naloge, projektantu ga zagotovi naro€nik pred
procesom projektiranja.

Geodetski posnetek, ki ga izdela projektant, z lokacijsko izbolj$anim zemljiskim katastrom je osnova za
izdelavo katastrskega nacrta.

Izdelati je treba geodetski posnetek obravnavanega cestnega odseka, z obstojecimi cestnimi objekti,
elementi odvodnjavanja in vplivnimi ocbmog;ji brezin ter povrsinskih voda pod in nad prometnico, ki imajo
vpliv na zasnovo projektne resitve. V geodetskem posnetku je treba podrobno prikazati poSkodbe na
cesti, predvsem posedke in vecje povrsine strnjenih razpok, ki vplivajo na zasnovo projektnih resitev
obnove vozi§¢ne konstrukcije in oznaciti morebitne poSkodbe na terenu nad in pod cesto. Upostevati je
potrebno predvideno resitev za odvodnjavanje in dreniranje povrsinskih in podzemnih vod v obstojece
sisteme odvodnjavanja ali grape. Geodetski posnetek je treba izdelati v Drzavnem pravokotnem
ravninskem koordinatnem sistemu ETRS89 (D96). V primerih, ko to ni mogode, se ga lahko izdela v
Gauss — Krugerjevem koordinatnem sistemu (D48) ter se ga nato transformira v ETRS89 (D96)
koordinatni sistem.

7.3. Smernice za projektiranje

7.31 Geolosko geotehnicni nacrt

Na obravhavanem odseku so bile v predhodni fazi izvedene 3 geotehni¢ne sondazne vrtine do globine
20 m. Preiskave so bile pregledane s strani recenzenta, ki na vsebino in obseg ni imel pripomb oziroma
so bila stali§¢a usklajena. Zato se za predmetno fazo uporabi rezultate predhodnih preiskav, izdelati pa
je treba novelacijo geotehni¢nega naérta glede na predvideno projektno resitev.

Geotehniéni naért mora biti izdelan tako, da bo na osnovi dokazanih ugotovitev mozno predvideti
optimalno projektno resitev rekonstrukcije ceste ter vseh elementov odvodnjavanja cestnega telesa.

7.3.2 Pokrovi jaskov

Ce se v projektnih resitvah nikakor ni mogoge izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo v vozis¢u, je
treba v projektnih resitvah obvezno nacrtovati jaske s fleksibilno plos¢o.



7.3.3  Prikljucki

Lokalne in nekategorizirane cestne prikljucke je treba obravnavati v skladu z Zakonom o cestah (Z-
Ces2).

7.3.4 Avtobusna postajaliS¢a

Na obravnavanem obmodju ni avtobusnih postajaliSc.

7.3.5 Ukrepi za umirjanje prometa

Z izvedbo sanacije plazu in obnovo vozi$¢a ukrepi za umirjanje prometa ne bodo potrebni.

7.3.6 Nacrt gradbenih konstrukcij — naért ceste

Izdelati je potrebno nacrt obnove voziséa in odvodnjavanja na skupni dolZini cca 120 m. Z upostevanjem
projektne prometne obremenitve in tipskega pre¢nega profila je potrebno dokazati skladnost obstojecih
cestnih elementov z doloéili veljavnega Pravilnika o projektiranju cest in/ali predvideti minimalne
potrebne korekcije za zagotovitev skladnosti. Predlagamo, da se S$irina vozisa prilagaja Ze
rekonstruiranim obmocjem na tem odseku oz. mora biti $iroka najmanj 5,5 m. Nacrt obnove voziséa
mora obsegati tudi potrebne ukrepe za zagotovitev uéinkovitega odvodnjavanja meteornih in drugih
povrsinskih voda ter mora biti skladen z dognanji in predlogi, ki so podani v elaboratu dimenzioniranja
voziséne konstrukcije. Pri naértovanju odvodnjavanja je treba zagotoviti, da se stanje desno pod cesto
ne zaradi sanacije ne bo poslabsalo.

Elaborat dimenzioniranja vozi§&ne konstrukcije se izdela v sklopu naérta obnove vozisca ob upostevanju
obsega in strukture vozil v priakovani planski dobi, podatkov geolosko geotehnitnega elaborata in
meritev nosilnosti tal.

7.3.7 Nacrt gradbenih konstrukcij - naért sanacije plazu

Na podlagi ugotovitev Geotehniénega nacrta je treba izdelati naért sanacije plazu, vkljuéno s
protierozijsko sanacijo pobogja pod cesto.

V predhodni fazi sta bili analizirani dve varianti. Prva varianta, s podporno pilotno steno desno pod cesto,
je moéno vprasljiva zaradi izvedljivosti delovnega platoja za teZzko gradbeno mehanizacijo. Na koncu je
bila ocenjena, da je preved tvegana. Druga varianta, s katero bi prestavili traso izven vplivnega obmocja
obstojete trase drzavne ceste, pa ni izvedljiva zaradi lastnistva.

Zato nov predlog predvideva izgradnio pilotne stene v osi ceste ter preko teh konzolno plo$€o za izvedbo
Nad&rtovani sanacijski ukrepi morajo biti ekonomsko in strokovno upraviceni, skladni z rezultati
geomehanskih raziskav ter geomehanskih presoj stabilnosti, podanih v GG nacrtu ter hkrati tudi
usklajeni z nacrtom obnove vozis&a ter obstojecimi elementi cestnega telesa na obravnavanem odseku.
Pri na¢rtovanju odvodnjavanja je treba zagotoviti, da se stanje desno pod cesto ne zaradi sanacije ne
bo poslabsalo.

Naért sanacije zidov in sanacije brezin mora biti izdelan tako, da bodo skladno z veljavnimi predpisi
izpolnjene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti, trajnosti, zasCite okolja in varnosti pri uporabi.
Pri nagrtovanju sanacijskih ukrepov je treba smiselno upostevati razpoloZljivost posameznih tehnologij
v RS, njihove tehnoloske znacilnosti, izvedljivost projekta, priCakovani nivo vzdrzevanja ter pogoje
zagotavljanja prevoznosti prometnice med gradnjo, ki so dologeni z elaboratom ureditve prometa med
gradnjo.

Pri nacrtovanju je treba smiselno upostevati razpoloZljivost posameznih tehnologij v RS, njihove
tehnolodke znacilnosti, izvedljivost projekta, pri¢akovani nivo vzdrZzevanja ter pogoje zagotavljanja
prevoznosti prometnice med gradnjo, ki so dologeni z elaboratom ureditve prometa med gradnjo.




Tehnologija

Pri obravnavanem projektu je potrebno vsebino projektne dokumentacije vezano na tehnologijo izvedbe
smiselno vkljuciti v nac¢rt gradbenih konstrukcij in cestnega telesa. Potrebno je preveriti prevoznost
transportnega vlacilca z vrtalno garnituro skozi vas Rudno.

Zakoli€ébeni naért objektov

Zakolicbeni naért je treba izdelati v Drzavnem pravokotnem koordinatnem sistemu ETRS89 (D96). Pri
obravnavanem projektu je potrebno zakoli€beni naért objektov in prometnih povrsin smiselno vkljuéiti v
nacrta gradbenih konstrukcij.

7.3.8 Cestna razsvetljava

Cestna razsvetljava ni predvidena.

7.3.9 Ukrepi za varovanje dvozivk

Na projektnem obmocju ni evidentiranega prehajanja dvozZivk.

7.3.10 Ukrepi na obcestnih brezinah

Na projektnem obmaodju ni evidentiranega obmodja padanja kamenja.

7.3.11 Odvodnjavanje

Na podlagi prispevnih povrSin in pricakovane koli€ine padavin je potrebno izraunati minimalne
dimenzije in lokacije vseh objektov, namenjenih odvodnjavanju na obravnavanem odseku. Treba je
upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne vode z javnih cest in upostevati
povecanje koli¢in zaradi podnebnih sprememb do leta 2050 po scenariju RCP 8.5.

7.3.12 Geodetski nacrt

Geodetski naért, ki mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem nacrtu (Uradni list RS, &t.
40/2004) ter drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke, mora vsebovati tako grafiéni prikaz kot tudi
certifikat, ki ga mora potrditi pooblas&eni inZzenir geodezije. Izdelan mora biti v drzavnem koordinatnem
sistemu. Projektant in geodet se ob naroCilu geodetskega nacrta glede na namen uporabe geodetskega
nacrta dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski nac¢rt. Glede na dogovor med projektantom in
geodetom je geodetski nacrt opremljen z imeni vodotokov, ulic, hidnih Stevilk, javnih objektov,
avtobusnih postajalis¢, uvozov k objektom, ipd. Prav tako so, glede na dogovor med projektantom in
geodetom, na njem z izmero prikazane vse odprtine obstojecih premostitvenih objektov (vtoéni in iztocni
del) in tudi vsa vecja drevesa in ovire v blizini vozi§€a. Geodetski nacrt mora vsebovati ¢asovno in
polozajno usklajene podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inZzenirskih objektih, komunalni
infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih napravah/vodih, geodetskih to¢kah, rastlinstvu,
zemljiSkih parcelah in katastrskih ob&inah. Na geodetskem nacrtu se lahko prikazejo le tisti podatki, ki
po kakovosti ustrezajo namenu uporabe geodetskega nacrta. Geodetski nacrt mora biti izdelan v 3D
obliki, z namenom, da omogoca klasi¢no 2D projektiranje in 3D modeliranje.

7.3.13 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat izdela projektant na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izboijSan
zemljiski kataster.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in naérta parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji§€a, ki bodo predmet posega. Tabela mora
vsebovati naslednje podatke:

e zaporedna stevilkka (1, 2, 3, ...)



parcelna stevilka
katastrska obd&ina (Stevilka in naziv)
priimek, ime in naslov lastnika, delez
boniteta zemljisca
skupna povrsina parcele (v m2)
povrsina za cesto (v m2)
povrsina za plo¢nik (v m2)
povrSina za kolesarsko stezo (v m2)
povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali€a z obodnim hodnikom in postajalis¢em
povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom o
dolzini in §irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda (zgolj
za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)
e povrsina (v m2) za za¢asno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti posebej (npr.
za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
¢ ostanek povrSine zemlji¢a (v m2)
navedba etape gradnje.
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Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nadin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis¢u (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru da je na enem zemljis¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolzini in
$irini tega komunalnega voda vpise v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem
vodu). V primeru, da je na enem zemlji¢u predvidenih ve€ zagasnih sluznosti, se podatek o povrsini
zacasne sluZznosti vpise v loCen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne zacasne
sluznosti). Povrsine je treba zaokroziti na cele m?, na gor.

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija
Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega katastra,
na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh treh
podlagah prikazano naslednje:
» meje parcel lokacijsko izboljSanega zemljisko katastrskega naérta s prikazom urejenih mej,
meja obstojeCega cestnega sveta,
vrisana meja gradbenega posega,
meja varovainega pasu ceste,
meja DPN, OPN ali OPPN,
meje obéin,
meje katastrskih ob&in,
potek komunainih vodov.

Pridobliena digitaina katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljisce mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in osteviléeno, pri Cemer se mora
stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je treba vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predloZiti risbe posameznih zemljiS¢ za odkup oziroma za trajno
ali zadasno sluZznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuCuje katastrsko situacijo, mejo gradbenega
posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe narotnik potrebuje za
izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo postopka raziastitve oziroma
omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski nacrt.



Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemljis¢. Finanéno nadomestilo le-tega je treba ovrednotiti in
prikazati v tabelari¢ni obliki ter kon¢en znesek upostevati v projektantskem predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s pomocjo
spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije mora projektant
po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki posiati tudi upravijavcu spletne aplikacije
(to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni
po prejemu potrdila o recenziji. Upravijavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema
popolnih podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To
potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predlozitvijo
katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremijavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke:

e naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (tocka 0.0 in tocka 0.5 vodilne
mape), in sicer v pdf formatu,

e ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,
ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),
katastrska tabela,
katastrska situacija.

¢) naért parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba loeno izdelati Se:

+ risbo naérta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji
dolocijo in oznadijo (ostevilcijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,

« tabelo zakoli¢benih/lomnih tock, v katero se vnese vse koordinate lomnih toék v drzavnem
koordinatnem sistemu po zaporednih stevilkah oznacitve lomnih tock iz prejSnje alineje. Nacrt
parcel mora biti izdelan tako, da je mogoce novo doloéene zemljiSko-katastrske tocke prenesti
neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo izvedena
skladno s pravnomoéno odloébo o parcelaciji.

V elaboratu, ki se ga posilja je potrebno navesti: Naziv projekta: PZI sanacija plazu RT-811 na odseku
1123 Rudno — Rovtarica v km 1,500 (z navedbo natanéne stacionaze) ter datum in &t. projekine
dokumentacije.

7.3.14 Ocena kakovosti zemljiSkokatastrskega naérta in mnenje o optimalni metodi izboljSave

Oceno kakovosti zemlji§kokatastrskega naérta in mnenje o optimalni metodi izboljSave priskrbi naro¢nik.

7.3.15 Varnostni nacrt

Varnostni nac¢rt je potrebno izdelati skladno z veljavno Uredbo za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu na zacasnih in premi¢nih gradbis¢ih (Ur. 1. RS §t. 83/2005). Vsebina Varnostnega nacérta mora
obsegati tudi popis del in predra¢un ter dokumentacijo za nadaljnja dela v skladnosti s 7. ¢lenom Uredbe
(faza uporabe, rusenja, vzdrzevanja itd.). Vrednost del, ki se nanaSajo na varnostni nacrt, je potrebno
prikazati v skupni rekapitulaciji v eni postavki.



7.3.16 Varovanje okolja, ravnanje z odpadki in uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
ter izdelava naérta gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je treba izdelati nacrt gospodarjenja z gradbenimi
odpadki.

Projektirane resitve morajo vsebovati tak$ne resitve, da bo pri izvedbi nastalo ¢im manj odpadkov. Za
nastale odpadke je potrebno predvideti ustrezno ravnanje po prednostnem vrstnem redu ravnanja:
e prepretevanje nastajanja odpadkov (npr. uporaba zemeljskih izkopov na gradbis¢u oz. drugem
gradbiscu, ki ob dolo€enih pogojih ni odpadek),
priprava odpadkov za ponovno uporabo,
recikliranje odpadkov,
drugi postopki predelave odpadkov in
odstranjevanje odpadkov.

Projektant mora nadrtovati resitve s sodobnimi trajnostnimi praksami in novimi dognanji stroke (npr.
reciklaze, uporaba industrijskih odpadkov, ipd).

Projektant mora nacin ravnanja z odpadki vkljuciti v tehniéno porocilo, v popise del in v Nacrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki (npr. kadar je to smiselno pri vzdrzevalnih delih v javno Korist
predvideti rezkanje asfalta in ponovno uporabo predelanega asfalta ipd.).

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naro¢anju se uposteva dolo¢ba, da se pri gradnji vozis&a ceste
recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi
prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s
hidravli¢nim ali bitumenskim vezivom, tampon (vkljuéno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe in
sicer v koli¢ini, ki je potrebna.

Rodovitno prst je treba varovati pred trajno izgubo. V kolikor le ta ne bo uporabljena za gradnjo v svojem
prvotnem stanju na mestu, kjer je bila izkopana, se mora rodovitna prst zbirati in oddajati lo¢eno od
preostalega zemeljskega izkopa skladno z dolocili Uredbe o odpadkih.

V primeru, da nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni potreben, mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.17 Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

Projektna resitev zaradi prostorske utesnjenosti najverjetneje ne bo omogoc¢ala prevoznosti v casu
gradnje. Zato je treba izdelati ustrezen naért vodenja in zavarovanja prometa v &asu gradnje, v katerem
morajo biti situativno prikazane prometne zapore v ¢asu gradnje ter morebitni obvozi. Stroski postavitve
in vzdrZzevanja zapor ter stroski obvozov po cestah, ki niso v upravljanju naro¢nika, morajo biti
ovrednoteni po postavkah, skupna vrednost teh stroSkov pa upoStevana v rekapitulaciji skupnega
projektantskega predracuna.

Naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen za pridobitev zapore pri upravijavcu
ceste, temvec sluzi za bolj natanéno oceno stroskov in preveritev samega tipa izvedbe vodenja prometa
v ¢asu gradnje, kar je potrebno jasno navesti v tekstualnem delu nacrta.

7.3.18 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 21. &l. ZCes-
2, &e se dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod prometom. Posebni pogoji
morajo biti predpisani za ¢as od uvedbe v delo do zatetka gradnje na terenu, med gradnjo na terenu
ter po zakljucku gradbenih del na terenu vsaj do komisijskega pregleda z vsemi morebitnimi
prekinitvami.



7.3.19

Elaborat za prepre¢evanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list RS,
st. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2), je potrebno izdelati elaborat za prepre€evanje in zmanjSevanje

emisije

delcev z gradbis€a. V primeru, da elaborata ni treba izdelati, mora projektant v projektni

dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.20

Popis del in predracunski elaborat

Izdelati je potrebno popis del in predradunski elaborat lo¢eno.

Popis del in predracunski elaborat morata biti izdelana na nivoju PZI, tako natanéno, da je popis
del primerna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naroéila za gradnjo. V opisih postavk
in koli¢inah, ki morajo biti izraunane, morajo biti zajete vse kapacitete (poleg materiala Se
delovna sila, mehanizacija, pav$alni stroski, idr), ki so potrebni za izvedbo posamezne
postavke. Posebej morajo biti ovrednoteni stroski eventuelnih rusenj obstojecih delov objektov,
prometne ureditve v ¢asu gradnje (stroski obvozov, prometnih oznak in zapor in podobno,
stroski nadzora projektanta in geomehanika,...). Popis del in predracunski elaborat naj bosta
izdelana za vsako etapo posebej. V kolikor je potrebno, naj bo etapa dodatno lo¢ena Se na del
v naselju in izven naselja.
Popis del in kolicine morajo biti skladne z naértom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
V popisu del in predracunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost investicije.
Popis del in predracunski elaborat je v osnovi treba logiti:

e za gradnjo kolesarskih povezav s 60. &lenom Zakona o cestah ob uporabi 72. &lena

Zakona o cestah;

loceno je treba prikazati tudi vse stroSke povezane z odkupi in odSkodninami, spremembo
namembnosti zemlji$¢, projektantskim in geomehanskim nadzorom, ureditvijo ceste, ureditvijo
odvodnjavanja, izgradnjo hodnika za peSce, izgradnjo prepustov, priklju¢kov, cestne
razsvetljave, rusitev oz. prestavitev in zas€ita komunalnih vodov, stroske zaradi zavarovanja
prometa med gradnjo, ocene dodatnih stroskov zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore),
gradbiséa (iz varnostnega nacrta) ...
Vsi popisi, predracuni, rekapitulacije za vsak posamezni zaklju¢ni del projekta in skupna
rekapitulacija - oboje vkljuéno z DDV morajo biti zajeti v posameznih nacrtih, elaboratih v
enovitem formatu v excelu in tudi skupaj v eni, lo¢eni mapi z upostevanjem CEN NA ISTI DAN,
MESEC in LETO. Tabelo celovite investicije se vlozZi kot zadniji list mape. Popisi del in predracuni
posameznih na¢rtov morajo biti izdelani v enoviti obliki (priloga 3.7 Predloga Popisa del
posameznega nacrta) za vsak nacrt, elaborat na svojem listu Excel delovnega zvezka ter
rekapitulacija projekta na svojem list Excel delovnega zvezka.
Popis del in predracun morata biti hierarhiéno strukturirana po poglavjih in podpoglavjih postavk.
Poglavja morajo biti ustrezno osteviléena. Vsaka postavka popisa del mora zajemati elemente,
ki so navedeni v glavi (&t. postavke, Sifra postavke, opis postavke, enota, koli€ina, cena/enoto,
vrednost).
V popisu del in predra¢unu je potrebno urediti vse matematiéne formule tako, da se v primeru
spreminjanja koli¢in v predradunu, avtomaticno spreminja tudi rekapitulacija predracuna in
skupna rekapitulacija (na primer, &e je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti ni¢ tudi vrednost
rekapitulacije). Popis del je treba pripraviti tako, da je VNOS cene na enoto omejen na dve
decimalni mesti, tj. funkcija »Preverjanje veljavnosti podatkov«, kar ni enako funkciji
»Zmanjsanje Stevila decimalnih mest — Pokazite manj decimalnih mest«. Hkrati mora biti stolpec
vrednost postavke zaokrozen s funkcijo »Round« na dve decimalni mesti.
Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.
V predracunu se navede datum veljavnosti cen.
Popisi del morajo biti narejeni v skladu s Posebnimi tehni€nimi pogoji (izdala: Skupnost za ceste
Slovenije).

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot: :

st

postavke ‘ postavke

s |
sifra Opis postavke enota | koli¢ina icena/enoto vrednost

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (§t. postavke, Sifra postavke,
opis postavke, enota, koli¢ina, cena/enoto, vrednost).



7.4.Planska doba vozidénih konstrukcij

Pri obnovi vozi$¢ne konstrukcije je potrebno upostevati 20 ietno plansko obdobje.

7.5.Normalni pre¢ni profil

Normailni precni profil mora upostevati navodila narognika, da Sirina vozisCa zna$a vsaj 5,5 m. Prikazane
morajo biti glavne znacilnosti podpornih in/ali opornih konstrukcij ter prometna oprema. Risbe morajo
biti kotirane.

7.6.0pombe

V naslovu projekta je potrebno, neodvisno od naslova projektne naloge, zapisati dejansko zagetno in
konéno stacionazo.

8. RECENZIJA

Recenzijo izdelane projektne dokumentacije izvede naroénik. Izvajalec se obvezuje:

e Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naroéniku 1 tiskan izvod in dva digitalna izvoda PZI.

o Projektant je dolZan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro¢nika
oziroma nadzornega inZenirja ter vseh recenzentov in/ali revidentov. Projektant mora resitve
optimizirati, popraviti ali v celoti ponovno izdelati tako, da bodo sprejemljive iz vseh vidikov,
racionalne in za narotnika ekonomsko upravicene. Vse spremembe mora projektant upostevati
v popisu del. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stali¢a do pripomb je dolZzan
predati naroéniku v dogovorjenem roku.

e Projektant je dolZzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo tudi po zahtevah
presojevalca prometne varnosti. Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije, v revizijskem ali
recenzijskem postopku ter presoji prometne varnosti v fazi izdelave projektne dokumentacije
izkaZe, da resitve niso ustrezne, jih projektant mora optimizirati, popraviti ali v celoti ponovno
izdelati tako, da bodo sprejemljive iz vseh vidikov, racionalne in za naro¢nika ekonomsko
upraviene. Vse morebitne spremembe po zahtevah naro¢nika, vseh revidentov in/ali
recenzentov ter presojevalca prometne varnosti mora projektant upostevati v
popisu/specifikaciji del, ki je sestavni del ponudbe. Popravijeno in dopolnjeno projektno
dokumentacijo je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

e Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolZzan pridobiti izjavo recenzenta, ki
potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Izjava
recenzenta mora biti priloZena v vodilnem na¢rtu oz. za kazalniki, ki morajo biti viozeni takoj za
osnovnimi podatki o projektu.

e Potrdilo o izvedeni recenziji mora biti vioZeno takoj za vodilnim nacrtom.

e Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 4 izvode PZI, skupaj s
spominskimi klju¢ki (USB) v digitainem zapisu. PrilozZiti mora tudi dokazilo o opravljenem
pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in
popravke po zahtevah vodje revizijske in/ali recenzijske komisije, naro¢nika in nadzornega
inZenirja.

e Na spominskem klju¢ku (USB) se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih
narejene mape s posameznimi nacrti, v katerih je:

e tekst v formatu pdf in word,

e rishe v formatu dwg in v formatu pdf,

e popis del in predragun v formatu xlsx (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji
cest),vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

e Projektant mora za potrebe pridobitve pravice o razpolaganju z zemiljisci predloZiti loéeno mapo
v treh izvodih ki bo vsebovala: katastrski elaborate kot v projektu in dodatno katastrsko situacijo
z vrisano mejo cestnega sveta na ortofoto podlagi.

o Narogniku dostaviti pisne in elektronske izvode projekine dokumentacije v roku navedenem v
pogodbi.

e Vodja projektiranja in pooblasceni inZenirji se udelezijo terenskega ogleda lokacije skupaj z
recenzentom.




e \Vodja projektiranja in pooblas€eni inZenirji se udeleZijo recenzijske razprave.

9.  ZAKLJUCEK

Izdelati je treba projektno dokumentacijo za sanacijo plazu na RT-911 na odseku 1123 Rudno -
Rovtarica v km 1,500 na nivoju PZl z naértovanjem optimalnih tehniénih resitev ter z upostevanjem

veljavnih pravil stroke in dobrega gospodarja.
Vodja projektiranja mora zagotoviti usklajeno projektiranje, ki vsebuje najmanj en skupen terenski ogled
obravnavane lokacije z udeleZzbo vseh izdelovalcev posameznih nacrtov, ob prisotnosti predstavnika

investitorja.

Izdelovalca projek : Konzultant:
iy e Dominik Peternelj, dipl. inz.

Prilogi:

e Priloga 1. Zapisnik terenskega ogleda s slikovnim gradivom
e Priloga 2: Preglednica kazalnikov

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo:

Datum potrditve: () 4 -03- 208 Zig:




ZabeleZka terenskega ogleda
Lokacija: RT-911/1123 Rudno — Rovtarica v km 1,500
Datum: 6.2.2026
Prisotna: Dominik Peternelj, Ziga Babsek, DRI, d.0.0.

Ugotovitve:

Cesta RT-911 Rudno - Vresje povezuje prometnici R3-635 Lesce - Lipnica - Rudno - Ce$njica in RT-
909 Boh. Bistrica - Vresje - Petrovo Brdo - Sorica - Podroét. Za cesto RT-911 na odseku 1123 Rudno -
Rovtarica je znacilno sorazmerno ozko makadamsko in delno z asfaltno previeko utrjeno vozisée. Na
obravnavanem obmocju od km 1,450 do km 1,560 cesta poteka v mesanem profilu ter s plitvimi vkopi
in nizkimi nasipi in prehaja obmocgja strmih brezin nad in pod cesto, ki so zaradi neugodne geologke
zgradbe, obilnih padavin in strmega nagiba lokalno stabilnostno ogroZzene. Prometnica je voznikom
neprijazna, ker prevoznost in prometno varnost ogroza splazitev poboéja pod cesto, kar se odraza z
odlomnimi robovi, posedki in drugimi poskodbami na vozid¢u, na bankinah in brezinah ob prometnici.
Cesto pristevamo med turisti€ne in lokalno pomembne povezovaine malo prometne ceste ter povezuje
sirse obmocje Skofje Loke z obmog&jem Bohinjske in Blejske kotline.

Prometnica je bila na svojem zacetnem delu v okviru vecjih vzdrzevalnih del s preplastitvijo vozi§éa ze
delno sanirana, vendar poskodbe vozi$¢a zaradi plazenja pobogja na obravnavani lokaciji ne omogocajo
nadaljevanja del ter zahtevajo vedje konstrukcijske posege ter s temi povezane dodatne investicije za
zagotavljanje ustreznih nivojev uslug, ki so znacilne za drzavne ceste.

Na lokaciji v km 1,500 se je po izvedbi preplastitve v jesenskih mesecih 2016 aktivirala splazitev strme
brezine pod cesto, ki je zajela skoraj celotno $irino z novo asfaltno previeko utrjenega vozis¢a. Pogled
na poskodovano vozisCe v decembru 2016 je prikazan na sliki 2. Vozis¢e je resno poskodovano na
dolzini priblizno 40 m, pod cesto se nahaja strmo pobocje, ki sega vse do vodotoka v dolini pod cesto.
Pobocje na poskodovani lokaciji gradijo psevdozilijski skladi, sestavljeni iz &rnega glinastega skrilavca,
pescenjaka ter lahko tudi iz lapornega skrilavca. Skrilavei so na povrsju praviloma prepereli v globino
nekaj metrov, so rjave barve ter prekriti s preperino, ki zaradi vplivov talne vode in strmega nagiba plazi
po pobocju ter praviloma ogroza stabilnost zunanjega dela ceste.

Po aktiviranju splazitve v jeseni 2016 je bila v km 1,500 vzpostavljena zasilna prevoznost prometnice z
odstranitvijo asfaltne previeke in izravnavo vozis¢a, v letu 2025 pa je bilo vozi§&e ponovno preplasgeno
z asfaltom.

Brezina pod cesto je
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Slika 3: Pogled na poskodovano vozi§ce in nasipno brezino pod cesto v km 1,500 v letu 2026



Snka 4 Pogled na poékodovano vozisge in vkopno brezmo nad cesto v km 1,500 v Ietu 2026

Sllka 5: Pogled na splazelo in erodlrano brezino pod cesto v km 1, 500 v letu 2026

Pripravil:
Ziga Babsek
DRI, d. 0. o.






NAVODILA ZA IZPOLNJEVANIJE TABELE "KAZALNIKI"

. Podatki o projektni dokumentaciji
Pomen okrajsav :

PZl = projekt za izvedbo

PID = projekt izvedenih del

INZI = izvedbeni naért za izvedbo
INID = izvedbeni nacrt izvedenih del

Stevilka projekta narognika : 3estmestna Stevilka na prvi strani projektne naloge desno zgoraj {(XX-XXXX)
Stevilka pogobe narocnika : 2431-xx-yyyyy v primeru, da je naroénik DRSI
Projektant ( naziv) - vpisati ime gospodarskega subjekta, ki ima podpisano pogodbo za izdelavo dokumentacije

. V tabelo se vpisuje samo dejanske koli¢ine kazalnikov.
Za kazalnike, ki niso nacrtovani ali izvedeni se koli¢in (ni¢le) ne vpisuje. Tabele se ne spreminja!

. Pri vpisu koligin je poleg glavhega ukrepa potrebno vpisati tudi izvedene podukrepe v okviru glavnega ukrepa

{npr. v okviru gradnje krozis¢a se lahko izvede $e cestno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo, rekonstrukgijo cests...)

Primer:
Kolicina

Ukrep Opis ukrepa Enote komad m m> Pojasnilo
KROZ |Krozno krizisce komad 1 glavni ukrep
REKO |Rekonstrukcije cest m 300 podukrep
JAVR |Javna razsvetljava m 250 podukrep
PHO |PHO - protihrupne ograje |m 45 podukrep
opvo |Qdvodniavanje ceste - | 415 podukrep

meteorna kanalizacija
PLOC |Ureditev plocnikov m 350 podukrep
KOLS |Kolesarska steza m 50 podukrep
KoLy |Oznacitev kolesarske | 300 podukrep

steze na voziséu
BREM |Utrditev brezine z mrezo |komad, m, m? 3 22 85 podukrep

. Izpolnjeno tabelo se obvezno priloZi projektni dokumentaciji.

V kolikor potrebujete pomo¢ pri izpolnjevanju tabele kontaktirajte na elektronski naslov cestnik@siol.net
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