
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ

SEZNAM PROSTOROV S POVRŠINAMI PO ETAŽAH IN OCENA INVESTICIJE

novelirana ocena 30. 6. 2026

OSNOVNI PODATKI O OŠ ŠENTJERNEJ

1. triada 2. triada

Število učencev 777 259 518

Število učiteljev 70 20 50

Št. knjižničark 1

Št. uprave: ravnateljica + pomočnikk + tajnik 3

Št. uprave: računovodstvo = zunanje 0

Št. svetovalnih delavk 3

Število tehničnega osebja 10

Število kuharjev 7

SEZNAM PROSTOROV S POVRŠINAMI PO ETAŽAH

OGREVANO NEOGREVANO

NOVA PRIZIDAVA

oznaka 

prostora prostori m2/otroka neto m2 neto m2

PRITLIČJE Ravnateljica 27,4

Tajništvo 13,3

Pomočnik ravnateljice 15,3

Psiholog 15,6

Računovodstvo 15,3

Predprostor z arhivom pred upravo 17,2

Skupni prostor/hodnik 38,3

Sanitarije deklice 19,8

Sanitarije dečki 16,2

Čistila 3,4

SKUPAJ PRITLIČJE 181,8 0,0

1. NADSTROPJE Učilnica tuj jezik 1 57,6

Učilnica tuj jezik 2 57,6

Skupni prostor/hodnik 37,0

Sanitarije deklice 19,8

Sanitarije dečki 16,2

Čistila 3,4

SKUPAJ 1. NADSTROPJE 191,6 0,0

SKUPAJ NOVA PRIZIDAVA 373,4 0,0 373,4

znesek na m2 skupaj

2.200,00 € 821.480,00 €

OGREVANO NEOGREVANO

PREUREDITVE / 

REKONSTRUKCIJE

oznaka 

prostora prostori m2/učenca neto m2 neto m2

PRITLIČJE Rušitev obstoječih sanitarij deklice 22,9

Rušitev obstoječih sanitarij dečki + čistila 22,9

Povečanje in celovita preureditev učilnice kemije 

(povečanje za 37,7 m2) 99,7

Preureditev kabinetov KEM + BIO 74,8

Celovita preureditev skupnih prostorov/hodnika: 

akustika, naravna in EL osvetlitev, preureditev sten 

učilnic in kabinetov, ki mejijo na hodnik + dodatna 2 

preboja v steni garderobe predmetne stopnje za 

prehod in naravgno osvetlitev 221,4

Preureditev hodnika in stene končne učilnice (jug) v 

prvotni šoli 17,2

Akustična in svetlobna ureditev jedilnice 463,7

Celovita prostorska in instalacijska preureditev kuhinje 287,9

Napeljava novega EL kabla za povečanje konične 

moči kuhinje do EL omarice v jedilnici (m2 šteto v 

preureditvi kuhinje) /



SKUPAJ PRITLIČJE 1.210,5 0,0

1. NADSTROPJE

Prestavitev knjižnice: celovita preureditev obstoječe 

zbornice v knjižnico: akustika, osvetlitev, instalacije, 

tlaki, stene 90,0

Preureditev balkona ob novi knjižnici v bralni kotiček 31,6

Preureditev hodnika ob novi knjižnici v bralni kotiček 31,1

Premestitev kabineta ob obstoječi zbornici 10,4

Celovita preureditev skupnih prostorov/hodnika: 

akustika, svetloba, preureditev sten učilnic in 

kabinetov, ki mejijo na hodnik 315,4

Preureditev hodnika in stene končne učilnice (jug) v 

prvotni šoli 17,2

SKUPAJ 1. NADSTROPJE 495,7 0,0

2. NADSTROPJE

Združitev ločenih zbornic in njuna prestavitev ter 

celovita preureditev združene zbornice v 2. nad. 

prvotne šole: rušitev sten med učilnico in upravo, 

prostorska in instalacijska preureditev 119,0

Preureditev sanitarij ob novi zbornici 47,1

Odstranitev nekaterih začasnih lesenih pregrad 10,0

Preureditev hodnika in stene končne učilnice (jug) v 

prvotni šoli (velja tudi za 3. nadstropje) 34,4

SKUPAJ 2. NADSTROPJE 210,5 0,0

SKUPAJ PREUREDITVE / REKONSTRUKCIJE 1.916,7 0,0 1.916,7

znesek na m2 skupaj

1.100,00 € 2.108.370,00 €

OGREVANO NEOGREVANO

ZUNANJA 

UREDITEV

oznaka 

prostora prostori m2/učenca neto m2 neto m2

Prestavitev peš poti 38,4

Nova zasaditev 155,0

SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV 0,0 193,4 193,4

znesek na m2 skupaj

400,00 € 77.360,00 €

OCENA INVESTICIJE

SKUPAJ INVESTICIJA 3.007.210,00 €


