

OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ
SEZNAM PROSTOROV S POVRŠINAMI PO ETAŽAH IN OCENA INVESTICIJE
novelirana ocena 30. 6. 2026

OSNOVNI PODATKI O OŠ ŠENTJERNEJ

		1. triada	2. triada
Število učencev	777	259	518
Število učiteljev	70	20	50
Št. knjižničark	1		
Št. uprave: ravnateljica + pomočnik + tajnik	3		
Št. uprave: računovodstvo = zunanje	0		
Št. svetovalnih delavk	3		
Število tehničnega osebja	10		
Število kuharjev	7		

SEZNAM PROSTOROV S POVRŠINAMI PO ETAŽAH

NOVA PRIZIDAVA	oznaka prostora	prostori	m2/otroka	OGREVANO	NEOGREVANO
				neto m2	neto m2
PRITLIČJE		Ravnateljica		27,4	
		Tajništvo		13,3	
		Pomočnik ravnateljice		15,3	
		Psiholog		15,6	
		Računovodstvo		15,3	
		Predprostor z arhivom pred upravo		17,2	
		Skupni prostor/hodnik		38,3	
		Sanitarije deklice		19,8	
		Sanitarije dečki		16,2	
		Čistila		3,4	
		SKUPAJ PRITLIČJE		181,8	0,0
1. NADSTROPJE		Učilnica tuj jezik 1		57,6	
		Učilnica tuj jezik 2		57,6	
		Skupni prostor/hodnik		37,0	
		Sanitarije deklice		19,8	
		Sanitarije dečki		16,2	
		Čistila		3,4	
		SKUPAJ 1. NADSTROPJE		191,6	0,0
SKUPAJ NOVA PRIZIDAVA				373,4	0,0

373,4

znesek na m2	skupaj
2.200,00 €	821.480,00 €

PREUREDITVE / REKONSTRUKCIJE	oznaka prostora	prostori	m2/učenca	OGREVANO	NEOGREVANO
				neto m2	neto m2
PRITLIČJE		Rušitev obstoječih sanitarij deklice		22,9	
		Rušitev obstoječih sanitarij dečki + čistila		22,9	
		Povečanje in celovita preureditev učilnice kemije (povečanje za 37,7 m2)		99,7	
		Preureditev kabinetov KEM + BIO		74,8	
		Celovita preureditev skupnih prostorov/hodnika: akustika, naravna in EL osvetlitev, preureditev sten učilnic in kabinetov, ki mejijo na hodnik + dodatna 2 preboja v steni garderobe predmetne stopnje za prehod in naravno osvetlitev		221,4	
		Preureditev hodnika in stene končne učilnice (jug) v prvotni šoli		17,2	
		Akustična in svetlobna ureditev jedilnice		463,7	
		Celovita prostorska in instalacijska preureditev kuhinje		287,9	
		Napeljava novega EL kabla za povečanje konične moči kuhinje do EL omarice v jedilnici (m2 šteto v preureditvi kuhinje)		/	

		SKUPAJ PRITLIČJE		1.210,5	0,0
1. NADSTROPJE		Prestavitev knjižnice: celovita preureditev obstoječe zbornice v knjižnico: akustika, osvetlitev, instalacije, tlaki, stene		90,0	
		Preureditev balkona ob novi knjižnici v bralni kotichek		31,6	
		Preureditev hodnika ob novi knjižnici v bralni kotichek		31,1	
		Premestitev kabineta ob obstoječi zbornici		10,4	
		Celovita preureditev skupnih prostorov/hodnika: akustika, svetloba, preureditev sten učilnic in kabinetov, ki mejijo na hodnik		315,4	
		Preureditev hodnika in stene končne učilnice (jug) v prvotni šoli		17,2	
		SKUPAJ 1. NADSTROPJE		495,7	0,0
2. NADSTROPJE		Združitev ločenih zbornic in njuna prestavitev ter celovita preureditev združene zbornice v 2. nad. prvotne šole: rušitev sten med učilnico in upravo, prostorska in instalacijska preureditev		119,0	
		Preureditev sanitarij ob novi zbornici		47,1	
		Odstranitev nekaterih začasnih lesenih pregrad		10,0	
		Preureditev hodnika in stene končne učilnice (jug) v prvotni šoli (velja tudi za 3. nadstropje)		34,4	
		SKUPAJ 2. NADSTROPJE		210,5	0,0
SKUPAJ PREUREDTVE / REKONSTRUKCIJE				1.916,7	0,0
					1.916,7

znesek na m2	skupaj
1.100,00 €	2.108.370,00 €

ZUNANJA UREDITEV	oznaka prostora	prostori	m2/učenca	OGREVANO	NEOGREVANO
				neto m2	neto m2
		Prestavitev peš poti			38,4
		Nova zasaditev			155,0
SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV				0,0	193,4
					193,4

znesek na m2	skupaj
400,00 €	77.360,00 €

OCENA INVESTICIJE	
SKUPAJ INVESTICIJA	3.007.210,00 €