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PROJEKTNA NALOGA

Rekonstrukcija - preureditev prostorov referata v kleti Dekanata na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

SPLOSNO

Rekonstrukcija obsega kletno etazo Dekanata med vertikalnimi konstrukcijskimi osmi 30-38 in
horizontalnimi osmi 33-38 v izmeri 278 m?, prostor nasproti stopni$¢a med vertikalnimi osmi 38-42 in
horizontalnimi osmi 35-40 v izmeri 74 m? ter poseg v prostoru ¢rpalis¢a za WC v izmeri dodatnih 20 m2.

Skupna povrsina preureditve znasa 372 m2.

Obseg rekonstrukcije prostorov je prikazan v spodnjem obstojecem tlorisu kletnih prostorov.
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FUNKCIONALNA UREDITEV
1. Prostori referata od vertikalne osi 30 do osi 38

1.A/ Juina stran Referata

Na juzni strani obstojecega hodnika referata, od horizontalne osi 33 do 35, je potrebno izvesti pisarne
za deset strokovnih delavcev sluzb referata za potrebe prve in druge stopnje Studija ekonomije in sicer:

- od vertikalne osi 30 do osi 31, pisarna za strokovnega delavca za mednarodne Studente, eno
delovno mesto in tehnicni servisni prostor,

- od vertikalne osi 31 do osi 32, pisarna za strokovne delavce za prvo stopnjo ekonomije (VPS
in UPES), dve delovni mesti,

- od vertikalne osi 32 do osi 35, tri pisarne za strokovne delavce za prvo stopnjo ekonomije
(VPS in UPES), po eno delovno mesto,

- od vertikalne osi 35 do osi 37, dve pisarni za strokovna delavca za drugo stopnjo ekonomije
(VPS in UPES), po eno delovno mesto,

- od vertikalne osi 37 do osi 38, pisarna za strokovna delavca za drugo stopnjo ekonomije (VPS
in UPES), dve delovni mesti.

Na juzni strani, od vertikalne osi 32 do osi 37, se izvede notranji povezovalni hodnik med pisarnami, v
katerem se izvede skupni prostor za gradivo za izpite. V hodniku ali skupnem servisnem prostoru se
namesti skupni printer, omara za pisarniski material in vodni avtomat. V tehni¢cnem prostoru se vgradi
ena omara za elektri¢no razdelilno omaro elektri¢nih instalacij jakega toka in ena omara za elektricno
omaro za komunikacijsko stikaliSce podatkovnega omrezja.

1.B/ Severna stran Referata

Na severni strani obstojecega hodnika referata, od horizontalne osi 36 do 38, je potrebno izvesti
pisarno za vodjo sluzbe za Studijske dejavnosti in za strokovne delavce sluzbe za Studijske dejavnosti
(skupaj 9 delovnih mest) in sicer:
- od vertikalne osi 30 do osi 32, eno pisarno za vodjo sluzbe in ena pisarna za strokovnega
delavca za Studijske dejavnosti, po eno delovno mesto,
- od vertikalne osi 32 do osi 33, ena pisarna za strokovna delavca Studijske dejavnosti, dve
delovni mesti,
- od vertikalne osi 33 do osi 38, pet pisarn za strokovne delavce Studijske dejavnosti, po eno
delovno mesto.

1.C/ Skupni prehodni hodnik

V navedenem delu prostorov referata se obdrzZi obstojeci skupni prehodni hodnik za kletno povezavo
posameznih zgradb z obstojecimi kletnimi hodniki ob zgradbi knjiznice, kletnim hodnikom pedagoskih
zgradb seminarjev, predavalnic, velike predavalnice, kletne garaZe in zgradbe raziskovalnega centra.
Sirina hodnika naj se izvede skladno s $tudijo poZarne varnosti in funkcionalnim namenom hodnika.

2.Skupni prostori referata od vertikalne osi 38 do osi 41 in od horizontalne osi 36 do osi 40

V navedenem delu na mestu obstojecih kletnih prostorov, dela hodnika, dveh pisarn in en del prostora
Crpalisca se izvedejo skupni prostori za potrebe sluzbe Studijske dejavnosti in sicer:
- sejnasobazvhodnimivratiiz hodnika. V sobi se predvidi miza za 14 oseb in Sest kosov dodatnih
stranskih stolov,
- Cajna kuhinja z vhodnimi vrati iz hodnika in prehodnimi vrati v sejno sobo,



- sanitarije v delu crpalis¢a, s skupnim predprostorom z vhodom iz ¢ajne kuhinje in dvema
kabinama, eno s pisoarjem in eno brez pisoarja (v projektu brez pisoarja).

A. OBSEG GRADBENO OBRTNISKIH DEL
1.Rusitvena gradbeno obrtniska dela

Pri rekonstrukciji prostorov se izvedejo naslednja rusitvena dela:
- ruSenje in odstranitev ALU zunanjih oken, stavbne, pohistvene in pisarniske opreme,
- ruSenje sekundarnega lesenega stropa, komplet s svetilkami,
- ruSenje vseh zidanih in lesenih predelnih sten z vrati,
- ruSenja talne obloge in estriha do hidroizolacije,
- ruSenje podloznega betona in odstranitev utrjenega gramoznega nasutja na mestih izvedbe
talnega ogrevanja.

1.1. RusSenje in odstranitev ALU zunanjih oken, stavbene, pohistvene in pisarniske opreme

Odstranijo se vsa obstoje¢a ALU zunanja okna, vse lesene predelne stene z vrati, arhivske pisarniske
omare (visoke, nizke), pisalne in klubske mize, pisarniski stoli, obesala, kosi, itd... Dobro pisarnisko
pohistvo se po potrebi eventualno uporabi v drugih pisarnah fakultete.

1.2. Rusenje sekundarnega lesenega stropa, komplet s svetilkami,

Zaradi dotrajanosti obstojecega lesenega stropa in druge funkcionalne razporeditve prostorov se
odstrani obstojeci strop, komplet s svetilkami in vgradi nov sekundarni strop z vgrajenimi novimi
svetilkami.

1.3. RuSenje vseh zidanih in lesenih predelnih sten z vrati

Zaradi dotrajanosti in uni¢enosti obstojecih lesenih vhodnih in prehodnih sten z vrati (slabe zvocne
izolacije vhodnih sten) ter nove funkcionalne ureditve prostorov referata se rusijo vse zidane in
predelne stene.

1.4. RuSenje talne obloge in estriha do hidroizolacije

Pri rekonstrukciji prostorov je predvidena odstranitev obstojece PVC talne obloge, keramike, estriha in
zascitnega betona do obstojece hidroizolacije v skupni debelini 9,00 cm. Ruenje estriha in zas¢itnega
betona se izvede zaradi dotrajanosti estriha (razpoke), zascitnega betona pa zaradi izvedbe dodatne
toplotne izolacije tal (mrzla talna obloga) od podloZnega betona.

1.5. Rusenje podloZnega betona in odstranitev utrienega gramoznega nasutja na mestih izvedbe
talnega ogrevanja

V pisarnah, sejni sobi, ¢ajni kuhinji in v sanitarijah se po tleh izvede talno ogrevanje. Zaradi izvedbe
talnega ogrevanja in dodatne toplotne izolacije in cevne instalacije se izvede rusenje podloznega
betona, debeline 10 cm in odstranitev utrjenega gramoznega nasutja, debeline 20 cm. RusSenje
podloZnega betona in odstranitev gramoznega nasutja se izvede v pisarnah in na hodniku od vertikalne
osi 30 pa do osi 38, ter v skupnih prostorih sejna soba, ¢ajna kuhinja, sanitarije in del toplotne postaje
TP1, od vertikalne osi 38 pa do osi 41 in od horizontalne osi 36 pa do osi 40.

2.Nova gradbena obrtniska dela v prostorih referata od vertikalne osi 30 do osi 38
2.1Tla in talna obloga
Na tleh, kjer se ne izvede talno ogrevanje, se po potrebi popravi obstojeca hidroizolacija ali izvede nova

v odvisnosti od unicenosti obstojece hidroizolacije. Izvede se nova toplotna izolacija in estrih v skupni
debelini 8 cm. Finalni tlak naj bi bil vinil.



Na tleh v prostorih, kjer se izvede talno ogrevanje se izvede izravnava utrjenega nasutja, polozi filc,
vgradi podloZni beton, hidroizolacija, razvod strojnih in elektri¢nih inStalacij, obetoniranje v stirobeton,
toplotna izolacija, PE folija, cevi talnega ogrevanja v sistemskih plosc¢ah, estrih in zakljuéni talni sloj
(vinil ali drugo).

2.2.AB stene, predelne stene in vhodne stene z vrati

2.2.1.Severna stran referata

Obstojece AB stene se obdelajo z disperzijsko barvo. Nove predelne stene med pisarnami bodo
debeline 15cm, zvocno izolirana mavéno kartonske izvedbe W115. Po tehni¢ni smernici TSG-1-
005:2012 je mejna raven hrupa, ki ga povzroca obratovalna oprema ali hrup iz drugih prostorov 40dB.
(Preglednica 3, Delovni in studijski kabineti).

Vhodne stene z vrati v posamezno pisarno proti hodniku do viSine nosilca ali sekundarnega stropa
bodo kot lesene stene z omarami ali kot mavcénokartonske stene s steklenimi vrati, lahko pa tudi v
celoti steklena stena s steklenimi vrati.

Nad steno se izvede zapora iz mavénokartonske konstrukcije sistema W115.

Izvedba vhodnih sten se opredeli glede na postavitev pohistva in na podlagi izvedene idejne zasnove.
Vrata v pisarne pa bi bila steklena (izolacijsko steklo s peskano folijo) v ALU okvirju. Vratna krila imajo
pripiro z gumi tesnilom in avtomatsko talno giljotino proti tlom.

V vrata se vgradi kljuka s klasi¢no cilindri¢no kljucavnico. Sistemski cilindri¢ni vloZzek dostavi naroc¢nik
oziroma investitor.

V prvi fazi se vrata opremijo s kljuko in klasi¢no cilindri¢no klju¢avnico. Predvidi se tudi instalacijska
priprava za elektromagnetno odpiranje in morebitno kasnejSo povezavo na CNS, ce bo to tehni¢no
mogoce.

Prednost je kontrola zasedenosti in varéevanje pri ogrevanju ter zaznavanje ev. pozara.

2.2.2.Juzna stran referata

Obstojece AB stene se obdelajo z disperzijsko barvo.

Nove predelne stene med pisarnami se izvedejo v celoti steklene z ALU kovinsko konstrukcijo od tal do
nosilca ali druga varianta izvedba predelne stene s parapetom do viSine 105 cm, debeline 15cm, zvocno
izolirane mavcno kartonske izvedbe W115, od parapeta do nosilca steklena stena z ALU profili.

Stene iz hodnika z vrati v pisarne in notranji skupni hodnik naj se naredijo enako kot vhodne stene v
pisarne na severni strani ali pa celotne iz ALU stekla s steklenimi vrati. Razen vhodne stene v tehnicni
prostor, ki se izvede z lesnimi polnili in ALU steklenimi vrati.
Iz navedenega hodnika se vrata vgradijo v naslednje stene:

- iz zunanjega hodnika se naredijo vhodna vrata v vsako pisarno,

- v notranjem hodniku se prehodna vrata vgradijo v vsako pisarno med osjo 31-38.
Vrata v pisarne pa bi bila steklena (izolacijsko steklo s peskano folijo) v Alu okvirju. Vratna krila imajo
pripiro z gumi tesnilom in avtomatsko talno giljotino proti tlom.
V vrata se vgradi kljuka s klasi¢no cilindri¢no klju€avnico. Sistemski cilindri¢ni vloZzek dostavi naroc¢nik
oziroma investitor.

V prvi fazi se vrata opremijo s kljuko in klasi¢no cilindri¢no klju¢avnico. Predvidi se tudi instalacijska
priprava za elektromagnetno odpiranje in morebitno kasnejso povezavo na CNS (¢e bo tehni¢no
mogoce).

Prednost je kontrola zasedenosti in varevanje pri ogrevanju ter zaznavanje ev. pozara.

Vhodne stene z vrati iz notranjega hodnika v sedem posameznih pisarn, med osjo 31 in 38, naj se
naredijo steklene z ALU kovinsko konstrukcijo.

V vrata se vgradi kljuka s klasi¢no cilindri¢no klju€avnico. Sistemski cilindri¢ni vloZzek dostavi naro¢nik
oziroma investitor.



Izvedba vhodnih in predelnih sten se opredeli glede na postavitev pohisStva in na podlagi potrjene
variante idejne zasnove. Narocnik pricakuje dve varianti.

2.3.Spuscen strop

Predvidi se nov spuscen strop na enaki visini kot obstojeci, v katerega se vgradijo linijske LED svetilke.
Dobava in montaZza akusticnega spuscenega stropa Knauf Ceiling Solutions (KCS) zgrajenega iz
enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter precnih Prelude Sixty2 profilov, poloZzeno na obodne
Axonis prehodne profile AXT-VEC-W. V konstrukcijo so vloZzene snemljive mineralne laminirane ploscée
KCS AMF Acoustic Vector dim. 1200x 600 x 24 mm, bele barve, z robom Vector, ki omogocéa 7 mm fugo
med plos¢ami, plosce delno zakrijejo vidno podkonstrukcijo. PloS¢e so navzdol demontazne. Po obodu
je montiran prehodni Axonis profil AXT-VEC-W . Strop se montira med linijske profile za ludi. Koeficient
absorbcije zvoka: 0,70 po EN ISO 11654. Vzdolina zvoéna izoliranost stropa je Dn,f,w= 38 dB po EN
10848-2. Plosce so odporne na relativno zracno vlago do 95%. Plosce so v razredu gradiva A2-s1,d0 po
EN 13501-1. Stopnja pozarne odpornosti REI 30 po EN 13501-2 (kot na primer KCS AMF Acoustic
Vector, Sistem C, SF ali enakovredno)

Manjkajoci del med ploS¢ami in steno se izvede v fiksnih gips plos¢ah.

V strop so vgrajene varcne LED linijske svetilke (npr.INTRA GyonRVDPR, 440Im).

2.4.0kna

Izvedeta se novi okenski zasteklitvi po vzorcu in tehni¢nem nacrtu pilotskega projekta Refleks d.o0.0. v
objektu Seminarji oz. izvedbi oken v pritli¢ju Dekanata. Na zunaniji strani proti terenu, se pred okni
izvede stekleno masko - parapet viSine cca 50cm, da se prepreci dostop zuzelk in misi v prostor. Na
notranji strani pa se dodatno izvedejo lamelne zavese ali screen-i na motorni pogon.

2.5.0prema

Tip opreme in barvna ureditev naj bi bila enaka kot v vzorénih kabinetih P-218 v objektu Predavalnic.
Vsebina in obdelava opreme za posamezno delovno mesto ter oprema za potrebe celotnega referata
se bodo uskladile med izvajanjem projekta notranje opreme.

2.5.1.Konvektorske maske

V celotnem Referatu se izvedejo nove konvektorske maske viSine 75cm z vklju€enim parapetnim
kanalom, v katerem bodo vgrajene vti¢nice 230 VAC za napajanje elektricnih porabnikov in
podatkovne vti¢nice za ra¢unalnisko mrezo in telefonijo ter elektricna instalacija za napajanje in
krmiljenje konvektorjev za ogrevanje in podhlajevanje.

2.5.2.Delovne mize
Predvidenih je 16 delovnih miz dimenzij 160 x 80 x 75 cm z nogami O-oblike v obdelavi RAL 9006.

Pod ali ob vsaki delovni mizi naj bi bila dva predalnika na kolesih s klju¢avnico s po dvema plitvima
predalnikoma in enim globokim za Zensko torbico.

Pozicija racunalnika na delovni mizi naj bo taka, da obiskovalec ne vidi na ekran.

Ob vsaki delovni mizi naj bosta stol in manjsa mizica za obiskovalca (potrebna je preverba velikosti
prostora v idejni zasnovi).

2.5.3.0mare:

Povsod so predvidene samo nizke omare za fascikle in druge dokumente. Omare naj bodo dvignjene
od tal, zaradi ev. poplave.

Potrebno je predvideti tudi omare za izpite (kovinske ognjevarne) ali poseben ognjevaren prostor.
Poleg omar naj se predvidi tudi prostor za garderobo (omara ali obesalniki).



3.Nova gradbena obrtniska dela v skupnih prostorih referata (sejna soba, ¢ajna kuhinja in sanitarije)
od vertikalne osi 38 do osi 41 in od horizontalne osi 36 do osi 40

3.1. Tla in talna obloga

Enak obseg novih del kot pod tocko 2.1., edino finalni tlak v sejni sobi in ¢ajni kuhinji naj bi bil vinil, v
sanitarijah pa vinil ali keramika.

3.2. AB stene, predelne stene in vhodne stene z vrati

Obstojece AB stene se obdelajo z disperzijsko barvo. Nova predelna stena med sejno sobo in ¢ajno
kuhinjo bo debeline 15cm, zvocno izolirana mavéno kartonske izvedbe W115. Po tehni¢ni smernici
TSG-1-005:2012 je mejna raven hrupa, ki ga povzroca obratovalna oprema ali hrup iz drugih prostorov
40dB. (Preglednica 3, Delovni in Studijski kabineti). V navedeno steno se vgradijo prehodna vrata med
sejno sobo in ¢ajno kuhinjo.

Vhodne stene z vrati v ¢ajno kuhinjo in sejno sobo proti hodniku se izvedejo enako kot vhodne stene v
pisarne na juzni strani referata, navedeno v tocki 2.2.2.

Nove stene, za izvedbo sanitarij v obstojecem crpaliscu, se izvedejo iz opecnih zidakov ali iz zidakov
porobetona. Izvedbo vrat s podboji v sanitarijah in skupnem predprostoru sanitarij opredeli projektant
med izvedbo idejne zasnove.

3.3. Spuscen strop

Spuscen strop v sejni sobi naj se izvede enak kot v novih pisarnah ali z Armstrong akusti¢nimi plos¢ami
60x60 cm, ali iz mavéno kartonskih plos¢ v katere se vgradijo LED svetilke. Spuscen strop v ¢ajni kuhinji
in sanitarijah naj se izvede iz mavcéno kartonskih plos¢ ali z Armstrong akusti¢nimi plos¢ami 60x60 cm.
V spuscéen strop se vgradijo vgradne LED svetilke.

Izvede se tudi spuscen strop na hodniku pred sejno sobo in med stopnis¢em z vgradnimi LED svetilkami.
Oblika stropa naj se prilagodi ostalemu stropu.

3.4.0kno

Namesto sedanje okenske zasteklitve se izvede nova okenska zasteklitev po vzorcu in tehni¢nem
nacrtu pilotskega projekta Refleks d.o.0. v objektu Seminarji oz. izvedbi oken v pritli¢ju Dekanata. Na
zunanji strani se po potrebi vgradijo nove zunanje Zaluzije. Na notranji strani pa se dodatno izvedejo
lamelne zavese ali screen-i na motorni pogon.

3.5. Oprema

Tip opreme in barvna ureditev naj bi bila enaka kot v vzorénih kabinetih P-218 v objektu Predavalnic.
Vsebina in obdelava opreme za sejno sobo, ¢ajno kuhinjo in sanitarije se bosta uskladili med izdelavo
projektne dokumentacije.

3.5.1. Konvektorske maske
V sejni sobi se izvedejo nove konvektorske maske visSine 75cm z vklju¢enim parapetnim kanalom, v
katerem bodo vgrajene vti¢nice 230 VAC za napajanje elektri¢nih porabnikov in podatkovne vticnice
za racunalnisko mreZo in telefonijo ter elektri¢na instalacija za napajanje in krmiljenje konvektorjev za
ogrevanje in podhlajevanje.

3.5.2. Pisarniska in didakti¢na oprema v sejni sobi
3.5.2.1. Pohistvena oprema



lzvede se sejna miza za 14 oseb (stolov) okrog mize in 6 kosov stolov ob strani. Ce je mozno zaradi
velikosti prostora naj se predvidi miza za 20 oseb.

Izvede se 2 kosa nizkih omar za pisarniSki material in omara za didakticno opremo in obesalniki za
garderobo.

3.5.2.2.Didakti¢na oprema

Arhitekt mora pri izvedbi projekta predvideti naslednjo didakti¢no opremo: stensko tablo, projektor,
projekcijsko platno, stojalo za papirne liste (flip chart), stropni zvocniki, didakti¢cna oprema v omari
(racunalnik, ojacevalec, itd).

3.5.3. Oprema v cajni kuhinji

V ¢ajni kuhinji je predvidena naslednja kuhinjska oprema: visok hladilnik, enojno pomivalno korito z
odcejevalnikom, pomivalni stroj, indukcijska kuhalna ploséa z dvema kuhalis¢ema, mikrovalovna pecica ter
kuhinjska napa oziroma odsesovalni ventil z ventilatorjem.

Predvidene so spodnje omare kuhinje z odlagalnim pultom za vgradnjo navedene opreme in omare za
kuhinjsko posodo.
Nad pultom se izvedejo zgornje kuhinjske omare za kuhinjsko posodo.

3.5.4. Oprema v predprostoru sanitarij in v sanitarijah.
V navedenih prostorih je predvidena naslednja sanitarna oprema:

- predprostor sanitarij: 1 kos umivalnik s toplo — hladno vodo,

- WC kabina Zenska: 1 kos umivalnik topla — mrzla voda, 1 kos vise¢a WC $koljka z vgradnim
kotlickom,

- WC kabina moska: 1 kos pisoar, 1 kos vise¢a WC Skoljka z vgradnim kotlickom.

V navedenih prostorih je predvidena naslednja pohistvena in druga drobna oprema:

- predprostor sanitarij: nad umivalnikom odlagalna polica, ogledalo z omarico, omarica pod
umivalnikom, 1 kos podajalnik za papirne brisace, 1 kos podajalnik za tekoce milo, 1.kos koS za
smeti,

- WCkabina Zenska: 1 kos podajalnik za milo, 1 kos podajalnik za brisace, 1 kos podajalnik za WC
papir, 1. kos koS za smeti, 1 kos krtac¢a za WC skoljko,

- WC kabina moska: 1. kos podajalnik za WC papir, 1 kos krtac¢a za WC Skoljko.

B. OBSEG STROJNO INSTALACISKIH DEL

1.Rusitvena dela

V prostorih za izvedbo rekonstrukcije Studijske dejavnosti se izvede odstranitev obstojecih
ventilatorskih konvektorjev, radiatorjev, prezracevalnih naprav v TP2 in kanalov, del cevovodov
ogrevalne in hladilne vode za izvedbo novega ogrevanja, podhlajevanja in prezracevanja
rekonstruiranih skupnih prostorov (sejna soba, ¢ajna kuhinja, sanitarije).

2.Nova dela

2.1. Podhlajevanje ogrevanje konvektorsko in talno in prezracevanje skupnih prostorov

Za podhlajevanje in ogrevanje se vgradijo novi konvektorji, izvede se nov razvod ogrevalne in hladilne
vode v delu, kjer je sedaj radiatorsko ogrevanje ter predelava obstojeCega cevovoda hladilne in
ogrevalne vode za priklop novih konvektorjev. Izvede se nov cevovod hladilne vode od hodnika do TP2
za novo prezracevalno napravo v toplotni postaji TP2 za prezracevanje skupnih prostorov referata.

Po tleh se izvede novo talno ogrevanje v pisarnah in na hodniku od vertikalne osi 30 pa do osi 38, ter v
skupnih prostorih sejna soba, ¢ajna kuhinja, sanitarije in del toplotne postaje TP1 od vertikalne osi 38
pa do osi 41 in od horizontalne osi 36 pa do osi 40.



Za talno ogrevanje se izvede nov cevni razvod od glavnega razdelilnika v TP2 pa do treh razdelilnih
omaric za talno ogrevanje: razdelilnik za severno stran pisarn, razdelilnik za juzno stran pisarn in
razdelilnik za skupne prostore (sejna soba, ¢ajna kuhinja in sanitarije).

2.2. Interni vodovod in kanalizacija.

Za novo cajno kuhinjo ter nove sanitarije se izvede strojna instalacija internega vodovoda sanitarne
hladne in ogrevalne vode. Priklop sanitarne hladne in tople vode za potrebe sanitarij in ¢ajne kuhinje
se izvede v toplotni podpostaji TP2.

Izvede se nova kanalizacija ¢ajne kuhinje in sanitarij, katere se odvod preko jaska spelje v ¢rpalisce, ki
se nahaja poleg predvidenih novih sanitarij.

C. OBSEG ELEKTRO INSTALACIJSKIH DEL

1.Rusitvena dela

1.1. Elektricne instalacije jakega toka (razsvetljava, vticnice, napajanje strojnih naprav)

Izvede se rusitev obstojecih stropnih svetil z ALU profili, dekorativnih svetilk s kovinskimi nosilci, katere

se zamenjajo z novimi LED svetilkami. Po potrebi se izvede rusitev elektri¢ne instalacije za napajanje

razsvetljave. Rusijo se talne vtinice, po potrebi se rusijo parapetni kanali z vtiénicami in elektri¢ne

inStalacije za napajanje vticnic. Izvede se delna rusitev in predelava instalacije za napajanje in krmiljenje

strojnih naprav.

Izvede se demontaZa obstojecih svetilk zasilne razsvetljave, ki se ponovno montirajo na nov sekundarni

strop ter po potrebi demontaza napajalnih kablov zasilnih svetilk.

Rusi se obstojeca elektri¢na razdelilna omara za napajanje razsvetljave, vticnic in drugih elektri¢nih

porabnikov, ki se nadomesti z novo omaro montirano na novem mestu, odvisno od idejne zasnove

projekta.

1.2. Elektricne instalacije sibkega toka (podatkovna mreZa za rac¢unalnike, telefonijo, javljanje poZara,
krmiljenje strojnih naprav)

Izvede se rusitev obstojece instalacije za podatkovno mreZo za racunalnike in telefonijo, komplet z

demontazo podatkovnih vti¢nic in kablov. Prav tako se izvede delna demontaZa obstojecih naprav

(avtomatski in roc¢ni javljalniki pozara, sirene, vmesniki) in instalacije za aktivno javljanje pozara ter

naprav in instalacije za krmiljenje strojnih naprav. Obstojeca oprema za javljanje poZara se ponovno

montira na nov sekundarni strop in stene ter po potrebe doda nova oprema.

2.Nova dela

2.1. Elektricne instalacije jakega toka (razsvetljava, vticnice, napajanje strojnih naprav)

V spuscen strop se vgradijo nove LED svetilke Gyon RV HMP 4400 Im 40 W 840 L2282 mm FO P44
white s podaljSanim ohisjem na 2400 mm, kot v vzorc€nih pisarnah P-218. lzvede se nova razsvetljava v
skupnih prostorih (¢ajna kuhinja, sejna soba, sanitarije, hodnik pred skupnimi prostori). Po potrebi se
vgradijo dodatne svetilke za zasilno razsvetljavo. lzvede se nova elektri¢na instalacija za napajanje
navedene razsvetljave iz nove elektricne omare.

Prav tako se izvede komplet nova elektri¢na instalacija za vti¢nice z novimi potrebnimi parapetnimi
kanali in kabli za napajanje vticnic po parapetnih kanalih in podometnih vti¢nic po stenah. Dogradijo
se obstojece elektri¢ne instalacije za napajanje in krmiljenje konvektorjev, strojne opreme za talno
ogrevanje z regulacijo ogrevanja in podhlajevanja vsakega prostora posebe;j. Izvede se nova elektri¢na
inStalacija za prezracevalno napravo skupnih prostorov (sejne sobe, ¢ajne kuhinje in sanitarij).

Izvede se nova elektricna razdelilna omara, ki se montira na novi lokaciji po idejnem projektu v
tehni¢nem prostoru D-026. Zaradi prestavitve lokacije omare je potrebno izvesti nov glavni dovod do
nove elektricne omare in do obstojece elektricne omare v pritli¢ju.

2.2. Elektri¢ne instalacije sibkega toka (podatkovna mreZa za racunalnike, telefonijo, javljanje poZara,
protivlomna zascita z alarmnimi napravami in krmiljenje strojnih naprav)



V celoti se izvede nova elektricna instalacija z novimi kabli, podatkovnimi vti¢nicami in novo
komunikacijsko vozlis¢e za podatkovno mreZo za racunalnike in telefonske aparate za kletne prostore
Referata oziroma celotnega Dekanata. Komunikacijskega vozlis¢a se vgradi po idejnem projektu v
tehni¢nem prostoru D-026.

Izvede se novo komunikacijsko vozlis¢e za racunalnike in telefonske aparate za prvo nadstropje
dekanata, v prvem nadstropju s prestavitvijo komunikacijskih kablov iz komunikacijskega vozlis¢a v
pritli¢ju v novo komunikacijsko vozlis¢e v prvem nadstropju.

Dogradi se obstojeca elektri¢na inStalacija za javljanje poZzara z dodatno vgrajenimi pozarnimi javljalniki
in drugo potrebno pozarno opremo za aktivno javljanje pozara skladno s Studijo poZarne varnosti.
Dogradi se obstojeca instalacija Sibkega toka za krmiljenje konvektorjev za ogrevanje in podhajevanje
prostorov, komplet z vgradnjo novih krmilnikov za krmiljenje konvektorjev in strojne periferne opreme
novo izvedenega talnega ogrevanja. lzvede se tudi nova inStalacija za krmiljenje prezracevalne
naprave.

D PROJEKTNA DOKUMENTACIA

Za izvedbo Rekonstrukcija - preureditev prostorov referata v kleti Dekanata je potrebna sledeca
dokumentacija:
a/ Nacrti arhitekture :

- projektna naloga,

- PZI nacrt arhitekture in opreme z vsebino: vodilna mapa, tehni¢no porocilo, graficni prikazi
(tlorisi, prerezi, pogledi, detajli opreme, popisi del s projektantsko oceno in brez ocen za
izvedbo ponudbe,

b/ PZI nacrt kanalizacije
¢/ PZI naért gradbenih konstrukciji po potrebi glede na preureditev referata
d/ Nadérti strojnih instalacij

- PZlI nacrt vodovoda (¢ajne kuhinje in sanitarij) s popisom del,

- PZlI nacrt ogrevanja in podhlajevanja s konvektorji in talnega ogrevanja s popisom del,

- PZI nacrt prezracevanja skupnih prostorov (sejna soba, ¢ajna kuhinja, sanitarije) s popisom del

e/ Nacrt elektri¢nih instalacij

- PZI nacrt jakega toka (razsvetljava, vti¢nice, napajanje strojnih naprav) s popisom del,

- PZI nacrt Sibkega toka (podatkovna racunalniska in telefonska mreZa, javljanje pozara,
krmiljenje strojnih naprav, protiviomna zascita) s popisom del

f/ Nacrt poZarne zascite
- preverba spremembe evakuacijske poti

Projektno nalogo sta na podlagi zapisanih potreb in usmeritev, podanih na koordinacijskih sestankih vodje
sluzbe za Studijske dejavnosti ga. Smiljane Zajec, mag. posl. ved., in strokovne delavke ga. Tanje Osredkar,
dipl. upr. org., pripravila:

Joze Tomsi¢, tehnicna sluzba
Ekonomska fakulteta
Kardeljeva plos¢ad 17

1000 Ljubljana

in

Milo$ Hrastelj; u.d.i.a.
Scorpio studio d.o.o.
Hribarjevo nab.3, Ljubljana
1000 Ljubljana.



