TEHNICNO POROCILO (19.4.2026)

1.0.SPLOSNO

Pozicija rekonstrukcije je kletna etaza Dekanata med vertikalnimi konstrukcijskimi osmi 30-38 in
horizontalnimi 33-38 v velikosti 278 m2, poseg v prostor nasproti stopnis¢a med vertikalnimi osmi
38-42 in horizontalnimi 35-40 v velikosti 74 m2, 2 ¢rpalis¢em za WC velikosti 20 m2.

Skupna povrsina preureditve znasa 372 m2.

2.0.FUNKCIONALNA UREDITEV
2.1.Prostori referata od vertikalne osi 30 do osi 38
2.1.1 JuZna stran Referata
Na juzni strani obstojecega hodnika referata od horizontalne osi 33 do 35, se izvede pisarne za deset
strokovnih delavcev sluzb referata za potrebe prve in druge stopnje Studija ekonomije in sicer:
- od vertikalne osi 30 do osi 31 pisarna za strokovnega delavca za mednarodne Studente, eno
delovno mesto,
- od vertikalne osi 31 do osi 32, pisarna za strokovne delavce za prvo stopnjo ekonomije (VPS
in UPES), dve delovni mesti,
- od vertikalne osi 32 do osi 35, tri pisarne za strokovne delavce za prvo stopnjo ekonomije
(VPS in UPES), po eno delovno mesto,
- od vertikalne osi 35 do osi 37 dve pisarni za strokovna delavca za drugo stopnjo ekonomije
(VPS in UPES), po eno delovno mesto,
- od vertikalne osi 37 do osi 38, pisarna za strokovne delavce za drugo stopnjo ekonomije (VPS
in UPES), dve delovni mesti.

Pisarna med vertikalnima osema 30-31 je dostopna iz glavnega hodnika preko tehnic¢nega prostora,
kjer se vgradi omara za elektri¢no razdelilno omara elektri¢nih instalaciji jakega toka in omara za
elektricno omaro za komunikacijsko stikalis¢e podatkovnega omreZja.

2.1.2 Severna stran Referata

Na severni strani referata od horizontalne osi 30 do 38, se izvede sedem enakih pisarn z enim
delovnim mestom ter eno z dvema delovnima mestoma.

Razpored delovnih posameznih sluzb in zaposlenih dolo¢i narocnik.

2.2. Skupni prehodni hodnik
ObdriZi obstojeci skupni prehodni hodnik za kletno povezavo z ostalimi objekti fakultete.
Min.Sirina hodnika 190cm se obdrzi, saj sluzi tudi kot pot pobega-evakuacije v primeru pozara.

2.3.Skupni prostori referata od vertikalne osi 38 do osi 41 in od horizontalne osi 36 do osi 40
V navedenem delu na mestu obstojecih kletnih prostorov, dela hodnika, dveh pisarn in en del
prostora ¢rpalis¢a se izvedejo skupni prostori za potrebe sluzbe Studijske dejavnosti in sicer:
- sejna soba z vhodnimi vrati iz predprostora z garderobo kapacitete 12 oseb.
- prehodna cajna kuhinja med garderobo in sanitarijami.
- sanitarije v delu ¢rpalis¢a s skupnim predprostorom in dvema, kabinama z umivalnikom in wc
Skoljko.
- predprostor z hidrantom pred toplotno postajo, kjer je skupni printer
Cajna kuhinja in sanitarije sluZijo tako za potrebe zaposlenih referata kot tudi sejne sobe.

Celoten prostoru toplotne postaje se poglobi za 10cm za razvod instalacij. Finalni tlak je keramika s
coklom ob steni.



A. OBSEG GRADBENO OBRTNISKIH DEL

3.0.Rusitvena gradbena obrtniska dela
Pri rekonstrukciji prostorov se izvedejo naslednja rusitvena dela:
- rusenje in odstranitev ALU zunanjih oken,
- ruSenje vseh zidanih in lesenih predelnih sten z vrati (razen stene v osi 31)
- ruSenje sekundarnega lesenega stropa, ( vecina pozicij svetilk se ohrani)
- odstranitev stavbne, pohiStvene in pisarniske opreme
- ruSenja talne obloge vinil, oz. keramika, florbid hidroizolacija izravnava in pusti beton
(dogovor 2024), ter nasutje, ki se ponovno uporabi pri novi sestavi tlaka na vedji globini

3.1.Rusenje in odstranitev ALU zunanjih oken, stavbene, pohistvene in pisarniSke opreme
Odstranijo se vsa obstojeca ALU zunanja okna na severni in juzni strani in demontirajo obstojece
Zaluzije.

3.2.Rusenje vseh zidanih in lesenih predelnih sten z vrati

Zaradi dotrajanosti in unicenosti obstojecih lesenih vhodnih in prehodnih sten z vrati (slabe zvoc¢ne
izolacije vhodnih sten), ter nove funkcionalne ureditve prostorov referata se rusijo vse nenosilne
zidane in predelne stene skupaj z vrati (razen stene v osi 31)

3.3.Rusenje sekundarnega lesenega stropa

Zaradi dotrajanosti obstojeCega lesenega stropa in druge funkcionalne razporeditve prostorov se
odstrani obstojeci strop skupaj s podkonstrukcijo in linijskimi svetili in vgradi nov sekundarni strop
KCS Acoustic dV Vector.

3.4. Odstranitev stavbne, pohiStvene in pisarniske opreme

Odstranitev vseh omar (arhivske, pisarniske, visoke, nizke), vseh miz (pisalne in klubske mize),
pisarniskih stolov, obesalnikov, koSev, itd. Dobro pisarniSko pohiStvo se po potrebi eventualno
uporabi v drugih pisarnah fakultete.

3.5.Rusenje talne obloge in estriha do hidroizolacije

Pri rekonstrukciji prostorov je predvidena odstranitev obstojece PVC talne obloge-vinaz,
izravnalnega sloja, topl. I1zolacije florbid, hidroizolacije, izravnave in pustega betona v skupni debelini
20,00 cm (sprememba 2026) oz. 10cm v obmocju hodnika in kinete, ter zacasna odstranitev nasutja,
ki se ponovno uporabi na vedji globini nove sestave tlaka . Prav tako se rusi finalni tlak keramika
skupaj z enakimi sloji do globine 10cm v obmocju hodnika, toplotne postaje ter deb. 20 cm med
vert.osema 38-41 na mestu dveh pisarn.

V obmodju ¢rpalisca se izvedede nov preboj za vrata, ter odstrani bet. tlak na mestu novih sanitarij.
Vsa rusitvena in odstranitvena dela so prikazana na tehni¢nem prikazu st. 2.2.3 Tloris odstranitev
tlaka.

4.0.Nova gradbena obrtniska dela v prostori referata od vertikalne osi 30 do osi 38

4.1.Tla in talna obloga

Odstrani se vse obstojece sloje tlaka. Izvede se nova sestava Shema T1- vinil, lepilo estrih nad ¢epi za
talno gretje, z makro PP vlakni, sistemska plos¢a Stirometal DUO 20, PE folija, toplotna izolacija Neo
Super 120 sloj za razvod elektro in drugih instalacij izravnan s stirobetonom, polno lepliena
hidroizolacija Safety Flex P4, podloZni beton, delno novo nasutje do obstojecega. (sprememba 2026)
Shema T2 (vinil na lepilu, estrih, PE folija, topl. Izolacija, Innopan Alutherm 120x60x4, hidroizolacija
Safety Flex + Safety primer, izravnava podl.betona v debelini 10cm, se izvede na hodniku.

Glej sheme tlakov in list $t.2.3.7 in pozicije novih tlakov na listu odstranitev tlakov list st. 2.2.3.

4.2 AB stene, predelne stene in vhodne stene z vrati

4.2.1.Severna stran referata

Obstojece AB stene, slopi in nosilci se zgladijo in obdelajo z disperzijsko barvo.

Nove predelne stene med pisarnami bodo debeline 15cm, zvocno izolirana mavcéno kartonske
izvedbe npr.Knauf W115. Po tehni¢ni smernici TSG-1-005:2012 je mejna raven hrupa, ki ga povzroca



obratovalna oprema ali hrup iz drugih prostorov 40dB. (Preglednica 3, Delovni in Studijski kabineti).
Glej shemo B2!

Zaradi ev. moZne poplave se pod Knauf W115 in na vertikalni stik s tlemi polozi izolacijski trak
npr.Knauf flachendihtband, ki ne prepusca vode. Stena se do viSine 10 cm premaze z npr.Knauf
flachendiht vodno emulzijo na bazi kavcuka in bitumna. Glej navodila pri shemah Knauf predelnih
sten!

Vhodne stene z vrati v posamezno pisarno proti hodniku, do viSine nosilca ali sekundarnega stropa so
npr.Knauf W115 s steklenimi vrati. Nad steno se izvede zaporo npr.Knauf W115.

Vrata v pisarne so steklena (zasteklitev ESG4.4, kaljeno steklo s peskano folijo) v Alu okvirju profil
npr.Torval Model Sinpel. Vratna krila, na treh vidnih sponah, imajo pripiro z gumi tesnilom in
avtomatsko talno giljotino proti tlem.

Vrata so v prvi fazi imajo klasi¢no kljuko, cilindri¢no klju¢avnico brez vlozka (nabavi narocnik), ter
instalacijsko predpripravo za elektricno magnetno odpiranje in ev. navezavo na CNS v drugi fazi.
Prednost je kontrola zasedenosti in varéevanje pri ogrevanju ter zaznavanje ev. pozara.

Glej shemo V1!

4.2.2.Juina stran referata

Obstojece AB stene, slopi in nosilci se zgladijo in obdelajo z disperzijsko barvo.

Nove predelne stene med pisarnami se izvedejo z fiksno zasteklitvijo ESG4.4, profil npr. R50 na
npr.Kanuf parapetu W115 in steklenimi vrati 90x274 v Alu profilu npr.Torval Model Sinpel. Fiskna
zasteklitev je sestavljena iz dveh delo 160x159 in 240x159, ki se stikujeta brez okvirja. Glej shemo S2!
Vhodne stene iz hodnika v pisarne so v celoti zastekljene z po dvema fiksnima zasteklitvama 80x274
(ESGA4.4 v profilu R50) in steklenimi vrati 100x274 v Alu profilu npr.Torval Model Sinpel. Detajlen opis
vrat je enak vratom V1. Od zgornjega roba steklene stene do stropa je polnilo npr.Knauf W115
260x61x15. Preko cel AB slopov v hodniku je barvana lesena blenda 22x274x3 usklajena z barvno
Studijo celotnega interierja. Preko zasteklitve je peskano folijo-Crte viSine 130cm. Glej shemo S1!

Vse vhodne stene S1 v pisarne so enake, razen stene v tehni¢ni prostor, ki je kombinacija dveh
lesenih sten (leva stran se odpira za dostop do elektro omare), steklenih vrat 100x274 prelepljenih s
peskano folijo in polnila do AB stropa.

Glej shemo S6!.

4.3.Spuscen strop severnega, juznega dela in hodnika

Predvidi se nov spuscen strop npr. KCS Acoustic dB Vector, na enaki viSini odstranjenega lesena
stropa. Sestavljen je iz demontaznih plos¢ 1200x600, ter fiksnih knauf plos¢ ob straneh in kaskadi ob
oknih. Vgradijo se svetilke INTRA Gyon RV HMP 440Im. Med osmi 38-41 pa se izvede fiksen knauf
strop z vgradnimi svetilkami in prezradevalnimi ventili. (sprememba 2026)

4.4.0kna na severni in juZni strani

Izvedejo se nove okenske zasteklitve, po vzorcu in tehniénem nacrtu izvedenih oken na fakulteti.

v objektu Seminarji oz. izvedbi oken v pritli¢ju Dekanata. Ponovno se montirajo obstojece Zaluzije.
Zasteklitve vklju€ujejo fiksni del, okno in ventus. Na zunanji strani okna se na okvir pritrdi kaljeno steklo
dim.40x80, ki preprecuje dostop insektov in misi v pisarne. Na notranji strani pa se dodatno izvedejo
screen-i na motorni pogon.

Glej shemo O!

4.5.0prema severnega in juznega dela

4.5.1.Delovne in klubske mize

Na juznem delu ter eni pisarni na severnem delu so klasi¢ne pisalne mize dim.160x80x75 z nogami O
oblike RAL 9006 s stensko oblogo in predalnikom na kolesih.

Glej shemo M!

Na severni strani so v preostalih pisarnah kotne pisalne mize 180x1660x75 z O nogami, stensko oblogo
in predalnikom na kolesih.



Glej shemo M1!

Pred obema tipoma miz su pisarniski vrtljivi stoli, ob straneh pa konferencni stoli. Naro¢nik sam doloci
tip stolov.

Klubske mize so dveh velikosti in sicer manjsa fi45 , ter vecja fi 60.

Glej shemi M2 in M2*!

4.5.2.0mare:

Predvidene so tri viSine omar in sicer 75cm, (viSina miz), 115cm (viSina parapeta na juzni strani), ter
274cm (viSina AB nosilca). Slednja je enkrat namenjena za garderobo, drugic pa za fascikle. Omare so
na kovinskih nogicah dvignjene od tal, zaradi ev. poplave. Poleg lesenih omar sta predvideni tudi dve
kovinski poZarno odporni za izpite.

Glej sheme 01, 02, 03, 03* in 04!

4.5.3.Konvektorske maske

V Referatu se izvedejo nove konvektorske maske visine 75cm z vkljucenim parapetnim kanalom,
katerem bodo vgrajene vti¢nice 230 VAC za napajanje elektri¢nih porabnikov in podatkovne vti¢nice
za celotnem racunalnisko mreZo in telefonijo, ter elektricna instalacija za napajanje in krmiljenje
konvektorjev za ogrevanje in podhlajevanje.

Glej shemo K!

5.Nova gradbena obrtniska dela v skupnih prostorih referata (sejna soba, ¢ajna kuhinja in
sanitarije) od vertikalne osi 38 do osi 41 in od horizontalne osi 36 do osi 40

5.1. Tlain talna obloga

V vseh prostorih bo tlak vinil shema T1 in T2, razen v sanitarijah in toplotni postaji, kjer bo keramika,
shema T3.

Shema T1 bo v sejni sobi, ¢ajni kuhinji in garderobi.

Shema T2 (vinil na lepilu, estrih, PE folija, topl. Izolacija, Innopan Alutherm 120x60x4, hidroizolacija
Safety Flex + Safety primer, izravnava podl.betona v debelini 10cm, bo pred stopnis¢em in
preprostorom toplotne postaje.

Shema T3 (protidrsna keramika na lepilu, estrih, PE folija, topl. Izolacija, Innopan Alutherm 120x60x4,
hidroizolacija Safety Flex + Safety primer, izravnava podl.betona v skupni debelini 10cm , bo v toplotni
postaji in novih sanitarijah.

Glej sheme tlakov in list $t.2.3.7 in pozicije novih tlakov na listu odstranitev tlakov list st. 2.2.3.

5.2. AB stene, predelne stene in vhodne stene z vrati

Obstojece AB stene se zgladijo in obdelajo z disperzijsko barvo. Nova predelna stene med sejno sobo
in ¢ajno je npr.Knauf W115 debeline 15cm, z dekorativno oblogo-lesene letvice podsvetlene z LED
trakom na strani sejne sobe. Po tehni¢ni smernici TSG-1-005:2012 je mejna raven hrupa, ki ga
povzroca obratovalna oprema ali hrup iz drugih prostorov 40dB. (Preglednica 3, Delovni in Studijski
kabineti). V navedeno steno se vgradijo prehodna drsna, lesena vrata med sejno sobo in
predprostorom WC-ja.

Glej shemo V2*!

Sejna soba je od hodnika locena s tremi steklenimi stenami npr.Profll R50 in vhodnimi vrati Alu
npr.profil Torval Model Sinpel. Zasteklitev je ESG4.4 s peskano folijo ¢rte visine 130cm.

Glej shemo stene S5!

Cajna kuhinja se nahaja med dvema stenama s steklimi peskanim drsnim vrati.

Glej shemo V2!

Steni dveh wc kabin sta leseni. Dvignjeni sta od tal zaradi ev. poplave.

Glej shemo V3 in detajl WC-ja!

Predelna stena med ¢rpalis¢éem in wc-ji je zidana npr.Ytong plos¢e ZP12,5, ki je na zunaniji strani
obdelana s stirodurjem, UNI premazom in tankoslojnim ometom, na notranji pa s hidrostop
premazom, preko katerega so lepljene keramicne ploscice do zgornjega roba wc kotlicka.

Glej shemo stene B4!



V predprostoru pred toplotno postajo je steklena stena S4, ki ne sme biti zaklenjena zaradi dostopa
do hidranta.

Glej shemo S4!

Zamenja pa se tudi vhodna stena v toplotno postajo s poZarno odporno.

Glej shemo S2*!

Nove so tudi poZarne stene S1* proti hodniku, S3* proti stopnis¢u in S4* proti Institutu. Glej sheme !

5.3. Spuscen strop

V stopnis¢u med osema 38-39 41-42 se izvede knauf strop kot v pisarnah. V ostalih prostorih pa je
npr.knauf spuséen strop na razlicnih visinah od tal in sicer 272cm v sejni sobi, 274 cm v garderobi,
¢ajni kuhinji, predprostoru pred wc-ji in predprostoru pred toplotno postajo, 310cm na stopniscu, ter
240cm v wc-ju. Sestavljen je iz npr.knauf plos¢ 125mm na profilu npr.CD 6x2.7 in sidrnem drzalom.
Plosce so na stikih bandaZirane in zglajene, ter kon¢no barvane z disperzijsko barvo.

V sejni sobi je zveden kaskada ob steni npr.Knauf W115 z dekorativno oblogo, za montazo LED traka.

5.4. Okna
V sejni sobi se izvede novo ALU okno, troslojne zasteklitce O1 skupne dimenzije 172x155, delno
fiksno, delno kombinirano odpiranje krila.

6.4.0prema skupnih prostorov
6.4.1. Pisarniska in didakticna oprema v sejni sobi in garderobi
Izvede se sejna miza za 12 oseb.
Glej shemo M3,
ter telekomunikacijsko omarico rack. Glej shemo 07 list §t. 2.4.7.
Steno npr.Knauf W115 se obloZi z dekorativnho oblogo-letvice, AB steno pa se oblozZi z akusti¢no
perforirano gips plos¢o 120x200cm, luknje 12,20,35 SUPER.
Garderobna omara je v predprostoru sejne sobe. Spodnji del je namenjen garderobi na obesalnih,
zgornji pa za shranjevanje didakticne opreme. Omara je v nisi npr.Knauf sten W112 zaprta s drsnimi
vrati
Glej shemo G!
Didakti¢na oprema vsebuje: premicno tablo, projektor, projekcijsko platno, TV oz.monitor, stojalo za
papirne liste (flip ¢ap), stropni zvocniki, didakticna oprema v omari (racunalnik, ojacevalec, itd).
6.4.2. Oprema v cajni kuhinji
V ¢ajno kuhinjo je predvidena naslednja kuhinjska oprema: visok hladilnik, enojno pomivalno korito z
odcejevalnikom, pomivalni stroj, steklo kerami¢no plosc¢o z dvema grelnima mestoma, mikrovalovna
pecica, zgornja kuhinjska napa ali odsesovalni ventil z ventilatorjem in pomivalni stroj.
Pod pultom so elementi za shranjevanje posode in smeti.
Nad pultom se izvedejo zgornji kuhinjski elementi.
Glej shemo cajne kuhinje!
6.4.3. Oprema v predprostoru toplotne postaje
V predprostoru je namescen skupni printer.
6.5.3. Oprema v sanitarijah.
V navedenih prostorih je predvidena naslednja sanitarna oprema:
- predprostor sanitarij: omara za Cistila,
- WC kabina Zenska: umivalnik topla — mrzla voda, vise¢a WC skoljka z vgradnim kotlickom,
- WC kabina moska: umivalnik topla-mrzla voda, vise¢a WC $koljka z vgradnim kotlickom,
V WC kabini je druga drobna sanitarna oprema:
- ogledalo s stensko svetilko, podajalnik za papirne brisace, podajalnik za tekoc¢e milo, kos za
smeti, koS za higienske vloZke, stenska wc metlica
Glej shemo wc-ja!



B. OBSEG STROJNO INSTALACISKI DEL

1.0.Rusitvena dela

V prostorih za izvedbo rekonstrukcije Studijske dejavnosti se izvede odstranitev obstojecih
ventilatorskih konvektorjev, radiatorjev, prezracevalnih naprav v TP3 in kanalov, del cevovodov
ogrevalne in hladilne vode za izvedbo novega ogrevanja, podhajevanja in prezracevanja
rekonstruiranih skupnih prostorov (sejna soba, ¢ajna kuhinja, sanitarije).

2.0.Nova dela

2.1. Podhlajevanje ogrevanje in prezracevanje skupnih prostorov

Za podhlajevanje in ogrevanje se vgradijo novi konvektorji, izvede se nov razvod ogrevalne in hladilne
vode v delu, kjer je sedaj radiatorsko ogrevanje, ter predelava obstojecega cevovoda hladilne in
ogrevalne vode za priklop novih konvektorjev. Izvede se nov cevovod hladilne vode od hodnika do
TP2 za novo prezracevalno napravo v toplotni postaji TP2 za prezracevanje skupnih prostorov
referata.

Po tleh se izvede novo talno ogrevanje v pisarnah, in na hodniku od vertikalne osi 30 pa do osi 38, ter
v skupnih prostorih sejna soba, ¢ajna kuhinja, sanitarije in del toplotne postaje TP1 od vertikalne osi
38 pa do osi 41, in od horizontalne osi 36 pa do osi 40.

Za talno ogrevanje se izvede nov cevni razvod od glavnega razdelilnika v TP2 pa do treh razdelilnih
omaric za talno ogrevanje: razdelilnik za severno stran pisarn, razdelilnik za juZno stran pisarn in
razdelilnik za skupne prostore (sejna soba, ¢ajna kuhinja in sanitarije.

2.2. Interni vodovod in kanalizacija.

Za novo ¢ajno kuhinjo, nove sanitarije se izvede strojna inStalacija internega vodovoda sanitarne
hladne in ogrevalne vode. Priklop sanitarne hladne in tople vode za potrebe sanitarij in ¢ajne kuhinje
se izvede v toplotni podpostaji TP2.

Izvede se nova kanalizacija ¢ajne kuhinje in sanitarij, katere se odvod preko jaska spelje v ¢rpalisce, ki
se nahaja poleg pod predvidenimi novimi sanitarijami.

C. OBSEG ELEKTRO INSTALACISKIH DEL

1.0.Rusitvena dela

1.1. Elektricne instalacije jakega toka (razsvetljava, vticnice, napajanje strojnih naprav)

Izvede se rusitev obstojecih stropnih svetil z ALU profili, dekorativnih svetilk z kovinskimi nosilci,
katere se zamenjajo z novimi LED svetilkami. Po potrebi se izvede rusitev elektri¢ne instalacije za
napajanje razsvetljave. Rusijo se talne vticnice, po potrebi se rusijo parapetni kanali z vti¢nicami in
elektri¢ne instalacije za napajanje vticnic. Izvede se delna rusitev in predelava instalacije za napajanje
in krmiljenje strojnih naprav.

Izvede se demontaZa obstojecih svetilk zasilne razsvetljave, ki se ponovno montirajo na nov
sekundarni strop, ter po potrebi demontaza napajalnih kablov zasilnih svetilk.

Rusi se obstojeca elektri¢na razdelilna omara za napajanje razsvetljave, vticnic in drugih elektri¢nih
porabnikov, ki se nadomesti z novo omaro montirana na novem mestu.

1.2.Elektricne instalacije Sibkega toka (podatkovna mreZa za racunalnike, telefonijo, javljanje
pozara, krmiljenje strojnih naprav)

Izvede se rusitev obstojece instalacije za podatkovno mrezo za racunalnike in telefonijo komplet z

demontaZzo podatkovnih vti¢nic in kablov. Prav tako se izvede delna demontaza obstojecih naprav

(avtomatski in rocni javljalniki pozara, sirene, vmesniki) in inStalacije za aktivno javljanje pozara, ter

naprav in instalacije za krmiljenje strojnih naprav. Obstojeca oprema za javljanje poZara se ponovno

montira na nov sekundarni strop in stene, ter po potrebe doda nova oprema.



2.0.Nova dela

2.1.Elektricne instalacije jakega toka (razsvetljava, vti¢nice, napajanje strojnih naprav)

V spuscéen strop se vgradijo nove led svetilke Gyon RV HMP 4400 Im 40 W 840 L2282 mm FO P44
white s podaljSanim ohiSjem na 2400 mm, kot v vzorcnih pisarnah P-218. Izvede se nova razsvetljava
v skupnih prostorih (¢ajna kuhinja, sejna soba, sanitarije, hodnik pred skupnimi prostori). Po potrebi
se vgradijo dodatne svetilke za zasilno razsvetljave. lzvede se nova elektri¢na instalacija za napajanje
navedene razsvetljave iz nove elektricne omare.

Prav tako se izvede komplet nova elektri¢na instalacija za vti¢nice z novimi potrebnimi parapetnimi
kanali in kabli za napajanje vti¢nic po parapetnih kanalih in podometnih vti¢nic po stenah. Dogradijo
se obstojece elektri¢ne instalacije za napajanje in krmiljenje konvektorjev z regulacijo ogrevanja in
podhlajevanja vsakega prostora posebej. Izvede se nova elektri¢na instalacija za prezracevalno
napravo skupnih prostorov (sejne sobe, ¢ajne kuhinje in sanitarij).

Izvede se nova elektri¢na razdelilna omara, ki se montira v tehni¢nem prostoru D-026. Zaradi
prestavitve lokacije omare je potrebno izvesti nov glavni dovod do nove elektricne omare in do
obstojece elektricne omare v pritli¢ju.

2.2.Elektri¢ne instalacije Sibkega toka (podatkovna mreZa za racunalnike, telefonijo, javljanje
pozara, krmiljenje strojnih naprav)

V celoti se izvede nova elektri¢na inStalacija z novimi kabli podatkovnimi vti¢nicami in novo

komunikacijsko vozlis¢e za podatkovno mrezo za racunalnike in telefonske aparate. Lokacija

komunikacijskega vozlis¢a je v tehni¢énem prostoru D-026.

Izvede se nova komunikacijska vozlis¢a za racunalnike in telefonske aparate za prvo nadstropje

dekanata v prvem nadstropju s prestavitvijo komunikacijskih kablov iz komunikacijske vozlis¢a v

pritli¢ju v novo komunikacijsko vozlis¢e v prvem nadstropju.

Dogradi se obstojeca elektri¢na instalacija za javljanje pozara z dodatno vgrajenimi pozarnimi

javljalniki in drugo potrebno poZarno opremo za aktivno javljanje pozara skladno s Studijo poZarne

varnosti.

Dogradi se obstojeca instalacija Sibkega toka za krmiljenje konvektorjev za ogrevanje in

podhajevanje prostorov, komplet z vgradnjo novih krmilnikov za krmiljenje konvektorjev. lzvede se

tudi nova instalacija za krmiljenje prezracevalne naprave.



