OPI INTER, SND Lendava — sanacija lovilnih bazenov C1, C2 in C3
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Skladis¢e naftnih derivatov Lendava
Sanacija lovilnih bazenov C1, C2 in C3

St. naérta: 228/2026-2
Vsebina naérta projektne dokumentacije za izvedbo gradnje — podroc¢je gradbenistva
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OPI INTER,
Ukmarjeva 6, Ljubljana

Skladis¢e naftnih derivatov Lendava
Sanacija lovilnih bazenov C1, C2 in C3

St. projekta: 228/2026

2 Tehniéno porocilo
2.1 Tehnicni opis

2.1.1  Obstojece stanje

SND Lendava — sanacija lovilnih bazenov C1, C2 in C3
PZI 228/2026

Skladis¢e naftnih derivatov Petrol Lendava je del industrijske cone Lendava, ki se razprostira

vzhodno od ceste D. Lakos - PetiSovci.

Rezervoarji in cevne povezave so bile prvotno sprojektirane in izvedene za izvajanje
proizvodne (rafinerijske) dejavnosti. Obrat je bil skladno s tedaj veljavnimi predpisi zgrajen v
drugi polovici 20. stoletja. TehnoloSki razvoj in vse stroZje okoljevarstvene zahteve
narekujejo nenehno posodabljanje tehnologije in objektov.

SkladiS¢e se nahaja priblizno 2 km juZzno od mesta Lendava. NajbliZje naselje Trimlini je
oddaljeno okoli 500 m v smeri severovzhod.
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Slika 1: Obmocje sklddisca SND PETROL LENDAVA
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OPI INTER, SND Lendava — sanacija lovilnih bazenov C1, C2 in C3
Ukmarjeva 6, Ljubljana PZI 228/2026

Skladi$¢e naftnih derivatov SND Lendava je sedaj namenjeno za sprejem in odpremo naftnih
ekstra lahko kurilno olje (ELKO). Objekt in instalacije skladiSca goriv Petrol Lendava so bili
zgrajeni v glavnem v 70-tih letih. Maksimalne koli¢ine skladii¢enja goriv so 182.900 m’
dizelskega goriva in kurilnega olja (KO-EL).

Na obmo¢ju Skladi$¢a naftnih derivatov se nahaja vecje Stevilo rezervoarjev za skladiScenje
naftnih derivatov. Okoli vsakega rezervoarja je urejena vodotesna lovilna skleda, z odto¢no
kanalizacijo, na kateri je nameScen zaporni ventil. Lovilne sklede so zemeljske, betonske ali
jeklene izvedbe.

Poleg tega se na obmoc¢ju SND nahajata Se kamionsko pretakaliSc¢e in ZelezniSko pretakaliSce,
ki sta prav tako opremljeni z odto¢no kanalizacijo in zapornim ventilom.

Na juZnem delu instalacije se nahajajo rezervoarji C1, C2 in C3 v betonskih lovilnih bazenih.
Na severni strani lovilnih bazenov je nasuta breZina z nizkim opornim zidom.

Slika 2: Obmocje rezervoarjev C1, C2 in C3
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OPI INTER, SND Lendava — sanacija lovilnih bazenov C1, C2 in C3
Ukmarjeva 6, Ljubljana PZI 228/2026

Slika 3: Izgled obmocja rezervoarjev C1, C2 in C3

2.1.2 Izvedba del

Projektna dokumentacija za sanacijo betonskih lovilnih bazenov rezervoarjev C1, C2 in C3 v
Skladis$cu naftnih derivatov Lendava predvideva izvedbo tesnjenja s sistemom s PEHD folijo.

Konstrukcijski elementi objektov — talna ploSca in stene, ki so predmet obravnave, niso tako
poskodovani, da bi bili staticno ogroZeni.

Po pranju betonskih povrSin se izvede ponovni ogled in na podlagi tega se poda dodatne
zahteve glede izvedbe sanacije betonskih povrsin.

Pred pranjem povrSin in polaganjem folije se izvede nadviSanje obstojeCega zemeljskega
nasipa proti rezervoarjema C6-C7 z odstranitvijo jeklenih cevi v nasipu in betonskih
prehodov. IstoCasno je potrebno jaske (2 kom) za odvodnjo iz C6-C7, ki se nahajajo v lovilni
skledi C2-C3 nadviSati.

Dela bodo izvedena na naslednji nacin:

. Izvedba preureditev zemeljskega nasipa s kontrolo viSine in odstranitvijo jeklenih cevi
in betonskih prehodov proti C6-C7

. Odstranitev obstojecih betonskih temeljev

. Izvedba novih temeljev pozarnih vodov (6 kom)

. Odstranitev obstojecih jaskov ob rezervoarjih C2, C3

. Izvedba novih betonskih jaskov ob rezervoarjih ob C2, C3

. NadviSanje jaskov za C6 in C7

Projekt za izvedbo



OPI INTER, SND Lendava — sanacija lovilnih bazenov C1, C2 in C3

Ukmarjeva 6, Ljubljana PZI 228/2026

. Zacasne odstranitve oz. premestitve elektro-kabelskih polic (na rezervoarjih in ob
lovilnem zidu) in jeklenih podestov

. Priprava betonskih povrsin (¢iS¢enje)

. Sanacijska dela na horizontalnih betonskih povrSinah,

. Poleg sanacije horizontalnih povr§in bo pred nasipanjem peska in polaganjem
dostopnih plos¢ izvedeno tudi tesnjenje detajlov,

. Sanacijska dela na vertikalnih betonskih povrSinah

. Poleg sanacije vertikalnih povrsin, je potrebno izvesti tudi tesnjenje detajlov, in sicer

pri prebojih jeklenih cevi skozi betonske stene, podestih, reperjih, elektro-kabelskih
policah, temeljih cevovodov, stikih talne plosce in lovilnega zidu, ob temelju
rezervoarja in jaSkov

. Sanacijska dela na stiku jeklenih rezervoarjev in betonskega temelja
. Izvedba ozemljitev ob rezervoarju
. Polaganje prodca v debelini 15cm

. Polaganje pranih plos¢ (Sirine 120-160cm)
Glede na lego povrsino pa je predvidena sledeca izvedba:

Sanacijska dela na horizontalnih betonskih povrSinah

e Priprava in ¢iS¢enje obstojece podlage

e Polaganje polipropilenskega PP geotekstila (gramatura 400g/m2, natezna trdnost min.
30/30kN, prebodna trdnost CBR=5.500N) kot podloga za geomembrano.

e Polaganje PEHD geomembrane (debelina 2.0mm, natezna trdnost 28N/mm?2, prebodna
trdnost CBR=5.300N.

e Polaganje polipropilenskega PP geotekstila (gramatura 400g/m2, natezna trdnost min.
30/30kN, prebodna trdnost CBR=5.500N) za zascito geomembrane.

e Dobava in vgradnja pocinkane armaturne mreza 100x100x8,0x8,0mm, da se zagotovi
ustrezna prevodnost tal. Armaturna mreza se polozi pod pohodne plosce dostopnih
poti v nasip peska ob vhodih v rezervoarje in okoli ventilov ter zbirnega jaska. Mreza
bo povezana na temeljno ozemljilo.

e Dobava in nasip gramoza frakcije 16-32mm v debelini 15c¢m na dno lovilne sklede.

e Dobava, transport in polaganje pohodnih ploS¢ dostopnih poti Sirine 120-160cm
znotraj lovilne sklede rezervoarja z razSiritvami pri ex coni 1 ob ventilih rezervoarjev
ter vstopnih odprtinah v rezervoar.

Poleg zgoraj nastetih in opisanih tock za sanacijo horizontalnih povrs$in, bo pred nasipanjem
peska in polaganjem dostopnih ploS¢ izvedeno tudi tesnenje detajlov, in sicer na:

e mestih betonskih podpor cevovodov (vleCenje PEHD geomembrane navzgor ob
podpori ter sidranje s C-profilom),

Projekt za izvedbo



OPI INTER, SND Lendava — sanacija lovilnih bazenov C1, C2 in C3
Ukmarjeva 6, Ljubljana PZI 228/2026

oblaganju novih lovilnih jaskov ob C6 in C7

Sanacijska dela na vertikalnih betonskih povrSinah

Predhodno c¢iscenje in priprava povrSine

Polaganje PEHD geomembrane (debelina 2.0mm, natezna trdnost 28N/mm?2, prebodna
trdnost CBR=5.300N).

Vgradnja sidrnega C-profila ob vrh vertikalnih betonskih povrSin stene lovilne sklede,
temelja rezervoarja ter betonske temelje cevovodov

Poleg zgoraj naStetih in opisanih to¢k za sanacijo vertikalnih povrSin, je potrebno
izvesti tudi tesnjenje detajlov, in sicer pri prebojih jeklenih cevi skozi betonske stene,
podestih, reperjih, elektro-kabelskih policah, temeljih cevovodov, stikih talne plosce in
lovilnega zidu, ob temelju rezervoarja in jaskov — glej strojni projekt skozi betonske
stene.

Vgrajeni materiali

Sanacijska malta za zaS¢ito armature naj ustreza zahtevam standarda EN 1504-7 (npr.
Koster Z1 ali Sika Monotop), mikroarmirna malta.

Geotekstil iz polipropilenskih (PP) vlaken (2xpolaganje horizontalno) mora ustrezati
zahtevam:

- odporen napram agresiji vode in naftnim derivatom

- obstojen v temperaturnem obmo¢&ju od — 25 do + 60 °C

- gramatura 400g/m2 po EN ISO 9864

- natezna trdnost min. 30/30kN/m po EN ISO 10319

- prebodna trdnost CBR=5.500N po EN ISO 12236

Geomembrana (1xpolaganje na horizontalne in vertikalne povrSine) mora ustrezati
zahtevam:

- odporna napram agresiji vode in naftnim derivatom

- obstojna v temperaturnem obmo¢&ju od — 25 do + 60 °C

- debelina 2.0mm po EN ISO 1849-2

- min. natezna trdnost 28N/mm? po EN ISO 527-3

- min.prebodna trdnost CBR=5.300N po EN ISO 12236

Projekt za izvedbo



PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NACRTA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

SND Lendava - Sanacija lovilnih bazenov C1, C2 in C3

Sanacija betonskih lovilnih bazenov rezervoarjev C1, C2 in C3 v

kratek opis gradnje Skladisc¢u naftnih derivatov Lendava s sistemom s PEHD folijo in
ureditev pozarnih cevi.
VRSTE GRADNJE [] NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
oznaciti vse ustrezne vrste gradnje [] NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
REKONSTRUKCIJA
[l SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
[ ] ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
[ ] LEGALIZACIJA
[ ] MANJSA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACUJI
vrsta dokumentacije Pz
Stevilka projekta 228/2026
PODATKI O NACRTU
strokovno podrocje nacrta nacrt gradbenistva
naziv nacrta SND Lendava - Sanacija lovilnih bazenov C1, C2 in C3
Stevilka nacrta 228/2026-2
datum izdelave jul.26

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe)

OPIINTER, d.o.o0.

naslov

Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta nacrta

Dr. Bojan Grum, univ. dipl. ing. gradb.

podpis odgovorne osebe
projektanta nacrta

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblas¢enega arhitekta, pooblastenega inZenirja

Blaz Velkavrh, univ. dipl. ing. gradb.

identifikacijska Stevilka

IZS G-3277

podpis poobla$¢enega arhitekta, pooblaéenega inzenirja




PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) OPIINTER, d.o.o.

naslov Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta nacrta Dr. Bojan Grum, univ. dipl. ing. gradb.

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblas¢eni strokovnjak Blaz Velkavrh, univ. dipl. ing. gradb.

1ZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta dokumentacije Pz

strokovno podrogje nacdrta nacrt gradbenistva

naziv nadrta SND Lendava - Sanacija lovilnih bazenov C1, C2 in C3
Stevilka nacrta 228/2026-2

datum izdelave jul.26

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaséeni strokovnjak Blaz Velkavrh, univ. dipl. ing. gradb.

identifikacijska $tevilka 1ZS G-3277

podpis pooblas¢enega strokovnjaka

odgovorna oseba projektanta nacrta Dr. Bojan Grum, univ. dipl. ing. gradb.

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta
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esnjenja - Dx3xV=0,4x0,4x0,3m Dx3xV=0.4x0.4x0.3m L . L. Y Y Y A B
; ST g o ON-02. Detajl tesnjenja 3 -
cevi Ozemljitev : Ozemljitev i
z cevi
KP 160,03 : prehoda rehoda
ﬁ .
15 76 Prgmlk kabelslke_ —_ -1 KP 160,05 160.04 N 97 §
police ob steni | 15938 linng 55— e < —— ] — = 27 — 20 —| 2
T = = 40 9.3 - 15939 ] KP 159.9 50kPs109,98 ] | 159 B 00 e
3 4] H ' ZAPORNKNVENTLL [150.38 { i
‘ Premik kabelske -
P160 )5 Q 1 50 A0 1 = —— &) — 919 7 1]6 124
(0180 M0 . - [T50/40 T 15e: 5555 = S ; : i 22381 police ob steni 7567
ga00 D82 & kn 1sgag i \\\ 5 Q11013 5 =" 35 7-Prlemlk kabelske Detajl tesnjenja ~ 2
18 thogs — BF oo — 10 Rfise il L Ie ppRgice cbstenl TG BT i
. 160.0PVC 6300 \\\ ‘ — -Premik sonde za /Ul:s 9 K ¥
Py , \ | kontrolo pus&anja f ./4_14
6,1 ) 2153 ’ H [ /
\\\ [ /
, H
= RC-4 H-21 \\\
P H_22 Hi RC 2 Spr.: Opis spremembe: Datum: Podpis: L
' o ON-250 . " DN-250 ? ON250 Investitor: ZRSBR Projektant: PI ]
' J— e —_— DN-250 . . Druzba za okoljski, procesni in pomorski inZeniring d.o.o.
o VODOVOD - hidrantno omrezie 0dg. vodjo: I: Objekt:
“ Lt A N J BlaZ Velkavrh, univ. dipl. inZ._gradb. G=3277 | SANACIJA LOVILNE SKLEDE REZERVOARJEV C1-C3 |
= x PooblasZeni inzeni: ID: SKLADISCE NAFTNIH DERIVATOV SND LENDAVA SE
162.47 BlaZ Velkavrh, univ. dipl. inZ. gradb. G-=3277
10040 21‘%11%2 »"59'69 623 Obdelal: Vrsta nagrta:
162.37 1077, .50 ) . . .
fr 6893936’2%1132‘40 606 |199.71 2 — nagrt s podrotja gradbenitva
62.56 1o~ Vsebina risbe: T o ~
162.58 e e Situacija sanacijskih del na rezervoarjih C1-C3
"o /]25994 2156 St.projekta: Vrsta dokumentacije: Merilo: Datum risbe: St.risbe:
"se 228-2026/2 PZI M 1:250 julij 2026 3
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Prerez A-A Premik in namestitev Tloris Opaia >

161.60 / obstoje¢ega pokrova
161.50 5 | 110
15, .80 15,
nadvigani | " 1 |
obstojeci jaSek \ v
Reprofilacija- | ‘
o nadviSanje nasipa ‘ |
T (=== /TN o o '
[ce]
=A== NS - |
obstojedi jadek- :m:m:m:m:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:m
izvedba tesnjenja I=11==] — 1 |
== === == ©
orodec 15cm 161.10-160.1\5\ % T
—| I
, e[ e e | ] e e e e e >
A L e e e e e e == ]
T T T— AT AT —TT1T—TTT4 M:M:M:M:M:M:M:M:M:M:M:M
UHMV:PE folia f—{ | —| | | ] | [—] e e e e e e e e e e
obstoj%ﬁj%%ﬁerﬁ:m:m:m: m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:‘ ‘ 0 ba:
+ == ==00=A_ — [ A = = - PVpomba: o . .
‘ | —mere kontrolirati na terenu za vsak jasek posebe]
" —sidrati v obstoje&i jasek (npr. Hilti Hit RE 500)
Opaznl nac¢rt nadvisanja jaskov
Zapolnitev s pustim betonom
161.50
UHMV-PE folija R
A== |
*
- et e el e |
A e el Ll e
o M 1:25
A== =TT
(=== === == H
J:m:m:m:m:m:m:m:miw Spr.: Opis spremembe: Datum: Podpis:
rodec 1$cm J:m:m:m:m:m:m:m:m:Mﬂ
Zapohitev- AN T T T OPI INTER
UHMV-PE folija | pusti beton 7m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m7 Druzba za okoljski, procesni in pomorski inzeniring d.o.o.
m:m:m:J:m:m:m:m:m:m:m:g 0dg. vodja projekta: St.: Dat. podpisa:| Investitor:
= Blaz Velkawh, univ. dipl. in2. gradb. s?_3277 __ IRSER
—_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— Odg. projektant: . at. podpisa: .
(L — Bla? Velkavrh, univ. dipl. in?. gradb. 6-3277) | SKLADISCE SND LENDAVA
*‘ ‘ ‘ o L ot L L L L L L L L L B Obdelal: LOVULNA SKLEDA REZERVOARJEV C1-C3
‘ m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:m:w qui Velkavrh, univ. dipl. inZ gradb.
E T i@;& EMEME@F&E&EMEME@F&E Yeetne Opazni nagrt nadvisanja jaska C6, C7 ter prerez ob nasipu C6-C7
‘ Datum 'risl?fz: Merilo: Faza: St.na¢rta St.risbe:
julij 2026 1:25 Pzl 228-2026 4




TIO”S Opaza Pre rez A'A Palice - specifikacija
+ 110 + ozn oblika in mere [%] Ig n Ign Opomba
15, 80 15, LeZi&&e za pohodno fem] [l [kos] [l
/ reSetko 160.60 noname (1 kos)
+ ¥ o+ v
o ™ 11 — — M\ [] ] 2 104 8 1.04 84 87.36
T S S
g B . — _g 3 167 8 1.67 52 86.84
o o — — - -
o ®
O e =t -2 Palice - izvlegek
o N D D 8
0 g— _E 5_ ’ —x [%] Ign Teza enote Teza
& c = i [mm] [m] [kg/m'] [kal
4 =F ®) r © RA1
T ] B 8 174.20 0.41 71.25
10 0.00 0.65 0.00
A4 L _ Skupaj (RA1) 71.25
15 Skupaj 71.25
\sidranje armature v
obstojeci jaSek
(npr. Hilti HIT RE 50)
*Opomba:
Tloris > ; 110 ; —mere kontrolirati na terenu za vsak jasek posebe]!
L Jo L P B-B —sidrati v obstojedi jadek (npr. Hilti Hit RE 500)
+ + rerez b-
+ 15 + 80 + 15 +
@R@8 LeziS¢e za pohodno
| @5R2§8/1I5 | redetko 160.60 . v . . .o
.. rrrn P v . Armaturni nacrt nadvisanja jaskov C6—CY7
0 = - ° L ( — [T <
Yo L M= & g— . 2 _@‘J 2 kom
2|\ || S ~ommees L || || & — _
i = I [ AL 4 C30/37 XAl, B500—-B, a=3cm, Dmaxlb6
oo ® S 8 ) = = < =
o ® g 4 4 o] = s Iz
o b| —{ o o | — 0 Q Q Q Q
® © ® © g g &[] gl || )|
t | 1 (®s5R@8IM5 j S 1 Q. S M 1: 25
|a e e i e | A HigiE LT -
I L _ L _
(szR 8115 [o)Re8
- - - - Spr.: Opis spremembe: Datum: Podpis:
15 29 22 44 , 15 |
. 110 , i
1 1 OPI INTER
Druzba za okoljski, procesni in pomorski inZeniring d.o.o.
™ +15 80 *15\
+ 110 + sidranje armature v 0dg. vodja projekta: 3t Dat. podpisa:| Investitor:
obstojeci jadek BlaZ Velkavrh, univ. dipl. inZ. gradb. G-3277 ZRSBR
(npr. Hilti HIT RE 50) 0Odg. projektant: St Dat. podpisa:| Objekt:
BlaZ Velkavrh, univ. dipl. inZ. gradb. G-3277 SKLADISCE SND LENDAVA
Obdelal: LOVULNA SKLEDA REZERVOARJEV C1-C3
BlaZ Velkavrh, univ. dipl. inZ gradb.
Yoebin: Armaturni naért nadviSanja jaska C6, C7 ter prerez ob nasipu C6—C7
Datum risbe: Merilo: Faza: St.na¢rta St.risbe:
julij 2026 1:25 PZI 298-2026 5
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ZAPORNI JASEK ob C2, C3, kom 2

[
—Predhoden odrez obst. plo§¢e(

PRERE/Z 2-7

—Izvepbo tesnjenja po betondZi

\

‘ ' - N N
‘ gl

\

1 DD o 1
1, k| YN 5 CD
AN [
A\Y _Eir
\\ \\\ ?.Av
o1 \ 1\& b5
L \ 2 %
1] o 71
o~ ) &
Izvedba tesnjenjdi po betonaZi 2\ -
—Predhoden odrez obst. ploste
—lzvedba tesnjenja po betonaZi
+/-0.00
A 4
Pokrov—dvono odpiranje
(po narogilu) -0.30
I v 1)) XITAT
izvedba |
lV /J preboja_jeklena cev l///l
: sl = INLIISREIY

—Predhoden odrez obst. ploteNe iy

—lzvedba tesnjenja po betonaZi

Izvedba tesnjenja po betonaZi

Izvedba tesnjenja v opazu!

«
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L

v

kit, od
-0.92 nattne derivate
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o

-
z
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////////
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e
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s
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<

. ©
o
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B
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R
AR
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1.7

.15
%

2

1

T
’

kit, odporen na
naftne derivate

‘S s

s/ s /

| +/-0.00
\ v
Pokrov=dvojno odpiranje
po narotilu) -0.30 -
v T
| . zvedba
! izvedb
— prebol w5
f ’_F\ < $ —
+— W —= | jeklena cev 47f| — -
| A
S

- POSTELJCA 20em‘"

L

|
\
\
|
lzvedba tesnjenja pol betonaZi
\
\
|
|
|

*Opombe:

H.AF——0.6 —H. 15~

2

olds

Glej tudi strojni na¢rt za lokacije cevil

M 1:25

0.9

1

Spr.: Opis spremembe:

Datum:

Podpis:

OPI iINTER

Druzba za okoljski, procesni in pomorski inZeniring d.o.o.

0Odg. vodja projekta: St.: Dat. podpisa:| Investitor:

BlaZ Velkavrh, univ. dipl. inZ. gradb. G=3277 ZRSBR

Odg. projektant: St.: Dat. podpisa: Objekt:

BlaZ Velkavrh, univ. dipl. inZ gradb. G=3277 SKLADISCE SND LENDAVA

Obdelal: LOVILNA SKLEDA REZERVOARJEV C1-C3
BlaZ Velkavrh, univ. dipl. inZ gradb.
Ysebina Opazni na¢rt — Zaporni jaSek ob C2 in C3
Datum risbe: Merilo: Faza: St.natrta St.risbe:
julij 2026 1:25 PZI 226—2018 /2 6




Poz DJ

> -

ZAPORNI JASEK ob €2, C3, kom 2

TLOqFSIS

1.1] Q424

.15 1.7 .15
1.3 Q424> ns PREREZ 1-1 o
i SOET ae s L T
= T 1 1.1] Q424 1.1] Q424
1.2lqa2417 R S 5
Isp NN é | jlr
I = = =1
| _ T
"""" 1.3] 0424 1.2| Q424 *Opombe:
' .1 1.7 b5
> o L K ko001 1/ Lokacija zapornega

+/-0.0

PREREZ 2-2,,
040 _‘%‘ﬂl Tg
¥

1

1.3 Qa2a11 1. 5] Q4

0.77

o |
in

Z—

|
|
|
[T I— ——
1.2] Q424
HAF—0.6—P.1%

2 0.9 ¥—0.01

M 1:25

_%A

1

jaska—glej v risbi situacije

030/37, XA, a=3cm, Dmax32mm, B5008B

Datum:

Podpis:

MAG 500/560
X MASE ARMATURNIH MREZ
Ao | 4 Q424 STAND. RMREZE | STAND. QMREZE | SPEC.R MREZE | SPEC. Q MREZE
=67 mreza kg mreza kg mreza kg mreza kg
S=80 1=0 10 2xQ 424 157.6 Spr.: Opis spremembe:
M’:GSOO/SGO Skup: .0 Skup: Skup: .0 Skup: .0
A0 | 2 Q424 SKUPNO: 157.6 kg
L=280 130
S=190 I=0 0dg. vodja projekta:
MAG 500/560 BlaZ Velkavrh, univ. dipl. inZ. gradb.
1.3 0Odg. projektant:
4 Q424 . PN
AO Q BlaZ Velkavrh, univ. dipl. inZ. gradb.
L=67 Obdelal:
S=190  1=0 130 Blaz Velkavrh, univ. dipl. inZ. gradb.

OPI iINTER

Druzba za okoljski, procesni in pomorski inZeniring d.o.o.

St
G-3277

Dat. podpisa:| Investitor:

ZRSBR

St
G-3277

Dat. podpisa:| Objekt:

SKLADISCE SND LENDAVA
LOVILNA SKLEDA REZERVOARJEV C1-C3

Vsebina:

Armaturni nadrt — Zaporni jaSek ob C2 in C3

Merilo:

1:25

Datum risbe:

julij 2026

Faza:

Pzl

St.na¢rta

226-2018/2

St.risbe:

v




PREREZ

VRH BETONA
R

OBST. PLO5CA ‘
—~—

TLORIS

0.04 —¢-0.32 4

T

o

hd

8044408244 0.04

+—04—9¢

Obstojeca

betonska plo$¢a

3x @10/20 @

PREREZ — ARMATURA

ry

r'y

..\.
3
S

+03—4

_?_

>20cm _0,—'—“—@ 2x3 28122

NE

Lsidr>20cm

TLORIS - ARMATURA

@10

/@ 308122
11

o o <
o

04 5 08/22
10

OPOMBA
—MERE KONTROLIRATI NA MESTU
—ZA SIDRANJE UPORABITI NPR.HILTI

HIT RES00
—P0OZ 2 ODREZATI NA MESTU-rezerva

MASE ARMATURNIH PALIC

60 8 1 22 GLADKA ARMATURA REBRASTA ARMATURA REBRASTA ARMATURA
GA 240/360 RA 400/500-1 B500B
L= 96 = profil kg profil kg profil kg
55008 8 2.36
10 2.08
8 ¢ 10 40
Skupno: .0 Skupno: .0 Skupno:  4.44
L=40 Do FI12: .0 Do FI12: .0 Do Fl12: 7.04
Nad FI 12: .0 Nad FI 12: .0 Nad FI 12: .0
Do FI12: 4.44 kg
Nad FI 12: .0 kg
Za 1 kom:|Skupno:  4.44 kg
Skupaj: 6kom= 26.7kg
ZAKOLICBA D96 TEMELIEV
St.temelj |GKX GKY
CN-02.1 (611.659,42 156.338,80
CN-02.2 [611.659,55 156.343,45
CN-02.3 (611.659,68 156.348,40
CN-02.4 (611.617,55 156.339,88
CN-02.5 |(611.617,67 156.344,53
CN-02.6 (611.617,80 156.349,48
€30 /37, XS2, Dmax32, a=4cm
B500B
Spr.: Opis spremembe: Datum: Podpis:

OPI INTER

Druzba za okoljski, procesni in pomorski inZeniring d.o.o.

Odg. vodja projekta:
BlaZz Velkavrh,

univ. dipl. inZ. gradb.

G-3277

St.: Dat. podpisa:| Investitor:

ZRSBR

Odg. projektant:
BlaZ Velkavrh,

univ. dipl. inZ. gradb.

G-3277

St.: Dat. podpisa: | OPjekt:

SND LENDAVA

Obdelal:
BlaZ Velkavrh,

univ. dipl. inZ. gradb.

LOVILNA SKLEDA REZERVOARJEV C1-C3

Vsebina:

Armaturni na¢rt temeljev poZarnih vodov za C2 in C3

Datum risbe:

julij 2026

Merilo:

1:25

Faza:

PZl

St.natrta

226—2018/2

St.risbe:

8




65405

o b PEHD folija
E o
e ]
Ekstruzijski zvar.
o
M "
U PEHD folija
-~ EPDM tesnilo nerjaveda objemka
~ o
% :i Mo | i PU tesnilna masa*
rd 7~ J
15102 | nd
FIRAESA g
30,7

In PEHD follje se izvaja kedar
) cev In s tem lzvedba varjen;

fe tudi
_ trajno elastiéni
~PU kit adar niso p
llllllllllllllll _ Cprofil 30x7x1,5mm primeru
(_7_,.7--"" (v cinkani izvedbi) strezno
__— Vijak z vloZzkom otk 1 egs
b" - 6/40mm ali 6/60mm
""" ali zatezno sidro M8
betonska stena
S PEHD bi
S oziron?:?gifam e . i A
SN Sidranje
3 *Linijsko se pritrjevanje izvaja na PEHD f_olije
XK razdalji vsakih 150 mm. -profil/150mm)
Obstojeci betonski temelji cevovoda Tesnenje
Preboj za cev Obbetonirani jeklo-beton
Jekleni temelji elektro polic
\ \ O prodni nasip 0/32mm, 10cm
PEHD folija PP geotesktil (400g/m2)
-PEHD geomembrana 2.0mm PEHD geomembrana 2.0mm
-otiséen obstojeci beton PP geotekstil (400g/m2) Sidranje
ociscen obstojeci beton PEHD folije
Zaokrozitev (C-profil/150mm)
r=50mm
|7 A » » ZaokroZitev
r=50mm *
Skladis¢e naftnih derivatov SND Lendava
Sanacija lovilne sklede rezervoarjev C1-C3
Detajl tesnjenja
Spr.: Opis spremembe: Datum: Podpis:
Investitor: Projektant:
ZRSBR - PETROL OPI INTER
Druzba za okoljski, procesni in pomorski inZeniring d.o.o.
0Odg. vodja: ID: Objekt:
Blaz Velkavrh, univ. dipl. inZ._gradb. G=3277 | SANACIJA LOVILNE SKLEDE REZERVOARJEV C1-C3
*Opombe: Pooblasteni inzeni: (0: SKLADISCE NAFTNIH DERIVATOV SND LENDAVA
’ BlaZ Velkavrh, univ. dipl. inZ. gradb. G-3277
—elektro stebricke mozno preurediti in Obdelal: V'Zs"’ "°°"°é t s bodrotia aradbenit
naknadno postaviti na prodec e nacrt s podrotja gra e"'§ va
’ Prerez z detaji tesnenja L notrta:
St.projekta: Vrsta dokumentacije: Merilo: Datum risbe: St.risbe:
228-2026 Pzl / julij 2026 9




Trajno elasticni PU premaz

Cinkan C profil 30x7x1,5mm

+ vijak 6x60mm

Detajl reperja:
EPDM tesnilo

LeteCa prirobnica -

Sidrni vijak

Detajl cevi:
-Obstojeca cev
-EPDM tesnilo
-INOX objemka

|

ObsotjecCi AB temelj rezervoarja

Obbetoniranje obstojeCe cevi

S sanacijsko malto

Spr.: Opis spremembe: Datum: Podpis:
Investitor: Projektant:
ZRSBR - PETROL OPI INTER
Druzba za okoljski, procesni in pomorski inZeniring d.o.o.

0Odg. vodja: 1D: Objekt:

BlaZz Velkavrh, univ. dipl. inZ. gradb. G=3277 | SANACIJA LOVILNE SKLEDE REZERVOARJEV C1-C3
Pooblasteni inzenir: ID: SKLADISCE NAFTNIH DERIVATOV SND LENDAVA
BlaZ Velkavrh, univ. dipl. inZ. gradb. G=3277

Obdelal:

Vrsta natrta:

2 — nalrt s podro¢ja gradbenistva

Vsebina risbe:

Detajl tesnenja ob temelju rezervoarja

St.projekta:
228-2026

Vrsta dokumentacije:

PZl

Merilo:

/

Datum risbe:

julij 2026

St.risbe:
10




Detajl izvedbe tesnjenja stene in temeljne plosce lovilnega bazena

PEHD geomembrana d=2,00mm

(npr. Carbofol 406 s/s)

Cinkan C profil 30x7x1,5mm

+ vijak 6x60mm

20,00

rGramozno nasutje 10cm
-Zascitni PP geotekstil teZze 400g
-PEHD geomembrana d=2,00mm
rZascCitni PP geotekstil teze 400g
-Temeljna plos¢a d=20 cm
-Teren

— Zavihek geotekstila za zascito tesnilnega sloja
_cca. 15cm po obodu lovilnega bazena

Stik stena-temeljna plosca:

betonska stena
PEHD geomembrana oziroma folija

zaokroznica med steno in

‘__,.-""dnom /r=50mm

- PEHD folja
- betonska plosca

.\i_ﬁ" ‘

Spr.: Opis spremembe: Datum: Podpis:
Investitor: Projektant:
ZRSBR - PETROL OPI INTER

Druzba za okoljski, procesni in pomorski inZeniring d.o.o.
0Odg. vodja: 1D: Objekt:
BlaZz Velkavrh, univ. dipl. inZ. gradb. G=3277 | SANACIJA LOVILNE SKLEDE REZERVOARJEV C1-C3
Pooblasteni inzenir: ID: SKLADISCE NAFTNIH DERIVATOV SND LENDAVA
BlaZ Velkavrh, univ. dipl. inZ. gradb. G=3277

Obdelal:

Vrsta natrta:

2 — nalrt s podro¢ja gradbenistva

Vsebina risbe:

Detajl tesnenja stena—talna plo&a

St.projekta:
228-2026

Vrsta dokumentacije:

PZl

Merilo:

/

Datum risbe: St.risbe:

julij 2026 1




DETAJL VGRADNJE OKVIRJA JASKA C2, C3
M 1:10 Specifikacija

1) Pokritie POZ 1) Pokritje - rebrasta Al. plocevina 5+1mm POZ 2) Kotnik L 40x40x4mm S235J2

- rebrasta aluminijasta ploCevina
JASEK TIP DP (cm) SP (cm) P(m2) | Teia (kg) KoM DK (cm) SK (cm) | TeZa (kg)

SIRINA KOTNIKA (3K)
RAZMIK VIJAKOV . RAZMIK VIJAKOV RAZMIK VIJAKOV 450, ZAPORNI JASEK 1a 130 70 0.91 35.72 2 128 68 9.49

B

50

+
+

y " Skupno 35.72 2 9.49
© ©

\ 2) L 40x40x4 " *

SIRINA ODPRTINE JASKA

490,
(2]
©

52

SKUPNO (kg) 45.20

=

A POKRITJA (DP)

2) L 40x40x4
Detajl A
SIRINA POKRITJA (5P) - X
@ : o

@ /

~2) % 40x40x4

DOLle/

DOLZINA KOTNIKA (DK)
RAZMIK VIJAKO\RAZMIK VIJAKOV
DOLZINA ODPRTINE JASKA
]

EN
4
|
||
o
/
b

2) L 40x40x4 ALE k. 88 Kakovost jekla: S235J2
‘ x40x4 ...120 7) Teéai Antikorozivna za$gita: vroGe cinkanje

e
[
i

/,

_|

)

m-

Specifikacija
POZ. NAZIV KOM PREREZ DOLZINA MATERIAL TEZA (kom) TEZA (kg)
3 vijak 16 M8 120 S235JR / /
4 rocka 2 @12 400 Al 0.36 0.72
5 kljuka 1 @10 440 Al 0.27 0.27
6 rocica 2 #25x10 / Al 1.00 2.00
7 tecaj 2 / / Al / /
Skupno (poz 1-2)
452
Sk (k(g : 3-7) -2
upno (poz 3-
2.
(ka) *
Antikorozijska zas¢ita: vroCe cinkanje Skupno (kg) 48.19

Detajl dviga pokrova
M 1:5

Detajl A I
M 1:5 10
2) L 40x40x4
p—
! \\ 5
\\ DolZina rocice N
\\ (POZ 6) = 1,4 x 1/2 8P \\ ..120

inijasta ploCevina d=5+1mm

i 6) 25x10xL.
i \

Detajl ro¢ke pokrova

M 1:5 Spr.: Opis spremembe: Datum: Podpis:

4) @12...400

OPI INTER

Druzba za okoljski, procesni in pomorski inZeniring d.o.o.

0dg. vodja projekta: St.: Dat. podpisa:| Investitor:
. BlaZ Velkavrh, univ. dipl. inZ gradb. G=3277 ZRSBR
Opombe: 0dg. projektant: St Dat. podpisa:| Objekt:
BlaZ Velkavrh, univ. dipl. inZ gradb. G=3277 SKLADISCE SND LENDAVA
it Obdelal: LOVILNA SKLEDA REZERVOARJEV C1-C3
-mere kontrolirati na mestu! BlaZ Velkavrh, univ. dipl. inZ gradb.

Vsebina: Pokrov jagkov ob rezervoarjih C2 in C3

Datum risbe: Merilo: Faza: St.nadrta St.risbe:

julij 2026 1:10 Pzl 226—2018/2 12




