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REKONSTRUKCIJA LOVILNIH BAZENOV REZERVOARIJEV C1, C2 IN C3 NAFTING, d.o.o.

Mlinska ulica 5
9220 Lendava

Zap. §t. Postavka Koligina]| — o0 | So o T T Cena (€)
. [SLOSNIDEL [
Popis materiala in del v nadaljevanju zajema odstranitev in demontazo obstojecih protipozarnih cevovodov ter
njihova postavitev na nove podpore.
Pred pricetkom del je potrebno vzpostaviti brez energetsko stanje. V rezervoarjih C1, C2 in C3 se nahaja dizel
zato je potrebno zagotoviti pozarno strazo. V €asu, ko so cevovodi odstranjeni zagotoviti rezervno dobavo vode
in meSanice za rezervoar C2 in C3. Vse cevovode na katerih se izvajajo dela je potrebno drenirati in odistiti.
Il |POPIS MATERIALA IN DEL
A |DEMONTAZNA IN ODSTRANITVENA DELA
Dela potekajo izven in v lovilnem bazenu rezervoarjev C1, C2 in
C3.
A1 |Pripravijalna dela: Kol
- vzpostavitev brezenergetskega stanja 1 P 0,00 € 0,00 €
A2
Demontaza jeklenih cevovodov, s cevnimi fitingi, Victaulic spojkami in
prirobniénimi spoji. SkladiS€enje za ponovno vgradnjo dela cevi in kolen.
Standard: DIN 2448; Material: P235-cinkano
DN 150 84 m 0,00 € 0,00 €
DN 100 84 m 0,00 € 0,00 €
DN 80 84 m 0,00 € 0,00 €
A.3 [Demontaza spodnjega dela vertikalnih cevovodov na rezervoar C2 in
C3, z Victaulic spojkami. SkladiS¢enje za ponovno vgradnjo dela cevi.
Standard: DIN 2448; Material: P235-cinkano
DN 150 12 m 0,00 € 0,00 €
DN 100 12 m 0,00 € 0,00 €
DN 80 12 m 0,00 € 0,00 €
A.4 Y filter - PRIROBNICNA IZVEDBA PN16
Demontaza ¢iS¢enje filterne mrezice in ponovna vgradnja.
DN 100 kos 0,00 € 0,00 €
DN 80 Kos 0,00 € 0,00 €
A.5 [Cevne podpore na plaséu C2
Demontaza podpor na plaséu rezervoarja L kotnik 50x50x5mm dolZine
360mm. Kol
Hladno rezanje ca. 20mm od plaséa in popravilo protikorozijske zasgite. 17 p 0,00 € 0,00 €
A.6 |Cevne podpore na plaséu C3
Demontaza podpor na plascu rezervoarja L kotnik 50x50x5mm dolzine
360mm. kol
Hladno rezanje ca. 20mm od pla$&a in popravilo protikorozijske zasgite. 19 p 0,00 € 0,00 €
A7 lcevne podpore
Demontaza podpor cevovodov obstojeGega sistema gasenja in hlajenja v in
na steni lovilnega bazena. Podpore sidrane v tla ali steno. Sestavljenih iz
varjenih jeklenih profilov U100, U80 in temeljne plo§¢e 250x250x10mm.
Okvirna masa: 500,0 kg 0,00 € 0,00 €
A.8 |[Odrez obstojecih pozarnih cevi, ki potekajo skozi tla betonskega
lovilnega bazena. Po odrezu se zatesnijo obstojece jeklene cevi. Tesnitev
s plastiénimi neprepustnimi cepi.
DN 100 2 kos 0,00 € 0,00 €
DN 50 8 kos 0,00 € 0,00 €
A.9 [Odstranitev obstojece cevi DN25 za slop. Pritrjena na cevne objemke
sidrane v steno lovilnega bazena. 120 m 0,00 € 0,00 €
A.10 |[Demontaza lezecega enoplascénega slop rezervoarjav v lovilnem
bazenu C2. Premer 1m, dolZina 2,5m. Rezervoar se premesti na lokacijo
znotraj skladis¢a SND Lendava v dogovoru z naro¢nikom. 1 kpl 0,00 € 0,00 €
A.11 |Odstranitev toplotne izolacije iz cevi DN100 v dolzini 15m. Izolacije Kol
sestavljena iz 50mm mineralne volne in 0,8mm Al ploéevine. 1 P 0,00 € 0,00 €
A.12 |Odstranitev podesta za prehod preko stene lovilnega bazena C1-C2.
Sestavljenega iz jeklenih profilov U100, ograje iz cevi DN25/20, temeljnih
ploS¢ ter pohodnih povrsin iz ekspandirane plo€evine. Dimenzije kol
Dx8xV=3,7x0,95x1,15m. 1 p 0,00 € 0,00 €
A [SKUPAJ DEMONTAZNA IN ODSTRANITVENA DELA 0,00 €

4.0 strojni
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PROTIPOZARNA ZASCITA REZERVOARJA C2 IN C3
Dela potekajo izven in v lovilne bazenu rezervoarjev C2 in C3.
Predvidena uporaba obsotjelih cevi in fitingov z zamenjvo tesnil

B1

Instalacija protipozarne zas¢ite
(dobava materiala, izdelava in montaza)

B1.1

UPORABA OBSTOJECIH GROOVED JEKLENIH CEVI-CINKANA
Po potrebi krajSanje delov cevi in vdolbenje Groove utora. Popravilo
poskodovanih

DN 150 (f168,3x4,5)

52,0

0,00 €

0,00 €

DN 100 (f114,3x3,6)

52,0

3

0,00 €

0,00 €

DN 80 (f88,9x3,2)

52,0

0,00 €

0,00 €

B1.2

GROOVED KOLENO 90° - UPORABA OBSTOJECIH
Material: ASTM A-536 cinkano;

DN 150

kos

0,00 €

0,00 €

DN 100

kos

0,00 €

0,00 €

DN 80

kos

0,00 €

0,00 €

B1.3

GROOVED KOLENO 45°
Material: ASTM A-536 cinkano;

DN 150

kos

0,00 €

0,00 €

DN 100

kos

0,00 €

0,00 €

DN 80

kos

0,00 €

0,00 €

B1.4

T-KOS GROOVED
Material: ASTM A-536 cinkano;

DN 150

kos

0,00 €

0,00 €

DN 100

kos

0,00 €

0,00 €

DN 80

kos

0,00 €

0,00 €

B1.5

GROOVED SPOJKA
Spojka za spajanje oZlebljenih cevi
Material: ASTM A-536 cinkano

DN 150

28

kos

0,00 €

0,00 €

DN 100

28

kos

0,00 €

0,00 €

DN 80

28

kos

0,00 €

0,00 €

B1.6

VICTALIC PRIROBNICA (Flange adapter)-UPORABA OBSTOJECIH
Imenski tlak: PN 16;
Skupaj z novim tesnilnim in vijaénim materialom.

DN 100

kos

0,00 €

0,00 €

DN 80

kos

0,00 €

0,00 €

B1.7

Y filter DEMONTAZA IN PONOVNA VGRADNJA
Standard: DIN 2633; Imenski tlak: PN 16; Material: P235TR2;
Skupaj z tesnilnim in vijaénim materialom.

DN 100

kos

0,00 €

0,00 €

DN 80

kos

0,00 €

0,00 €

B1.8

VICTALIC DRENAZNA KAPA z NPT3/4"
Imenski tlak: PN 16;

DN 150

kos

0,00 €

0,00 €

DN 100

kos

0,00 €

0,00 €

DN 80

kos

0,00 €

0,00 €

B1.9

VICTALIC DRENAZNA SPOJKA Style 72
Drenazni priklju¢ek NPT 1"
Imenski tlak: PN 16;

DN 150

kos

0,00 €

0,00 €

DN 100

kos

0,00 €

0,00 €

DN 80

kos

0,00 €

0,00 €

B1.10

KROGELNI VENTIL-NAVOJNI
Krogelna pipa, polni presek, ohisje iz AlISI316, krogla iz AISI 316, tesnila za
dizel, navojne izvedbe, s potrebnimi certifikati.

NPT 1"

kos

0,00 €

0,00 €

NPT 3/4"

kos

0,00 €

0,00 €

B1.11

NIPL-VIJACNI NASTAVEK

Standard: SIST EN 10241; Material: P235, vroc¢e cinkano
L=200mm

TBE

NPT 3/4"

kos

0,00 €

0,00 €

4.0 strojni
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NIPL-VIJACNI NASTAVEK
Standard: SIST EN 10241; Material: P235, vroc¢e cinkano
B1.12
L=100mm
TBE
NPT 1" 6 kos 0,00 € 0,00 €
B1.13 |[CEVNE U OBJEMKE M12 -CUO z vijaénim materialom za cev:
DN 150 12 kos 0,00 € 0,00 €
DN 100 12 kos 0,00 € 0,00 €
DN 65 12 kos 0,00 € 0,00 €
PODPORE
B1.14 |lzdelava, AKZ za$c¢ita, montaza podpor cevovoda
v skladu z:
CEVNI NOSILEC CN-01, risba &t.: 40-6001, 2 kos-skupaj teza 80 kg 0,00 € 0,00 €
CEVNI NOSILEC CN-02, risba §t.: 40-6002, 6 kos-skupaj teza 510 kg 0,00 € 0,00 €
B SKUPAJ PROTIPOZARNA ZASCITA REZERVOARJA C1 0,00 €

4.0 strojni
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OSTALA MONTAZNA DELA NA CEVOVODIH

C1

Zagotovitev zacasne dobave mesanice in vode za rezervoar C2 in C3.

kpl

0,00 €

0,00 €

C2

Odrez (hladno rezanje) dela prirobnice drenazne odprtine na
rezervoarju C1 v dolzini 1450mm in debeline 29mm. Popravek
protikorozijske zascite.

kpl

0,00 €

0,00 €

C3

Obnovitev prehodnih podestov

Peskanje, izvedba protikorozijske zas€ite in ponovna montaza na lokacijo
dostopnih poti.

Sistem protikorozijske zas¢ite enako kot pri tehnoloskih ceveh.

RAL: podest v €rni barvi, ograja v rumeni barvi.

C3.1

Podest za prehod v lovilni bazen C2.

Podest sestavljene iz jeklenih profilov U100, ograje iz cevi DN25/20,
temeljnih plo$¢ ter pohodnih povrsin iz ekspandirane plo¢evine. Dimenzije
DxSxV=5,5x0,95x2,3m.

kpl

0,00 €

0,00 €

C3.2

Podest za prehod v lovilni bazen C3.

Podest sestavljene iz jeklenih profilov U100, ograje iz cevi DN25/20,
temeljnih ploS¢ ter pohodnih povrsin iz ekspandirane plocevine. Dimenzije
DxS5xV=5,5x0,95x2,3m.

kpl

0,00 €

0,00 €

C3.3

Podest za prehod preko cevi pri ventilih C2 in C3.

Podest sestavljene iz jeklenih profilov U100, ograje iz cevi DN25/20,
temeljnih plo$¢ ter pohodnih povrsin iz ekspandirane ploevine. Dimenzije
DxSxV=5,0x0,95x1,15m.

kpl

0,00 €

0,00 €

C3.4

Podest za prehod med lovilnim bazenom C1 in C2 ter C2 in C3.
Podest sestavljene iz jeklenih profilov U100, ograje iz cevi DN25/20,
temeljnih ploS¢ ter pohodnih povrsin iz ekspandirane plocevine. Dimenzije
DxS5xV=3,7x0,95x0,92m.

kpl

0,00 €

0,00 €

C4

lzvedba tesnenja prehoda obstojecih tehnoloskih cevi skozi AB stene
lovilnega bazena debeline 250mm.

za cev DN200

kos

0,00 €

0,00 €

za cev DN150

kos

0,00 €

0,00 €

za cev DN100

kos

0,00 €

0,00 €

C5

Demontaza in ponovna montaza nosilca s senzorjem nivoja tekoc¢ina v
lovilnem bazenu C1

kpl

0,00 €

0,00 €

Cé6

CISCENJE IN I1ZPIHOVANJE
cevovodov po opravljeni montazi.

kpl

0,00 €

0,00 €

(074

TLACNI PREIZKUS CEVOVODOV
Izdelava tlanega preizkusa novih instalacij po sekcijah s preizkusnim
tlakom in izdelava porocila

kpl

0,00 €

0,00 €

C8

FUNKCIONALNI PREIZKUS INSTALACIJE
Preizkus instalacije od strani pooblas¢ene pravne osebe z dostavo porocila
o opravljenem preizkusu

kpl

0,00 €

0,00 €

C9

OBNOVITEV PROTIKOROZIJSKE ZASCITA OBSTOJECIH
TEHNOLOSKIH CEVI V LOVILNIH BAZENIH ZA REZERVOARJA C2 IN
C3.

Cisgenje cevi do stopnje Sa 2,5 po standardu ISO 8501-1. Razma$&evanje
in ¢iS¢enje povrsin se mora izvajati v skladu s standardom ISO 8501-1
Ro¢ni nanos premaza:

- 1 sloj: Hempadur 45880 - sv. Siva 60 ym

- 2 sloj: Hempadur 45880 - sv. Siva 80 um

- 3 sloj: Hempadur 45880 - sv. Siva 80 um

- 4 sloj: Hempathane HS55613- RAL v dogovoru z investitorjem: 80 ym
Skupna debelina predpisanega sistema mora biti min. 300 ym.

Skupna povrs§ina:

80

0,00 €

0,00 €

C10

OZNACEVANJE CEVOVODOV (SMER PRETOKA), ARMATURE
IN IZDELAVA NAPISNIH TABLIC

kpl

0,00 €

0,00 €

SKUPAJ OSTALA MONTAZNA DELA NA CEVOVODIH

0,00 €

4.0 strojni
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