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Zap. št. Postavka Količina
Enota

 mere

Cena (€)

/enoto
Cena (€)

I. SLOŠNI DEL

II

A DEMONTAŽNA IN ODSTRANITVENA DELA

Dela potekajo izven in v lovilnem bazenu rezervoarjev C1, C2 in 

C3.

A.1 Pripravljalna dela:

- vzpostavitev brezenergetskega stanja 1 kpl 0,00 € 0,00 €

A.2
Demontaža jeklenih cevovodov, s cevnimi fitingi, Victaulic spojkami in 

prirobničnimi spoji. Skladiščenje za ponovno vgradnjo dela cevi in kolen.

Standard: DIN 2448; Material: P235-cinkano

DN 150 84 m 0,00 € 0,00 €

DN 100 84 m 0,00 € 0,00 €

DN 80 84 m 0,00 € 0,00 €

A.3 Demontaža spodnjega dela vertikalnih cevovodov na rezervoar C2 in 

C3, z Victaulic spojkami. Skladiščenje za ponovno vgradnjo dela cevi.

Standard: DIN 2448; Material: P235-cinkano

DN 150 12 m 0,00 € 0,00 €

DN 100 12 m 0,00 € 0,00 €

DN 80 12 m 0,00 € 0,00 €

A.4 Y filter - PRIROBNIČNA IZVEDBA PN16

Demontaža čiščenje filterne mrežice in ponovna vgradnja.

DN 100 2 kos 0,00 € 0,00 €

DN 80 2 kos 0,00 € 0,00 €

A.5 Cevne podpore na plašču C2

Demontaža podpor na plašču rezervoarja L kotnik 50x50x5mm dolžine 

360mm.

Hladno rezanje ca. 20mm od plašča in popravilo protikorozijske zaščite. 17 kpl 0,00 € 0,00 €

A.6 Cevne podpore na plašču C3

Demontaža podpor na plašču rezervoarja L kotnik 50x50x5mm dolžine 

360mm.

Hladno rezanje ca. 20mm od plašča in popravilo protikorozijske zaščite. 19 kpl 0,00 € 0,00 €

A.7 Cevne podpore

Demontaža podpor cevovodov obstoječega sistema gašenja in hlajenja v in 

na steni lovilnega bazena. Podpore sidrane v  tla ali steno. Sestavljenih iz 

varjenih jeklenih  profilov U100, U80 in temeljne plošče 250x250x10mm.

Okvirna masa: 500,0 kg 0,00 € 0,00 €

A.8 Odrez obstoječih požarnih cevi, ki potekajo skozi tla betonskega 

lovilnega bazena. Po odrezu se zatesnijo obstoječe jeklene cevi. Tesnitev 

s plastičnimi neprepustnimi čepi.

DN 100 2 kos 0,00 € 0,00 €

DN 50 8 kos 0,00 € 0,00 €

A.9 Odstranitev obstoječe cevi DN25 za slop. Pritrjena na cevne objemke 

sidrane v steno lovilnega bazena. 120 m 0,00 € 0,00 €

A.10 Demontaža ležečega enoplaščnega slop rezervoarjav v lovilnem 

bazenu C2. Premer 1m, dolžina 2,5m. Rezervoar se premesti na lokacijo 

znotraj skladišča SND Lendava v dogovoru z naročnikom. 1 kpl 0,00 € 0,00 €

A.11 Odstranitev toplotne izolacije iz cevi DN100 v dolžini 15m. Izolacije 

sestavljena iz 50mm mineralne volne in 0,8mm Al pločevine. 1 kpl 0,00 € 0,00 €

A.12 Odstranitev podesta za prehod preko stene lovilnega bazena C1-C2. 

Sestavljenega iz jeklenih profilov U100, ograje iz cevi DN25/20, temeljnih 

plošč ter pohodnih površin iz ekspandirane pločevine. Dimenzije 

DxŠxV=3,7x0,95x1,15m. 1 kpl 0,00 € 0,00 €

A SKUPAJ DEMONTAŽNA IN ODSTRANITVENA DELA 0,00 €

Popis materiala in del v nadaljevanju zajema odstranitev in demontažo obstoječih protipožarnih cevovodov ter 

njihova postavitev na nove podpore.

Pred pričetkom del je potrebno vzpostaviti brez energetsko stanje. V rezervoarjih C1, C2  in C3 se nahaja dizel 

zato je potrebno zagotoviti požarno stražo. V času, ko so cevovodi odstranjeni zagotoviti rezervno dobavo vode 

in mešanice za rezervoar C2 in C3. Vse cevovode na katerih se izvajajo dela je potrebno drenirati in očistiti.

POPIS MATERIALA IN DEL

2/5



REKONSTRUKCIJA LOVILNIH BAZENOV REZERVOARJEV C1, C2 IN C3 NAFTING, d.o.o. 

Mlinska ulica 5

9220 Lendava

4.0 strojni

B PROTIPOŽARNA ZAŠČITA REZERVOARJA C2 IN C3
Dela potekajo izven in v lovilne bazenu rezervoarjev C2 in C3.

Predvidena uporaba obsotjelih cevi in fitingov z zamenjvo tesnil

B1
Instalacija protipožarne zaščite

(dobava materiala, izdelava in montaža)

B1.1

UPORABA OBSTOJEČIH GROOVED JEKLENIH CEVI-CINKANA

Po potrebi krajšanje delov cevi in vdolbenje Groove utora. Popravilo 

poškodovanih 

DN 150  (f168,3x4,5) 52,0 m 0,00 € 0,00 €

DN 100  (f114,3x3,6) 52,0 m 0,00 € 0,00 €

DN 80  (f88,9x3,2) 52,0 m 0,00 € 0,00 €

B1.2
GROOVED KOLENO 90° - UPORABA OBSTOJEČIH

Material: ASTM A-536 cinkano; 

DN 150 6 kos 0,00 € 0,00 €

DN 100 6 kos 0,00 € 0,00 €

DN 80 6 kos 0,00 € 0,00 €

B1.3
GROOVED KOLENO 45°

Material: ASTM A-536 cinkano; 

DN 150 1 kos 0,00 € 0,00 €

DN 100 1 kos 0,00 € 0,00 €

DN 80 1 kos 0,00 € 0,00 €

B1.4
T-KOS  GROOVED

Material: ASTM A-536 cinkano; 

DN 150 2 kos 0,00 € 0,00 €

DN 100 2 kos 0,00 € 0,00 €

DN 80 2 kos 0,00 € 0,00 €

B1.5

GROOVED SPOJKA

Spojka za spajanje ožlebljenih cevi

Material: ASTM A-536 cinkano

DN 150 28 kos 0,00 € 0,00 €

DN 100 28 kos 0,00 € 0,00 €

DN 80 28 kos 0,00 € 0,00 €

B1.6

VICTALIC PRIROBNICA (Flange adapter)-UPORABA OBSTOJEČIH

Imenski tlak: PN 16;

Skupaj z novim tesnilnim in vijačnim materialom.

DN 100 4 kos 0,00 € 0,00 €

DN 80 4 kos 0,00 € 0,00 €

B1.7

Y filter DEMONTAŽA IN PONOVNA VGRADNJA

Standard: DIN 2633; Imenski tlak: PN 16; Material: P235TR2; 

Skupaj z tesnilnim in vijačnim materialom.

DN 100 2 kos 0,00 € 0,00 €

DN 80 2 kos 0,00 € 0,00 €

B1.8
VICTALIC DRENAŽNA KAPA z NPT3/4" 

Imenski tlak: PN 16;

DN 150 2 kos 0,00 € 0,00 €

DN 100 2 kos 0,00 € 0,00 €

DN 80 2 kos 0,00 € 0,00 €

B1.9

VICTALIC DRENAŽNA SPOJKA Style 72

Drenažni priključek NPT 1" 

Imenski tlak: PN 16;

DN 150 2 kos 0,00 € 0,00 €

DN 100 2 kos 0,00 € 0,00 €

DN 80 2 kos 0,00 € 0,00 €

B1.10

KROGELNI VENTIL-NAVOJNI

Krogelna pipa, polni presek, ohišje iz AISI316, krogla iz AISI 316, tesnila za 

dizel,  navojne izvedbe, s potrebnimi certifikati. 

NPT 1" 6 kos 0,00 € 0,00 €

NPT 3/4" 6 kos 0,00 € 0,00 €

B1.11

NIPL-VIJAČNI NASTAVEK

Standard: SIST EN 10241; Material: P235, vroče cinkano

L=200mm

TBE

NPT 3/4" 6 kos 0,00 € 0,00 €
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B1.12

NIPL-VIJAČNI NASTAVEK

Standard: SIST EN 10241; Material: P235, vroče cinkano

L=100mm

TBE

NPT 1" 6 kos 0,00 € 0,00 €

B1.13 CEVNE U OBJEMKE M12 -CUO z vijačnim materialom za cev:

DN 150 12 kos 0,00 € 0,00 €

DN 100 12 kos 0,00 € 0,00 €

DN 65 12 kos 0,00 € 0,00 €

B1.14

PODPORE

Izdelava, AKZ zaščita, montaža podpor cevovoda

v skladu z:

CEVNI NOSILEC CN-01, risba št.: 40-6001, 2 kos-skupaj teža 80 kg 0,00 € 0,00 €

CEVNI NOSILEC CN-02, risba št.: 40-6002, 6 kos-skupaj teža 510 kg 0,00 € 0,00 €

B SKUPAJ PROTIPOŽARNA ZAŠČITA REZERVOARJA C1 0,00 €
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C OSTALA MONTAŽNA DELA NA CEVOVODIH

C1 Zagotovitev začasne dobave mešanice in vode za rezervoar C2 in C3.
1 kpl 0,00 € 0,00 €

C2

Odrez (hladno rezanje) dela prirobnice drenažne odprtine na 

rezervoarju C1 v dolžini 1450mm in debeline 29mm. Popravek 

protikorozijske zaščite. 1 kpl 0,00 € 0,00 €

C3

Obnovitev prehodnih podestov

Peskanje, izvedba protikorozijske zaščite in ponovna montaža na lokacijo 

dostopnih poti.

Sistem protikorozijske zaščite enako kot pri tehnoloških ceveh.

RAL: podest v črni barvi, ograja v rumeni barvi.

C3.1

Podest za prehod v lovilni bazen C2.

Podest sestavljene iz jeklenih profilov U100, ograje iz cevi DN25/20, 

temeljnih plošč ter pohodnih površin iz ekspandirane pločevine. Dimenzije 

DxŠxV=5,5x0,95x2,3m. 1 kpl 0,00 € 0,00 €

C3.2

Podest za prehod v lovilni bazen C3.

Podest sestavljene iz jeklenih profilov U100, ograje iz cevi DN25/20, 

temeljnih plošč ter pohodnih površin iz ekspandirane pločevine. Dimenzije 

DxŠxV=5,5x0,95x2,3m. 1 kpl 0,00 € 0,00 €

C3.3

Podest za prehod preko cevi pri ventilih C2 in C3.

Podest sestavljene iz jeklenih profilov U100, ograje iz cevi DN25/20, 

temeljnih plošč ter pohodnih površin iz ekspandirane pločevine. Dimenzije 

DxŠxV=5,0x0,95x1,15m. 2 kpl 0,00 € 0,00 €

C3.4

Podest za prehod med lovilnim bazenom C1 in C2 ter C2 in C3.

Podest sestavljene iz jeklenih profilov U100, ograje iz cevi DN25/20, 

temeljnih plošč ter pohodnih površin iz ekspandirane pločevine. Dimenzije 

DxŠxV=3,7x0,95x0,92m. 2 kpl 0,00 € 0,00 €

C4
Izvedba tesnenja prehoda obstoječih tehnoloških cevi skozi AB stene 

lovilnega bazena debeline 250mm.

za cev DN200 1 kos 0,00 € 0,00 €

za cev DN150 2 kos 0,00 € 0,00 €

za cev DN100 1 kos 0,00 € 0,00 €

C5
Demontaža in ponovna montaža nosilca s senzorjem nivoja tekočina v 

lovilnem bazenu C1 1 kpl 0,00 € 0,00 €

C6
ČIŠČENJE IN IZPIHOVANJE

cevovodov po opravljeni montazi. 1 kpl 0,00 € 0,00 €

C7

TLAČNI PREIZKUS CEVOVODOV

Izdelava tlačnega preizkusa novih instalacij po sekcijah s preizkusnim 

tlakom  in izdelava  poročila 1 kpl 0,00 € 0,00 €

C8

FUNKCIONALNI PREIZKUS INSTALACIJE

Preizkus instalacije od strani pooblaščene pravne osebe z dostavo poročila 

o opravljenem preizkusu 1 kpl 0,00 € 0,00 €

C9

OBNOVITEV PROTIKOROZIJSKE ZAŠČITA OBSTOJEČIH 

TEHNOLOŠKIH CEVI V LOVILNIH BAZENIH ZA REZERVOARJA C2 IN 

C3.

Čiščenje cevi do stopnje Sa 2,5 po standardu ISO 8501-1. Razmaščevanje 

in čiščenje površin se mora izvajati v skladu s standardom ISO 8501-1

Ročni nanos premaza:

- 1 sloj: Hempadur 45880 - sv. Siva 60 μm

- 2 sloj: Hempadur 45880 - sv. Siva 80 μm

- 3 sloj: Hempadur 45880 - sv. Siva 80 μm

- 4 sloj: Hempathane HS55613- RAL v dogovoru z investitorjem: 80 μm

Skupna debelina predpisanega sistema mora biti min. 300 μm.

Skupna površina: 80 m
2

0,00 € 0,00 €

C10
OZNAČEVANJE CEVOVODOV (SMER PRETOKA), ARMATURE

IN IZDELAVA NAPISNIH TABLIC 1 kpl 0,00 € 0,00 €

C SKUPAJ OSTALA MONTAŽNA DELA NA CEVOVODIH 0,00 €
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