
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV

1. PREDDELA

1.2 ČIŠČENJE TERENA

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

12 212 
Demontaža in odstranitev prometnega znaka na dveh 
podstavkih

kos 1,00 14,91 14,91

12 211
Demontaža in odstranitev prometnega znaka na enem 
podstavku

kos 3,00 9,94 29,82

12 323 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm m2 1.715,00 3,57 6.113,98

12 372 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 cm m2 2.800,00 3,60 10.080,00

12 382
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6
do 10 cm m1 20,00 3,48 69,60

ČIŠČENJE TERENA SKUPAJ:  16.308,31

PREDDELA SKUPAJ:  16.308,31

2. ZEMELJSKA DELA

2.1 IZKOPI

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

21 112
Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z 
odrivom do 50 m m3 200,00 2,80 560,00

21 222
Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z 
odrivom do 50 m m3 100,00 5,00 500,00

21 224
Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z 
nakladanjem m3 450,00 4,85 2.182,50

21 324

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za 
temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 
do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna 
ročno (MEt)

m3 100,00 7,13 713,00

21 993 Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine – 3. kategorije m3 5,00 33,80 169,00

IZKOPI SKUPAJ:  4.124,50

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

22 112
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. 
kategorije m2 900,00 0,95 855,00

PLANUM TEMELJNIH TAL SKUPAJ:  855,00

2.3
LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTERSKE PLASTI TER 
DELAVNI PLATO

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

23 313
Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (300 
g/m2, na primer Polyfelt TS 50) m2 1.080,00 1,56 1.684,80

LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTERSKE PLASTI TER DELAVNI PLATO SKUPAJ:  1.684,80

2.4
NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI 
NABOJ

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

24 117
Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo 
iz kamnoloma m3 175,00 18,89 3.305,75

24 477 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad
50 cm

m3
500,00 22,00 11.000,00

24 612 Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz
zrnate kamnine – 3. kategorije

m2 800,00 0,86 688,00

NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ SKUPAJ:  14.993,75

2.5 BREŽINE IN ZELENICE

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

25 112
Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - 
strojno m2 550,00 1,25 687,50

25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 550,00 0,24 132,00

BREŽINE IN ZELENICE SKUPAJ:  819,50



PROJEKTANTSKI PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV

2.9
PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV 
DEPONIJ MATERIALA

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

29 112 Prevoz materiala na razdaljo nad 200 do 500 m (humus) t 100 0,97 97,00

29 124 Prevoz materiala na razdaljo nad 1 km do 2 km t 1.170,00 1,60 1.872,00

29 152 Odlaganje izkopa na deponijo t 1.170,00 2,10 2.457,00

29 153
Odlaganje odpadnega asfalta na začasno deponijo na 
gradbišču 

t 762,72 2,90 2.211,89

PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA SKUPAJ:  6.637,89

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:  29.115,44

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

3.1 NOSILNE PLASTI

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

31 132
Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca iz kamnine v 
debelini 21 do 30 cm m3 675,00 22,85 15.423,75

31 181
Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini 
do 5 cm m3 110,00 18,90 2.079,00

31 655
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 
70/100 A3 v debelini 11 cm m2 1.230,00 25,00 30.750,00

NOSILNE PLASTI SKUPAJ:  48.252,75

3.2 OBRABNE PLASTI

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

32 279
 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 
11 surf B 70/100 A3 v 
debelini 4 cm (državna cesta)

m2 1350,00 10,95 14.782,50

32 280
 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 
11 surf B 70/100 A3 v 
debelini 4 cm (preplastitve državna cesta)

m2 3105,00 10,95 33.999,75

32 562 Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 m2 4455,00 0,99 4.410,45

OBRABNE PLASTI SKUPAJ:  53.192,70

3.3
VEZANE NOSILNE IN OBRABNE PLASTI - CEMENTNI 
BETONI

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

33 900
Izdelava metlane obrabno nosilne plasti iz cementnega 
betona  C 30/37, XC4, XF4, XD2, CL-0,20, Dmax32, S3, PZ 
II v debelini do 15 cm  (ločilni otok)

m2 90,00 35,00 3.150,00

VEZANE NOSILNE IN OBRABNE PLASTI - CEMENTNI BETONI SKUPAJ:  3.150,00

3.5 ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

35 253
Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega 
kamna s prerezom 15/25 cm (Dolenja vas)

m1

100,00 30,40 3.040,00

35 262
Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega 
kamna s prerezom 15/25 cm

m1
40,00 31,20 1.248,00

ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ SKUPAJ:  4.288,00

3.6 BANKINE

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

36 132 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m m3
7,00 23,00 161,00

36 133 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 1,00 m m3 20,00 25,00 500,00

BANKINE SKUPAJ:  661,00

VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:  109.544,45



PROJEKTANTSKI PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV

4. ODVODNJAVANJE

4.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

43 221

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s 
podložno plastjo (debelina 10 cm) in obsipom do višine 30 
cm nad temenom cevi iz zmesi kamnitih zrn (frakcija 4-8) z 
ročnim utrjevanjem, premera DN160, v globini do 1,0 m

m1 5,00 15,56 77,80

43 221.2
Dobava in vgradnja cevi za zvezo cestnega požiralnika, 
premera DN160, v globini do 1,0 m z obbetoniranjem m1 15,00 20,00 300,00

43 222

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s 
podložno plastjo (debelina 10 cm) in obsipom do višine 30 
cm nad temenom cevi iz zmesi kamnitih zrn (frakcija 4-8) z 
ročnim utrjevanjem, premera DN200, v globini do 1,0 m

m1 50,00 23,00 1.150,00

43 521
Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s 
cevmi premera do 30 cm m1 15,00 3,89 58,35

GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA SKUPAJ:  1.586,15
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4.4 JAŠKI

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

44 142
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s 
premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

kos 4,00 172,89 691,56

44 854
Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 
400 kN, s prerezom 400/400 mm

kos 1,00 180,00 180,00

44 855
Dobava in vgraditev robne rešetke iz duktilne litine z 
nosilnostjo 400 kN, s prerezom 570/610 mm (vgradnja v 
linijo robnikov)

kos 3,00 216,11 648,33

JAŠKI SKUPAJ:  1.519,89

4.5 PREPUSTI

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

45 210
Izdelava poševne iztočne glave prepusta krožnega prereza 
iz cementnega betona s premerom 16 do 20 cm

kos 1,00 63,62 63,62

PREPUSTI SKUPAJ:  63,62

ODVODNJAVANJE SKUPAJ:  3.169,66
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6. PROMETNA OPREMA

6.1 POKONČNA OPREMA CEST

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

61 122
Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 
80 cm, premera 30 cm

kos 6,00 49,71 298,26

61 214
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2000 mm

kos 2,00 21,61 43,22

61 217
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm

kos 3,00 34,79 104,37

61 218
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm s 
konzolo

kos 1,00 41,26 41,26

61 642
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga 
iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA3, 
premera 300 mm

kos 2,00 91,46 182,92

61 722 
Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka, 
podloga iz aluminijaste pločevine,RA2, velikost 600 / 600 
mm

kos 1,00 105,80 105,80

61 723
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 
aluminijaste pločevine, RA3, velikost 1600x500

kos 2,00 91,46 182,92

61 723
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz 
aluminijaste pločevine, RA3, velikost 300x600

kos 2,00 91,46 182,92

POKONČNA OPREMA CEST SKUPAJ:  1.141,67

6.2 OZNAČBE NA VOZIŠČIH

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

62 123

Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 µm, širina črte 15 cm

m1 900,00 0,84 756,00

62 223

Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 
enokomponentno zeleno barvo, vključno 250 g/m2 posipa 
z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 µm

m2 42,00 14,38 603,75

62 253
Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na 
vozišču, širina črte 15 cm m1 1.140,00 0,12 136,80

OZNAČBE NA VOZIŠČIH SKUPAJ:  1.496,55

6.3 OPREMA ZA VODENJE PROMETA

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

63 112
Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim 
prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne snovi 

kos 12,00 14,51 174,12

OPREMA ZA VODENJE PROMETA SKUPAJ:  174,12

PROMETNA OPREMA SKUPAJ:  2.812,34

1. PREDDELA 16.308,31 €

2. ZEMELJSKA DELA 29.115,44 €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 109.544,45 €

4. ODVODNJAVANJE 3.169,66 €
6. PROMETNA OPREMA 2.812,34 €

VREDNOST SKUPAJ 160.950,19 €

DDV 22% 35.409,04 €

VREDNOST SKUPAJ Z DDV 196.359,24 €


