
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV

1. PREDDELA

1.1 GEODETSKA DELA

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

11 121 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne
ceste v ravninskem terenu

m1 1.800,00 0,99 1.782,00

11 221
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne 
ceste v ravninskem terenu

kos 99,00 12,00 1.188,00

11 991 dodatna zakoličba točk kos 30,00 12,00 360,00

11 992 zakoličba obstoječih komunalnih vodov m1 500,00 0,85 425,00

GEODETSKA DELA SKUPAJ:  3.755,00

1.2 ČIŠČENJE TERENA

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

12 112
Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % 
pokritega tlorisa) - strojno (ocena) m2 200,00 1,99 398,00

12 152
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 
cm ter odstranitev vej (ocena)

kos 3,00 25,00 75,00

12 153
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm 
ter odstranitev vej (ocena)

kos 1,00 125,00 125,00

12 164
Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na 
deponijo na razdaljo do 100 m

kos 3,00 14,41 43,23

12 169
Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na 
deponijo na razdaljo nad 1000 m

kos 1,00 15,00 15,00

12 181 Odstranitev vej predhodno posekanih dreves ura 2,00 10,00 20,00

12 211
Demontaža in odstranitev prometnega znaka na enem 
podstavku

kos 6,00 9,94 59,64

12 212 
Demontaža in odstranitev prometnega znaka na dveh 
podstavkih

kos 3,00 14,91 44,73

12 231 Demontaža in odstranitev jeklene varnostne ograje m1 160,00 4,32 691,20

12 231
Demontaža in odstranitev cevne varnostne ograje na 
podpornem objektu m1 80,00 3,46 276,80

12 261 Demontaža in odstranitev plastičnega smernika kos 60,00 1,73 103,80

12 321 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm. m2 900,00 2,50 2.250,00

12 322
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 
cm m2 500,00 2,60 1.300,00

12 331
Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v 
debelini do 15 cm m2 50,00 15,00 750,00

12 351
Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, 
tlakovcev, plošč, debeline do 12 cm (uvoz pri profilu 70A) m2 12,00 4,97 59,64

12 372 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 cm m2 820,00 3,60 2.952,00

12 382
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6
do 10 cm m1 1.080,00 3,48 3.758,40

12 391
Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona                          
. m1 446,00 3,07 1.369,22

12 392 Porušitev in odstranitev robnika iz naravnega kamna m1 5,00 4,47 22,35

12 394 Porušitev in odstranitev betonske lamele m1 431,00 2,98 1.284,38

12 421
Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 
40 cm m1 300,00 4,32 1.296,00

12 431
Porušitev in odstranitev jaška z notranjo 
stranico/premerom do 60 cm

kos 15,00 10,00 150,00

12 901
Porušitev in odstranitev nižjih betonskih in kamnitih zidov, 
vključno z odvozom na deponijo m3 5,00 29,39 146,95

12 902
Prilagoditev obstoječih pokrovov jaškov na novo višino 
(ocena)

kos 10,00 20,00 200,00

12 903 Prilagoditev kap zasunov na novo višino kos 6,00 15,00 90,00

12 904 Porušitev in odstranitev betonske kanalete m1 50,00 8,64 432,00

12 999 Odstranitev in deponija znamenja (križa) kos 1,00 500,00 500,00

ČIŠČENJE TERENA SKUPAJ:  18.413,34
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1.3 OSTALA PREDDELA

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

13 311 Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov kos 1,00 1.000,00 1.000,00

13 312 Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov kos 1,00 500,00 500,00

OSTALA PREDDELA SKUPAJ:  1.500,00

PREDDELA SKUPAJ:  23.668,34

2. ZEMELJSKA DELA

2.1 IZKOPI

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

21 112
Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z 
odrivom do 50 m m3 1.150,00 2,80 3.220,00

21 114
Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z 
nakladanjem m3 100,00 3,30 330,00

21 222
Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z 
odrivom do 50 m m3 3.000,00 4,85 14.550,00

21 224
Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z 
nakladanjem m3 1.850,00 5,00 9.250,00

21 324

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za 
temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 
do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna 
ročno (MEt)

m3 500,00 7,13 3.565,00

21 993 Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine – 3. kategorije m3 15,00 33,80 507,00

IZKOPI SKUPAJ:  31.422,00

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

22 112
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. 
kategorije m2 6.400,00 0,95 6.080,00

PLANUM TEMELJNIH TAL SKUPAJ:  6.080,00

2.3
LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTERSKE PLASTI TER 
DELAVNI PLATO

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

23 313
Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (300 
g/m2, na primer Polyfelt TS 50) m2 7.360,00 1,56 11.481,60

LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTERSKE PLASTI TER DELAVNI PLATO SKUPAJ:  11.481,60

2.4
NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI 
NABOJ

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

24 115
Vgraditev nasipa iz sekundarne surovine (predhodno 
deporniranega asfalta) m3 320,00 5,19 1.660,80

24 117
Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo 
iz kamnoloma m3 535,00 18,89 10.106,15

24 477 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini
nad 50 cm

m3
4.500,00 22,00 99.000,00

24 612 Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz
zrnate kamnine – 3. kategorije

m2 5.760,00 0,86 4.953,60

NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ SKUPAJ:  115.720,55
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2.5 BREŽINE IN ZELENICE

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

25 112
Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - 
strojno m2 3.100,00 1,25 3.875,00

25 122
Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - 
strojno m2 525,00 1,50 787,50

25 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 3.625,00 0,24 870,00

BREŽINE IN ZELENICE SKUPAJ:  5.532,50

2.9
PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV 
DEPONIJ MATERIALA

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

29 112 Prevoz materiala na razdaljo nad 200 do 500 m (humus) t 160 0,97 155,20

29 114 Prevoz materiala na razdaljo nad 1 do 2 km t 9.790,00 1,60 15.664,00

29 131 Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije m3 785,00 1,17 918,45

29 152 Odlaganje izkopa na deponijo t 9.630,00 2,10 20.223,00

29 153
Odlaganje odpadnega asfalta na začasno deponijo na 
gradbišču 

t 276,00 2,90 800,40

29 154
Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno 
deponijo

t 160,00 3,20 512,00

PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA SKUPAJ:  38.273,05

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:  208.509,70

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

3.1 NOSILNE PLASTI

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

31 132
Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca iz kamnine v 
debelini 21 do 30 cm m3 1.600,00 22,85 36.560,00

31 181
Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni 
debelini do 5 cm m3 240,00 18,90 4.536,00

31 581
Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca 
AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 5 cm (povozni deli 
kolesarske)

m2 1.300,00 11,25 14.625,00

31 563
 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 
70/100 A3 v debelini 7 cm (kolesarska pot na občinski 
cesti)

m2 765,00 13,20 10.098,00

NOSILNE PLASTI SKUPAJ:  65.819,00
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3.2 OBRABNE PLASTI

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

32 256
Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona 
AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm m2 3000,00 8,00 24.000,00

32 242
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 
8 surf B 70/100 A4 v 
debelini 3 cm (povozni deli kolesarske)

m2 1300,00 7,00 9.100,00

33 242.2
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 
8 surf B 70/100 A4 v 
debelini 3 cm (občinske ceste)

m2 1065,00 7,00 7.455,00

32 562 Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 m2 2365,00 0,99 2.341,35

OBRABNE PLASTI SKUPAJ:  42.896,35

3.4 TLAKOVANE OBRABNE PLASTI

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

34 900
Tlak iz betonskih tlakovcev pravokotne oblike viš.8cm s 
predhodno napravo podlage iz peska fi 0-5mm; deb.5cm 
s finim planiranjem in utrditvijo za kolesarsko počivališče

m2

45,00 32,85 1.478,25

TLAKOVANE OBRABNE PLASTI SKUPAJ:  1.478,25

3.5 ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

35 214
Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega 
robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm

m1

350,00 27,66 9.681,00

35 235
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega 
robnika iz cementnega betona  s prerezom 15/25 cm 
(Selca)

m1

80,00 22,37 1.789,60

35 235
Dobava in vgraditev predfabriciranih lamel iz cementnega 
betona s prerezom 8/20 cm

m1
820,00 19,88 16.301,60

35 253
Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega 
kamna s prerezom 15/25 cm (Dolenja vas)

m1

665,00 30,40 20.216,00

35 262
Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega 
kamna s prerezom 15/25 cm

m1
125,00 31,20 3.900,00

35 900
Dobava in vgradnja predfabriciranega betonskega 
parapetnega zidu, kot npr pilih beton 50(110)

m1

11,00 129,67 1.426,37

ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ SKUPAJ:  53.314,57
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3.6 BANKINE

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

36 131 Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m m3 100,00 21,00 2.100,00

36 132 Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m m3
45,00 23,00 1.035,00

36 134 Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00 m m3 150,00 25,00 3.750,00

BANKINE SKUPAJ:  6.885,00

VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:  170.393,17

4. ODVODNJAVANJE

4.1 POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

41 901
Izdelava betonske mulde  iz prefrabiciranih betonskih 
elementov, vključno s podložnim betonom C8/10 debeline 
10 cm (kot npr. pilih betoni tip M1)

m1 220,00 26,00 5.720,00

41 902
Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, 
dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na 
podložni plasti iz betona, debeline 15 cm

m1 40,00 44,09 1.763,60

POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE SKUPAJ:  7.483,60

4.2 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽA

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

42 165

Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, 
na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi 
plastičnimi cevmi premera DN250 , perforacija 1/3, zasip z 
drenažnim nasutjem 16/32 (0,15m3/m) in ovitjem v 
geotekstil  (DK cevi)

50,00 47,54 2.377,00

GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽA SKUPAJ:  2.377,00

4.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

43 221

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s 
podložno plastjo (debelina 10 cm) in obsipom do višine 30 
cm nad temenom cevi iz zmesi kamnitih zrn (frakcija 4-8) 
z ročnim utrjevanjem, premera DN160, v globini do 1,0 m

m1 170,00 15,56 2.645,20
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43 223

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s 
podložno plastjo (debelina 10 cm) in obsipom do višine 30 
cm  nad temenom cevi iz zmesi kamnitih zrn (frakcija 4-8)  
z ročnim utrjevanjem, premera DN250, v globini do 1,0 m

m1 5,00 30,26 151,30

43 224

Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s 
podložno plastjo (debelina 10 cm) in obsipom do višine 30 
cm nad temenom cevi iz zmesi kamnitih zrn (frakcija 4-8) 
z ročnim utrjevanjem, premera DN315, v globini do 1,0 m         

m1 270,00 38,90 10.503,00

43 521
Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s 
cevmi premera do 30 cm m1 270,00 3,89 1.050,30

43 824
Dobava in vgradnja linijskih požiralnikov nosilnost 250kN, 
svetle širine 15cm, v betonsko podlago v profil P75 (npr. 
ACO DRAIN multiline LW150 ipd)

m1 7,00 125,00 875,00

GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA SKUPAJ:  15.224,80

4.4 JAŠKI

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

44 142
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s 
premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

kos 26,00 172,89 4.495,14

44 142
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s 
premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

kos 13,00 194,50 2.528,50

44 143
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s 
premerom 100 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

kos 1,00 246,37 246,37

44 144
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s 
premerom 120 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

kos 1,00 302,56 302,56

44 835 Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo
250 kN, s prerezom 400/400 mm

kos 4,00 125,34 501,36

44 853
Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 
400 kN, s prerezom 500/300 mm

kos 1,00 155,60 155,60

44 855
Dobava in vgraditev robne rešetke iz duktilne litine z 
nosilnostjo 400 kN, s prerezom 570/610 mm (vgradnja v 
linijo robnikov)

kos 21,00 216,11 4.538,31

44 962
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 
250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm

kos 14,00 150,11 2.101,54

44 972
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 
400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm

kos 1,00 161,05 161,05

JAŠKI SKUPAJ:  15.030,43

4.5 PREPUSTI

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

45  113
Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega 
betona s premerom 50 cm m1 5,00 109,35 546,75

45  114
Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega 
betona s premerom 60 cm m1 3,00 129,23 387,69

45  116
Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega 
betona s premerom 80 cm m1 6,00 155,60 933,60

45  116
Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega 
betona s premerom 100 cm m1 1,00 190,18 190,18

45 210
Izdelava poševne iztočne glave prepusta krožnega prereza 
iz cementnega betona s premerom 16 do 20 cm

kos 3,00 63,62 190,86

45 212
Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta 
krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 50 
cm

kos 3,00 124,26 372,78

45 233
Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta 
krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 60 
cm

kos 2,00 150,00 300,00

45 234
Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta 
krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80 
cm

kos 2,00 180,00 360,00
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PREPUSTI SKUPAJ:  3.281,86

4.6 IZVIRI, VODNJAKI, PONIKOVALNICE, VRTAČE

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

46 900 Črpanje vode iz gradbene jame dan 30,00 70,00 2.100,00

IZVIRI, VODNJAKI, PONIKOVALNICE, VRTAČE SKUPAJ:  2.100,00

ODVODNJAVANJE SKUPAJ:  45.497,69

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

5.1 TESARSKA DELA

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

51 711
Izdelava podprtega opaža robnega venca na podpornem 
objektu m2 40,00 25,40 1.016,00

TESARSKA DELA SKUPAJ:  1.016,00

5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

52 212
Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega 
naravno trdega jekla B St 420 S s premerom do 12 mm, 
za srednje zahtevno ojačitev (robni venec)

kg 1.420,00 1,50 2.130,00

DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV SKUPAJ:  2.130,00

5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

53 120
Strojna in ročna izdelava škarpirane brežine iz 60 % 
kamna in 40 % betona C25/30, premer kamenja od 40 do 
60 cm 

m3 225,00 120,00 27.000,00

53 614 Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C
30/37 za stopnjo izpostavljenosti XC4

m3
13,00 12,00 156,00

53 623 Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C
30/37 za stopnjo izpostavljenosti XD3

m3
13,00 12,00 156,00

53 635
Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 
30/37 za stopnjo izpostavljenosti XF4 m3 13,00 12,00 156,00

DELA S CEMENTNIM BETONOM SKUPAJ:  27.468,00

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:  30.614,00
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6. PROMETNA OPREMA

6.1 POKONČNA OPREMA CEST

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

61 122
Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 
80 cm, premera 30 cm

kos 20,00 49,71 994,20

61 214
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2000 mm

kos 1,00 21,61 21,61

61 215
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm

kos 1,00 25,85 25,85

61 216
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm

kos 1,00 34,79 34,79

61 218
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm

kos 7,00 41,26 288,82

61 218.1
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm - 
L drog

kos 6,00 45,00 270,00

61 219
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4500 mm

kos 0,00 41,26 0,00

61 229
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče 
cinkane jeklene cevi s premerom 89 mm, dolge 5000 mm

kos 2,00 60,51 121,02

61 641
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, 
podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 
RA1, premera 600 mm

kos 4,00 80,00 320,00

61 642
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, 
podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 
RA2, premera 600 mm

kos 9,00 91,46 823,14

61 723 
Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka, 
podloga iz aluminijaste pločevine,RA3, velikost 1000 / 500 
mm

kos 2,00 91,46 182,92

61 724 
Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka, 
podloga iz aluminijaste pločevine,RA3, velikost 600 / 600 
mm

kos 12,00 108,06 1.296,72

61 723
Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka, 
podloga iz aluminijaste pločevine,RA1, velikost 300 / 300 
mm

kos 3,00 81,52 244,56

61 900
Prestavitev oz. ponovna postavitev deponiranih prometnih 
znakov 

kos 7,00 21,61 151,27

POKONČNA OPREMA CEST SKUPAJ:  4.774,90



PROJEKTANTSKI PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV

6.2 OZNAČBE NA VOZIŠČIH

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

62 121

Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 µm, širina črte 10 cm

m1 870,00 0,80 696,00

62 122

Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 µm, širina črte 12 cm

m1 10,00 0,82 8,20

62 123

Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 µm, širina črte 15 cm

m1 240,00 0,84 201,60

62 168

Izdelava tankoslojnih prečnih in drugih označb na vozišču 
z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 µm

m2 70,00 11,93 835,10

62 222

Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 
enokomponentno rdečo barvo, vključno 250 g/m2 posipa 
z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe 
snovi 250 µm

m2 45,00 12,43 559,35

62 241 Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču m2 40,00 0,99 39,60

62 251
Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na 
vozišču, širina črte 10 cm m1 1.100,00 0,10 110,00

62 253
Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na 
vozišču, širina črte 15 cm m1 466,00 0,12 55,92

62 414

Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z 
večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / 
kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z 
drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 20 
cm, rdeča barva

m1 45,00 7,95 357,75

62 425

Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču 
z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / 
kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z 
drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm                         
.

m2 40,00 64,83 2.593,20

62 711
Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, 
širina črte 10 do 15 cm m1 20,00 1,89 37,80

62 724
Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, 
posamezna površina označbe nad 1,5 m2 m1 50,00 3,98 199,00

OZNAČBE NA VOZIŠČIH SKUPAJ:  5.693,52



PROJEKTANTSKI PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV

6.3 OPREMA ZA VODENJE PROMETA

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

63 112
Dobava in postavitev usmerjevalnega stebrička 11106, 
h=80cm 

kos 3,00 14,51 43,53

63 112
Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim 
prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne 
snovi (ocena)

kos 17,00 14,51 246,67

OPREMA ZA VODENJE PROMETA SKUPAJ:  290,20

6.4 OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

64 288 Dobava in vgraditev krožne zaključnice vrste ZA-F kos 6,00 61,63 369,78

64 445
Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, brez 
distančnika, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino 
W5

m1 80,00 81,00 6.480,00

64 921
Dobava in namestitev pridržne ograje za pešce na 
predhodno postavljeno JVO m1 80,00 23,86 1.908,80

64 922
Dobava in postavitev vročecinkane cevne varovalne ograje 
za pešce na zidove, višine 1,2 m m1 81,00 81,00 6.561,00

OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA SKUPAJ:  15.319,58

6.6 DRUGA OPREMA CEST

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

66 100

Dobava in vgradnja opozorilnih taktilnih betonskih plošč 
za slabovidne osebe, dimenzij 30x30x8c, vgradnja na 
peščeno podlago po detajlu, vključno z montažnim 
materialom (vzdolžne in točkovne označbe na pločniku)

m2 78,00 78,55 6.126,90

66 102
Dobava in postavitev opreme za kolesarsko počivališče 
(klopi, mize, set za servis kolesa, informacijsko tablo, 
pitnika)

kos 1,00 1.800,00 1.800,00

66 105
Dobava in vgradnja stojala za kolo. Cev iz nerjaveče 
kovine premera 50 mm vbetonirana v podlago, dimenzij 
800/800 mm

kos 4,00 250,00 1.000,00

DRUGA OPREMA CEST SKUPAJ:  8.926,90

PROMETNA OPREMA SKUPAJ:  35.005,10

7. TUJE STORITVE

7.1 ELEKTROENERGETSKE NAPRAVE

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

71 111
Zaščita obstoječih EE kablov s cevjo stigmaflex premera 
110, v betonu

m1 30,00 16,80 504,00

ElEKTROENERGETSKE NAPRAVE SKUPAJ:  504,00

7.3 TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE

Šifra Opis dela Enota Količina Cena / enoto Vrednost

73 300 Zaščita obstoječih TK zaščtnih cevi z obbetoniranjem m1 28,00 10,00 280,00

73 320
Vgradnja zaščitne cevi za obstoječe TK vodov s PC cevjo, 
premera 110 mm

m1 318,00 16,80 5.342,40

73 323
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s 
premerom 100 cm, globokega do 1,0 m

kos 3,00 194,50 583,50

73 324
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 
250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm

kos 3,00 150,11 450,33

TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE SKUPAJ:  6.656,23

TUJE STORITVE SKUPAJ:  7.160,23

1. PREDDELA 23.668,34 €

2. ZEMELJSKA DELA 208.509,70 €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 170.393,17 €

4. ODVODNJAVANJE 45.497,69 €

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 30.614,00 €

6. PROMETNA OPREMA 35.005,10 €

7. TUJE STORITVE 7.160,23 €

VREDNOST SKUPAJ 520.848,23 €

DDV 22% 114.586,61 €

VREDNOST SKUPAJ Z DDV 635.434,84 €


