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PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Centralna ¢istilna naprava Koper, kompresorska postaja

kratek opis gradnje

Menjava puhal v kompresorski postaji na Centralni éistilni
napravi Koper

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z
navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje [0  novogradnja - novozgrajen objekt
Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje 1  novogradnja - prizidava

[1  rekonstrukcija

[1 sprememba namembnosti

(1 odstranitev

vzdrZevanje naprave
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI
(IZP, DGD, PZI, PID)
Stevilka projekta 6C19004

sprememba dokumentacije

PODATKI O NACRTU

strokovno podrodje nacrta

2 NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Stevilka nacrta

6C19004

datum izdelave

november 2019

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek poobladenega arhitekta, pooblasenega
inZenirja

Jurij Tonin, univ.dipl.inZ.gradb.

identifikacijska Stevilka G-0636

podpis poobladtenega arhitekta, poobladtenega inZenirja

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) ALPENG d.o0.0.

naslov

Nadgori$ka cesta 25, 1231 Lj.- Cruce

vodja projekta

Matija Cerar, univ.dipl.inZ.str.

identifikacijska $tevilka

podpis vodje projekta

S-0883 MATIJA CER L
univ. dipl, inz. str,
i 1ZS s-.0883 /

odgovorna oseba projektanta

Matija Cerar, univ.diplLinZ.str. (/ / / ;

podpis odgovorne osebe projektanta
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2.2 kazalo vsebine nacrta gradbenih konstrukcij in zunanje ureditve

2.1 naslovna stran nacrta
2.2 kazalo vsebine nacrta
2.3 tehni¢no porodilo

2.4 tehni¢ni prikazi - risbe
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2.1 tehniéno porocilo

02.01.00 uvod
02.02.00 faznost izvedbe del
02.03.00 popisi del
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02.01.00 uvod

Obstojec€a puhala v kompresorski postaji so iztroSena zato se zamenjajo z novimi. StrosSek
porabe elektriCne energije za obratovanje puhal je med vedjimi pri €iS¢enju odpadnih vod,
zato se je narocnik odlocil, da se nova puhala izberejo z boljSim izkoristkom. Izbrana so
turbo puhala z boljSim izkoristkom in s tem manjSo porabo elektricne energije.

Obstojeci temelji puhal se prilagodijo novim puhalom z dobetoniranjem temljev. Na
obstojec€o nosilno AB temeljno plos¢o se povecajo temlji puhal, kot je prikazano v
grafi¢nih prilogah.

V kompresorsko postajo se vgradijo razvodni cevovodi za ventilacijo kompresorske
postaje. Za vgradnjo razvodnih cevi je potrebno izvesti ustrezne preboje skozi stene.

Pokonc¢ani izvedbi prebojev se izvede sanacije robov prebojev, izvedejo se
slikopleskarska dela.

Poskodovana protihrupna zascita se odstrani in zamenja z novo, vgradi se protihrupna

zasCita PLAMAFON, samougasljiva trapezna pena proizvajalca Plaama-pur ali
enakovredno.
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02.02.00 faznost izvedbe del

Faznost izvedbe del ni predvidena, zaradi nemotenga obratovanja Cistile naprave pa je
potrebno izvesti zamenjavo puhal v ve¢ etapah.

Biolosko €iS&enje na Cistilni napravi mora ob menjavi puhal potekati ¢im bolj nemoteno.
Menjava puhal se izvede v obdobju nizkih biokemi¢nih obremenitev na Cistilni napravi, v
tem obdobju za zagotavljanje nemotenega biokemi¢nega &iS¢enja odpadne vode lahko
obratuje le po eno puhalo za vsak par sekvenc¢nih bazenov. Predviden je naslednji vrstni
red izvedbo menjave puhal.

Najprej se dogradi AB temelj za vgradnjo novih puhal. Nato se prestavi servisne proge,
tako da bo mozno vgraditi prezraevalne kanale. Sledi izdelava vseh prebojev skozi stene
za vgradnjo prezracevalnih kanalov in kabelskih polic za dovodne kable turbo puhal.

Nato se montira strojna oprema za ventilacijo prostora vklju€no s prezraCevalnimi kanali.
Polozijo se vse kabelske police za vsa puhala, ventilatorje in merilno opremo. Vgradi se
skupna tipska omara z nadzornim sistemom za vodenje vseh puhal, pripravijo se
prikljuéna mesta za priklju¢itev mo¢nostnega kabla za nova puhala. Pripravi in instalira se
nadgrajen nadzorni sistem za vodenje novih puhal in ventilacije prostora. Izvedejo se
kabelske povezave za ventilatorje sistema ventilacije kompresorske postaje. Izvedejo se
zagoni ventilatorjev.

Nato se demontira stari puhali pozicije 10.01.01/02 in na njuno mesto vgradi dve novi
puhali. Za max. Stiri uri se izklju€i iz obratovanja prezraevanje sekvencnih bazenov. Del
obstojeCega tlatnega cevovoda pri obeh puhalih se demontira, montira se del novega
cevovoda in izvede prikljucitev obeh novih puhal na tlaéni cevovod. Hkrati se na novem
tlaénem cevoodu zraka pripravi odcepe za vgradnjo 3e preostalih &tirih novih turbo puhal.
Novi puhali se elektri¢no prikljucita, izvede se zagon puhal. Novi puhali za¢asno
obratujeta v daljinskem ro€nem reZimu z nastavitvijo ustreznih parametrov. Po
vzpostavitvi stabilnega obratovanja novih puhal se pristopi k menjavi ostalih puhal.

Izvede se domontaza preostalih obstojeCih puhal. Na njihovo mesto in na novi temelj se
vgradi Se &tiri nova puhala. Za najvec §tiri uri se izklju€i iz obratovanja prezraCevanje
sekvencnih bazenov. Montira se del novega cevovoda in izvede prikljucitev vseh Stirih
novih puhal na tlaéni cevovod. Vgradijo se priklju¢ki za vgradnjo merilnikov tlaka. Montira
se merilna oprema. Nova puhala se elektri¢no prikljucijo, izvede se zagon puhal. Po
stabilnem obratovanju se nova puhla spustijo v avtomatski rezim obratovanja.
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2.4 tehniéni prikazi - risbe

vsebina

PZ1.02.10.01.A  Kompresorska postaja, razsiritev temeljev in
pozicije odprtin M 1:50
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