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4.3  tehni€no porocilo

vsebina

04.02.00 opis tehniéne izvedbe
04.03.00 popis del
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04.02.00 opis tehni¢ne izvedbe

04.02.01 tehnolosSka oprema

Za vso pomembno opremo je predvidena montaza proizvodov uveljavljenih proizvajalcev z
referencami na Cistilnih napravah. Predracun uposteva za pretezni del te opreme izvedbo iz
nerjavnega jekla. V popisu del je navedena podrobna specifikacija in znacilnosti vse
vgrajene opreme. Upostevani so splosno veljavni predpisi (SIST, EN, UVV in GUV
smernice). Vsi stroji in oprema, vklju¢no z elektrotehni¢no opremo ustreza slovenskim
predpisom, kar se dokazuje z ustreznimi potrdili.

04.02.02 obdelava nerjavnih jekel
Pri nabavi, dobavi in obdelavi nerjavnega jekla naj se upostevajo nasledniji standardi:

01. DIN 17440 Nerjaveca jekla, tehni¢ni dobavni pogoji za plocevino, jekleno Zico, za
palice, za polizdelke in jeklene trakove.

02. DIN 17441 NerjavecCe jeklo, tehni¢ni dobavni pogoji za hladno vie€ene trakove, kot
tudi za kose rezane iz teh trakov.

03. DIN 17455 Varjene cevi (okrogle oblike) iz nerjavecega jekla za sploSne zahteve -
tehni¢ni dobavni pogoji.

04. DIN 17457 Varjene cevi (okrogle oblike) iz nerjaveCega avstenitnega jekla za
posebne zahteve - tehni¢ni dobavni pogoiji.

04.02.03 elektromotorji in pogoni

Vsi pogoni do vkljuéno 5,5 kW moci se napajajo direktno (DOL starter z motorskim
za&c¢itnim stikalom in kontaktorjem). Vsi pogoni nad 5,5 kW mo¢i, ki se jim ne spreminja
vrtljajev med delovanjem, se napajajo preko naprav za mehki zagon. Mehki zagon ima
funkcijo mehkega zagona in mehkega zaustavljanja.

Pogoni, ki se jim med delovanjem spreminja vrtljaje, se napajajo preko ustreznih
frekven&nih pretvornikov, ki se $¢itijo z ustreznimi ultrahitrimi varovalkami s kontrolo
pregoretja. Frekvencni pretvornik imajo aktivirano tudi funkcijo mehkega zagona in
mehkega zaustavljanja.

Prednost imajo motoriji s kletkastim rotorjem 400 V, 50 Hz, povrSinsko hlajeni, tip zasCite
min. IP 54. ViSje tipe zasCite uporabljamo pri opremi, ki deluje v zunanjih pogojih in v
kontaktu z vodo. Izolacijska stopnja je najmanj ISO F.

Za elektromotorje je predvidena termi¢na za&¢€ita s termostikali. Dvohitrostni
elektromotorji se izvedejo z dvema lo€enima navitjiema. Za elektromotorje pod nazivne
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moci 5,5 kW je potrebna 20 % rezervna zmogljivost, za elektromotorje moci med 5,5 kW
in 45 kW nazivne modi je potrebna 15 % rezervna zmogljivost in za elektromotorje nad 45
kW nazivne modi je potrebna 10 % rezervna zmogljivost. Podatki o zmogljivostih morajo
ustrezati stopniji tocnosti I (tipski preizkus). Elektromotorni trofazni 400V pogoni zapornic,
zasunov in loput morajo imeti prigrajeni dve koncni stikali, momentno stikalo in termi¢no
stikalo v navitju elektromotorja, ogrevanje notranjosti elektronskega dela z elektricnim
prikljuckom 230 VAC, izvedba zamenjave smeri vrtenja s tiristorskimi sklopi. Naprave, ki
imajo prigrajene elektromotorne pogone moci vecje od 1,0 kW morajo biti ti v energetsko
varéni izvedbi razreda IE3.

04.02.04 lokalne krmilne in stikalne naprave

Zunanje prostostojeCe elektroomare se namestijo na betonske stene ali stabilne nosilce iz
nerjavnega jekla AISI316L. Elektroomare so opremljene z zascitno strehico, ki zasciti
omaro proti vremenskim vplivom. Vsi pogoni, do katerih je med njihovim delovanjem
mozen dostop (npr. z odpiranjem pokrovov ipd), so za$€iteni z varnostnim relejem, ki na
ustrezen nacin izklopi napajanje pogona. Omogoc¢eno je zaklepanje oziroma zanesljiva
blokada vklopa vsakega posameznega pogona, ki je v remontu.

04.02.05 tehnoloski cevovodi

Vecina novo vgrajenih cevovodov je iz nerjavnega jekla AlSI 316. Podzemno polozeni
cevovodi so vsi predvideni iz PVC ali GRP ali polietilenskih cevi. Polietilenske cevi se
spajajo z spojnimi elementi za elektrofuzijsko spajanje s fiksno elektrodo. Stroski gradbenih
del za vgradnjo cevovodov so upostevani v nacrtu gradbenih konstrukcij in zunanje
ureditve.

04.02.06 zaporni elementi

OhiSja zasunov so izdelana iz litine in ustrezno protikorozijsko zasciteni s premazi
primernimi za medij v katerem so v kontaktu. V cevovode odpadne vode je predvidena
vgradnja ploS&atih - nozastih zasunov z zaporni elementi iz nerjavnega jekla. Tesnjenje
zapornih zasunov je izvedeno z vrvico NBR, univerzalnim pre¢nim tesnilom s funkcijo
samocisSenja zaporne plod¢e. Pogoni zapornih zasunov so lahko z ro€nimi kolesi,
elektromotornimi pogoni ali pnevmatskimi pogoni. V cevovod tehnoloske vode je
predvidena varilnih krogelnih ventilov s polnim pretokom in vsadnim nastavkom za varjenje,
iz nerjavnega jekla AlSI316.
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04.02.07 tlaéni preizkusi in preizkusi zvarov

Tlagni preizkus obsega preizkus cevovoda z 1,5 kratnim nazivnim tlakom (Cas preizkusa
najmanj 0,5h), vkljuéno z preizkuSevalnimi agregati za vse dele naprave navedene v
specifikaciji. Po koncu montaze se izvede vizuelno kontrolo zvarov. Po uspes$ni izvedbi
tlacnih preizkusov se napi$e zapisnik.

04.02.08 montaza strojne opreme

Montazo izvaja kvalificirano strokovno osebje z vsem potrebnim orodjem in napravami za
dviganje in montazo bremen. Vsa oprema je pritrjena oziroma vgrajena na betonske
konstrukcije z jeklenimi sidrnimi vlozki iz nerjavnega jekla ali kjer je potrebno s kemicnimi
vlozki. Na ta nacin se doseze hitra in tudi asovno obstojna in kvalitetna pritrditev opreme.
Vsi dobavljeni vijaki so v skladu z DIN933, vse dobavljene matice so v skladu z DIN934.
Vsaj pri dveh vijakih pri prirobni€nem spoju, je potrebno pod vsako glavo vijaka in matico
postaviti nazob&ane podlozke DIN 6797/A, zaradi povezav kovinskih mas.

04.02.09 elektro montaza

Vsi elementi, ki so nastavljivi, kot so elektromotorji z reduktorji, ventili, javljalniki, okrovi s
sponkami (el. omar), vti¢nice so tako namesc¢eni, da je mozen njihov preizkus in
servisiranje tudi takrat ko so vgrajeni. Elektricna pogonska sredstva morajo zadostovati
mehanski obremenitvi na mestu vgradnje. Nacine (tipe) zasCite je treba ustrezno izbrati.
Vplivi okolja, kot so vlaznost, temperatura in umazanija ne smejo zmanj3ati obratovalne
varnosti niti posameznih elementov niti naprave same.

Vsaj po dva vijaCna spoja pri spajanju delov opreme morata biti Izvedena z nazob&animi
podlozkami (DIN6797/A) iz nerjavnega jekla na obeh straneh spoja (pod glavo vijaka in

pod matico) ! Na cevovodih mora biti pri prehodu iz objekta privarjena ploS€ica z izvrtino &
10 mm za priklju¢ek na ozemljitev.

04.02.10 oznake naprav

Oznacevanije naprav je v slovenskem jeziku.

04.02.11 atesti in izjave za varno delo
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Vsi stroji in naprave morajo imeti prilozeno potrdilo, da ustrezajo zahtevam za varno delo.
Naprave morajo imeti vse potrebe ateste in izjave o skladnosti s standardi in predpisi.
04.02.12 garancije

Garancije za vgrajeno tehnolosko opremo in naprave so po zahtevah iz sploSnega dela
razpisnih pogojev.

04.02.13 suhi preizkusni zagon

Po vgradnji vse opreme in montaZi elektroinstalacij se preizkusi delovanje vse vgrajene
opreme. Na vseh vgrajenih napravah, se kontrolira kvaliteta in koli€ina medija, ki je
potreben za normalno obratovanje (olje, voda, hladilne teko€ine), po pisnih navodilih
proizvajalcev. Kontrolira se pravilnost smeri vrtenja vseh elektromotorjev in s tem
pravilnost delovanja vsake posamezne naprave. Ugotavlja se vsako nepravilno delovanje
posameznih elementov hidromehanske opreme in takojSnje odprave ugotovljenih
pomanijkljivosti. Kontrolira se viSina vseh vgrajenih prelivov in cevovodov. Pri suhem
preizkusnem zagonu morajo biti prisotni predstavniki naroCnika, nadzora, upravljavca
naprave in izvajalca del. Po opravljenem suhem preizkusnem pogonu se izdela zapisnik o
opravljenem suhem preizkusnem pogonu.

04.02.14 mokri preizkusni zagon

Vsa oprema se napolnijo s Cisto vodo do obratovalne viSine. Postopno se vklju€ujejo vse
naprave, na nacin kot ga je predvidel proizvajalec opreme in je prilozen spremni
dokumentaciji posameznih strojev in naprav. Kontrolira se delovanje vse opreme. Vsi
prelivi se nastavijo na projektirano visino vode v bazenu. Kontrolira se vklapljanje in izk-
lapljanje posameznih naprav pod reZzimom "avtomatsko" in "roéno". Vse naprave naj
obratujejo neprekinjeno 24 do 48 ur. Kontrolira se tesnost vseh zapornih organov. Pri
mokrem preizkusnem zagonu morajo biti prisotni predstavniki naro€nika, nadzora,
upravljavca naprave in izvajalca del. Po opravljenem mokrem preizkusnem pogonu se
izdela zapisnik o opravljenem mokrem preizkusnem pogonu.

04.02.15 priCetek obratovanja

Zacetek obratovanja vklju€uje osebo kvalificirano za za¢etek obratovanja, med potekom
zacCetka obratovanja vseh delov naprave opisanih v specifikaciji.

04.02.16 uvajanje v obratovanje
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Uvajanje vsebuje Solanje osebja upravljavca Cistilne naprave po zahtevah iz razpisne
dokumentacije. Uvajanje lahko poteka hkrati z zacetkom obratovanja.
04.02.17 dokumentacija

Dokumentacija se preda na nacin in v obsegu po zahtevah iz sploSnega dela razpisnih
pogojev. Dokumentacija mora vsebovati najmanj naslednje dokumente:

- risbe detajlov, sheme, montazne risbe

- opise funkcij

- obratovalna navodila za vse stroje in naprave

- navodila za servisiranje s podatki o potrebnih pripomockih (orodja, olja, maziva,
preizkuSevalna in merilna oprema) in €asovnih intervalih servisiranja

- navodila za iskanje in odpravljanje napak

- seznam nadomestnih delov in podatki o tipskih elementih celotne opreme, motorjev,
agregatov, krmilne in stikalne opreme

- naslovi servisov s telefonskimi Stevilkami

04.02.18 kompresorska postaja

Obstoje€a puhala v kompresorski postaji so iztroSena zato se zamenjajo z novimi. Strosek
porabe elektriCne energije za obratovanje puhal je med vedjimi pri €iS€enju odpadnih vod,
zato se je naro¢nik odlocil, da se nova puhala izberejo z boljSim izkoristkom. Izbrana so
turbo puhala z boljSim izkoristkom in s tem manjSo porabo elektriCne energije.

Obstojec€a puhala so proizvajalca Robuschi naslednjih karakteristik:

RBS_106/F-UNI/ANSI-HT,

ES 106/4P-RUP12, 4670 m3/h, 98,2KW, 2965 rpm, 580mbar
podatki iz motorja puhala

110 kW, 2.980 min-1

Puhala zagotavljajo naslednji pretok zraka:
3.810 Nm3/h pri 50 Hz,

3.380 Nm3/h pri 45Hz

1.670 Nm3/h pri 25 Hz, kar je minimalni pretok

Vgrajena so &tiri delovna puhala in eno rezervno puhalo. Po dva puhala sta prikljuCena na
razvodni cevovod zraka za en par sekvenc¢nih bazenov.

Po podatkih upravljavca CCN obratujejo puhala pretezno pri 45 Hz, torej je urna
proizvodnja zraka pretezno 4 x 3.380 = 13.520 Nm3/h. Pri tak$ni proizvodnji zraka
obratuje CCN kljub ob&asno glede na projektirane vrednosti zelo pove&ani biokemijski
obremenitvi brez vecjih tezav.

Pri izbiri novih puhal se izdela analiza vhodne obremenitve na CCN Koper ter izradun
koli¢ine zraka za prezraCevanje v bioloSkem reaktorju.

Biokemijska obremenitev dotoka na CCN obgasno izjemno niha. Ker se to dogaja tudi v
susnem obdobju je jasno, da povzrocajo prekomerne obremenitve iztoki tehnoloske
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odpadne vode iz industrijskih objektov. ObCasna prekomerna obremenitev CCN pa po
nam znanih podatkih ne povzroca vedjih tezav pri obratovanju CCN.

tehnoloski izrauni za izbiro novih puhal kompresorske postaje

parameter enota vrednost, oziroma karakteristika
vhodni podatki

Stevilo priklju€enih enot PE 84.500
biokemijska obremenitev BPK5 kgBPK3/d 5590 1)
kemijska obremenitev KPK kgKPK/d 11.180 1)
dnevni dotok vode pri susnem vremenu m3/d 13.000 2)
susni dotok Qt m3/h 1.300
deZevni dotok Qm m3/h 2.100
temperatura vode min. oC 10
temperatura vode max. oC 20
izracun porabe zraka

SOTR (max) kgO2/d 14.533
SOTR (sred) kgO2/d 10.415
SOTR (min) kgO2/d 2.958
QL,Nd,max, dnevni pretok zraka Nm3/d 152.600
QL,Nd,sred, dnevni pretok zraka Nm3/d 109.600
QL,Nd,min, dnevni pretok zraka Nm3/d 31.130
QL,Nh, max. urni pretok zraka na posamezni | Nm3/h 6.360 3)
bazen

QL,Nh, sred. urni pretok zraka na posamezni | Nm3/h 4568 3)
bazen

QL,Nh, min. urni pretok zraka na posamezni | Nm3/h 650 3)
bazen

tlak mbar 450-580
turbo puhala

Stevilo bazenov kos 4

Stevilo bazenov, ki obratujejo v paru kos 2 4)
Stevilo puhal, ki so prikljueni na en par kos 3

bazenov

skupno Stevilo puhal kos 6
nominalni pretok zraka na enem puhalu pri Nm3/h 2.400
temperaturi zraka 350C

maksimalni pretok zraka na enem puhalu pri | Nm3/h 3.347
temperaturi zraka 350C, min. 139%

nominalnega pretoka

minimalni pretok zraka na enem puhalu pri Nm3/h 1.135
temperaturi zraka 350C, min. 47%

nominalnega pretoka

ventilacija prostora

toplotne izgube na turbo puhalih kWt 12
maksimalna temperatura zunanjega zraka oC 35
maksimalna temperatura zraka v prostoru oC 45
potrebna ventilacija za eno puhalo m3/s 12/(1,21*10)=1,0
potrebna ventilacija pri obratovanju 6 puhal m3/h 21.600
Stevilo ventilatorjev kos 2

pretok izbranega ventilatorja m3/h 10.800
stati¢ni tlak ventilatorja Pa 200
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premer ventilatorja mm 710
dovod zraka v prostor

pretok za ventilacijo prostora m3/h 21.600
pretok za prezratevanje SBR m3/h 9.200
pretok dovoda zraka v prostor m3/h 30.800
Stevilo ventilatorjev kos 2
pretok izbranega ventilatorja m3/h 15.400
stati¢ni tlak ventilatorja Pa 200
premer ventilatorja mm 630
dovod zraka v strojno zgosc¢anje

pretok zraka v prostor strojnega zgo3€anja m3/h 5.000
Stevilo ventilatorjev kos 1
stati¢ni tlak ventilatorja Pa 150
premer ventilatorja mm 400
temperatura dovedenega zraka oC 20
temperatura zraka v prostoru oC 10
dovedena toplota kWt 16,8

1) vstopne obremenitve so dolo€ene na osnovi monitoringa odpadne vode v letih 2017,
2018 in del leta 2019, vrednosti so dolocene na osnovi 85 percentila, tako doloCena
vstopna obremenitev je za cca 10% vi$ja kot je bila projektirana vrednost v IDP,

2) vrednost suSnega pretoka je doloCena na osnovi srednjega dnevnega pretoka v susnih
obdobijih v letih 2017, 2018 in del leta 2019

3) upostevana je intermitencna N/DN, nitrifikacija v posameznem bazenu poteka 6h/d

4) na CCN Koper so $tirje bazeni, po dva bazna obratujeta v paru, vnos zraka za en par
bazenov poteka izmeni¢no in se nikoli ne prekriva,

V obstoje¢o kompresorsko postajo se vgradi Sest novih turbo puhal (M.10.01.01-06.), po
tri trubo puhala se povezejo na dovod zraka v en par sekvencnih bazenov. Pri nazivnhem
pretoku imajo turbo puhala najboljsi izkoristek, zato se omogo¢i, da vsa turbo puhala
lahko obratujejo hkrati, vendar je potrebno zaradi zmogljivosti obstoje¢ega
prezraCevalnega sistema omejiti najvedji skupni pretok. V primeru okvare enega od puhal
lahko drugi dve puhali obratujeta pri viSjem pretoku od nazivnega. Puhala lahko obratujejo
do cca 144% nazivnega pretoka. Na obeh tlacnih cevovodih zraka se vgradi zvezni
merilnik tlaka PIR.10.01/02 za statisti¢no spremljanje tlaka v cevovodu in s tem v
prezracevalnem sistemu.

Vsako turbo puhalo se dobavi skupa;j s tipsko elektroomaro za funkcionalno obratovanje
puhala. Prav tako se skupaj s puhali dobavi skupna krmilna omara, ki zagotavlja ustrezno
krmiljenje vseh turbo puhal kot celote. V sklopu izvedbe elektricnih instalacij se izvede
mocnostno napajanje posameznega turbo puhala in skupne krmilne omare, ter
komunikacijska povezava skupne krmilne omare z obstoje€im nadzornim sistemom.
Obstojeci nadzorni sistem se nadgradi z elementi novih turbo puhal.

Del tlaénega cevovoda zraka se demontira in nadomesti z novim tlaénim cevovodom,
izvedejo se novi prikljucki puhal na tlacni cevovod zraka. Po kon&ani montazi tlatnega
cevovoda zraka se izvede toplotna izolacija cevovoda za preprecitev disipacije toplote v
prostor.
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Obstojeca ventilacija kompresorske postaje ni ustrezna zato se zamenja z novo. Na obeh
daljsih stranicah kompresorske postaje se pod stropom izvede odvodni kanal, vsak
odvodni kanala je opremljen z odsesovalnimi regulacijskimi reSetkami in sesalnima
aksialnima ventilatorjema (M.10.05.01/02). Na odvodni kanal zraka se prikljucijo tudi
prikljucki iz turbo puhal za odvod zraka hlajenja motorja. Del zraka se z lo€enim aksialnim
cevnim ventilatorjem (M.10.05.05) priklju€enim na odvodni kanal dovaja v prostor
dehidracije. Na dovodnem cevovodu zraka v prostor strojnega zgo$€anja je vgrajena
loputa s katero se lahko iz obratovanja izlo€i dovod zraka v strojno zgos€anje blata.

Dovod zraka v kompresorsko postajo je prisilen z dvema aksialnima ventilatorjema
(M.10.05.03/04) po dovodnem kanalu zraka z vgrajenimi regulacijskimi distribucijskimi
reSetkami.

Servisne proge je potrebno zaradi spremembe lokacije turbo puhal in zaradi vgradnje
prezracCevalnih kanalov prestaviti nekoliko nizje.

Na osnovi analize vstopnih parametrov Cistilne naprave ugotavljamo, da je Cistilna
naprava obCasno visoko obremenjena. Ker poteka vnos zraka v posamezni sekvenéni
bazen samo 6 ur na dan, ni mozno bistveno povecati vnos zraka pri obstoje€em nacinu
obratovanja (intermitenéna N/DN). Obstojeci cevovodi zraka in prezraCevalni sistem
obratujejo na zgornji meji. Hitrost zraka v cevovodih je 18,3 m/s, pretok zraka na
posamezno prezracevalo je do 5,0 Nm3/h.

Za bolj stabilno obratovanje in ustrezno €iS¢enje tudi ob koni¢nih obremenitvah
predlagamo, da se spremeni nacin obratovanja sekvencnih bazenov. Intermiten¢ni sistem
N/DN se spremni v simultano N/DN z vgrajenimi anaerobnimi selektorji. Prednost tega
sistema je v zmanjSanju pojavljanja plavajoCega blata, poveca se ¢as prezraCevanja v
posameznem sekvencnih bazenih (iz sedanjih 6h/d na 12 h/d), s tem se poveca aerobna
starost blata in posledi€no zmanjSa koli€ina blata hkrati je nizji tudi delez organske snovi v
blatu. Poleg navedenega bodo puhala lahko dovajala dovolj zraka za bioloSko razgradnjo
v sekvencnih bazenih tudi v primeru ob&asnih prekomernih obremenitev.
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instalirana el. moc€ in poraba energije

oznaka oprema kW 1) kW 2) h/d kWh/d prior.
M.10.01.01 puhalo 83,00 52,00 6 312 1
M.10.01.02 puhalo 83,00 52,00 6 312 1
M.10.01.03 puhalo 83,00 71,60 0 0 1
M.10.01.04 puhalo 83,00 52,00 6 312 1
M.10.01.05 puhalo 83,00 52,00 6 312 1
M.10.01.06 puhalo 83,00 71,60 0 0 1
M.10.05.01 ventilator za odvod zraka FR 1,50 1,20 10 12 1
M.10.05.02 ventilator za odvod zraka FR 1,50 1,20 10 12 1
M.10.05.03 ventilator za dovod zraka FR 2,20 1,76 6 11 1
M.10.05.04 ventilator za dovod zraka FR 2,20 1,76 6 11 1
M.10.05.05 ventilator za dovod zraka v dehid. FR 0,75 0,60 3 2 1

intalirana/efektivna el. mo¢ (kW) 506,15 357,72

dnevna poraba el. energije pri Qt (kWh) 1296
opombe !

1) instalirana el. mo¢

2) efektivna elektricna moc¢
3) rezerva

FR frekvencna regulacija

tehnolo$ka merilna oprema

oznaka oprema Stevilo | nacin merjenja im mesto prikaza
PIR.10.01 merilnik tlaka na cevovodu v SBR 1/2 1 | zvezni merilnik tlaka, 4-20 mA
PIR.10.02 merilnik tlaka na cevovodu v SBR 3/4 1 | zvezni merilnik tlaka, 4-20 mA
TIR.10.03 merilnik temperature v prostoru 1 | zvezni merilnik temperature, 4-20 mA

faznost izvedbe del

Faznost izvedbe del ni predvidena, zaradi nemotenga obratovanja Cistile naprave pa je
potrebno izvesti zamenjavo puhal v vec etapah.

Biolosko €is€enje na Eistilni napravi mora ob menjavi puhal potekati ¢im bolj nemoteno.
Menjava puhal se izvede v obdobju nizkih biokemi¢nih obremenitev na Cistilni napravi, v
tem obdobju za zagotavljanje nemotenega biokemi¢nega ¢iS€enja odpadne vode lahko
obratuje le po eno puhalo za vsak par sekvenc¢nih bazenov. Predviden je naslednji vrstni
red izvedbo menjave puhal.
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Najprej se dogradi AB temelj za vgradnjo novih puhal. Nato se prestavi servisne proge,
tako da bo mozno vgraditi prezraCevalne kanale. Sledi izdelava vseh prebojev skozi stene
za vgradnjo prezracCevalnih kanalov in kabelskih polic za dovodne kable turbo puhal.

Nato se montira strojna oprema za ventilacijo prostora vkljuéno s prezracevalnimi kanali.
PoloZijo se vse kabelske police za vsa puhala, ventilatorje in merilno opremo. Vgradi se
skupna tipska omara z nadzornim sistemom za vodenje vseh puhal, pripravijo se
prikljuéna mesta za priklju€itev mo¢nostnega kabla za nova puhala. Pripravi in instalira se
nadgrajen nadzorni sistem za vodenje novih puhal in ventilacije prostora. Izvedejo se
kabelske povezave za ventilatorje sistema ventilacije kompresorske postaje. |zvedejo se
zagoni ventilatorjev.

Nato se demontira stari puhali pozicije 10.01.01/02 in na njuno mesto vgradi dve novi
puhali. Za max. Stiri uri se izklju€i iz obratovanja prezraevanje sekvencnih bazenov. Del
obstojeCega tlatnega cevovoda pri obeh puhalih se demontira, montira se del novega
cevovoda in izvede prikljucitev obeh novih puhal na tlacni cevovod. Hkrati se na novem
tlaénem cevovodu zraka pripravi odcepe za vgradnjo Se preostalih Stirih novih turbo puhal.
Novi puhali se elektri¢no priklju€ita, izvede se zagon puhal. Novi puhali zacasno
obratujeta v daljinskem ro€nem reZimu z nastavitvijo ustreznih parametrov. Po
vzpostavitvi stabilnega obratovanja novih puhal se pristopi k menjavi ostalih puhal.

Izvede se domontaza preostalih obstoje€ih puhal. Na njihovo mesto in na novi temelj se
vgradi 8e §tiri nova puhala. Za najvec Stiri uri se izklju€i iz obratovanja prezraevanje
sekvencénih bazenov. Montira se del novega cevovoda in izvede prikljucitev vseh Stirih
novih puhal na tlaéni cevovod. Vgradijo se prikljuki za vgradnjo merilnikov tlaka. Montira
se merilna oprema. Nova puhala se elektrino prikljucijo, izvede se zagon puhal. Po
stabilnem obratovanju se nova puhla spustijo v avtomatski rezim obratovanja.
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04.02.19 legenda pozicij

4.14/33

10

10.01.01-06
10.02.01
10.04.01
10.05.01/02
10.05.03/04
10.05.05
10.06.01
10.07.01
10.08.01
10.09.01
10.10.01

kompresorska postaja

turbo puhalo

zaporna plocevina

tlaéni cevovod zraka

ventilator za odvod zraka

ventilator za dovod zraka

ventilator za dovod zraka v strojno zgoS¢anje
ventilacijski kanali

konzolni material za kabelske police
prestavitev servisnih prog
demontaZa opreme

elementi za vgradnjo merilne opreme
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4.4 tehnicni prikazi - risbe
vsebina

PZI.04.10.00.A  Kompresorska postaja — 3D pogled M 1:50
PZI.04.10.01.A  Kompresorska postaja, tloris pritli¢ja na +2,5m M 1:50
PZI.04.10.02.A  Kompresorska postaja, tloris pritli¢ja na +4,5m M 1:50
PZI.04.10.03.A  Kompresorska postaja, prereza S1-S1 in S2-S2 M 1:50
PZ1.04.10.04.A  Kompresorska postaja, prereza S3-S3 in S4-S4 M 1:50
PZ1.04.10.05.A  Kompresorska postaja, prereza S5-S5 in S6-S6 M 1:50
PZI.04.10.06.A  Kompresorska postaja, razSiritev temeljev in

pozicije odprtin M 1:50
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