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PROJEKTNA NALOGA

za  izdelavo  projektne  dokumentacije IzN  za  »Sanacija  JP  520531  Pod 
Višnjevikom - Mlin«; (ID 1467054).

1.0 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Obravnavano območje se nahaja na javni poti JP 520531 Pod Višnjevikom-Mlin (V Malnu) v 
Občini  Brda.  V Oceni  škode je lokacija poškodovanega objekta navedena pri  naslovu 
Višnjevik  17,  parc.  št.  312/1,  k.  o.  2285 Biljana.  Evidentirana dolžina poškodovanega 
cestnega odseka znaša 1.817 m.

Javna pot je bila poškodovana ob neurju s poplavami in zemeljskimi plazovi 16. in 17. 11. 
2025.  Razpoložljiva  podlaga predvideva rekonstrukcijo  oziroma sanacijo  javne poti  na 
obravnavanem odseku.

Pred pričetkom projektiranja je potrebno na terenu podrobno evidentirati vrsto, lokacijo in 
obseg poškodb vozišča, voziščne konstrukcije, cestnega telesa, bankin, brežin, jarkov, 
prepustov  ter  drugih  elementov  odvodnjavanja.  Projektna  rešitev  mora  izhajati  iz 
dejanskega stanja, geodetskega posnetka in rezultatov geološko-geomehanskih raziskav.

Posebno pozornost je potrebno nameniti odvodnjavanju cestnih in zalednih padavinskih 
voda.  Na  celotnem  odseku  je  treba  preveriti  obstoječi  sistem  odvodnjavanja,  določiti 
prispevne  površine  in  zaledne  dotoke  ter  preveriti  lokacije  in  kapacitete  obstoječih 
prepustov, jarkov, muld in iztokov.

Za določitev sestave obstoječe voziščne konstrukcije in nosilnosti temeljnih tal je potrebno 
izvesti geološko-geomehanske raziskave. Na podlagi ugotovitev je treba določiti potrebne 
ukrepe za sanacijo oziroma rekonstrukcijo voziščne konstrukcije.

Sanacija  mora  vključevati  rekonstrukcijo  poškodovanih  delov  ceste  in  voziščne 
konstrukcije,  ureditev oziroma izboljšavo nosilnosti  spodnjega ustroja,  celovito ureditev 
odvodnjavanja ter sanacijo, zamenjavo oziroma izvedbo potrebnih cestnih prepustov in 
drugih odvodnih elementov.

Geološko-geomehanske raziskave morajo biti razporejene na reprezentativnih in najbolj 
poškodovanih mestih trase ter na mestih, kjer so predvideni pomembnejši posegi v cestno 
telo oziroma objekti odvodnjavanja. Natančne lokacije razkopov se določijo po skupnem 
terenskem ogledu projektanta in geologa oziroma geomehanika.

Na podlagi geodetskih, geološko-geomehanskih in hidrotehničnih podlag je treba določiti 
trajno,  tehnično ustrezno in ekonomsko racionalno rešitev,  ki  bo zagotavljala ustrezno 
nosilnost  in  stabilnost  cestnega telesa,  učinkovito  odvodnjavanje ter  dolgoročno varno 
prevoznost javne poti.
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2.0 PREDLOG REŠITVE

Izdelati je projektno dokumentacijo IzN za sanacijo javne poti. Po potrebi je potrebno izdelati 
tudi DPP in jo predati pred nadaljevanjem projektiranja Naročniku v potrditev.

Projektna dokumentacija mora obsegati celovito sanacijo vozišča in sistema odvodnjavanja 
na obravnavanem odseku, zlasti:
• rekonstrukcijo  poškodovane  voziščne  konstrukcije  na  obravnavanem  odseku  JP 

520531 v dolžini 1.817 m,
• sanacijo oziroma izboljšavo spodnjega ustroja in nasipnega dela ceste na območjih 

posedanja in poškodb,
• celovita  prenova  sistema  odvodnjavanja  ceste  z  ureditvijo  odvoda  meteornih  in 

zalednih voda, in ureditvijo vozišča.
• zaščito  oziroma  po  potrebi  prestavitev  tangiranih  vodov  gospodarske  javne 

infrastrukture,
• ureditev prometne signalizacije, začasne prometne ureditve in drugih ukrepov za varno 

izvajanje del.

V kolikor se bo izdelovalo DPP projektno dokumentacijo, bo potrebno pridobiti projektne 
pogoje.  Pred  oddajo  vlog  za  pridobitev  projektnih  pogojev  projektant  pridobi  potrditev 
dokumentacije DPP s strani Naročnika.

V sklopu projektne dokumentacije je potrebno obdelati:
- Izdelava geodetskega posnetka,
- izvedbo geološko-geomehanskih raziskav,
- izdelavo geološko-geomehanskega elaborata,
- dimenzioniranje voziščne konstrukcije,
- sanacijo oziroma rekonstrukcijo poškodovanega cestišča in voziščne konstrukcije,
- sanacijo oziroma izboljšavo nosilnosti spodnjega ustroja in nasipnega dela ceste na 

mestih posedanja
- ureditev oziroma izboljšanje nosilnosti temeljnih tal na mestih, kjer je to potrebno,
- ureditev odvodnjavanja površinskih in zalednih voda,
- ureditev  in  po  potrebi  sanacijo  obcestnih  jarkov  ter  drugih  vzdolžnih  odvodnih 

elementov,
- ureditev odvodnjavanja površinskih in zalednih voda,
- pregled in hidravlično preveritev obstoječih prečnih prepustov ter po potrebi njihovo 

sanacijo, zamenjavo oziroma izvedbo novih prepustov,
- ureditev iztokov in razpršenega odvajanja vode na teren ter potrebne protierozijske 

zaščite,
- ureditev prometne signalizacije in prometne opreme,
- ureditev bankin in obcestnih brežin v obsegu, potrebnem za stabilnost cestnega 

telesa, trajno funkcioniranje ceste in odvodnjavanja,
- zaščito oziroma prestavitev tangiranih komunalnih in drugih infrastrukturnih vodov,
- ureditev začasne prometne ureditve in zagotavljanje dostopa v času gradnje,
- ureditev območij gradbišča, dostopov in površin, potrebnih za izvedbo del.

Projektant mora na podlagi izvedenih raziskav preveriti in predlagati optimalno tehnično 
rešitev sanacije.

Predvideti je potrebno ukrepe, ki bodo zagotavljali ustrezno nosilnost in trajnost voziščne 
konstrukcije, hkrati pa preprečevali koncentrirano odtekanje vode po vozišču in ponovno 
zamakanje oziroma poškodovanje cestnega telesa.

Na celotni obravnavani trasi je potrebno predvideti način izvedbe, ki bo v največji možni meri 
zagotavljal dostop do naselja in objektov tudi med gradnjo. Kjer to zaradi tehnologije del ni 
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možno, je potrebno predvideti časovno omejene popolne zapore oziroma ustrezno obvozno 
ureditev ter vse s tem povezane stroške vključiti v projektantski predračun.

Pri  oblikovanju  končnega  predloga  rešitve  projektant  smiselno  upošteva  predloge  in 
usmeritve naročnika, lokalne skupnosti in državne tehnične pisarne.

Predvidene ukrepe se obravnava kot vzdrževalna dela v javno korist in temu prilagodi 
projektno dokumentacijo.

3.0 PODLAGA IN OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA

3.1 Podlaga

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati:
- Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami 

in zemeljskimi plazovi 16. in 17. novembra 2025,
- Končno oceno škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in zemeljskimi 

plazovi 16. in 17. novembra 2025,
- sklepe Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za naravne vire in prostor,
- določila Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Projektna dokumentacija  mora biti  pripravljena na način,  da bo predstavljala  ustrezno 
podlago za:

- prijavo investicije v programe odprave posledic naravnih nesreč,
- pripravo vlog za pridobitev državnih sredstev,
- izvedbo geotehničnih ukrepov za zaščito občinske infrastrukture,
- pripravo projektantskih predračunov.

Projektant  mora  upoštevati  možnost  sofinanciranja  geotehničnih  ukrepov  in  sanacije 
lokalne infrastrukture iz sredstev državnega proračuna.

V okviru projektne dokumentacije je potrebno pripraviti:
- oceno investicijske vrednosti,
- popis del s predizmerami,
- faznost izvajanja sanacije,
- tehnične podlage za potrebe prijave na državne programe financiranja.

Pri  pripravi  projektnih  rešitev  je  potrebno  upoštevati  prioriteto  zagotavljanja  prometne 
varnosti,  prevoznosti  javne  poti,  učinkovitega  odvodnjavanja  ter  dolgoročne  trajnosti 
voziščne konstrukcije.

3.2 Obstoječa razpoložljiva projektna dokumentacija

Dokumentacija, ki bo na razpolago izdelovalcu projektne dokumentacije:
- Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih, povzročene po naravni nesreči – 

Obrazec 5 za javno pot JP 520531 (neurje s poplavami in zemeljskimi plazovi 16. in 
17. 11. 2025).

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA
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Za  predvideni  ukrep  se  izdela  projektno  dokumentacijo  IzN.  Pri  izdelavi  projektne 
dokumentacije je treba upoštevati veljavno zakonodajo in tehnične predpise s področja 
graditve objektov, cestne infrastrukture, varstva okolja ter smernice za projektiranje cest.

• Izdelava geodetskega posnetka.
• Izdelati  geološko-geomehanske  raziskave  in  Geološko  –  geotehnično  poročilo: 

smernice o dimenzioniranju zgornjega ustroja oz. voziščne konstrukcije in morebitnih 
podpornih ukrepov.

• Elaborat podnebnih sprememb vplivov na okolje: Smernice hidrotehničnega poročila, 
ki si ga je izbrani ponudnik dolžan priskrbeti sam. Elaborat mora dati podatke o 
lokacijah in potrebnih dimenzijah vseh prepustov.

• Potrebno je ustrezno rešiti  kvalitetno odvodnjavanje. Meteorno vodo je potrebno 
speljati izven vozišča oz. v obstoječo meteorno kanalizacijo. Pri tem je potrebno 
upoštevati  obstoječe  propuste  in  eventualne  nove  potrebe  po  zaključkih 
hidrotehničnega poročila.

• Na podlagi prispevnih površin in pričakovane količine padavin je potrebno izračunati 
minimalne dimenzije in lokacije vseh dodatnih objektov namenjenih odvodnjavanju 
na obravnavanem odseku.

• Ustrezno rešiti problematiko navezave na obstoječe stanje.
• Ustrezno obdelati vse lokalne priključke.
• V popisu del s predizmerami je potrebno ločeno in pregledno prikazati količine in 

stroške  sanacije  voziščne  konstrukcije,  zemeljskih  del,  ureditve  odvodnjavanja, 
prepustov in protierozijske zaščite, ureditev bankin in brežin, morebitnih posegov na 
GJI ter začasne prometne ureditve. V zvezi s komunalnimi vodi je potrebno ločiti 
stroške  povezane  z  obnovo  ceste  ter  zaradi  zahtev  soglasodajalcev  po  višjem 
standardu (npr. kabliranje, novogradnja…)

• Katastrski  elaborat  mora  vsebovati  mapno  kopijo,  ki  ne  sme biti  starejša  od  6 
mesecev, seznam prizadetih parcel s podatki: poseg na zemljišče, katastrska občina, 
številka parcele, priimek, ime in naslov posestnika, št. posestnega lista, številka ZK 
vložka, vrsta zemljišča, razred, skupna površina parcele (v ha, a, m2), površina, ki 
ostane po odvzemu (v ha, a, m2), potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2), opombe 
ter zemljiško-knjižne izpiske. Katastrska situacija naj bo prikazana v merilu 1:1000 in 
naj  vsebuje  vrisano  traso  obnove  ceste,  meje  občin,  meje  katastrskih  občin  in 
predvideni posegi gradnje.

• Projektirana rešitev mora med gradnjo omogočati stalno prevoznost. V kolikor ta ni 
mogoča in je za čas gradnje potrebno predvideti obvoz, je potrebno v popis del 
predvideti tudi oceno stroškov sanacije obvoza. Projektant mora izdelati elaborat 
začasne prometne ureditve za čas izvajanja gradbenih del.

• Tipski prečni profil

Projektant  predlaga optimalni  normalni  prečni  profil  ceste,  prilagojen obstoječi  širini  in 
funkciji javne poti. Predvidi se vozišče z ustreznimi prečnimi skloni, bankinami in elementi 
odvodnjavanja.

Širine bankin, jarkov in drugih elementov cestnega telesa je potrebno določiti glede na 
prostorske možnosti, zagotavljanje stabilnosti vozišča, potrebe odvodnjavanja in prometno 
varnost.
Horizontalni in vertikalni elementi trase naj se v največji možni meri prilagodijo obstoječi 
cesti. Na kritičnih mestih je potrebno preveriti preglednost, srečevanje vozil ter potrebne 
lokalne razširitve.
Na območju  priključkov,  dostopov  in  objektov  je  potrebno projektno  rešitev  prilagoditi 
obstoječim razmeram ter zagotoviti varen in funkcionalen dostop.

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU
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Projektant mora pri projektiranju, skladno z veljavnim Gradbenim Zakonom upoštevati 
temeljne zahteve projektiranja. 

Projektant mora pridobiti vse potrebne projektne pogoje, mnenja in soglasja pristojnih 
soglasodajalcev ter jih upoštevati pri projektiranju.

Pri projektiranju je potrebno upoštevati:
- prostorske akte Občine Brda,
- pogoje upravljavcev gospodarske javne infrastrukture,
- pogoje s področja varstva okolja in voda,
- veljavne tehnične specifikacije in standarde.

V  projektu  je  potrebno  povzeti  pridobljene  projektne  pogoje,  ki  so  jih  podali  pristojni 
soglasodajaci/mnenjedajalci in opisati, kako so se upoštevala pri izdelavi projekta. 

Projektant  mora  pri  obdelavi  projektnih  rešitev  upoštevati  projektne  pogoje  pristojnih 
mnenjedajavlcev ter prostorske akte lokalne skupnosti. V primeru, da izstavljeni projektni 
pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe določila zakona oz. predpisa, na osnovi 
katerega se kaj zahteva…) je projektant dolžan mnenjedajalca pozvati, da jih dopolni.

Zahtevam soglasodajalcev/mnenjedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje 
novih mora projektant oporekati v dogovoru z naročnikom. Če izstavljeni projektni pogoji 
niso v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi (npr. ni navedbe člena, odstavka, točke ali 
alineje zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se izpolnitev pogoja zahteva), je projektant 
dolžan soglasodajavca/mnenjedajavca pozvati, da jih korigira ali dopolni oziroma zahteva 
spremembo. V primerih,  ko določena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj 
vsekakor pa še pravočasno pred iztekom pritožbenega roka o tem obvestiti naročnika. 

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse trenutno veljavne zakone in podzakonske akte. 

Pri projektiranju je potrebno upoštevati vsakokratno veljavni:
• Gradbeni zakon (GZ-1)
• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)
• Zakon o cestah (ZCes-2)
• Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
• Uredba  o  zagotavljanju  varnosti  in  zdravja  pri  delu  na  začasnih  in  premičnih 

gradbiščih
• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
• Pravilnik o projektiranju cest
• Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste
• Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah
• Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
• Tehnične smernice za ceste in objekte na cestah (TSC)
• Ostali veljavni zakoni, tehnični predpisi in standardi.

7.0 TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE
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7.1 Splošno

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na nivoju IzN. Skladno s projektno nalogo je 
treba  izdelati  vse  spremljajoče  načrte  in  ustrezne  raziskave,  ki  so  potrebne  zaradi 
tehnologije  gradnje  in  pogojene  s  projektnimi  pogoji.  Pri  izdelavi  izvedbene  projektne 
dokumentacije mora projektant smiselno uporabiti obstoječo predhodno dokumentacijo.
Tehnične rešitve morajo biti racionalne za naročnika.

Opisati je potrebno skladnost s prostorskimi akti na obravnavanem območju. 

Pri  projektiranju  je  potrebno  ustrezno  upoštevati  mnenja  pristojnih  nosilcev  urejanja 
prostora in poiskati strokovno ustrezne tehnične rešitve skladne z veljavno zakonodajo, 
standardi, smernicami in tehničnimi specifikacijami.

Projektant  mora  naročnika  obvestiti  ter  utemeljiti  sleherno  odstopanje  od  veljavne 
zakonodaje.

Izdelovalci vseh potrebnih elaboratov in načrtov (kot na primer elaborata dimenzioniranja 
vozišča, geološko geomehanskega poročila …) si morajo po potrebi zagotoviti ustrezne 
začasne zapore  vozišča ter  po  izvedenih  meritvah oziroma preiskavah vozišče,  teren 
oziroma objekt  povrniti  v  prvotno stanje v  skladu z veljavno zakonodajo in  tehničnimi 
specifikacijami (vse navedeno je treba upoštevati v ponudbi). Prav tako si morajo sami 
zagotoviti ustrezna dovoljenja za izvajanje meritev in raziskav od lastnikov zemljišč in po 
potrebi pripraviti dokumentacijo za izvedbo raziskav.

V ponudbeni ceni morajo biti zajeta vsa dela in stroški potrebni za popolno dokončanje vseh 
del  po  projektni  nalogi  oz.  pogodbi.  Stroški  in  dela,  ki  niso  posebej  specificirani  v 
ponudbenem predračunu ali izhajajo iz veljavne zakonodaje ter ostali morebitni dodatni 
stroški  povezani  za  izvedbo  naloge,  morajo  biti  zajeti  v  enotnih  cenah  ponudbenega 
predračuna.

Izdelati je treba skupno tehnično poročilo k projektni dokumentaciji ter tehnična poročila za 
posamezne dele projekta. V tehničnem poročilu je treba obrazložiti in utemeljiti morebitna 
odstopanja od dopustnih tehničnih rešitev v skladu z veljavno zakonodajo.  V takšnem 
primeru je  treba na podlagi  ustreznih  risb,  tekstualne obrazložitve (v  obliki  dopisa)  in 
izračuna stroškov (po potrebi)  utemeljiti  takšno odstopanje kot edino tehnično oziroma 
ekonomsko sprejemljivo rešitev.

V projektu, ki  je oddan v postopek recenzije/revizije,  morajo biti  vsi  projektni  pogoji  in 
mnenja. V primeru molka organa je treba k projektu priložiti dokazilo (vročilnico), da je bilo 
za mnenje zaprošeno pred oddajo v recenzijo. V nasprotnem primeru se šteje, da je projekt 
za recenzijo nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen.

7.2 Podlage za projektiranje 

7.2.1 Geodetski načrt 

Geodetski načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Ur. l. RS, št. 
40/04) in drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke ter mora vsebovati tako grafični prikaz 
kot tudi certifikat, ki ga mora potrditi  pooblaščeni inženir geodezije. Izdelan mora biti v 
državnem koordinatnem sistemu. Projektant in geodet se ob naročilu geodetskega načrta 
glede na namen uporabe geodetskega načrta  dogovorita,  katere podatke naj  vsebuje 
geodetski  načrt.  Glede na dogovor  med projektantom in geodetom je geodetski  načrt 
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opremljen z imeni vodotoki,  ulic,  hišnih številk,  javnih objektov,  avtobusnih postajališč, 
uvozov k objektom, ipd. Prav tako so, glede na dogovor med projektantom in geodetom, na 
njem z izmero prikazane vse odprtine obstoječih premostitvenih objektov (vtočni in iztočni 
del) in tudi vsa večja drevesa in ovire v bližini vozišča. Geodetski načrt mora vsebovati 
časovno in položajno usklajene podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih 
objektih, komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih napravah/vodih, 
geodetskih točkah, rastlinstvu, zemljiških parcelah in katastrskih občinah. Na geodetskem 
načrtu  se  lahko  prikažejo  le  tisti  podatki,  ki  po  kakovosti  ustrezajo  namenu  uporabe 
geodetskega načrta.

7.2.2 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat je predmet projektne naloge. 

7.3 Smernice za projektiranje

Projektant  mora  pri  izdelavi  projektne  dokumentacije  smiselno  upoštevati  veljavni 
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

- v tehničnem poročilu je potrebno opisati usklajenost projekta s prostorskimi akti, ki so 
navedeni v določitvah prostorskih aktov:

 naziv  prostorskega akta,  oziroma aktov,  ki  veljajo  na  območju  nameravane 
gradnje ter datum njegove objave in morebitne spremembe

 zahteve, ki izhajajo iz prostorskega akta, po postavkah in v enakem vrstnem redu 
kot izhaja iz določitev prostorskih aktov

 opis skladnosti projekta z zahtevami, ki izhajajo iz prostorskega akta
- ob upoštevanju prostorske izvedenih pogojev,  smernic ter  projektnih pogojev je z 

namero  pridobitve  vseh  potrebnih  mnenj  potrebno  poiskati  strokovno  ustrezne 
prometne  tehnične  rešitve  skladno  z  veljavno  zakonodajo,  standardi,  tehničnimi 
predpisi, smernicami in specifikacijami

- potrebno je ustrezno rešiti horizontalne in vertikalne elemente cest. Upoštevajo naj se 
minimalne predpisane zahteve v primeru, da jih obstoječa cesta nima

- v situacijo  komunalnih  vodov je  potrebno vrisati  stanje  obstoječih  ter  predvidenih 
komunalnih vodov vse potrebne prestavitve in zaščite komunalnih vodov je potrebno 
ustrezno projektno obdelati

- v  tekstualnem delu  je  potrebno  obrazložiti  eventualna  odstopanja  od  dopustih  in 
uporabljenih tehničnih elementov.

7.3.1 Geološko – geotehnični elaborat za potrebe dimenzioniranja voziščne 
konstrukcije kot tudi za potrebe temeljenja objektov, nasipov, usekov, 
zavarovanj brežin, ipd.

Z namenom ustrezne ureditve, vozišča ter morebitni podpornih konstrukcij  na območju 
obdelave  je  potrebno  izvesti  geološko  –  geotehnični  elaborat  (GGE),  ter  elaborat 
dimenzioniranja voziščne konstrukcije. 

Natančno število in lokacije preiskav se določijo po predhodnem terenskem ogledu in se 
lahko glede na ugotovljeno stanje smiselno prilagodijo po predhodni potrditvi naročnika 
oziroma njegovega strokovnega nadzora.

Laboratorijske preiskave:
- Izvesti  je  potrebno  vse  laboratorijske  preiskave  glede  na  normalne  strižne 

karakteristike in stisljivosti, ter vgradljivosti materiala (določitev kakovosti materialov 
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nevezane  plasti,  zrnavosti  in  značaj  finih  zrn,  določitev  kakovosti  temeljnih  tal 
CBR…) in

- Izvesti  je  potrebno  vse  potrebne  klasifikacijske  in  napetostne  deformacijske 
preiskave  (naravna  vlaga,  indeks  konsistence,  prostorninska  teža,  strižne 
karakteristike, sejalna analiza, modul stisljivosti itd.). Geološko poročilo mora imeti 
priložen tudi izračun nosilnosti temeljnih tal. 

Posebni pogoji:
- Izvajalec mora za nemoten potek raziskav na terenu zagotoviti ustrezno pomično 

začasno zaporo vozišča ter  po izvedenih raziskavah vozišče povrniti  v  prvotno 
stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi specifikacijami.

- Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domačimi predpisi. 
Delovne metode morajo biti  jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti  v 
skladu z načeli varstva narave in dobrega gospodarjenja.

- Pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, na katerih se bodo vršile raziskave, je naloga 
izdelovalca projekta. Morebitno škodo, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela 
izvajalca, bo poravnal naročnik projekta po opravljenem delu in na osnovi uradne 
cenitve.

Na  osnovi  terenskih  in  laboratorijskih  preiskav  je  izvesti  dimenzioniranje  območja  in 
voziščne konstrukcije.

7.3.2 Hidrotehnično poročilo z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami 

Izdelati  je  potrebno  hidrotehnično  poročilo  in  karte  razredov  poplavne  in  erozijske 
nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za 
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 34/25) in v skladu Splošnimi 
smernicami s področja upravljanja z vodami s prilogami (izdala DRSV, januar 2022). 

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno na osnovi 
ustrezne hidravlično-hidrološke analize  in  potrebnih  strokovnih  podlag za  obstoječe in 
predvideno stanje  dokazati,  da  predviden poseg ne poslabšuje  obstoječega stanja.  V 
primeru  poslabšanja  obstoječega stanja  bo  potrebno pripraviti  tudi  ustrezne  projektne 
rešitve  omilitvenih  ukrepov  in  izdelati  ustrezne  strokovne  podlage  z  upoštevanjem 
omilitvenih ukrepov.

Na podlagi  izračunov je  potrebno preveriti  kapaciteto  obstoječih  prepustov  ter  določiti 
potrebne dimenzije, nivelete in lokacije rekonstruiranih oziroma novih prepustov, jarkov in 
drugih  odvodnih  elementov.  Rešitve  morajo  zagotavljati  kontroliran  odvod  vode  brez 
nekontroliranega prelivanja po vozišču in brez povzročanja erozije na iztokih.

7.3.3 Podporne in oporne konstrukcije ter cestni prepusti 

V okviru  izdelave  IzN dokumentacije  je  potrebno  pregledati  in  projektno  obdelati  vse 
obstoječe prepuste na obravnavanem odseku ter predvideti  njihovo čiščenje,  sanacijo, 
rekonstrukcijo ali zamenjavo, kjer obstoječa kapaciteta, stanje ali geometrija ne zagotavljajo 
ustreznega prevajanja zalednih voda.

Projektna obdelava mora za posamezen prepust določiti lego, niveleto, dolžino, premer 
oziroma svetlo odprtino, material, način temeljenja ter ureditev vtoka in iztoka. Predvideti je 
potrebno stabilne vtočne in iztočne glave, čiščenje in dostop za vzdrževanje ter ustrezno 
protierozijsko zaščito in po potrebi umirjanje energije vode.

Stran 8/12



Pri vseh iztokih odvodnih ureditev oziroma prepustov v vodotok Vedrijanšek je potrebno 
preveriti vpliv iztoka na erozijsko stabilnost dna in brežin vodotoka ter nevarnost lokalnega 
izpiranja  oziroma  poglabljanja  struge.  Na  podlagi  ugotovljenih  hidravličnih  razmer  je 
potrebno po potrebi predvideti ustrezne protierozijske ukrepe, zavarovanje dna in brežin.

V kolikor se na podlagi hidrotehničnih in geološko-geomehanskih preveritev izkaže potreba 
po  izvedbi  večjih  škatlastih  oziroma  drugih  konstrukcijsko  zahtevnejših  prepustov,  je 
potrebno za takšne objekte izdelati tudi ustrezen načrt gradbenih konstrukcij. Načrt mora 
obsegati  vse  potrebne  statične  oziroma  konstrukcijske  izračune,  konstrukcijske  risbe, 
detajle temeljenja, armature in druge elemente, potrebne za varno in trajno izvedbo objekta.

V kolikor se v sklopu izdelave geološko – geotehničnega  elaborata izkaže nujnost izvedbe 
podpornih in opornih konstrukcij, projektant opiše in slednje projektno obdela.

7.3.4 Vodi gospodarske javne infrastrukture (GJI) 

Uskladiti je potrebno potek obstoječih vodov gospodarske javne infrastrukture ter izdelati 
prikaz obstoječih in po potrebi predvidenih ureditev. Vrisati je potrebno vse vode in naprave, 
ki potekajo v območju obravnavanih del. Morebitne zaščite ali  prestavitve se projektno 
obdelajo samo v obsegu, potrebnem zaradi sanacije ceste, prepustov in odvodnjavanja.

7.3.5 Odvodnjavanje

Pri tehničnih  rešitvah je potrebno podati tudi rešitev ustreznega odvodnjavanja območja 
ureditve. Opisati je potrebno obstoječe stanje odvodnjavanja in podati zasnovo novega 
sistema za odvodnjo cestnih in zalednih padavinskih odpadnih vod. Predlog kvalitetnega 
odvodnjavanja mora biti izdelan po načelih učinkovitosti in ekonomičnosti. 

V območju predvidenih posegov je potrebno celovito urediti odvodnjavanje, kar mora biti 
prikazano na ustrezni grafični podlagi. Predvideti je potrebno vse objekte, ki jih zahtevata 
način in izvedba odvodnjavanja cest.

Sistem odvodnjavanje je potrebno uskladiti z Uredbo o emisija snovi pri odvodnjavanju 
padavinske vode iz javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05 in 44/22 – ZVO-2).

Za odvodnjavanje padavinskih vod ob morebitnem pločniku je potrebno v projektnih rešitvah 
načrtovati standardizirano kanalsko rešetko vgrajeno v robnik pločnika. 

7.3.6 Varnostni načrt

Varnostni načrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja 
pri  delu  na  začasnih  in  premičnih  gradbiščih,  vključno  z  obveznim  popisom  del  in 
predračunom.

7.3.7 Varovanje  okolja,  ravnanje  z  odpadki  in  uporaba  okolju  prijaznih 
tehnologij  in  materialov  ter  izdelava  načrta  gospodarjenja  z 
gradbenimi odpadki
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Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z 
odpadki. 
Projektirane rešitve morajo vsebovati takšne rešitve, da bo pri izvedbi nastalo čim manj 
odpadkov. Za nastale odpadke je potrebno predvideti ustrezno ravnanje po prednostnem 
vrstnem redu ravnanja: 

- preprečevanje nastajanja odpadkov (npr. uporaba zemeljskih izkopov na gradbišču 
oz. drugem gradbišču, ki ob določenih pogojih ni odpadek), 

- priprava odpadkov za ponovno uporabo, 
- recikliranje odpadkov, 
- drugi postopki predelave odpadkov in 
- odstranjevanje odpadkov. 

Projektant mora načrtovati rešitve s sodobnimi trajnostnimi praksami in novimi dognanji 
stroke (npr. reciklaže, uporaba industrijskih odpadkov, ipd).
Projektant mora način ravnanja z odpadki vključiti v tehnično poročilo, v popise del in v Načrt 
gospodarjenja z gradbenimi odpadki (npr. kadar je to smiselno pri vzdrževalnih delih v javno 
korist predvideti rezkanje asfalta in ponovno uporabo predelanega asfalta ipd.). 

Pred oddajo končnih popisov del se mora projektant z naročnikom oziroma investitorjem 
uskladiti glede možnosti ponovne uporabe zemeljskih izkopov in drugih primernih gradbenih 
materialov na drugih gradbiščih oziroma lokacijah, ki jih zagotovi investitor, ter navedeno 
ustrezno upoštevati v popisih del in načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju se upošteva določba, da se pri gradnji 
vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz 
drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa 
zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z 
bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe in sicer v količini, ki je potrebna.

Rodovitno prst je treba varovati pred trajno izgubo. V kolikor le ta ne bo uporabljena za 
gradnjo v svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bila izkopana, se mora rodovitna prst 
zbirati in oddajati ločeno od preostalega zemeljskega izkopa skladno z določili Uredbe o 
odpadkih.

V primeru, da načrta ni  potrebno izdelati,  mora projektant v projektni  dokumentaciji  to 
strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.8 Elaborat vodenja prometa in zagotovitve začasne prevoznosti  med 
gradnjo

V okviru projektne dokumentacije se izdela Elaborat zagotavljanja začasne prevoznosti 
med gradnjo. Elaborat obravnava možnosti vodenja prometa v času izvajanja del ter pogoje 
za zagotovitev začasne oziroma pogojne prevoznosti na obravnavanem odseku.

V elaboratu se preveri izvedljivost začasne prometne ureditve glede na faznost gradnje, 
razpoložljiv prostor, prometne obremenitve, tehnične omejitve in varnost udeležencev v 
prometu.  Opredelijo  se  potrebni  tehnični  in  prometnovarnostni  ukrepi,  način  začasne 
ureditve vozišča, morebitne omejitve prometa, ukrepi za zavarovanje območja izvajanja del 
ter okvirna ocena stroškov izvedbe začasne ureditve.
 
7.3.9 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 
21. čl.  ZCes-2, če se dela, ki  štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist,  izvajajo pod 
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prometom. Posebni pogoji  morajo biti  predpisani za čas od uvedbe v delo do začetka 
gradnje na terenu, med gradnjo na terenu ter po zaključku gradbenih del na terenu vsaj do 
komisijskega pregleda z vsemi morebitnimi prekinitvami.

7.3.10 Elaborat za preprečevanje in zmanjšanje emisij delcev z gradbišča

Skladno z veljavno Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč 
(Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2), je potrebno izdelati elaborat za 
preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča. V primeru, da elaborata ni 
potrebno izdelati,  mora projektant v projektni  dokumentaciji  to strokovno utemeljiti  in 
navesti pravno podlago.

7.3.11 Popis del in predračunski elaborat

V sklopu dokumentacije se izdela projektantska ocena investicije. Projektantska ocena 
mora vsebovati  vse predvidene stroške investicije ločene po ukrepih. V popisu del s 
predizmerami  je  pri  posameznih  postavkah  potrebno  ločeno  prikazati  vse  količine, 
povezane z deli sanacije vozišča, sanacije plazišča, vse stroške povezane s komunalnimi 
vodi,  opremo za  zavarovanje  prometa  med gradnjo.  V  zvezi  s  komunalnimi  vodi  je 
potrebno ločiti stroške povezane z obnovo ceste ter zaradi zahtev soglasodajalcev po 
višjem standardu (npr. kabliranje, novogradnja…)

8.0 RECENZIJA / REVIZIJA 

Za potrebe recenzije in/ali revizije bo projektant dostavil naročniku 1 tiskan izvod in dva 
digitalna (USB) izvoda projektne dokumentacije IzN. 

Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naročnika 
oziroma državne  tehnične  pisarne  ali  inženirja,  vseh  recenzentov  in/ali  revidentov  ter 
presojevalca prometne varnosti. Če se v fazi potrjevanja dokumentacije, v revizijskem ali 
recenzijskem  postopku  ter  presoji  prometne  varnosti  v  fazi  izdelave  projektne 
dokumentacije izkaže, da rešitve niso ustrezne, jih mora projektant optimizirati, popraviti ali 
v  celoti  ponovno izdelati  tako,  da  bodo sprejemljive  iz  vseh vidikov,  racionalne in  za 
naročnika  ekonomsko  upravičene.  Vse  morebitne  spremembe po  zahtevah  naročnika 
oziroma,  državne tehnične pisarne ali  inženirja,  vseh revidentov in/ali  recenzentov ter 
presojevalca prometne varnosti mora projektant upoštevati v popisu/specifikaciji del, ki je 
sestavni  del  ponudbe.   Popravljeno  in  dopolnjeno  projektno  dokumentacijo  je  dolžan 
dostaviti v dogovorjenem roku.
Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolžan pridobiti izjavo recenzenta, ki 
potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Izjava 
recenzenta mora biti priložena v vodilnem načrtu, ki morajo biti vloženi takoj za osnovnimi 
podatki o projektu. Potrdilo o izvedeni recenziji mora biti vloženo takoj za vodilnim načrtom.

Po  dopolnitvi  projektne  dokumentacije  mora  projektant  dostaviti  skladno  s  pogodbo 
določenim številom izvodov IzN, skupaj s spominskimi ključki (USB) v digitalnem zapisu. 
Priložiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem 
projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje revizijske 
in/ali recenzijske komisije, naročnika in inženirja/konzultanta.
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