ISE InZenirsko statiéni biro d.o.o.

TEHNICNO POROCILO z geomehanskimi preiskavami

za sanacijo plazu na cesti LC 483 041 k. 0. Gori¢ak v dolZini cca 136m

DrZavna meja med RS in RH
Vzporedno z mejo poteka
vodovod

Orto foto prikaz obmocja nestabilne ceste

T.1 PROJEKTNE OSNOVE
IzhodisCe je obstojeca situacija.
Geodetske podloge
Geomehanske preiskave- PNV

T.1.1  Splos$no
Omenjena cesta poteka v neposredni bliZini drzavne meje z RH, /v éasu terenskih del
Jje bilo opatziti kar nekaj avtomobilov z hrvasko registracijo/.
Vidno je, da se pobo¢je premika Ze dalj ¢asa, ob mo¢nem deZeviju je 6-7 maj 2023
ID 1219645 pa je prislo do vedjih posedkov desnega roba ceste in v centralnem delu
je posedek do 20cm.
Glavni odlomni rob poteka smerno ob desnem robu ceste in lokalno dosega do osi
ceste.
Pobocdje pod cesto ne kaZe za enkrat izrazitih deformacij,prav tako pobogje nad
cesto ne kaZe znakov nestabilnosti.
Omenjena cesta je bila izvedena po obronkih halogkih gri¢ev, v meSanem profilu po
osamosvojitvi Slovenija je bila delno raz§irjena, nato pa nadgrajena in asfaltirana.
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Razlog deformacij ceste je v tem, da je cesta zasekana v poboéje, izkopni
material pa nasut na strmi desni rob ceste v debelini do 2-3m /najverjetneje ni
bil ustrezno konsulidiran, kar pomeni da je bil levi rob terena ob izkopu
razbremenjen, desni pa z nasipom obremenjen, to pomeni zelo velika razlika v
deformacijskem modolu/.

Vidno je tudi, da je vsakic¢ ob deZju voda prelivala v strmo pobogje, pri tem izpirala
fine frakcije, ob mo¢nih padavinah pa so najverjetneje $e precejne vode iz pobocje
povecale poskodbe ceste ob izpiranju preperine.

Vidno je, da desni rob obstojetega nasipa nima v peti ustreznega odpora. Sirina
asfaltnega dela ceste skupaj z muldo je 3,5-38m , kar pomeni da ni moZno niti
sreCevanje osebnih vozil preko bankine.

Fotografija 1.
Pogled od P1-PS5.

POZOR!
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Fotografija 2
Pogled na prelom ceste v
smeri od P4-P7.
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Fotografija 3

Pogled na razpoke —
prelom ceste v obmocje
P3-P4.

Fotografija 4.

Pogled od P6-P8, kjer so
deformacije najvedje,
bankina pa pogreznjena.

Fotografija 5.
Pogled od P7-P10..
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Fotografija 6.

Pogled na pogreznjen
desni rob ceste med P8§-
P9.

T.1.2  Predlog reSitve

Na osnovi pregleda terena in geomehanskih preiskav je vidno, da je preperinski sloj

precej sipek.

Izvedena je bila primerjava variant:

-izvedba kamnito betonskega zidu, kateri bi zahteval delovni plato in varovanje
gradbene jame, zaradi odmika zidu pa bi bila viina med 5-6m, koli¢ina pa 8,5-
10,5m3/ml,

-izvedba pilotov v eni liniji bi zahtevalo njihov raster 1,2m, zaradi tega da ne bi
prihajalo do izrivanja materiala med piloti,

-izbrana je izvedba podporne konstrukcije z AB piloti fi 50cm na vzdolZnem rastru
3m v dveh vrstah, preko njih pa AB plo$¢a d=40cm (armatura pilotov se ukrivi v
zg. cono plos¢e, pre¢no in vzdolZno nad piloti je armatura ojadana-skrit nosilec.

Posledi¢no pa obstoje¢ nasip ni ve¢ obremenjen z prometom, saj se bo obtezba
prenesla preko plos¢e na pilote. /Podobna resitev je bila v ob&ini Zavre izvedena
letu 2024 v zaselku Korenjak/

Globalno deluje konstrukcija na dvojico sil v preéni smeri na cesto in je prakti¢no
nepodajna.

Izbrana konstrukcija bo preko zunanjega parapeta imela vzdolZni stenasti nosilec,

kateri bo v vlogi enakomernega raznosa obremenitev.

Ob levem robu je predvidena drenazna odvodnja, v Kkatero se zbira tudi meteorna

voda, nato pa odvedena v obmodju naravnega Zleba v obmogje naravne grape 78m

od ceste, kjer se izvede kamnito betonski umirjevalnik.

Pri izkopu za drenaZo se bo videla stabilnost leve breZine, v primeru njenega

povriinskega drsenja se naj izvede kamnita obloga iz skal d=60-40cm v suho v

obmocju lokalnih podorov.

T. 2.0 Geoloske razmere

T. 2.1 Geotektonski opis obravnavanega obmocdja
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Celotno SirSe obmodje je v tektonskem in litoloskem iz obdobja miocena.
T.2.1.1 Geoloski opis obravnavanega obmodja

Za miocen so znaCilne plasti peskov, peStenjakov in peSenega laporja .
Na osnovi sondiranja je vidno, da v glavni gre za peitene gline in osnovo kompaktnega peitenega
laporja .

T.2.1.2  InZenirsko geoloski pregled terena

Poskodovana cesta se nahaja v obmo&ju halogkih hribov, kjer je levo in desno veliko $tevilo
naravnih vpadov.

Iz podatkov raziskovalnih DPH v obmo¢ju nestabilnega terena v obmodju plazu, ter osnovne
geologke karte SFRJ merila 1:100000 — lista Cakovec L 33-57 je razvidno, da obravnavano
obmodje gradijo tanke plasti pes€ene gline in lapornatih preperin v debelini 2,1-3,2m. To so
sedimenti rumeno sive do temno barve, v katerih prevladujejo predvsem pes¢ene gline, v
nadaljevanju pa pes¢en lapor temne barve.

Vidno je, daje obmod&je med dvema prekritima prelomnicama.

Glede na sestavo temeljnih tal, je vidno da je drna ploskev na prehodu v kompakten
pescen lapor.

V danem primeru gre za zdrs delno nasipne in preperinske plasti.

Kot je razvidno iz meritev DPH, pobodje drsi v neenakomernih globinah po plasti peitenega laporja.
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Za dolotitev sestave tal v obmodju desnega roba ceste in ugutovitve nestabilnega
terena je bilo izvedeno 5 preiskav z dinami¢nim penetrometrom,
Meritve so izkazane v prilogi elaborata.

@ Dodana oznaka

@ Dodana oznaka

@ Dodana oznaka

@ Dodana oznaka

Shematski prikaz izvedbe DPH

Zavré Korenjak LC 483 901 Tehni¢no porotilo 6



ISR InZenirsko statiéni biro d.o.o.
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Lokacija DPH 1, do globine 3,0m zaglinjena in vlazna preperina.
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Lokacija DPH 2, do globine 3,1m zaglinjena in viaina preperina.
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Lokacija DPH 3, do globine 2,1m zaglinjena in vlazna preperina, pod cesto se vidi strma breZina, katera se
pocasi premika, saj je viden naklon dreves..

poe—

BIES 4 3
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Lokacija DPH 4, do globine 2,2m zaglinjena in vlazna pre, erina.
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Lokacija DPH 4, do globine 2,2m zaglinjena in viazna preperina.
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Lokacija DPH 5, do globine 2,3m zaglinjena in viazna preperina.

Geostati¢na analiza v prilogi izkazuje varnost poboéja po sanaciji F,; >1,25.
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T.3 UREDITEV PLAZU.
T.3.1 Potrebni ukrepi

Odlotitev za izvedbo je obrazloZena v to¢ki 1.2

Predviden sanacijski ukrepi predvidevajo sledede:

-ureditev gradbiica,

-zakoli¢ba ceste in zavarovanje osi ceste, zakoli¢ba pilotov ipd.

- izvedba lesene zagatne stene in delovnega platoja, (zabijejo se leseni piloti I=4-5m/0,5m,

izza njih pa hlodovina akacije ali kostanja fi 20-25cm in sprotno zasutje delovnega platoja ),

-skladno z projektom se izvedejo vrtine fi 500mm za pilote, katere morajo biti min vpete 2m
v kompakten pe§Cenjak, zaradi strmega vpada laporja (obvezno je vegraditi zascitne kolone
obvezna, kontrola geomehanika ali projektanta)

-v vrtine se vgradijo armaturni ko$i,(B 500 B)

-vgradi se beton C 30/37 XA 1, XC 2, PVILv/c 0,45 (frakcija 0/16),

-odbijanje betona pilotov v obmo¢ju blazine,

-izvede se spodnji del parapetnega zidu, C 30/37, XD I , XF 3, PV -II

-izvede se AB plos¢a in nadgradnja pilotne blazine z parapetnim zidom, (vgradi se podbeton
C16/20,d=15cm, vgradi se armatura plosée (B 500 B) nad piloti, armaturne palice se vkrivijo
v zgornjo cono armature plosCe, vgradi se beton plosce C 30/37, XD 1 ,XF 3, PV I in zgornji
del parapeta C 30/37, XD 3 ,XF 4, PV -II

-ob pobo¢ni strani se izvede drenazna in meteorna odvodnja na globini min. 1,2m pod niveleto
ceste in zasuta z drenaZnim frakcijami,

-odvod vseh voda se izvede ob robu gozda do kamnito betonskega umirjevalnika,

-predvidena je celovita obnova ceste, ((odstrani se obstojeci dvoslojni asfalt cca 10cm in
odpelje na deponijo koncesionarja, izvede izkop spodnjih ustrojev ti se odpeljejo na
deponijo narocnika za gozdne ceste, izkop zemljine na deponijo,)

-uvalja se planum med plo§co in drenaZo,

-izvedba rekonstrukcije ceste: dogradi se ceste s 100% TD 0/63 , v debelini 40cm utrjen na
Ev>>70 MN/m2 in TD 0/32mm utrjen na Ev,;>100MN/m2 , nosilni sloj asfalta AC 22,base B
70/100,A4, d=6cm in obrabno nosilnega sloja AC asfalt beton AC 11 surf B70/100 A3
d=4cm, (zaradi klancine in tudi obstije¢ asfalt je bil dvoslojen)

- na parapet se vgradi JVO, razreda N2, W4.

T.4 ODVODNJAVANJE

Predvidena je drenaZna odvodnja DKC ob levem robu ceste in asfaltna mulda, iz katere je
iztok na lokaciji jadka P 2, ob desni strani se izvedeta dva poZiralnika z LZ reSetko.
Prispevno obmodje zaledja je zanemarljivo saj je cesta na vrhu hriba in vplivni pas
padavin, katere dotekajo na cesto je v Sirini do 40m, oziroma cca 0,37ha.

Meteorne vode zaledja in delno ceste se bodo zbirale v muldi ob levi strani .

Iztok vseh voda je predviden na lokaciji obstojedega prepusta, (kateri je poSkodovan in
zamaSen) v nadaljevanju pa DKC 315 do roba gozda, kjer je stabilen naravni graben, na
koncu se izvede skledasti kamniti razbija¢ vodnega potenciala.

Dimenzije odvodnje uposStevajo vpliv podnebnih sprememb za scenarija RCP 4.5 in RCP
8.5, do leta 2050 na osnovi publikacije »Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca
21.stoletja«
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T. 5 VPLIVI NA OKOLJE
Predviden AB konstrukcija bo malo vidna, njeno vznoZje pa se bo samodejno v nekaj letih

zaraslo.
Posek bo sedanje nestabilno pobodje trajno stabiliziral in v tem obmod&ju uredil kontrolirano

odvodnjo.

T. 6 KOMUNALNI VODI
Na obravnavanem odseku ni nobenih komunalnih vodov, po informacijah javnega znacaja.

T.7 Zakljucéek

Kljuéna funkcija je zagotovitev stabilnosti ceste.
Izvajalec mora po konc¢ani gradnji opraviti prevzem-pregled skupaj z investitorjem in

projektantom.

Maribor, januar 2025 Sestavil:

= METOD KRAULC
.. dipliinz.grad. i
P 1ZS G-0584 ]
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