








ZABELEŽKA 

terenskega ogleda na državni cesti R3-681/4006 Laško-Breze-Šentjur v km 
12,100 

Dne 12. 03. 2026 

Prisotni: 
Inženir - DRI upravljanje investicij, d. o. o.: Blaž Praznik 

Splošno 

Dne 5. 3. 2026 smo bili s strani g. Marko Čelana (Projekt vzdrževanje cest), obveščeni o 

sprožitvi zemeljskega usada na nasipni brežini pod državno cesto R3-681/4006 v cca km 

12,100. 

Obravnavani cestni odsek poteka v mešanem profilu po zunanji strani pobočja z blagim 

vzponom nivelete v smeri naraščajoče stacionaže. Na zunanji strani cestišča je strma nasipna 

brežina, ki se spušča v gozdnat, razgiban teren. Vozišče na mestu poškodb ni bilo podprto z 

oporno konstrukcijo. 

Odvodnjavanje površinskih in meteornih voda je urejeno pretežno z vzdolžnim naklonom, z 

asfaltno muldo zaključeno z robnikom na vkopni strani. Iz mulde je voda speljana v jaške, ki s 

povezavami vzdolžno ob vozišču in nato preko prepustov pod cesto vodo vodijo do izlivov, ki 

so urejeni in kamnito betonski. Prečni naklon je v območju plazu usmerjen proti notranjemu 

robu vozišča. 

PLDP, pri števnem mestu Šentrupert, za obravnavani odsek v letu 2024, znaša 450 vozil. 

DZ 
[4006 Laško-Breze-Šentjur (vir: 



Opis poškodbe 

Na podlagi terenskega ogleda ugotavljamo: 

da je prišlo do odloma in pogrezanja desnega roba vozišča v dolžini približno 15-20 m, 

do nastanka vzdolžne razpoke širine več centimetrov, ki poteka tik ob varovalni ograji, 

da je varovalna ograja izgubila temeljenje, stebrički so deloma v zraku, konstrukcija 

varovalne ograje pa je deformirana, 
» da se je večja količina nasipnega materiala odložila na spodnjem delu pobočja, 
e daje bil na kraju izveden začasni prometni režim urejen z vertikalno signalizacijo. 

Glede na lego odlomnih robov in vidno razpoko ocenjujemo, da je globina zdrsa cca 4,0 m pod 

nivojem ceste, zdrs pa se je sprožil neposredno pod voziščem, v območju nasipa. 

Geološka sestava tal 

Glede na podatke Osnovne geološke karte Slovenije geološko zgradbo ozkega območja usada 

tvorijo miocenski sedimenti (formacija M1), ki jih predstavljajo pesek in peščenjak z vložki 

peščenega laporja. V neposredni okolici pa zasledimo še litotamnijske apnence, apnenčev 

peščenjak in konglomerat. 

V razkritih delih brežine se pojavljajo slabo sprijeti, drobljivi kosi peska in peščenjaka, ki ob 

razmočenju hitro izgubljajo trdnost. Peščen lapor je močno podvržen preperelosti in razpada 

na drobne delce. V razkritih plasteh so opazne razpoke in razslojenost, kar dodatno zmanjšuje 

stabilnost terena. V peti splazelega nasipa smo opazili večje bloke apnenca, ki so bili verjetno 

vgrajeni v peto nasipa za stabilizacijo tal pred izgradnjo nasipa. 

Slika 2: Geološka karta z označeno lokacijo pregledane poškodovane ceste R3-681/4006 Laško-Breze-Šentjur (vir: OGK GeoZS).



Zaključek 

Predlagani začasni sanacijski ukrepi 

Začasno se lahko cesta zaščiti z zabijanjem tirnic z nivoja ceste v zdravo podlago (predvidoma 

6m tirnice). Tirnice se zabijejo v liniji odlomnega roba na medsebojni oddaljenosti 0.5 - 1m. 

Za zagotavljanje zadostne vozne širine pa se levi rob ceste vkoplje v pobočje. Vkop pa bo 

zaradi sipke zemljine treba zavarovati z manjšo kamnito zložbo. 

Trajni sanacijski ukrepi 

Glede na evidentirano stanje in prikazano obsežnost poškodbe nasipne brežine ter vozišča 

predlagamo, da se za zagotavljanje trajne rešitve pridobi projekt za sanacijo, ki bo verjetno 

vključeval izvedbo podporne konstrukcije (pilotna stena, podporni zid), ureditev odvodnjavanja 

zalednih (vzdolžna drenaža) in površinskih voda in zamenjavo voziščne konstrukcije v dolžini 
40 — 50m z navezavo na obstoječe vozišče, 

Za potrditev globine temeljenja bo predhodno treba opraviti tudi geološke raziskave. 

Predlagamo izvedbo 3 - 4 vrtin globine cca 8 - 10 metrov z jedrovanjem, izvedbo SPT preiskav 

v vrtinah (3kom/vrtino), laboratorijsko analizo vzorcev za določitev geomehanskih karakteristik 

zastopanih slojev, analize stabilnosti. 

Slika 3: Pogled na usad.



Slika 4: Pogled na odlomni rob. 
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laše za odvodnjavanje tik ob usadu 
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Slika 7: Peta plazu.
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1.0 SPLOŠNO 
 

DRSI  je naročila izdelavo projekta za potrebe sanacije regionalne ceste »Sanacija plazu na R3-681, 

odsek 4006 Laško-Breze-Šentjur v km 12+725«. 

 

Predhodno izdelana dokumentacija na odseku: 

 

- Sanacija plazov, usadov in obnova vozišča »Osredek« na cesti R3-681/4006 Laško – Breze – 

Šentjur od km 12,250 do km 12,830, PZI št. proj 38 – X / 11, oktober 2011, GEOING d.o.o. 

 

 

Opis razmer in problematike  

 

Obravnavamo odsek regionalne ceste R3-681 Laško-Breze-Šentjur od km 12,066 do km 12+116.  

 

Sanira se plaz v km 12+100 glede na absolutno stacionažo weps (digitalna os iz weps), relativna 

stacionaža glede na postavljeno km tablico znaša 12+725. 

 

Cesta na odseku poteka po hribovitem terenu, po nasipu na levi in v vkopu na desni strani. Situativno 

poteka v desnem radiju R40m in se obojestransko s prehodnicama navezuje na obstoječe stanje.  

 

Vozišče na obravnavanem odseku je na levem pasu zaradi posledic plazu uničeno. Na preostalem 

delu je vozišče v relativno dobrem stanju. Zaradi posegov pri izvedbi sanacije plazu (izvedba 

podporne konstrukcije) se predvideva rekonstrukcija celotne širine vozišča v dolžini 50 m.   

 

 
Slika 1 Meja obdelave v km 12+066 – smer stacionaže (vir: Weps) 
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Slika 2 Obstoječe stanje obravnavanega odseka – meja obdelave km 12+116 – nasprotna smer stacionaže 

 

 

               
Slika 3 Obstoječe stanje obravnavanega odseka – prikaz plazu – smer stacionaže 

 

 

Ugotovitev; 

Zaradi plazenja je prometna varnost odseka neustrezna – potrebna je sanacija obstoječih poškodb ter 

hkrati preprečitev nadaljnjega plazenja nasipne brežine. Hkrati se s sanacijo plazu izvede 

rekonstrukcijo voziščne konstrukcije.  
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1.1 Prometni podatki 
 

Iz podatkov Publikacije PROMET 2024 izhajajo podatki, da je prometna obremenitev 

obravnavanega odseka PLDP je 450  vozil. Struktura je sledeča (števno mesto Šentrupert): 

 

Vrsta vozila Število vozil 

Motorji 2 

Osebna vozila: OV 382 

Avtobusi: A 11 

Lahka tovorna vozila:  LT (< 3,5 t) 35 

Srednja tovorna vozila: ST (3,5 t – 7,0 t) 14 

Težka tovorna vozila: TT (> 7,0 t) 6 

Težka tovorna vozila s prikolico in vlačilci: 

TTP 0 

S K U P A J 450 

Tabela 1: Podatki o prometni obremenitvi regionalne ceste R3-681/4006 

Laško-Breze-Šentjur  

 

 

1.2 Obstoječe razmere 
 

Obravnavani odsek v poteka po hribovitem terenu, niveleta pada v smeri stacionaže v konstantem 

naklonu 5.4% do meje obdelave. Cesta poteka v desnem radiju R40m in se obojestransko s 

prehodnicama navezuje na obstoječe stanje.  

 

Vozišče regionalne ceste je v slabem stanju. 

 

Komunalni vodi; 

 

Na območju se nahajajo naslednji komunalni vodi: 

- Meteorni kanal (elementi cestne odvodnje) 

 

1.3 Geodetske podloge 
 

Načrt je izdelan na podlagi geodetskega načrta AKER d.o.o.  

 

 1.4 Geološko geomehansko poročilo 
 

Izdelano je Geološko-geomehansko poročilo št. GP 186 - 2026, LAM BIRO, d.o.o., Junij 2026, ki je 

sestavni del projekta. 

 

Izvleček; 

 

- Pogoji za izvajanje zemeljskih del - Nakloni izkopov in nasipov brežin, kategorije izkopov 

 

Začasne neobtežene izkope je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu največ 1:1.5 in jih zaščititi 

pred erozijskimi procesi, v nasprotnem primeru je potrebno bolj strme ali obtežene izkope ustrezno 

zavarovati s podpornimi ukrepi.  

 

Pri podpornih konstrukcijah (kamnita zložba) je predvidena kontaktna gradnja, posledično se 

nakloni začasnih izkopov izvajajo skladno z geometrijo oporne konstrukcije. Izkopi in sočasna 

gradnja kamnite obloge se izvaja v dolžinskih odsekih največ 5-6 m (TSC), ki se po potrebi skrajšajo 
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ali zavarujejo z začasnimi podpornimi ukrepi. Izkop je potrebno v istem delovnem dnevu »zapreti« s 

pozidavo v višini min. 2/3 višine izkopa.  

 

Materiale pri izvajanju zemeljskih del lahko v grobem razdelimo v naslednje skupine (TSPI): 

 

Meljast grušč s peskom (siGr) – nasutje obstoječe VK: 

Pričakovana kategorija izkopa: 2. (do 3.) 

Glina (ClM/ClH) – trde kons.: 

Pričakovana kategorija izkopa: 2. (do 3.) 

Glina s sledmi drobnega grušča (ClL/ClM) – trde kons.: 

Pričakovana kategorija izkopa: 2. (do 3.) 

Zaglinjen peščen gramoz/grušč (clsaGr) – splazeli material: 

Pričakovana kategorija izkopa: 2. (do 3.) 

Kamninska osnova – peščen lapor: 

Pričakovana kategorija izkopa: 4. (do 5.) 

  

- Podatki za dimenzioniranje 

 

Količnik CBR; 

Za potrebe dimenzioniranja voziščne konstrukcije je bil na podlagi zemeljskega materiala iz 

geotehničnih vrtin, SPT meritev in meritev DPSH-B ocenjen količnik CBR. Pri dimenzioniranju 

voziščne konstrukcije naj se upošteva vrednost CBR ≈ 4 – 5 % (območje plazenja)  meljast grušč s 

peskom. 

 

Klimatski in hidrološki pogoji; 

Maksimalna globina prodiranja mraza na tem območju znaša h_m≈80-90 cm (povzeto po karti 

globin prodiranja mraza na področju Republike Slovenije). 

 

Hidrološke pogoje po ureditvi voziščne konstrukcije lahko obravnavamo kot ugodne. Glede na 

obstoječe stanje obravnavane trase, kjer je mestoma mogoče opaziti manjše iztoke vode iz brežine, se 

lahko le ta pojavi v samem v cestnem telesu. Zato je potrebno odvodnjavanje zaledne podzemne in 

padavinske vode iz cestišča. 

 

Materiali pod voziščno konstrukcijo bodo neodporni proti učinkom zmrzovanja in odtajevanja, saj 

bo pod voziščno konstrukcijo do globine zmrzovanja prevladoval tip zemljine: Peščen gramoz/grušč, 

kjer je lahko prisotna tudi meljasta frakcija (F2 do F3) 

 

1.5 Načrt opornih in podpornih konstrukcij 
 

Izdelan je Načrt konstrukcij št. GK 187-2026, Lam Biro d.o.o., ki je sestavni del projekta. 

 

1.6 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 
 

1.6.1 Dimenzije nove voziščne konstrukcije; 

 

Odsek ki ceste ki je predviden za rekonstrukcijo je razmeroma kratek in se izvaja z namenom 

vzpostavitve ustreznega vozišča zaradi posledice plazu in zaradi naknadnih posegov pri izgradnji 

podporne konstrukcije s katerimi bo potrebna dodatna rušitev obstoječe voziščne konstrukcije.  

 

Po pregledu arhivske dokumentacije smo ugotovili da se predmetni odsek neposredno navezuje na 

predhodno rekonstruiran odsek PZI št. 38 – X / 11, oktober 2011, GEOING d.o.o.  

 

Ob dejstvu da se bo rekonstruiral razmeroma kratek odsek na dolžini 50 m smo za dimenzioniranje 

nove voziščne konstrukcije povzeli voziščno konstrukcijo iz arhivske dokumentacije, pri čemer smo 

upoštevali dve manjši spremembi: 

- V arhivski dokumentaciji je bilo upoštevana debelina grede 30 cm in debelina tampona 30 cm. 

Zaradi ekonomičnosti smo prilagodili debelino grede na 40 cm in debelino tampona na 20 cm.  
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- V arhivski dokumentaciji je nosilni sloj asfalta upošteval viskoznost B 70/100, kar smo prilagodili na 

B 50/70.  
 

Kot primerna oz. povzeta sestava posameznih plasti regionalne ceste je sledeča: 
 

Vrsta materiala Debelina plasti (di) Količnik ekvivalentnosti 
(ai) 

Debelinski indeks 
(Di) 

Vozišče:    

Obrabna plast bitumenskega betona AC 11 surf B 70/100, 
A3, Z2  

4cm 0,42 1,68 

Nosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 32 base 
B50/70, A3 

8 cm 0,35 2,80 

Nevezana nosilna plast - drobljenec D 32 20 cm 0,14 2,80 

Zmrzlinsko odporen material – posteljica TD 0-125mm 40 cm   

Ločilni geosintetik 14-16 kN/m2    

    

Skupaj 72 cm  7,28 cm 

Tabela 1: Predlagana sestava cestnega telesa regionalne ceste 

 

 

S skupno debelino v voziščno konstrukcijo vgrajenih materialov po predlogu iz tabele 10 bo zadoščeno tudi 

pogoju o minimalni debelini cestnega telesa določeni na podlagi zmrzlinske odpornosti konstrukcije: 

hdej  = 72 cm  >  hmin  =  63 cm 
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2.0 TEHNIČNI PODATKI 

 

2.1 Vrsta in pomen ceste 
 

Odsek ceste vozišču R3-681/4006 Laško-Breze-Šentjur spada med regionalno cestno omrežje. Po 

prometni obremenitvi se cesta uvršča v razred zelo lahke prometne obremenitve. 

 

2.2 Trasirni elementi 
 

2.2.1 R3-687/7207 

 

Prometna funkcija ceste Zbirna cesta 

Vrsta terena Hribovit teren 

Vrsta ceste Regionalna cesta 

Projektna hitrost (16.člen Pravilnika) 50 km/h 

NPP (28.člen Pravilnika) – širina voz. pasu (m) 2.50 m 

Utemeljitev odstopanj od 28. Člena pravilnika: 

Zaradi kratkega območja obdelave širine ni možno 

povečati. Širina se je prilagodila obstoječi.  

Uporabljena širina voz. pasu 

je 2.10 m 

NPP (39.člen Pravilnika) – širina robnega pasu (m) / 

NPP (25.člen Pravilnika) – varnostna širina (m)                                     0.50 m (50 km/h) 

NPP (37.člen Pravilnika) – širina bankine (m) 0.75 m ob vozišču  

Horizontalni elementi osi (19. Člen pravilnika ) R min=75, A min=45, Lmin=40 

Utemeljitev odstopanj od 19. Člena pravilnika: 

- Konfiguracija terena ne dopušča ustrezne 

korekcije radijev 

Uporabljeni horizontalni 

elementi; R min= 40 m 

 

Niveleta osi ceste ( 21. Člen pravilnika) 

 

Max. vzdolžni nagib 5.4% 

Rmin. konveksni = / 

Rmin. konkavni = / 

 

 

 

Prečni prerez ceste 

 

Bankina desno                                                   1.25 m  

Vozišče                                                                                2x2.10m = 4.20m 

Koritnica desno         0,50 m 

Berma desno         0,50 m 

_______________                                                                       ___________________ 

                                                                                                              6.45m 
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3.0 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

 

3.1 Potek in problematika  

 

Obstoječa regionalna cesta poteka izven naselja na območju zaselka Spodnje Bezgovnice v Občini 

Laško. 

 

- Horizontalni potek trase 

 

Obravnavana trasa poteka izven naselja, hitrost na odseku ni omejena. Cesta poteka v desnem radiju 

R40m in se obojestransko s prehodnicama navezuje na obstoječe stanje. 

 

Vozišče regionalne ceste se rekonstruira. Rekonstruira se celotna širina vozišča na obravnavanem 

območju. 

 

Ker poteka cesta izven naselja je največja dovoljena hitrost v naselju Vdov= 90km/h.  

 

- Vertikalni potek trase 

 

Niveletno se navezujemo na obstoječe stanje. 

 

3.2 Ureditev peš prometa  

 

Ni ločenih površin za pešce. 

 

3.3 Avtobusna postajališča 

 

 / 

 

4.0 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI 

 

4.1 Preddela 

 

Najprej je potrebno izvesti zakoličbo osi in prečnih profilov. Potrebna je zakoličba obstoječih 

komunalnih vodov: 

- Meteorni kanal 

 

Vsa ta dela je potrebno izvajati  po pogojih in ob nadzoru strokovnih služb upravljalcev teh vodov.  

 

4.2 Spodnji ustroj 

 

Zemeljska dela – izkopi bodo izvedeni za potrebe izkopa obstoječe VK in za potrebe izkopa za 

podporno konstrukcijo ter izvedbo delovnega platoja  

 

Poleg izkopov in nasipov bo potrebno urediti še planum temeljnih tal. 

 

Pri zemeljskih delih je potrebno na terenu zagotoviti prisotnost geomehanika. 
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4.3 Zgornji ustroj 

 

Izvede se naslednji zgornji ustroj: 

  
Vrsta materiala Debelina plasti (di) Količnik ekvivalentnosti 

(ai) 
Debelinski indeks 

(Di) 

Vozišče:    

Obrabna plast bitumenskega betona AC 11 surf B 70/100, 

A3, Z2  

4cm 0,42 1,68 

Nosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 32 base 
B50/70, A3 

8 cm 0,35 2,80 

Nevezana nosilna plast - drobljenec D 32 20 cm 0,14 2,80 

Zmrzlinsko odporen material – posteljica TD 0-125mm 40 cm   

Ločilni geosintetik 14-16 kN/m2    

    

Skupaj 72 cm  7,28 cm 

 

 

Izvajalec mora dosegati kvaliteto vgrajenih materialov predpisanih s standardi. Na posameznih 

plasteh je potrebno doseči naslednje vrednosti nosilnosti tal: 

 

- na planumu temeljnih tal  EV2 ≥ 20 MN/m2
 

- na planumu kamnite grede   EV2 ≥ 80 MN/m2, EV2/EV1  3 

- na planumu NNP    EV2 ≥ 100 MN/m2, EV2/EV1  2,2. 

 

 

4.4 Ureditev in zaščita brežin 

 

Predvidena je zaščita nasipne brežine po načrtu št. GK 187-2026, Lam Biro d.o.o. Na območju 

nasipne brežine je predvidena sanacija plazu s kamnito zložbo.  

 

4.5 Varnostne ograje 

 

Ob vozišču se zaradi pogojev izvede postavitev jeklene varnostne ograje (JVO). Postavljena ograja 

mora zadostiti pogojema H1 in W3. Ograja se začne in konča z navezavo na obstoječo JVO. Ograja 

se deloma pritrjuje z zabijanjem v bankino in deloma sidra v AB venec.  

 

Pogoji postavitve jeklene varnostne ograje: 

 

Predvidena je postavitev enostranske JVO brez distančnika.  

 

Jeklena varnostna ograja se postavi na način, da znaša vertikalna oddaljenost zgornjega roba ograje 

od bližnjega roba vozišča min. 75 cm, horizontalna razdalja med najbolj izpostavljeno točko ograje 

in robom vozišča pa min. 50 cm.  

 

Stebre predvidene JVO se fiksira z zabijanjem, pri čemer znaša dolžina stebra 1.9 m. Zaključni 

element je dolžine 4 m (PLDP < 3000), stebri zaključnega elementa morajo biti postavljeni na takšni 

medsebojni razdalji, da je dosežen enak nivo zadrževanja vozila, kot ja ima VO postavljena na polni 

dolžini. 

 

Na območju predvidene postavitve JVO mora znašati širina bankine min. 1.25 m.  
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4.6 Odvodnjavanje 

 

Odvodnjavanje vozišča je rešeno s predvideno asfaltno koritnico v naklonu 12% z izvedenimi vtoki 

v novo umeščene vtočne jaške, ki imajo izveden trapezni čelni vtok.  

 

Vse lastne ter zaledne vode se zberejo v zaledni asfaltni koritnici in se jih prek dveh prepustov 

odvede  v okolico. Prepusta imata izvedeni iztočni glavi v nasipni brežini, hkrati se na mestu iztočne 

glave izvede zavarovanje brežine na iztoku s kamnito-betonsko drčo v debelini d=0.3m.  

 

Na zaledno strani se izvede drenažno kanalizacijska cev DN 250 mm, namenjena globinskemu 

dreniranju nove VK in odvodnji vode iz jaška Vtj1 do jaška Vtj2. 

 

 Jašek Vtj2 se naveže na obstoječo meteorno kanalizacijo PE DN 400 mm. 

 

Opozorilo: pred izvedbo nove meteorne kanalizacije je potrebno preveriti globino obstoječe 

meteorne cevi na mestu jaška Vtj2. V primeru da globina obstoječe meteorne cevi ni ustrezna gede 

na projektirane globine nove meteorne kanalizacije se izvede prilagoditev.  

 

4.6.1 Odvodnjavanje 
 

Meteorna kanalizacija bo izdelana iz DKC cevi z perforiranim delom 1/3. 

 

Vtočni jaški  bodo iz betonske  cevi fi 60 cm in fi 80cm. Vtočni jaški imajo izveden trapezni vtok. 

Izvede se AB pokrov.   
 

 

4.6.2 Določitev premerov cevi 

 
Za izračun pričakovanih količin meteorne vode z vozišča smo uporabili naslednje podatke (Pravilnik o 

projektiranju cest, Ur.l.RS št. 91/2005, 43. člen, pogoji obratovanja in vzdrževanja): 

 

• pogostost naliva n=10 let  

• intenziteta naliva q=220 l/s/ha  

• koeficient odtoka (utrjene površine) 0.90 

• koeficient odtoka (travnate površine) 0.30 

• maksimalna polnitev cevi 2/3 (67%) 

 

 

KANAL 1 (do RJ1)          

              

Prispevno 
območje 

L S(asf) S(trav) Q 

Y fi(asf) fi(trav) 

Q(delni) Q(mer) i0 DN polnitev v(m/s) 

m ha ha l/(s*ha) l/s l/s % mm % m/s 

do RJ1 40 0.019 0.150 220 1 0.9 0.3 13.66 13.66 1 315 23 1.1 

              

KANAL 2 (RJ1 -> RJ12)          

              

Prispevno 
območje 

L S(asf) S(trav) Q 

Y fi(asf) fi(trav) 

Q(delni) Q(mer) i0 DN polnitev v(m/s) 

m ha ha l/(s*ha) l/s l/s % mm % m/s 

Vtj13 -> 
Rj1 40 0.023 0.120 220 1 0.9 0.3 12.47 12.47 3 315 22 1.1 
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Slika 4 Prikaz prispevnih površin 

 

4.6.3 Ureditev iztoka iz meteornih kanalov 

 

Zbrane meteorne vode zberemo v kanalu. Meteorne vode odvedemo prek prepusta v okolico v okolico – 

izvedba dveh novih iztočnih glav v nasipni brežini z izvedbo tlakovane drče na mestu iztoka (kamnito-

betonska obloga). 

 

4.7 Zbirna karta komunalnih vodov 

 

V območju obdelave ni evidentiranih obstoječih komunalnih vodov. Predvidena je ureditev 

odvodnje. 

 

5.0 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 

 

Prometna oprema in signalizacija sta projektirani v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in  

prometni opremi na  cestah. 

 

Predvidena je izvedba nove vertikalne prometne signalizacije, horizontalne prometne signalizacije ni 

predvidene.  
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5.1 Vertikalna prometna signalizacija 

 

 

Predvidena vertikalna prometna signalizacija: 

- znak 3312 in 3312-2, dim 500 x 500, RA3, (višina postavitve, spodnji rob 0.75 do 1.0 m nad 

voziščem) 

 

Znaki so pritrjeni na pocinkanih jeklenih stebričkih Φ64 mm, temelj je Φ30 cm, globine 80 cm – 

obbetonirano. 

 

Dimenzije prometnih znakov so sledeče: 

 

- Trikotnik z dolžino stranice  a=90 cm 

- Krog s premerom d= 60 cm 

- Osmerokotnik s premerom d=60 cm 

- Pravokotnik h/d= 60/ 60 cm 

Višina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table mora biti ob 

postavitvi: 

- ob vozišču 1,50 m nad višino roba vozišča ali odstavnega pasu, ob  

katerem je znak postavljen, 

- nad površinami za pešce min. 2,25 m nad najvišjim robom prečnega profila 

površine nad katero je postavljen 

 
Vodoravna razdalja med robom vozišča in najbližjo točko oziroma projekcijo najbližje točke 

prometnega znaka mora biti: 

- Vodoravna razdalja med robom vozišča in najbližjo točko oziroma 

projekcijo najbližje točke prometnega znaka mora biti 0,30 m, če je 

cesta omejena z robniki, oziroma najmanj 0,75 m, če cesta ni omejena 

z robniki, vendar ne več kot 2,50 m. 
 

Nosilni drogovi prometnih znakov pa morajo biti postavljeni izven površin za pešce in 

kolesarje. V tem primeru vodoravna razdalja med robom vozišča in najbližjo točko oziroma 

projekcijo najbližje točke prometnega znaka ne sme biti večja kot 2,50 m. 

Minimalni vzdolžni razmik prometnih znakov na cesti mora biti pri najvišji dovoljeni 

hitrosti: 

 

> 50 ≤ 90 km/h, najmanj 30 m  
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Svetlobno odbojne in kromatične lastnosti vertikalne prometne signalizacije 

 

Zahtevani koeficient retrofleksije vertikalne prometne signalizacije mora ustrezati razredom glede 

preglednico 1: 

Vrsta znakov 
Normalno/naravno osvetljena 

okolica 

Osvetljena okolica in/ali več 

zunanjih virov svetlobe 

  Mesto 

postavitve 

znaka 

Avtocesta, 

hitra cesta 

Ceste 

zunaj 

naselij 

Ceste v 

naseljih 

Avtocesta, 

hitra cesta 

Ceste 

zunaj 

naselij 

Ceste v 

naseljih 

Vsi znaki, razen 

spodaj navedenih 

Na desni strani 

vozišča/cestišča 
RA2 

RA1 

RA2 

RA1 

RA2 

RA2 

RA3 
RA2 

RA2 

RA3 

Nad voziščem 

/cestiščem ali 

na njegovi levi 

strani  

RA2 RA2 RA2 RA3 
RA2 

RA3 
RA3 

Znaki za nevarnost in znaki za 

prednost na prehodih ceste čez 

železniško progo v isti ravnini 

– RA2 RA2 – RA3 RA3 

Znaki za nevarnost in prednost na 

križiščih in cestnih priključkih, znaki 

za obvezne in dovoljene smeri   

RA2 RA2 RA2 RA3 RA3 RA3 

Znaki za označevanje del in drugih 

ovir na cesti, znaki za prepovedi in 

omejitve, znaki za obvestila 

RA2 
RA1 

RA2 

RA1 

RA2 
RA2 RA2 RA2 

Znaki za kolesarje, pešce in jezdece, 

turistična in druga obvestilna 

signalizacija 

RA1 

  Preglednica 1 

 

- Kromatične lastnosti prometnih znakov in svetlobni faktor morajo ustrezati razredu CR2 

- Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti. 

 

- Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske 

odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve: 

-        faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1, 

-        pritisk vetra – razred WL5, 

-        dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1, 

-        najmanjša dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4, 

-        prebadanje znaka – razred P3 in 

-        robovi plošče znaka – razred E2 

 

- Hrbtna stran prometnega znaka mora biti brez leska in vsebine. Če je površina znaka večja od 2 

m2, mora biti hrbtna stran sive barve (RAL 7040). 

- Ne glede na prejšnji odstavek mora imeti znak na hrbtni strani identifikacijsko oznako skladno s 

SIST EN 12899-1. Oznaka ne sme biti svetlobno odbojna, nameščena mora biti na spodnjem 

desnem delu znaka in mora biti vidna pri postavljenem prometnem znaku. 

- Rob prometnega znaka mora biti pokrit z zaščitnim kotnim profilom za ojačitev znaka. 
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5.2 Horizontalna signalizacija 

 

Navedba uporabljenih talnih označb: 

- Izvedbe HPS ni predvidene 

 

 
 
                                                                                           

Celje, junij 2026 

 

Sestavil: Lenart Ugovšek, mag.inž.grad 
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PRILOGA 1 

 

- Planimeter količin 

 

 

 

 

 



Izračun količin

Prof. Stac

Razd.

IZKOP

[m²/m³]
Razd. TAMPON

[m²/m³]
Razd. GEOTEKSTIL

[m/m²]

Razd. POSTELJICA

[m²/m³]
Razd. PLANUM

[m/m²]

Razd.

P1|OS_0

12+38.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2|OS_0

12+58.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

20.000 52.034 20.000 15.152 20.000 79.804 20.000 27.065 20.000 66.769 20.000

P3|OS_0

12+78.00 5.203 1.515 7.980 2.706 6.677

17.000 73.572 17.000 23.161 17.000 127.311 17.000 42.058 17.000 103.117 17.000

P4|OS_0

12+95.00 3.452 1.210 6.997 2.242 5.455

20.000 96.508 20.000 29.339 20.000 166.685 20.000 61.618 20.000 137.206 20.000

P5|OS_0

12+115.00 6.199 1.724 9.671 3.920 8.266

13.000 40.291 13.000 11.208 13.000 62.862 13.000 25.481 13.000 53.729 13.000

P6|OS_0

12+128.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vsota: 262.405

IZKOP

[m³]

78.859

TAMPON

[m³]

436.661

GEOTEKSTIL

[m²]

156.222

POSTELJICA

[m³]

360.821

PLANUM

[m²]

Metoda izračuna: Standard

Planimeter količin, načrt ceste št. 1049/26



PROJEKTIVA NVG, projektiranje in inženiring, d.o.o. 
Opekarniška 15b, 3000 CELJE, Tel. 03/ 42-44-316, e-mail: info@projektiva-nvg.si 
 
PREDRAČUN  Z REKAPITULACIJO STROŠKOV 
 
 
Številka načrta: 1049/26 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4006 
 

 
 

007.2101 T.2  



PROJEKTIVA NVG, projektiranje in inženiring, d.o.o. 
Opekarniška 15b, 3000 CELJE, Tel. 03/ 42-44-316, e-mail: info@projektiva-nvg.si 
 
GRAFIČNI DEL - RISBE 
 
 
Številka načrta: 1049/26 
 
 
 
št. priloge vsebina merilo oznaka 
        
01 Pregledna situacija 1:2500 007.2101.G.101 
02 Gradbena situacija 1:250 007.2101.G.102 
03 Situacija prometne ureditve  1:500 007.2101.G.103 
04 Zakoličbena situacija  1:500 007.2101.G.105 
05 Vzdolžni profil ceste 1:250/100 007.2101.G.142 
06 Karakteristični prečni profil ceste 1:50 007.2101.G.131 
07 Prečni profili ceste  1:100 007.2101.G.132 

 Klasični detajli   007.2101.G.151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4006 
 

 
 

007.2101 T.4  

 



N

S 42

S 287

S 283

S 286

S 108

P1

12.0+38.00

P2
12.0+58.00

P3
12.0+78.00

P4

12.0+95.00

P5

12.1+15.00

P6

12.1+28.00

Šentjur

Laško

M
EJ

A 
O

BD
EL

AV
E

km
 1

2+
06

6

MEJA OBDELAVE

km 12+116

Investitor: Izdelovalec:

Objekt / del objekta:

Opis risbe:

Vodja proj.:

Ime: Ident. št. IZS: Podpis:

Št. odseka: Arh. št.: Faza/objekt: Šifra risbe: Črtna koda arhiva:

007.2101 Številka risbe:

G.101
01

IzN Št. projekta: Št. načrta: Datum: junij 2026Merilo:1:5.000

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Pooblaščeni inženir:

Sodelavec:

RS Ministrstvo za infrastrukturo
DRSI
Hajdrihova ul. 2a, 1000 Ljubljana

4006

1049/26

Pregledna situacija

0/2 Načrt gradbeništva - načrt ceste

G-4645Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.

1049/26

G-4645Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.

La
ško

Šentjur
R3-681/4006  Laško-Breze-Šentjur

N

R3-681/4006  Laško-Breze-Šentjur

Šentrupert

Spodnje Bezgovnice

Jazbin Vrh

Osredek

MEJA OBDELAVE
km 12+066

MEJA OBDELAVE
km 12+116

Kamnita zložba
-načrt št. GK 187-2026, Lam Biro d.o.o.

JP700781 Šentrupert-Stopije

JP700791 R3 681-Sp. Bezgovnica

Sanacija plazu na R3-681, odsek 4006 
Laško-Breze-Šentjur v km 12+725 
(digitalna os v km 12+100)



LEGENDA:

PREČNI SKLONI

2.00%

ASFALTNO VOZIŠČE 

ASFALTNA KORITNICA 12% š=0.50 m

ZKP  K.O. 1032 ŠENTRUPERT

909/5

CESTNI ROBNIK 15/25cm

DRENAŽNO KANALIZACIJSKA CEV - NOVO

PE CEV DN400 - OBSTOJEČE

VTOČNI JAŠEK DN600mm - NOVO

N

378/1

396

397/1

397/2

378/5

397/3

397/4

404/1

404/2

404/3

398/1

398/2

K.O.: 1
032 ŠENTRUPERT

600001

501.014

600002

503.223
v

r

t

i

n

a

v

r

t

i

n

a

v

r

t

i

n

a

v

r

t

i

n

a

r

a

z

p

o

k

a

r

a

z

p

o

k

a

a

s

f

a

l

t

a

s

f

a

l

t

5

0

2

.

2

9

5

0

5

.

9

9

5

0

5

.

8

8

5

0

4

.

0

0

4

9

7

.

4

9

4

9

8

.

1

5

5

0

2

.

2

0

5

0

2

.

0

2

5

0

2

.

3

5

5

0

2

.

3

4

5

0

2

.

2

1

5

0

2

.

1

3

5

0

2

.

2

3

5

0

2

.

6

3

5

0

2

.

5

1

5

0

2

.

5

6

5

0

2

.

6

5

5

0

2

.

6

6

5

0

2

.

5

1

5

0

2

.

4

6

5

0

2

.

7

0

5

0

2

.

7

8

5

0

3

.

0

7

5

0

3

.

0

7

5

0

2

.

9

2

5

0

2

.

8

6

5

0

2

.

9

7

5

0

3

.

2

9

5

0

3

.

2

9

5

0

3

.

3

8

5

0

3

.

3

6

5

0

3

.

5

3

5

0

3

.

5

2

5

0

3

.

4

2

5

0

1

.

9

7

5

0

1

.

9

6

5

0

2

.

0

0

5

0

1

.

7

4

5

0

1

.

7

1

5

0

1

.

7

2

5

0

1

.

5

0

5

0

1

.

4

4

5

0

1

.

4

5

5

0

1

.

2

8

5

0

0

.

9

9

5

0

0

.

5

7

5

0

0

.

6

6

5

0

0

.

6

4

5

0

0

.

6

2

5

0

1

.

0

7

5

0

1

.

0

6

5

0

1

.

5

3

5

0

1

.

4

6

5

0

1

.

3

6

5

0

1

.

5

0

5

0

1

.

5

8

5

0

1

.

5

6

5

0

1

.

5

1

5

0

1

.

5

7

5

0

1

.

5

8

5

0

1

.

9

6

5

0

2

.

4

9

5

0

0

.

3

3

5

0

0

.

5

0

5

0

0

.

5

2

5

0

0

.

6

7

5

0

0

.

5

5

5

0

1

.

0

5

5

0

1

.

0

6

5

0

0

.

9

7

5

0

0

.

4

6

5

0

0

.

7

5

5

0

1

.

0

3

5

0

1

.

2

8

5

0

1

.

0

8

5

0

0

.

7

7

5

0

0

.

2

4

4

9

8

.

6

6

4

9

6

.

4

5

4

9

4

.

2

2

4

9

3

.

7

6

4

9

1

.

4

1

4

9

2

.

2

6

4

9

2

.

5

0

4

9

4

.

1

3

4

9

5

.

1

4

4

9

5

.

3

1

4

9

6

.

9

9

4

9

6

.

4

1

4

9

6

.

0

7

4

9

8

.

8

3

4

9

5

.

4

8

4

9

8

.

3

3

4

9

8

.

0

8

4

9

9

.

0

4

5

0

1

.

4

2

5

0

1

.

4

3

5

0

1

.

5

0

5

0

1

.

6

3

5

0

1

.

4

3

5

0

1

.

8

4

5

0

2

.

0

3

5

0

2

.

0

5

5

0

1

.

9

2

5

0

1

.

6

6

5

0

1

.

6

8

5

0

1

.

6

3

5

0

0

.

6

2

4

9

9

.

7

0

5

0

0

.

2

9

5

0

0

.

3

4

5

0

0

.

1

6

5

0

0

.

1

4

5

0

0

.

1

5

5

0

0

.

5

6

4

9

9

.

1

3

5

0

2

.

1

7

4

9

8

.

9

5

4

8

9

.

9

1

4

9

8

.

9

3

4

9

0

.

1

5

4

9

8

.

9

4

4

9

1

.

1

8

4

9

8

.

6

9

5

0

6

.

3

0

4

9

8

.

7

4

5

0

2

.

2

2

4

9

8

.

5

5

5

0

0

.

3

6

4

9

8

.

5

6

4

9

9

.

9

6

5

0

4

.

0

8

5

0

4

.

9

3

5

0

4

.

9

0

5

0

5

.

0

8

5

0

0

.

4

4

5

0

0

.

1

3

4

9

9

.

9

8

5

0

0

.

0

3

4

9

9

.

8

5

4

9

9

.

8

3

4

9

9

.

8

4

4

9

9

.

8

2

4

9

9

.

6

7

4

9

9

.

7

2

4

9

9

.

5

4

4

9

9

.

5

2

4

9

9

.

5

3

4

9

9

.

4

7

4

9

9

.

3

2

4

9

9

.

3

7

4

9

9

.

2

0

4

9

9

.

1

8

4

9

9

.

1

9

4

9

9

.

2

3

4

9

9

.

0

8

4

9

8

.

8

4

4

9

8

.

5

7

5

0

3

.

8

4

5

0

3

.

9

4

5

0

3

.

9

1

5

0

4

.

0

8

5

0

4

.

8

3

5

0

5

.

0

7

5

0

5

.

6

1

5

0

5

.

7

0

5

0

5

.

6

8

5

0

5

.

8

5

5

0

5

.

8

5

4

9

7

.

7

8

4

9

3

.

3

7

4

8

8

.

9

1

4

8

3

.

3

8

4

8

0

.

4

4

4

8

1

.

8

9

4

8

5

.

0

6

4

8

7

.

8

5

4

9

2

.

8

3

4

9

4

.

6

6

4

9

4

.

7

4

4

9

7

.

6

1

5

0

0

.

9

1

4

8

8

.

3

7

4

8

7

.

3

3

4

9

1

.

4

9

4

8

6

.

9

0

4

8

8

.

3

8

4

9

3

.

0

2

4

9

6

.

8

5

5

0

1

.

0

9

5

0

1

.

7

0

5

0

2

.

8

1

5

0

3

.

0

4

5

0

2

.

6

7

5

0

2

.

2

3

5

0

6

.

0

4

5

0

7

.

3

3

5

0

7

.

1

6

5

0

8

.

7

7

5

1

0

.

0

4

5

0

2

.

1

6

4

9

2

.

9

7

4

9

2

.

9

7

5

0

4

.

3

1

5

0

6

.

8

3

5

0

7

.

7

5

5

0

6

.

2

6

5

1

0

.

3

5

5

1

1

.

4

6

5

1

4

.

2

8

5

1

3

.

4

4

5

1

6

.

2

8

5

0

5

.

9

3

5

0

4

.

3

6

5

0

6

.

1

6

5

0

7

.

0

1

5

0

7

.

3

3

5

0

9

.

2

8

5

1

3

.

7

5

5

1

5

5

1

0

5

0

5

5

0

0

4

9

5

4

9

0

4

9

0

4

9

0

4

8

5

4

9

5

5

1

0

5

1

0

50

5

5

0

0

5

1

5

4

9

5

A

=

2

9

.

2

8

A

=

2

9

.

2

8

A

=

2

9

.

2

8

A

=

2

9

.

2

8

R

=

4

0

.

0

0

R

=

4

0

.

0

0

A

=

1

8

.

1

4

A

=

1

8

.

1

4

A

=

1

8

.

1

4

A

=

1

8

.

1

4

DSS=40

DSE=40

P112.0+38.00

P2

12.0+58.00

P3

12.0+78.00

P4
12.0+95.00

P5

12.1+15.00

P6
12.1+28.00

2

.

1

2

1

.

9

9

2

.

1

0

2

.

4

5

2

.

1

6

2

.

1

0

2

.

5

0

0

.

5

0

0

.

5

0

1

.

2

5

1

.

9

0

km
 12.0+43.12

l = 79.212 mΔh/l = -5.442 %

h = 504.573 m

km 12.1+22.33
l = 79.212 m

Δh/l = -5.442 %

h = 500.262 m

0.00%

1.46%

5.17%

7.00%
7.00%

7.00%

3.79%

0.00%

2.40%
2.50%

6.93%

7.00%

Šentjur

Laško

-

 

V

O

Z

N

I

 

P

A

S

,

 

š

=

2

.

1

0

m

+

r

-

 

B

e

r

m

a

 

0

.

5

0

 

m

-

 

A

s

f

a

l

t

n

a

 

k

o

r

i

t

n

i

c

a

 

0

.

5

0

 

m

-

 

V

O

Z

N

I

 

P

A

S

,

 

š

=

2

.

1

0

m

+

r

-

 

K

a

m

n

i

t

a

 

z

l

o

ž

b

a

N

a

č

r

t

 

š

t

.

 

G

K

 

1

8

7

-

2

0

2

6

 

,

 

L

a

m

 

B

i

r

o

 

d

.

o

.

o

.

-

 

V

O

Z

N

I

 

P

A

S

,

 

š

=

2

.

1

0

m

+

r

-

 

B

e

r

m

a

 

0

.

5

0

 

m

-

 

A

s

f

a

l

t

n

a

 

k

o

r

i

t

n

i

c

a

 

0

.

5

0

 

m

-

 

V

O

Z

N

I

 

P

A

S

,

 

š

=

2

.

1

0

m

+

r

-

 

B

A

N

K

I

N

A

,

 

š

=

1

.

2

5

m

N

a

v

e

z

a

v

a

 

n

a

 

o

b

s

t

.

 

s

t

a

n

j

e

r

e

z

k

a

n

j

e

+

p

r

e

p

l

a

s

t

i

t

e

v

 

A

=

1

2

m

2

N

a

v

e

z

a

v

a

 

n

a

 

o

b

s

t

.

 

s

t

a

n

j

e

r

e

z

k

a

n

j

e

+

p

r

e

p

l

a

s

t

i

t

e

v

 

A

=

1

4

m

2

V

t

j

1

 

∅

6

0

c

m

T

r

a

p

e

z

n

i

 

č

e

l

n

i

 

v

t

o

k

k

p

=

5

0

3

.

0

5

k

v

1

(

d

r

e

n

)

=

5

0

1

.

9

5

k

i

=

5

0

1

.

7

9

k

d

=

5

0

1

.

5

5

V

t

j

2

 

∅

8

0

c

m

T

r

a

p

e

z

n

i

 

č

e

l

n

i

 

v

t

o

k

k

p

=

5

0

0

.

8

9

k

v

1

=

4

9

9

.

4

9

k

i

=

4

9

9

.

3

9

k

d

=

4

9

9

.

3

9

1

2

3

4

5

Ka
m

pa
da

Ka
m

pa
da

Ka
m

pa
da

Ka
m

pa
da

Kam
pa

da

J

e

k

l

e

n

i

 

p

r

o

f

i

l

i

 

H

E

A

 

2

0

0

 

/

t

i

r

n

i

c

e

-

 

L

=

4

 

m

-

 

r

=

2

 

m

-

 

l

e

s

e

n

i

 

p

l

o

h

i

 

d

=

5

 

c

m

D

e

l

o

v

n

i

 

p

l

a

t

o

K

A

M

N

I

T

A

 

Z

L

O

Ž

B

A

;

 

L

 

=

 

2

6

 

m

(

o

s

 

v

e

n

c

a

)

-

 

H

=

6

.

5

 

m

1

.

2

5

2

.

4

1

R

u

š

i

t

e

v

 

o

b

s

t

.

 

j

a

š

k

a

M
EJ

A 
O

BD
EL

AV
E

km
 1

2+
06

6

MEJA
 O

BDELA
VE

km
 12

+11
6

2

.

1

0

2

.

6

7

Obstoječa PE DN400, 11.5 m

-SE ODSTRANI

Obstoječa PE DN400, 11.5 m

-SE OHRANI!

N

a

v

e

z

a

v

a

 

V

t

j

2

 

n

a

o

b

s

t

.

 

P

E

 

D

N

4

0

0

DKC DN250, 11.5 m, 41m

P

O

T

R

E

B

N

A

 

P

R

E

V

E

R

I

T

E

V

 

G

L

O

B

I

N

E

 

C

E

V

I

P

R

I

 

V

T

J

2

 

(

S

O

N

D

I

R

A

N

J

E

)

!

!

Investitor: Izdelovalec:

Objekt / del objekta:

Opis risbe:

Vodja proj.:

Ime: Ident. št. IZS: Podpis:

Št. odseka: Arh. št.: Faza/objekt: Šifra risbe: Črtna koda arhiva:

007.2101 Številka risbe:

G.102
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IzN Št. projekta: Št. načrta: Datum: junij 2026Merilo:1:500

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Pooblaščeni inženir:

Sodelavec:

RS Ministrstvo za infrastrukturo
DRSI
Hajdrihova ul. 2a, 1000 Ljubljana

4006

1049/26

Gradbena situacija

0/2 Načrt gradbeništva - načrt ceste

G-4645Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.

1049/26

G-4645Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.

Sanacija plazu na R3-681, odsek 4006 
Laško-Breze-Šentjur v km 12+725 
(digitalna os v km 12+100)

Sprememba:
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Investitor: Izdelovalec:
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Prometna situacija
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LEGENDA:

ZKP  K.O. 1032 ŠENTRUPERT

909/5

CESTNI ROBNIK 15/25cm

ZAKOLIČBENE TOČKE
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0.

60

4

Investitor: Izdelovalec:

Objekt / del objekta:

Opis risbe:

Vodja proj.:

Ime: Ident. št. IZS: Podpis:

Št. odseka: Arh. št.: Faza/objekt: Šifra risbe: Črtna koda arhiva:

007.2101 Številka risbe:

G.106
04

IzN Št. projekta: Št. načrta: Datum: junij 2026Merilo:1:500

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Pooblaščeni inženir:

Sodelavec:

RS Ministrstvo za infrastrukturo
DRSI
Hajdrihova ul. 2a, 1000 Ljubljana

4006

1049/26

Zakoličbena situacija

0/2 Načrt gradbeništva - načrt ceste

G-4645Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.

1049/26

G-4645Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.

Sanacija plazu na R3-681, odsek 4006 
Laško-Breze-Šentjur v km 12+725 
(digitalna os v km 12+100)



4 cm obrabna  plast bitumenskega betona  11 surf B 70/100, A3, Z2 

min. 20 cm tamponski drobljenec D32 Ev2, 100MN/m2
 min. 40 cm GRAMOZNA POST. IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA D 0-125 Ev2 80MN/m2 

8 cm nosilna plast bituminiziranega drobljenca  AC 32 base B 50/70 A3

Geosintetik 14-16 kN/m2
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Investitor: Izdelovalec:

Objekt / del objekta:

Opis risbe:

Vodja proj.:

Ime: Ident. št. IZS: Podpis:

Št. odseka: Arh. št.: Faza/objekt: Šifra risbe: Črtna koda arhiva:

007.2101 Številka risbe:

G.131
06

IzN Št. projekta: Št. načrta: Datum: junij 2026Merilo:1:50

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Pooblaščeni inženir:

Sodelavec:

RS Ministrstvo za infrastrukturo
DRSI
Hajdrihova ul. 2a, 1000 Ljubljana

4006

1049/26

Karakteristični prečni profil

0/2 Načrt gradbeništva - načrt cesteSanacija plazu na R3-681, odsek 4006 
Laško-Breze-Šentjur v km 12+725

G-4645Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.
G-4645Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.

1049/26

(digitalna os v km 12+100)

Sprememba:

št. 1 // 22.07.2026 Preureditev odvodnje - ukinitev prepustov in navezava na obstoječo MK
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Betonski robnik

25/15, Δh=3 cm
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Investitor: Izdelovalec:

Objekt / del objekta:

Opis risbe:

Vodja proj.:

Ime: Ident. št. IZS: Podpis:

Št. odseka: Arh. št.: Faza/objekt: Šifra risbe: Črtna koda arhiva:

007.2101 Številka risbe:

G.132
07

IzN Št. projekta: Št. načrta: Datum: junij 2026Merilo:1:100

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Pooblaščeni inženir:

Sodelavec:

RS Ministrstvo za infrastrukturo
DRSI
Hajdrihova ul. 2a, 1000 Ljubljana

4006

1049/26

Prečni profili ceste

0/2 Načrt gradbeništva - načrt cesteSanacija plazu na R3-681, odsek 4006 
Laško-Breze-Šentjur v km 12+725

G-4645Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.
G-4645Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.

1049/26

(digitalna os v km 12+100)

Sprememba:

št. 1 // 22.07.2026 Preureditev odvodnje - ukinitev prepustov in navezava na obstoječo MK
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MERILO 1:250/100
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Investitor: Izdelovalec:

Objekt / del objekta:

Opis risbe:

Vodja proj.:

Ime: Ident. št. IZS: Podpis:

Št. odseka: Arh. št.: Faza/objekt: Šifra risbe: Črtna koda arhiva:

007.2101 Številka risbe:

G.142
05

IzN Št. projekta: Št. načrta: Datum: junij 2026Merilo:1:250/100

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Pooblaščeni inženir:

Sodelavec:

RS Ministrstvo za infrastrukturo
DRSI
Hajdrihova ul. 2a, 1000 Ljubljana

4006

1049/26

Vzdolžni profil ceste

0/2 Načrt gradbeništva - načrt cesteSanacija plazu na R3-681, odsek 4006 
Laško-Breze-Šentjur v km 12+725 

G-4645Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.
G-4645Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.

1049/26

(digitalna os v km 12+100)

Sprememba:

št. 1 // 22.07.2026 Preureditev odvodnje - ukinitev prepustov in navezava na obstoječo MK
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MERILO 1:50



Kota roba

Vozišče

Kota roba

Vozišče

Kota roba + 1,5 m Kota roba + 1,5 m

POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOV   M 1:50

Pločnik

Vozišče

Kota roba

Kota roba + 2,25 m

Beton C 12/15

Pocinkan stebriček ø64 mm

Betonska cev ø30 cm

Prometni znak ob vozišču: Prometni znak ob smerniku:

Prometni znak ob pločniku:



75.00

120.00

75.00

120.00

Pri krivinah s polmerom manjšim od 100m lahko smernike

Tabela 1: Razdalja med smerniki glede na horizontalne in vertikalne elemente

Oddaljenost 0.50 m, če je širina

bankine manjša od 0.75 m

POSTAVLJANJE IN RAZVRŠČANJE PLASTIČNIH SMERNIKOV

Kota roba Kota roba

Vozišče

Kota roba + 0,75 m Kota roba + 0,75 m

na notranji strani krivine postavimo nasproti vsakemu

drugemu smerniku, ki stoji na zunanji strani iste krivine M 1:50

Srednji polmer horizontalne krivine

(v m)

Razdalja med  smerniki

<100

>100 - 300

>300 - 400

>400 - 500

<500

<250

>250 - 800

>800 - 1500

>1500 - 3000

<3000

Srednji polmer vertikalne krivine

<10

<15

<20

<25

<50

(v m) (v m)

 ceste je prikazana v preglednici

G.151
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kanalizacija, vodovod, M 1:50
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DETAJL REVIZIJSKEGA JAŠKA Ø80, M 1:50
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