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OPIS NAROCILA

Sanacija plazu na cesti R3-681, odsek 4006 Lasko — Breze — Sentjur
od km 12,066 do km 12,116

1. SPLOSNO

S strani koncesionarja RV VOC Celje d.d. je bil dne 6. 3. 2026 posredovan dopis o splazitvi oziroma o
aktivaciji usada nasipne breZine oziroma levega voznega pasu po daljfem dezevnem obdobju na
obravnavanem cestnem odseku R3-681/4006 Ladko — Breze — Sentjur od km 12,066 do km 12,116.
Usad nasipne breZine se je aktiviral v dolZini cca 25,0 m in sega v globino cca 4,0 m pod niveleto vozisca.
Vzdolzna odlomna razpoka sega skoraj do polovice levega voznega pasu.

Cesta na obravnavanem obmodju poteka v meSanem profilu z desno vkopno breZino in levo nasipno
breZino ter s spustom nivelete v smeri stacionaze z menjajo¢im se precnim sklonom proti vkopni in
nasipni breZini saj se vozi$¢e na obravnavanem odseku vijaci. Vozis¢e na notranjem desnem vkopnem
robu v smeri stacionaZe zakljucuje asfaltna koritnica v Sirini 0,5 m z vgrajenimi betonskimi robniki,
nasipno levo stran vozis¢a pa zakljuCuje bankina v Sirini cca. 0,5 m v katero ja zabita jeklena varovalna
ograja.

Stacionaza obravnavanega odseka od km 12,066 do km 12,116 je prevzeta po digitalni osi
iz pregledovalnika WEPS.
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Slika 1: Obmogje splazitve nasipne brezine na obravnavanem cestnem odseku R3-681/4006 Lasko — Breze — Sentjur od km
12,066 do km 12,116
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Povprecni letni dnevni promet (PLDP), pri Stevnem mestu Sentrupert, za obravnavani odsek v letu 2024,
znasa 450 vozil.

Predmet narotila je izvedba sanacijskih ukrepov, ki so predvideni na podlagi predhodno izdelanih
geolosko geomehanskih preiskav ter izdelanega Geolosko geomehanskega porocila (St. GP 186-2026,
LAM BIRO d.0.0., junij 2026) in so bile osnova za izdelavo Izvedbenega nacrta 5t. 1049/2026, junij
2026, ki ga je izdelal Projektiva NVG d.o0.0. »Sanacija plazu na R3-681, odsek 4006 Lasko — Breze
— Sentjur v km 12+725 (digitalna os v km 12+100)«.

2. INZENIRSKO GEOLOSKE IN GEOMORFOLOSKE RAZMERE

" Gooloiks onota

L+ Opis: Pesek in pescenjak 2 viozld
" pescencgas laporja (govske plast)
| Starost: M1

Legends ketiternch enot
Legends standardneh snskoy
Prot

Glede na podatke Osnovne geoloske karte Slovenije geolosko zgradbo ozkega obmocja usada tvorijo
miocenski sedimenti (formacija M1), ki jih predstavljata pesek in pescenjak z viozki peScenega laporja.
V neposredni okolici pa zasledimo 3e litotamnijske apnence, apnencev pescenjak in konglomerat.

V razkritih delih breZine se pojavljajo slabo sprijeti, drobljivi kosi peska in peS¢enjaka, ki ob razmocenju
hitro izgubljajo trdnost. PeS¢en lapor je mocno podvrzen preperelosti in razpada na drobne delce. V
razkritih plasteh so opazne razpoke in razslojenost, kar dodatno zmanjSuje stabilnost terena. V peti
splazelega nasipa smo opazili vecje bloke apnenca, ki so bili verjetno vgrajeni v peto nasipa za
stabilizacijo tal pred izgradnjo nasipa.

SirSe obmodje:

Sirée obravnavano obmodje leZi v osrednjem delu Posavskih gub, ki predstavljajo eno najizrazitejsih
nagubanih tektonskih enot vzhodne Slovenije. Za obmodje so znacilne Stevilne antiklinale, sinklinale ter
prelomi, ki so nastali med alpidsko orogenezo in so pomembno vplivali na danasnjo geolosko zgradbo
in relief.

Geolosko obmocje gradijo predvsem sedimentne kamnine terciarne starosti, ki so se odlagale v morskem
bazenu Centralne Paratetide. Med njimi prevladujejo razli¢ni klasti¢ni sedimenti, kot so peScenjaki,
laporiji, glinovci, meljevci in lokalno konglomerati. Na posameznih obmodjih izdanjajo tudi starejse
karbonatne kamnine triasne starosti, predvsem dolomiti, ki zaradi vecje odpornosti proti preperevanju
oblikujejo izrazitejse grebene in strmejSa pobocja.

Relief je posledica prepletanja litoloskih razlik in tektonske raz€lenjenosti, zato se na kratkih razdaljah
pogosto izmenjujejo mehkejse terciarne sedimentne kamnine in odpornejse karbonatne kamnine.



Obravnavano obmocje:
Obravnavano obmocje leZi na obmod&ju govékih plasti (oznaka - Mi), ki jih sestavljajo peski in peScenjaki
z vlozki peicenega laporja. Gre za spodnje miocenske morske sedimente, odloZene v plitvem
sedimentacijskem bazenu. Kamnine sestav!jajo srednje do drobnozrnati peScenjaki, med katerimi se
pojavljajo tanjsi do debelejsi viozki peS¢enega laporja.
V neposredni okolici se pojavljajo tudi mlajsi miocenski sedimenti (oznaka - M?), ki jih gradijo pretezno
peski, meljevci in laporji, severozahodno od obravnavanega obmocja pa izdanjajo zgornje triasni
dolomiti (oznaka - T3), ki predstavljajo starejSo karbonatno podlago.

Govéke plasti so zaradi menjavanja bolj odpornih peS¢enjakov in manj odpornih laporjev litolosko
nehomogene. Laporiji hitreje preperevajo in pogosto tvorijo debelejsi preperinski pokrov, medtem ko
pedéenjaki ohranjajo vecjo trdnost in gradijo odpornejse dele pobocij.

Hidrogeoloske znacilnosti:

V hidrogeoloskem smislu je mogoce obravnavati prode, grusce, peske, ... kot dobro prepustne, gline in
melje kot slabo prepustne, medtem ko je prepustnost kamnin (tufe, laporji, apnenci, dolomiti,...) bolj
kompleksna, saj je odvisna od same strukture in sestave kamnin.

3. OPIS SANACIJSKIH UKREPOV

Predvidena je sanacija obmocja usada leve nasipne breZine z izvedbo podporne konstrukcije — kamnito
betonske zloZbe od km 12,082 do km 12,108 v dolZini cca 26,0 m in viSine 6,5 m vklju¢no z dreniranjem
zalednega obmocdja za zloZbo, sanacijo vozis¢a od km 12,066 do km 12,116 v dolzini cca. 50,0 m z
ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda iz vozisca.

Podporna kamnito betonska zlozba od km 12,082 do km 12,108 v dolZini cca 26,0 m

Kamnito betonsko zloZbo se izvede s kamnom v betonu v razmerju kamen : beton = 70 : 30. Kot kamniti
material je potrebno uporabiti kamnite bloke, ki so zmrzlinsko odporni ter ustrezne velikosti 30,0 —
100,00 cm, fuge na vidnem delu se obdelajo (zagladijo) s cementno malto. Kamnit zid je projektiran kot
enoten zid brez dilatacijskih reg, dilatiran je le AB venec podporne konstrukcije z zobom v zaledju, ki
meri v $irino 1,0 m, ter se nanj privijaci jeklena varovalna ograja H1 W3.

Temeljno podlago predstavlja trdna podlaga (peScen lapor). Predvideno je temeljenje na nacin, da se
na projektirano koto vgradi beton v debelini min 50 cm. Po potrebi in presoji geomehanika se na zunanji
strani temelja izvede pasovna betonska poglobitev.

Konstrukcija se gradi kampadno. DolZino izkopne kampade doloci geolosko - geomehanski nadzor ob
izvedbi, predvidoma pa kampada naj ne presega dolzine 6,0 m. Predvidena je kontaktna oziroma
samostojeca gradnja, izkopa se po kon¢anem delovniku ne sme pustiti odprtega, kar pomeni, da je
gradnjo treba izvajati sproti. V prlmeru nestabilnih zalednih breZin izkopa se dolZinski odseki zmanjsajo
na najvec 3,0 m oziroma se izvede za¢asno varovanje z zabijanjem tirnic S49 ali HEA profilov in zaloZenih
lesenih plohov.

Odvodnjavanje zalednih voda je predvideno z izvedbo vzdolzne drenaZe DKC ¢ 200 mm, ki se vgradi na
betonsko posteljico z naklonom min. 1,0 % v smeri izpusta direktno na brezino prek PE DN 200 cevi in
kamnite iztocne glave. Morebitno zatekanje zaledne vode za kamnito betonsko zloZbo se dodatno drenira
z vgradnjo izcednic/barbakan premera 10,0 cm skozi konstrukcijo v horizontalnem rastru 2,0 m in
vertikalnem rastru 1,5 m (dve vrsti).

V sklopu preddel je potrebno izdelati dostopno pot, ki se jo izvede direktno iz regionalne ceste. Dostopna
pot se za&¢iti oziroma varuje z zabijanjem tirnic S49 ali HEA profilov in zalozenih lesenih plohov. Prav
tako je predvideno tudi varovanje in zascita delovnega platoja pod cesto. Glede na skupno visino
podporne konstrukcije je predvidena izvedba oziroma gradnja iz spodnje strani do 2/3 viSine
konstrukcije, nakar se gradnja nadaljuje in zakljuci z zgornje strani oziroma iz cestisca.

Sanacija vozi$¢a od km 12,066 do km 12,116 v dolZini cca 50,0 m

Po izvedbi podporne konstrukcije, se izvede sanacija vozisc¢a z ureditvijo odvodnjavanja skladno z
nacrtom ceste &t. 1049/26, junij 2026, ki ga je izdelala Projektiva NVG d.o.o.

Obstojece voziéée se rekonstruira ter sama vozis¢na konstrukcija se v celoti obnovi in se izvede skladno



s projektom, ki predvideva:

- AC 11 surf B70/100, A3, Z2 v debelini 4 cm — obrabno zaporna plast

- AC 32 base B50/70, A3 v debelini 8 cm — nosilna plast

- Tamponski drobljenec TD32 v debelini 20 cm — nevezana nosilna plast iz kamnitega drobljenca
- Kamnita greda iz zmrzlinsko odpornega materiala 0/125 v debelini 40 cm

- Locilni geosintetik 14 — 16 kN/m2

Skladno z naértom NKK se izvaja kontrola vgrajenih materialov - meritev dinami¢nega
deformacijskega modula Evd z dinami¢no krozno plosco.

Odvodnjavanje zalednih in meteornih vod iz vozisc¢a se uredi s precnim sklonom proti asfaltni koritnici
girine 0,5 m ob desnem voznem pasu v naklonu ceste in sicer 12%, kjer se voda prek trapezastih Celnih
vtokov odvaja v nova vto¢na jaska Vtj-1 @ 60 cm in Vtj-2 @ 80 cm povezana z novo meteorno kanalizacijo
iz DKC @250 ter v zakljuénem delu z navezavo na obstojeco kanalizacijsko cev PE DN 400 v skupni dolzini
cca 45,0 m. V osrednjem delu se porusi in odstrani obstoje¢ betonski jaSek in se ga nadomesti v
zakljuénem delu z betonskim jaskom Vtj-2. Globino izpusta ter navezavo na obstojeco kanalizacijsko cev
v zaklju¢nem delu je potrebno s predhodnim sondiranjem prilagoditi.

Za zagotovitev varnosti v prometu se na AB vencu podporne konstrukcije privijaci jeklena varovalna
ograja H1 W3 v dolZini 26,0 m ter v zacetnem in zakljucnem delu se jeklena varovalna ograja H1 W3
zabije v bankino v dolZini 28,0 m. Nova jeklena varovalna ograja se z ustrezno navezavo naveze na
obstojeco ograjo.

Predvidene faze sanacijskih del:

1. PREDDELA (Ureditev gradbis¢a, priprava zafasnih deponij, gradbiscnih tabel, zakolicba,
usmerjanje prometa s polovi¢no zaporo, odstranitev grmiCevja in dreves, izdelava dostopne poti
in delovnega platoja....)

2. 1ZVEDBA KAMNITE ZLOZBE (Izkopi in so¢asna gradnja kamnite zlozbe - temelj, po potrebi
varovanje brezine z zagatno steno, kamnita zlozba, drenazna cev, drenazni zasip, revizijski
jasek @ 100 cm,...)

3. ODVODNJAVANJE (Vgradnja zbirnih betonskih jaskov @ 60 in @ 80 cm, vgradnja kanalizacijsko
drenazne cevi DKC @ 250 z navezavo na obstojece cestne prepuste,....)

4. SANACIJA VOZISCA (Ureditev odvodnjavanja, vgradnja nove vozi$¢ne konstrukcije, talna in
vertikalna signalizacija, vgradnja jeklene varovaine ograje...)

5. UREDITEV BREZIN (Ureditev in povrnitev poskodovanih brezin v prvotno stanje v ustreznem
naklonu)

6. ZAKLJUCNA DELA (Odstranitev za¢asnih objektov, zapore prometa..)

4. DODATNA NAVODILA

Izvajalec mora upostevati navodila in pogoje, ki so detajlno navedeni v izvedbenem nacrtu st. 1049/2026
»Sanacija plazu na R3-681, odsek 4006 Lasko — Breze — Sentjur v km 12+725 (digitalna os
v km 12+100)«.
- Nacrt podpormh konstrukcij st. GK 187 — 2026, ki ga je izdelal LAM BIRO d.o.0., Smartno ob
Paki 134, 3327 Smartno ob Paki, junij 2026.
- Nadért ceste §t. 1049/26 z ureditvijo odvodnjavanja, ki ga je izdelala Projektiva NVG d.o.o0.,
Opekarniska 15b, 3000 Celje, junij 2026.



Dodatna navodila:

1.

2.
3.

~N o

V ¢asu gradnje bo potrebna poloviéna, po potrebi tudi obcasna popolna zapora ceste (Elaborat
cestne zapore pripravi izvajalec).

Organizacija gradbis¢a se uredi skladno z varnostnim nacrtom, ki ga mora izdelati izvajalec del.
Izkopi in izvedba kamnite zloZbe se morata vrsiti socasno se pravi v posameznih kampadah in
sicer v dolzinah, ki jih dopus¢a geoloska sestava hribine ter mnenje geomehanskega nadzora,
predvidoma 5,0 — 6,0 m.

Pregled in prevzem temeljnih tal se izvede ob prisotnosti geomehanika.

Pred izvedbo del se izvede zakolitba ter dodatno se preverijo in zakoli¢ijo komunalni vodi
obstojede infrastrukture (v obmodju predvidene konstrukcije ni obstojecih oz. novih komunalnih
vodov).

Izvajalec del je dolZan izvajati notranjo kontrolo, ter vgrajevati materiale z ustreznimi certifikati.
Med gradnjo mora izvajalec zagotoviti, da so sveze odkopne cone ustrezno zascitene (prekrite
s folijo) v primeru, da so izpostavljene daljSemu obdobju padavin, saj so glinene zemljine in
mocno podvrzene preperevanju in erodiranju.

Ponudniku se priporo¢a, da si ogleda bodoce gradbisce in okolico in si sam pridobi na lastno
odgovornost vse podatke, ki bi mu lahko koristili pri pripravi ponudbe oziroma ob sklenitvi
pogodbe za gradnjo del. Vse stroske in odgovornost v zvezi z ogledom prevzame ponudnik sam.

Pripravil:

Tomi Pavlic, geol. teh. .
DRI upravljanje investicij, d.o.o.%

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z opisom narocila.

PONUDNIK




